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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

Fls.

CPPO/SUMAI
UFBA

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA / PROJETO BASICO

1. RESUMO

Processo n2 23066.026871/2020-46

Assunto: Construgao de Bens Imoveis

Modalidade: Tomada de Pregos

Tipo: Menor Preco, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario.

Numero da Licitacdo: 04/2020

OBJETO: O objeto desta licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa
especializada em servicos de engenharia para construgdao de nova caixa de corrida, fornecimento e
instalagdo do elevador do prédio da Faculdade de Comunicagdo da Universidade Federal da Bahia,
localizado no campus Ondina, Salvador Bahia, mediante o regime de empreitada por prego unitério, tendo como
base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia
e seus anexos, conforme descri¢do abaixo:

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 479.038,11 (quatrocentos e setenta e nove mil, trinta e oito reais e onze
centavos)

Fonte de recursos:
Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Fonte: UFBA-Recursos do Tesouro e/ou proprios

Data de abertura: 05 de fevereiro de 2021

Horario: 09:00h (horario de Brasilia/DF)

Endereco Eletronico: Sala 106 do Pavilhdo de Aulas da Federagao Il (PAF Il), localizado no

endereco Travessa Bardo de Jeremoabo, s/n, Campus Universitario de Ondina, Salvador - BA,
CEP: 40170-115

Codigo CATSER: Obra 562-2
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2. DEFINIGOES DE TERMOS UTILIZADOS

2.1

. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:

2.1.1. Adjudicatéria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

2.1.2. Administragdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitagéo;

2.1.3. Contratante UFBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitacao;

2.1.4. Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto
deste certame;

2.1.5. Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este Gltimo
devera se reportar.

2.1.6. Licitante - define a empresa participante do certame.

2.1.7.UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitagéo;

3. OBJETO

3.1

3.2.
33.

34.

3.5

. O objeto desta licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa

especializada em servigos de engenharia para constru¢ao de nova caixa de corrida, fornecimento e
instalacao do elevador do prédio da Faculdade de Comunicagao da Universidade Federal da Bahia,
localizado no campus Ondina, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preco unitario,
tendo como base os projetos de arquitetura e engenharia fornecidos, e as condigdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia e seus anexos

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra;

Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sé@o os descriminados no Anexo 03 - ORCAMENTO E
CRONONOGRAMA;

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 210 (duzentos e dez) dias corridos, ndo sendo prorrogavel na
forma do art. 57, Il da Lei de Licitagdes;

. O contrato tera um prazo de execugéo de 120 (cento e vinte) dias corridos.
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3.6. O regime de execugdo do contrato sera de o de empreitada por preco unitario.
3.7. E parte integrante deste Termo de Referéncia os seguintes anexos:

3.7.1. - ANEXO 02 - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;

3.7.2. - ANEXO 03 - ORCAMENTO E CRONOGRAMA;

3.7.3. - ANEXO 04 - COMPOSICOES DE SERVIGOS.

3.74. - ANEXO 05 - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAGAO

4. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

4.1. A Faculdade de Comunicagdo da UFBA recebeu um recurso oriundo de Emenda Parlamentar com o
objetivo de garantir a acessibilidade universal no seu prédio. Dessa forma, a presente licitagdo se
justifica para atender a essa necessidade da Undiade.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO

5.1. Adescri¢do da solugdo como um todo abrange a construgdo de uma nova caixa de corrida, em estrutura
de concreto armado, com fechamento de alvenaria, para o fornecimento e a instalacio de um elevador
que atenda as novas normas de acessibilidade e ao fluxo atual de pessoas que circulam no prédio da
Faculdade de Comunicagao da UFBA.

5.2. A referida obra apresenta uma area de 16,86m? compreendendo a caixa do elevador e um hall de
acesso. A caixa do elevador esta situada em area externa, entre dois pavilhdes do prédio existente.

6. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

6.1. Trata-se de obra de engenharia a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade Tomada de Preco.

6.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do decreto n° 9.507/2018, néo se
constituindo em quaisquer atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é
vedada.

6.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre 0s empregados da Contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracteriza pessoalidade e subordinagéo
direta.

7. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

7.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
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consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

7.2. Gestdo/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

7.3. Fonte: Tesouro e/ou Préprios/Emendas Parlamentares

7.4. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio subsequente
correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

8.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

8.1.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s),
da regido a que estiverem vinculados.

8.1.1.1.  No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos vistos
deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

8.1.2. Comprovagao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s) responséavel
(is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

8.1.2.1. A comprovagdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos
termos da Resolugdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugao n° 1.010, de 2005, do CONFEA:

8.1.2.1.1.Engenheiro Civil

8.1.22. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, o sdcio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; 0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de compromisso
de vinculagéo futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

8.1.3.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha ainda uma
relagéo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou formalizar um contrato
da prestacédo de servigo, o qual devera ser registrado no conselho de classe.

8.1.4.0 responsavel técnico pela execugdo da obra e que respondera pela mesma sera o Engenheiro
Civil, apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua presenga seja constante na
obra, compativel com carga horaria da planilha orgamentaria.

8.1.5.No decorrer da execugéo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser substituido,
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nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pelo Contratante.

8.1.6. Apresentagao das seguintes Declaragdes:

8.1.6.1.  Declaragao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragdo formal de que dispora,
por ocasido da futura contratacdo, de instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagao do objeto desta licitagao,
bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execugao dos servigos.
8.1.6.2.  Declaragdo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do objeto da
licitagdo: declaragéo de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra, e de que é detentor
de todas as informagdes relativas a sua execugédo. Razdo pela qual, a alegagdo de seu
desconhecimento néo sera admitida como justificativa para que a Contratada se exima das
obrigagdes assumidas em decorréncia desta Concorréncia.
8.1.6.2.1.A Declaragédo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do objeto a ser
contrato devera ser assinada pelo representante legal da empresa, declarando estar
ciente das condi¢des atuais da edificagdo e do terreno onde sera realizada a obra.

8.1.7.E vedada a participagao de cooperativas

9. VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboragéo de sua proposta, o Licitante podera realizar vistoria nas

9.2.

instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim,

nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h00min horas as 12h00min horas, devendo o

agendamento ser efetuado previamente pelo endereco eletronico cppo.sumai@ufba.br, com cdpia

para marpin@ufba.br e lima@ufba.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Termo de Referéncia,

estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
9.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

9.2.2. O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a vistoria

e sua habilitagdo técnica, caso este néo seja o representante legal.

9.3. De acordo com o Acorddo n° 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria mostra-se em

consonancia com art. 30, Ill, da Lei n® 8.666/93, além de “ser salutar que a Licitante conhega as
condigdes locais onde serdo cumpridas as obrigacdes, objeto da licitagdo, de forma a identificar, em
tempo de se manifestar antes da abertura da licitagdo, de eventual necessidade de adaptagdes que se
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fizerem necessarias para a prestagao dos servigos”.

9.4. A realizacdo de vistoria permite aos interessados em participar da licitagdo em conhecer
detalhadamente os servigos que deveréo ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade do
mesmo.

9.5. Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para reconhecimento do local, das
condigdes, restricdes e dos quantitativos dos servigos, sendo facultada aos Licitantes a realizagdo de
algumas medigdes in loco.

9.6. A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

9.7. Alicitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais
para cumprimento das obrigacoes objeto da licitagao.

10. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

10.1.A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

10.1.1. A execugdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo, cujas etapas
observarao o cronograma fisico financeiro.

10.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apresentacéo de novo
cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que néo ultrapasse os prazos
contratuais. Tal cronograma sera analisado pela fiscalizagdo que podera aceitar ou ndo. No caso
de n&o aceitagao fica valendo o cronograma apresentado durante o certame licitatério

10.1.3. Na&o seréo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

10.2.Durante a execugéo dos servigos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da Administracéo
que fara a verificacdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o
seu perfeito cumprimento.

10.3.A verificagdo da conformidade da prestagdo do servigo sera realizada com base nos projetos
executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

10.4.Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara comunicacéo escrita
informando o fato a fiscalizagdo, a qual competird a verificagdo dos servigos e tomara as devidas
providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1.A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de Referéncia, de forma

a garantir a concluséo das obras e servicos;
11.2.Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente e infraestrutura da UFBA,
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tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da SUMAI:

11.2.1. Fiscal (is) Administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos
aspectos administrativos e controle do contrato

11.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da execugao e
cumprimento do objeto contratado;

11.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento do
projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a execugao do objeto
contratado.

11.3.A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre esta informada do
andamento dos servigos e das recomendacdes dada para execugéo dos trabalhos.

11.4.Serdo mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por qualquer das partes, para o
encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento dos servigos.

12. DETALHAMENTOS DOS SERVIGOS

12.1.Para a construgéo do elevador, devera ser obedecido as etapas constantes da Planilha Orgamentéria
e seu Cronograma, definidas na seguinte ordem:
12.1.1. Preparacao do canteiro de obras;
12.1.2. Demoligdes e retirada de material;
12.1.3. Fundagoes;
12.1.4. Superestrutura;
12.1.5. Fechamentos e cobertura;
12.1.6. Instalagdes;
12.1.7. Revestimentos e Pavimentacao;
12.1.8. Servigos finais
12.2.Dadas as caracteristicas dos servicos a serem realizados, expresso no objeto deste Termo de
Referéncia, o prédio onde sera realizada a construgdo permanecera em funcionamento durante a
realiza¢do dos servigos.
12.3.0s servicos serdo realizados de segunda-feira a sexta-feira. Atividades nos finais de semana sé
poderdo ser realizadas com autorizagdo previa da administragdo, para tanto a Contratada devera
solicitar com um prazo de 48h de antecedéncia.

13. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

13.1.Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias aos
servicos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua substitui¢do quando necessario.
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14. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

14.1.0 prazo previsto para a execugado dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da entrega
da ordem de execucdo do servigo ou documento equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93.

14.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos a partir da assinatura
do instrumento contratual.

15. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

15.1.0 valor estimado da presente obra é R$ 479.038,11 (quatrocentos e setenta e nove mil, trinta e oito
reais e onze centavos).

15.2.Tal Valor foi obtido a partir das referéncias das tabelas SINAPI e ORSE e na auséncia de servigos
nessas, € utilizado a cotagéo de precos no mercado.

16. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

16.1.E de total responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliagio de todos os itens dos
servicos listados na planilha orgamentéaria (quantidades e precos unitarios) para formagao do
preco da obra apresentada pelo Orgdo licitante.

16.2.E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orgamentaria em relagéo a listagem de
servigo e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo apresentar
recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

16.3.Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagao ao prego apresentado de um ou alguns itens
do orgamento, tido como inexequiveis, caberd ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de
05 (cinco) dias uteis antes da data de abertura do certame, contendo composigéao de formagéo do prego
dos itens questionados.

16.4.Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em relagdo aos
quantitativos apresentados na planilha orgamentéria de prego, quando da vistoria ou com base nos
projetos fornecidos, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a
Comisséo de licitagao, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data de abertura do certame, contendo a meméria de calculo do levantamento do(s) item(ns)
questionado(s). Sob pena de ter que arcar com os custos relacionados a execucgao dos servigos, no
caso de se lograr vencedor.
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16.5.Em caso de itens de servigos que néo constem na planilha e que sejam necessarios para a continuidade
dos servigos, a empresa devera apresentar composi¢do com base no SINAPI ou no minimo de trés
cotagdes com insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a obra sera
realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel alteragao.

16.6.Nao serao considerados apés a abertura do certame questionamentos de falta de servigos,
precos inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orgamentaria apresentada pelo
orgao.

16.7.Nenhum licitante podera ofertar pregos unitarios para cada item orgado, superiores aqueles
apresentados pelo 6rgao, correspondentes a mediana apresentados no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil - SINAPI.

16.8.A planilha apresentada pelo érgéo tem como base o SINAPI sem desoneragéo, as empresas que se
apresentarem como desoneradas ndao poderao ter seus precos superiores ao SINAPI com
desoneragao.

16.9.0 Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagéo, devera ter computado
Nnos seus pre¢os unitarios e no BDI propostos, todos os custos indiretos, impostos, contribuigdes, taxas,
encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugao dos servigos, tudo de acordo com o
Acordéo 325/2007 e Acdrdao 2.369/2011 do TCU.

16.10. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitagdo através dos e-mails
cppo.sumaipufba.br, josemendonca@ufba.br e marpin@ufba.br com copia para ngl@ufba.br.

16.11. Apobs a adjudicagao do objeto da licitagdo, ndo seré levada em conta qualquer reclamagéo ou
solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragéo dos pregos constantes da proposta do licitante vencedor
do certame.

16.12. Nao sera admitida reivindicagao de alteragao dos precos sob alegagoes tais como: perdas
ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,
quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre
outros.

17. CALCULO DO BDI E COMPOSIGOES

17.1.Para célculo da composicdo do BDI, fica determinado o uso da formula contida no Manual de
Orientagdes para a Elaboragédo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.
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[(14+(4C+S+R+G))(1+DF)(1+L) |
g1 =| (56 2CTO0CTE 1 lx100
(1-1) |

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administragdo central:

S ¢é uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneracdo bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB ¢ ISS).

17.2.0 Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de pre¢o, Envelope 2, a
memoria de calculo do BDI de acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo
nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua
composicao do BDI.

17.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memorias de calculo com os valores das taxas, pois a néo
apresentagéo das referidas memoérias do calculo do BDI implicara na desclassificagdo sumaéria do
proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
UFBA.

17.3.1. Consta no Anexo 03, na planilha orgamentaria, as planilhas de célculo dos BDI's (servigos e
equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem suas taxas para a
formagdo dos seus BDI's.

17.4.0s percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderéo divergir do apresentado pela UFBA
desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor
total de todos os servigos nao podera ser superior ao valor estimado pelo orgamento no ltem - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

17.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS
discriminados na composigao do BDI de forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas
estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n°® 123/2006.
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17.6.Caso haja isencéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

17.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislag@o tributaria;

17.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagéo tributaria do(s) municipio(s) onde serdo
prestados os servigos previstos da obra.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICO S
BDI APLICADO NA OBRA FAIXA'S DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|
. O ACORDAO N. 2622/2013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAO PERC. (%) 5 . :
MINIMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
Al Seguro e Garantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,3%%
A¢  |Administracdo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do GrupoA = 0,00%
2.00 |Beneficio
B-1 |LUCRO | 0,00% 6,16% 7,40% 8.96%
Total do Grupo B =| 0,00%
3.00 [Impostos CALCULODOISS
C-1 PIS / PASEP 0,00% ALIQUOTA %DEMAODE| ALIQUOTA
c-2 COFINS 0,00% MUNICIPAL (%) 0BRA FINAL (%)
c3 |iss 0,00% | 5,00% [ s0.00% | 250%
C-4 CPRB (Contribuicdo P revidenciaria sobre o Lucro Bruto 0,00%
s 0 .
Jotal do Crupo C 0.00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Formula Para Calculo doB.D.I DE EDIFICIOS DE ACORDO COMO
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
BDI =(((1+A4+A1+A2)' (1+A3)'(1+81))/(1-C)}-1 ASCLIARTIL MEDD | 3° CLIRTIL
P - 20,34% 22.12% 25,00%
Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 0,00% - - -

Planilha Protegida exceto os itens em azul

17.9.A nado apresentagdo da planilha acima e/ou a ndo utilizagdo da formula apresentada para o
referido calculo do BDI implicara na desclassificagao automatica do Licitante.

17.10. O Licitante devera apresentar em papel e midia, juntamente com a proposta de prego, Envelope
2, a planilha de Composi¢éo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada
ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus
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encargos.
MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
) . COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
A1l INSS
A2 SESI
A3 SENAI
Ad INCRA
AS SEBRAE
AB SALARIO EDUCACAQ
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS
B3 AUXLIO-ENFERMIDADE
B4 DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS LICENCA PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXLIO A CIDENTE DE TRABALHO
B9 FERIAS GOZADAS
B10 SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO
C3 FERIAS INDENIZADAS
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA
C5 INDENIZACAO ADICIONAL
C TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REI!JODEFJOA‘-. DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHA DO E REINCIDENCIA DO
D2 FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00
17.11. A nao apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais implicara na desclassificagao
automatica do Licitante.
17.12. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, Envelope 2, planilha

com todas as composicoes de pregos analiticas de cada servigo listado na planilha de
orgamento que efetivou o prego final do objeto licitado, em papel e midia, de acordo com o modelo
abaixo ou planilha equivalente.

17.13. A ndo apresentagdo das planilhas de Composi¢ao Analitica de servigcos implicara na
desclassificagdo automatica do Licitante.
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORGAMENTO

SERVICO:

A. Mao-de-obra

DESCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
Valor da m3o-de-obra
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DE SCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO
DE SCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor
TotaldeB =
C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario Valor Total
Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=Totalde A + Totalde B + Totalde C =

E. BDI

%

E.1 - Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)

E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)

E.3 - Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)

Totalde E =

TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de

de

ASSINATURA DA PROPONENTE

Carimbo

17.14. Também devera ser considerada, na composigao de pregos de cada Licitante, a necessidade de
que a obra n&o interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes
atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos em finais de semana - devendo ser
evitada a utilizagao de marteletes que geram ruido excessivo, por exemplo.

17.15. Durante o processo de julgamento das propostas, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, serd dado, ao licitante, um prazo para atendimento, caso este ndo seja atendido,
cabera a Comissé&o, a decis@o de novo prazo ou inabilitagéo/desclassificacéo.

18. ORIENTAGOES ACERCA DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

18.1.0s Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar minuciosamente toda a

Pagina 13 de 48

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenag&o de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



PROCESSO N2 23066.0XXXXX/XX-XX

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

Fls.

CPPO/SUMAI
UFBA

documentagdo referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a Administragao todas
as davidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a nao incorrerem em omissdes que
jamais poderéo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos,
uma vez que apo6s a assinatura do contrato e emitida a ordem de servigo ndo serdo permitidas
alteragdes no escopo contratado.

18.2.Possiveis indefinigoes, omissoes, falhas ou incorre¢goes das especificagbes e projetos ora
fornecidos nao poderao, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado cobrar
servicos extras e/ou alterar a composi¢ao de seus pregos.

18.3.. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado a apresentar o
layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagéo da Fiscalizagao, para que possa
ao receber a ordem de servigo iniciar a obra.

18.4.Quaisquer dos servigos mencionados presentes nas especificagdes e ndo incluidos nos desenhos de
execucdo dos projetos, ou vice versa, terdo a mesma significagdo como se figurassem em ambos,
sendo a sua execugao obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

18.5.Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerao sempre os de maior escala
(os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em
escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

18.6.Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e a planilha
orgamentaria, prevalecera a planilha.

18.7.Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos sem
autorizag&o expressa da Fiscalizagao.

18.8.Todas as modificagdes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos servigos, deverdo ser
encaminhados para analise e autorizagao expressa da Fiscalizagao.

19. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

19.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

19.2.Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

19.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeices, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugado dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de
que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

19.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
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19.5.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

19.6.Nao praticar atos de ingeréncia na administracéo da Contratada, tais como:

19.6.1. exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o
atendimento direto;

19.6.2. direcionar a contratag@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

19.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagao e em relagéo a fungéo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

19.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para 0 desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

19.8.Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

19.9.Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

19.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento
do servico e notificagbes expedidas;

19.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao, quando esta constar em planilha
orgamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:

19.11.1."as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

19.11.2.comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

19.11.3.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

19.11.4.carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

19.11.5.a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

19.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1.Executar os servigcos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar equipamentos de seguranca individuais, os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
€ em sua proposta;
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20.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

20.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

20.4.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o0 estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

20.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

20.6.Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgéo contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010.

20.7.Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 9)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017,;

20.8.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengado, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

20.9.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

20.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacoes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

20.11. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos & execugdo do empreendimento.

20.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia da obra.
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20.13. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
20.14. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e

eficientemente, de acordo com os documentos e especificaces que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

20.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servigos sempre limpo e nas melhores
condig¢des de seguranga, higiene e disciplina.

20.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anédlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
20.17. Né&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

20.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagao;
20.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei

para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

20.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
20.21. Arcar com 0 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento
ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art.
57 daLei n°. 8.666, de 1993.
20.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Administragéo;
20.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a"e “b”, do
Anexo VIl - F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
20.23.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, 1ogo apés o recebimento de cada parcela,
de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagGes;
20.23.2.0s direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagéo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagédo sem
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que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangoes
civis e penais cabiveis;

20.24. Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

20.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

20.26. Manter seu pessoal devidamente fardados e identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's;

20.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que adentrardo
0 6rgao para a execugao do servigo;

20.28. Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicéo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

20.29. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugado do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

20.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

20.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgéo de incéndios nas areas da Administragéo;

20.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao existentes;

20.33. Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496, de 1977 e
12.378/2010;

20.34. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;
20.35. Providenciar o Diario de Obra e o manter na obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro

preposto responsavel, as informagdes sobre 0 andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios,
de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagao da obra
em relagéo ao cronograma previsto.

20.36. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

20.36.1.Né&o sera admitido diarios de obras digitais;
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20.37. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apds efetuar, no mesmo, as anotagdes
mencionadas no caput da presente condi¢do, destacara a segunda via de cada pagina, para seu
controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12 via
no proprio Diario que devera ser entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagéo de
Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAI.

20.38. O referido Diario é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera ser
encaminhado junto com a medigéo, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.
20.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo, defeitos ou
incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que

ocorridos em via publica junto a obra.

20.40. Realizar, conforme 0 caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela Fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nesse Termo de Referéncia e demais anexos.

20.40.1.Proceder a execugao de ensaios normativos para a avaliagéo do concreto no estado fresco e
endurecido de acordo com a ABNT NBR 5738:2015, com o objetivo de garantir a qualidade do
concreto de acordo com as especificagdes. No caso do controle tecnolégico do concreto, s6 serdo
aceitos corpos de prova executados, no momento em que o concreto chega a obra (para cada
caminhdo). No caso de concreto misturado na obra, para até 5m3, devera ser feito um teste de
controle tecnoldgico.

20.40.1.1. Para garantir que o concreto apresente o desempenho esperado e possua os niveis de
resisténcia especificados é preciso retirar amostras de corpo de prova para testes regidos
pela ABNT NBR 5738:2015, sendo assim seréo necessarios a retirada de 06 (seis) corpos
de provas de 15x30, por caminh&o de concreto entregue na obra;

20.40.1.2. Proceder a determinagéo da consisténcia do concreto, através do ensaio de abatimento
do concreto, conhecido como slump test.

20.41. Providenciar, quando for o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos érgaos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigos publicos para obtencdo de licencas e regularizagdo dos
servigos e obras concluidos (Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

20.42. Cumprir 0 Acordo, Dissidio, Convengéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convengéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
préxima;
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20.43. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos
néo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

20.44. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢éo do contrato;

20.45. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
20.46. Apresentar a comprovacgao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes

trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugado do contrato;

20.47. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo
quitagao das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

20.48. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

20.49. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

20.50. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018

20.51. Quando for o caso, fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo
um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados
de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo
e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagao do
objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta
nos trabalhos:

20.51.1.A elaboracéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes
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Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

20.52. Em se tratando do regime empreitada por pre¢o global ou empreitada integral a participacao na
licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagéo
de todos os projetos anexos ao Termo de Referéncia, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, inc. Il do Decreto n. 7.983/2013.

20.53. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, quando se tratar da
subcontratagao prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

20.54. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingéo da
subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo total,
notificando o érgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hiptese em que ficara responsavel pela execugéo da
parcela originalmente subcontratada.

20.55. Responsabilizar-se pela padronizagao, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratacao.
20.56. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicagéo de 44 horas semanais

(salvo indicagéo diferente na planilha orgamentaria) presente no canteiro de obras, para o devido
suporte e supervisao das atividades.

20.57. A Contratada devera manter, durante a execugé@o da obra a depender da necessidade prevista
no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela Coordenagdo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico devera
representa-lo sempre que for necessario.

20.58. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com o0s
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;
20.59. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados a

Contratada pela agdo ou omiss&@o de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes,
dolosa ou culposamente, a Uni&o ou a terceiros;

20.60. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagbes da Fiscalizagéo,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

20.61. Relatar a Fiscalizagdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo dos
Servicos;

20.62. N&o transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, exceto nas condigdes autorizadas no Termo de Referéncia e/ou na minuta de contrato;
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20.63. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.
20.64. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem

como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigagdes inerentes a
execucao dos servigos ora contratados.

20.65. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade,
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

20.66. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-o0s a nao
executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda
e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo;

20.67. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugao dos servigos fora das suas especificagoes;
20.68. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou
indenizagdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente.

20.69. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
quando da execugao dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos
ou comprometer a integridade do patriménio publico;

20.70. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este aprove o
planejamento e acompanhe a execugao dos servigos;

20.70.1.Toda concretagem so6 sera liberada apds a verificagao das formas e ferragens, quando
sera dada a autorizagao pelo fiscal no diario da obra.

20.71. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
20.72. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-se o

condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m® O ndo cumprimento
ensejara adverténcia, notificacdo e multas.
20.73. E de responsabilidade da contratada a manutengéo do tapume durante a vigéncia do contrato.
20.74. Obedecer aos critérios e praticas para promogdo do desenvolvimento nacional
sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:
20.74.1.Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975,
de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA; (b) supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.
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20.74.2.Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:
20.74.2.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
20.74.2.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA
n° 31, de 03/12/2009, e legislagao correlata;
20.74.2.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exija a emissao de tal licenga obrigatéria.
20.74.2.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.
20.74.3.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugéo n°. 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:
20.74.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao érgao competente, conforme o caso;
20.74.4.Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgéo civil originarios da contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
termo/Termo de Referéncia, a apresentar o seu plano de gerenciamento de residuos da construgéo
civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

20.74.4.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
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residuos da construgdo civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;
20.74.4.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;
20.74.4.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
20.74.4.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
20.74.5.Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera dispor os residuos
originarios da contratacdo nas areas da UFBA, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas;
20.74.6.Para fins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a Contratada apresentard o seu Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil (Anexo 02) comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.
20.74.7.Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
20.74.8.Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislag&o correlata;
20.74.9.Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao
ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-

se na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes;
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21. DA SUBCONTRATAGAO

21.1.E vedada a subcontratagéo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogagdo completa ou da
parcela principal da obrigac&o.

21.1.1. No caso de subcontratacdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:

21.1.1.1.  até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes;

21.1.1.2.  dependera de autorizagdo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagé@o técnica necessarios para a execugao dos
servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis,
dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

21.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relagdo de servicos que serdo
subcontratados, bem como as empresas que seréo subcontratadas, com um prazo de no
maximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execugdo dos servigos, para que a
Administracdo proceda a devida avaliagdo da documentagéo e conceda a autorizagdo ou
rejeicao;

21.1.1.4. . No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cladusulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

21.1.2. Caso haja necessidade de comprovagao de habilitagéo técnica em determinados servigos, para
0 processo licitatdrio, estes ndo poderao ser objeto de subcontratagéo.

21.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugao total, notificando o 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao,
hipotese em que ficara responsavel pela execugao da parcela originalmente subcontratada;

21.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenagao das atividades
da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo

21.1.5. A exigéncia de subcontratagdo néo sera aplicavel quando o licitante for:

21.1.5.1.  microempresa ou empresa de pequeno porte;

21.1.5.2. consércio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno
porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

21.1.5.3. consobrcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratagéo.

Pagina 25 de 48

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenag&o de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



PROCESSO N2 23066.0XXXXX/XX-XX

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI

Fls.

CPPO/SUMAI
UFBA

22, ALTERAGAO SUBJETIVA

22.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao
do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

23. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

23.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993

23.2.As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagao ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestao do Contrato

23.3.A fiscalizagdo dos servigos caberd a Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da
Universidade Federal da Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenagdo de Planejamento,
Projetos e Obras CPPO-SUMAI, telefone 3283-5820

23.4.A Fiscalizagdo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagdo dos Contratos
de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com as alteragdes da Instrugéo
Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagéo
do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo, no que couber, sem prejuizo de outras medidas
que 0 6rgao julgar necessarias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

23.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.

23.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagédo de que trata este item n&do excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.6.0s representantes da Fiscalizagao reportar-se-ao diretamente ao Responsavel Técnico do Contratado.
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23.7.0s representantes da Fiscalizagéo e toda pessoa autorizada pela mesma terao livre acesso a todos os
locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagéo,
ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

23.8.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugéo dos servigos sempre que:

23.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio ou no Contrato;

23.8.2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

23.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagéo, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizard a citada
suspensao, €;

23.8.4. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.

23.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucg&o do servigo, devera comunicar a autoridade responséavel para que
esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragéo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

23.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

23.10.1.0s materiais, antes da sua aplica¢ao, deverao ser submetidos a aprovagao dos fiscais
técnicos designados pela Administragao.

23.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em registro proprio (livro
de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato,
indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais € comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de
1993.

23.12. E papel da fiscalizagao atestar os documentos referentes & concluso de cada um dos itens dos
servigos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.
23.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera cobrada a sua

permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentaria. A sua auséncia caracteriza
falta grave e implicara em adverténcia, notificagdo e multa, além do devido desconto nas medigdes
mensais.
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23.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagéo, deverdo ser
solicitadas a Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes.

23.15. A Fiscalizacdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos e com o contrato.
23.16. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado
da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito.

23.17. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais € trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

23.18. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a Contratada a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

23.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagéo da execugéo do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

23.20. Em hipbtese alguma, sera admitido que a propria contratada materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

23.21. A Contratada poderé apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

23.22. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em
relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo
com as regras previstas no ato convocatério.

23.23. O fiscal técnico poderé realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacéo
dos servigos.

23.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

23.241.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:
23.24.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salério;
23.24.1.2. A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
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23.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando for
devido;
23.24.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e
23.24.1.5. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.
23.24.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuices
previdenciarias € do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratagéo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;
23.24.3.0Oficiar os orgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;
23.24.4.Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

24. ORGAO FISCALIZADOR

Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da Bahia, através
do Nucleo de Obras da Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI, telefone (71)
3283-5820.

25. LEGISLAGAO E NORMAS TECNICAS

25.1.A Contratada seréa responsavel pela observancia das Leis, dos Decretos, das Portarias, e:

25.1.1. Normas (federais, estaduais, municipais, distritais), dos Regulamentos, das Resolugdes, das
Instrugdes Normativas e das demais normas aprovadas no ambito da CONTRATANTE, direta e/ou
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas, independente
de citagdo:

25.1.2. Cdbdigos, Lei de uso e ocupagao do solo, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais,
distritais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos,

25.1.3. Normas do Corpo de Bombeiros, Vigilancia Sanitaria, entre outros;

25.1.4. Normas técnicas brasileiras elaboradas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

25.1.5. Regulamentos do INMETRO;

25.1.6. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

25.1.7. Instrucdes e resolugdes dos érgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU;

25.1.8. Instrucdes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civii —SINAP;

25.1.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do contrato.
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26. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE MEDIGOES E
PAGAMENTO

26.1.Medigoes:

26.1.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovagéo

pela CPPO/SUMAI - Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orgamentaria.

Unidade Critério Geral de Medicao
un Os senigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadalinstalada até o momento
do fechamento da medig&o.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig&o, descontando-se os vaos, conforme o caso.
2 Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigao.
Os senvicos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medigéo direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até o momento do fechamento da medigao.

Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até 0 momento do fechamento da medig&o, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senigos somente serdo considerados para fins de medigdo apds totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA

26.2.No caso da execugao dos servigos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-se-a

efetivamente executados, somente com a apresentagdo dos Relatérios de Controle
Tecnoldgicos que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més
posterior a sua execugao.

26.3.Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em obra (formas de madeira e

aco, aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetuais.

26.4.A planilha de medigao deve conter em anexo toda a memoria de calculo dos quantitativos de

cada item de todos os servicos realizados;

26.5.Nao seréa aceito medi¢des com itens de servigos em percentuais ou em verbas;
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26.6.As medicdes passam a ser mensais e fechadas no Ultimo dia util do més, englobando todos os servigos
executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

26.6.1. Apresentar até o dia 25 de cada més, planilha com a prévia da medi¢do que devera ser
encaminhada ao Fiscal Técnico, para a sua avaliagao e aprovagao.

26.7.0 Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da apresentagao da
previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medig@o prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigacéo de utilizagao de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

26.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in
loco para conferéncia da prévia da medigdo, para a aprovagdo ou, se for o caso, ajustes
necessarios antes da autorizagao da emisséo do boletim de medigao;

26.7.2. Apds a autorizacao da Fiscalizagdo a Contratada devera dar entrada do respectivo boletim
da medigao em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas extensées doc e
xls) no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a
Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de
semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

26.7.2.1. A apresentagdo da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia atil do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para os
pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

26.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/lFatura no valor da medigcdo definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medicao de servigos e de memoria de calculo detalhada;

26.8.A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

26.8.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e meméria de calculo detalhada.

26.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

26.9.A Contratada também apresentard, a cada medi¢éo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando

for o caso.
26.10. Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros e da obra.
26.11. A Parte Técnica do boletim de medigao é composta de:

26.11.1.0Oficio de encaminhamento da medicao;
26.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medigao se refere;
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26.11.3.Planilha do Boletim de Medi¢&o contendo todos os servigos contratados e quais estdo sendo
pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a meméria de célculo detalhada;

26.11.4.A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medi¢do e de meméria de célculo a ser
adotado e que deveréo ser utilizados. N&o sera aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

26.11.5.A apresentagdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no periodo;

26.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servigos, em relagdo a previséo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao prévia correspondente,
ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagéo antecipada do valor respectivo, desde que néo
fique constatado atraso na execugao dos servigos entendidos como criticos;

26.11.7.Relatorio fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a etapa
correspondente e citando os servigos em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itens medidos;

26.11.8.A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e que deverdo ser
utilizados. N&o seré aceito fora do modelo encaminhado.

26.11.9.Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

26.11.10. Copia do Diério de Obras do Més da medicéo;

26.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram entrada na
obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

26.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de servigos
especializados com o0 enderego da obra em vigor;

26.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagbes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses Servigos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

26.11.14. Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medigéo apresentada;

26.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida identificando a
obra geradora do residuo e seu enderego;

26.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

26.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

26.11.18. Relatorio de Medidas de Seguranga e de utilizagéo de EPI's;

26.12. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢éo é composta de:

26.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, cépia do SEFIP
do més anterior a0 més da medigdo os comprovantes do cumprimento das obrigagdes
previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, resciséo

trabalhista com os devidos pagamentos e homologacdes.
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26.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execugao
dos servigos do més anterior a medicao;

26.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia,
Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragao local da obra,
com as respectivas frequéncias do més;

26.13. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

26.14. Pagamento:

26.14.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento do boletim de medicdo, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
documentos comprobatérios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que estes néo
apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisao dos documentos entregues.

26.14.2.0 pagamento da Ultima fatura (medi¢do final da obra) esta condicionado ao recebimento
definitivo da obra emitido por comisséo a ser designada pelo Gestor do Contrato.

26.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada
no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

26.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do fornecedor contratado, deveréo
ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
26.17. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

26.17.1.0 prazo de validade;

26.17.2.A data da emisséo;

26.17.3.0s dados do contrato e do 6rg&o contratante;

26.17.4.0 periodo de prestagao dos servigos;

26.17.5.0 valor a pagar; e

26.17.6.Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

26.17.7.Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apdés a comprovacdo da
regularizagéo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

26.18. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera
efetuada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

26.18.1.Né&o produziu os resultados acordados;
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26.18.2.Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

26.18.3.Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

26.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

26.20. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manuten¢éo das condigdes de habilitagdo exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo o resultado
ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

26.21. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

26.22. Previamente a emissado de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacéo em licitagao,
no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

26.23. Né&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

26.24. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

26.25. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescis@o do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

26.26. Sera rescindido o contrato em execugédo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da contratante.

26.27. Quando do pagamento, seréa efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
26.28. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha

em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

26.29. No caso de obras, caso nédo seja apresentada a documenta¢do comprobatéria do cumprimento
das obrigagdes de que trataa IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada
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e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo
seja regularizada.

26.30. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagao das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato.

26.31. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato.

26.32. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagao da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=(TX) I= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

26.33. No caso de etapas nédo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os servigos efetivamente executados, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subsequente.

26.34. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagao e multa prevista;

26.35. O pagamento somente seréa efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Termo de
Referéncia.

26.36. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos pelo referido regime, em relagéo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento,
apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instru¢do Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro
de 2012.

26.37. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em
conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio
previsto na legislagao vigente.
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26.38. A administragéo local serd medida proporcionalmente de acordo com os servigos executados;
26.39. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
26.40. Reajuste
26.40.1.0s pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.
26.40.2.Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
26.40.3.0s indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getllio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.
26.40.4.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
26.40.5.No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
26.40.6.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
26.40.7.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.
26.40.8.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
26.40.9.0 reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.

27. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

27.1. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

27.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicacao escrita informando o fato a fiscalizagao da Contratante.

27.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

27.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificages de
funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificacao;
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27.1.4. Aaprovagao da medigao previa apresentada pela Contratada ndo a exime das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

27.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagéo escrita da Contratada,
o fiscal devera elaborar Relatorio Circunstanciado (Termo de Recebimento Provisorio) em
consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

27.1.6. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

27.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagéo,
relatando as eventuais pendéncias verificadas

27.1.8. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do relatdrio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

27.1.9. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo, desde que o retardamento nao se opere por culpa da Contratada.

27.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

27.1.11.Designar comiss@o composta de 03 servidores que:

27.1.12.Devera realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes;

27.1.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

27.1.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

27.1.15.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

27.1.16.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade da
Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposigoes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

27.1.17.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
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corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da contratada, sem
prejuizo da aplicagéo de penalidades previstas.

28. GARANTIA DA EXECUGAO

28.1.Ser4 exigida a prestacéo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993,
com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 05(Cinco) dias
Uteis a partir da notificagdo formalizada pela Administragao, tratando-se de condi¢éo indispensavel para
assinatura do contrato, sob pena de aplicagdo das san¢des cabiveis;

28.2. A garantia poderé ser prestada nas seguintes modalidades:
28.2.1. Caugéo em dinheiro ou titulos da divida publica;
28.2.2. Seguro-garantia; ou
28.2.3. Fianga bancaria.

28.3.A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento), para aditivos e renovagdes contratuais.

28.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administrac@o a promover a rescis@o do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

28.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n°
5/2017.

28.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

28.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

28.6.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo
do contrato;

28.6.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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28.6.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

28.7.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

28.8.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

28.9. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

28.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

28.11. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

28.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

28.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
28.14. Sera considerada extinta a garantia:

28.14.1.Com a devolugéo da apolice, carta fianga ou autorizagéo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

28.14.2.No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a Administragéo néo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

28.14.3.0 garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
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28.14.4.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

29. MEDIDAS ACAUTELADORAS

29.1.Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a prévia
manifestagdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou
impossivel reparagéo

30. DAS INFRAGOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

30.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei n°® 10.520, de 2002, a
Contratada que:

30.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagdo;

30.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;

30.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;

30.1.4. Comportar-se de modo inidoneo; ou

30.1.5. Cometer fraude fiscal.

30.2.Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada
as seguintes sancoes:

30.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

30.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugao dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apbs o décimo quinto dia e a critério da Administrag&o, no caso de execugéo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenga;

30.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugdo do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas do
cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obrigacao assumida.

30.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugdo total da obrigagéo assumida;

30.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medigdo mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo;
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30.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagao da garantia (seja para reforgo ou por ocasiéo de prorrogagéo), observado o0 maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracéo
Contratante a promover a resciséo do contrato;

30.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si;

30.2.8. Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

30.2.9. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagao perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

30.3.A autoridade competente, na aplicagao das sanges, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

30.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
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INFRAGOES
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situagao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os senigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os senigos contratados, por empregado 3
e por dia;
4 Recusar-se a executar senigo determinado pela fiscalizagéo, por senvigo e por dia; 2
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do érgao fiscalizador, por 5
ocorréncia;
8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 1

necessidades do senigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus Anexos nao previstos nesta
9 tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo fiscalizador, por item 3
€ por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugéo do contrato os prepostos previstos no Termo de

10 Referéncia/Contrato;

30.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
30.5.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
30.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;
30.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.
30.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo @ Administragéo
Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.
30.7.A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
sequirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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30.8.0 processamento do PAR n&o interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

30.9.A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

30.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou recolhidos em favor da
Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

30.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Uniéo ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cddigo Civil.

30.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

30.13. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

31. DISPOSIGOES FINAIS

31.1.Serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condigbes de
funcionamento e seguranca de todos os servigos executados.

31.2.Planilha Orgcamento de Referéncia foi elaborada conforme previsto na IN n® -02 por meio de
preenchimento de planilha de formagdo de custos com base em valores oficiais de referéncia e do
Decreto n° 7.983 que estabelece regras e critérios para a elaboragdo do orgamento de referéncia de
obras publicas e servigos de engenharia.

31.3.Sera utilizado como referéncia técnica a tabela SINAPI e a tabela do ORSE, nos itens que nao houver
nas demais fontes indicadas.

31.4.Em caso de duvidas, contatar com a Coordenagdo de Material e Patriménio — CMP, situada na Rua
Bardo de Jeremoabo, s/n, Ondina, Salvador, 40170-115, Campus Ondina, Tel. @ 3283-6080.

32. . RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 09 de outubro de 2020

Arqg. Marcia Pinheiro
Matricula SIAPE n°® 02823946
CAU A21359-4
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33. RESPONSAVEL PELA REVISAO DO TERMO DE REFERENCIA

Salvador, 15 de outubro de 2020

Eng. Civil Marco Anténio L. Oliveira
Matricula SIAPE n° 0285177
CREA-BA 28.351-D
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ANEXO 02 ,
PEGAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNCIOS
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ANEXO 03
ORCAMENTO E CRONOGRAMA
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ANEXO 04
COMPOSIGOES DE SERVIGOS
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ANEXO 05
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITAGAO
.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. ..............ccccceveveveneneeeen, POF intermédio de
seu representante legal 0(a) Sr.(a)......ccccoeeveveeiieiieeeieceeeeseas , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
........................... edo CPF . ........................., declara em atendimento ao disposto no Termo de Referéncia da
Concorréncia N° ....ccccvervrienne. que vistoriou o local da obra e é detentora de todas as informagdes relativas a
execugao dos trabalhos.................. objeto da citada licitagdo e que nao alegara posteriormente o desconhecimento

de fatos evidentes a época da licitagéo para solicitar qualquer alteragéo do valor do contrato que vier a celebrar,

caso a empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Ateng&o: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.

Pagina 48 de 48

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenag&o de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



