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ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Processo:23066. 045424/2021-77
Modalidade: Pregao eletronico
Tipo: Menor Prego por item
Regime de Execug¢ao: Empreitada por prego unitario
Numero: 54/2021

OBJETO: - Pregao Eletrbnico para contratacdo de empresa especializada em servigos
de engenharia para execugdo da REFORMA E MODERNIZAGCAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZACAO DO EDIFICIO SEDE DA REITORIA, da Universidade Federal da
Bahia, Canela, Salvador, Bahia, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

Prazo de execucgdo: 90 (noventa) dias consecutivos

Valor Total Estimado do Servico: R$ 771.620,71 (setecentos e setenta e um mil
seiscentos e vinte reais e setenta e um centavos).

Data de abertura: 29 de dezembro de 2021
Horario: 09:00h (HORARIO DE BRASiLIA)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras
DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicataria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto
da presente licitagao;
Contratante UFBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos
objeto da presente licitagao;
Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera
adjudicado o objeto deste certame;
Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a
quem este ultimo devera se reportar.
Licitante - define a empresa participante do certame.
UFEBA — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da
presente licitagao;
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1. OBJETO

O objeto desta licitagdo é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DA REFORMA E
MODERNIZAGCAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO DO EDIFICIO SEDE DA
REITORIA da Universidade Federal da Bahia, Canela, Salvador, Bahia, conforme

condicoes,

quantidades e exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

CATSER

ITEM DESCRIGAO DOS QUANTIDADE VALOR TOTAL
SERVICOS UNITARIO

1627

1 Manutencao, 1,00 R$ 771.620,71 | R$ 771.620,71
reforma predial.

Servigo de
engenharia para
reforma e
modernizagido do
sistema de
Climatizagao do
Auditério da
Reitoria da
Universidade
Federal da Bahia,
sito a Rua Augusto
Viana s/n Canela,
Salvador- Bahia.
CATSER 1627

11.
1.2,

1.3.

1.4.

Natureza Despesa:

339037/04 | 339039/16 | 339036/22 | 449039/16 | 339092/39 | 449092/39 |
449092/01 | 449051/91 | 339092/37 | 449051/93 | 449051/92 | 449092/51

O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.
Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os descriminados na
tabela acima.

A presente contratagao adotara como regime de execug¢ao a Empreitada por
Preco Unitario

Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:
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1.4.1. ANEXO Il — Pegas Gréficas.
1.4.2. ANEXO Il — Orgamento e Cronograma.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

O servico a ser contratado REFORMA E MODERNIZAGCAO DO SISTEMA DE
CLIMATIZAGAO DO EDIFICIO SEDE DA REITORIA da Universidade Federal
da Bahia se faz necessario para garantir a preservagao do bem publico.

Um dos prédios mais iconicos da universidade mais antiga da Bahia, o edificio
sede da Reitoria da UFBA, construido para esse fim e inaugurado em
dezembro de 1952, passou por sua Ultima reforma ha 15 anos. O uso
continuado do equipamento que atende a toda a comunidade UFBA,
causando um desgaste natural da edificagdo, somado a dificuldade de receber
a manutencdo preventiva e corretiva apropriadas por conta de motivos
diversos (falta de mao de obra, restricbes orgamentarias etc.), faz com que o
edificio necessite de pequenos reparos, com obras de carater de manutengao
preventiva e corretiva visando a conservagao do prédio.

As especificagdes técnicas, bem como os quantitativos do objeto encontram-
se em documento especificos de orgamento.

Trata-se de servico a ser executado por preco unitario visto que foi todo
mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo
seu valor total a resultante da multiplicagdo do prego unitario por essas
quantidades.

A forma de adjudicagéo serd menor preco.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos

3.2.

Preliminares - ETP 84/2021, abrange a prestacdo do servico de Reforma e

Modernizagdo do Sistema de Climatizagdo do edificio sede da Reitoria da

Universidade Federal da Bahia localizado no bairro do Canela em Salvador, com

fornecimento de mao de obra e todos os materiais e equipamentos necessarios

para a perfeita execugao dos servigos nas areas internas e externas do imével da

Reitoria.

Os Servigos de: recuperacao e substituicdo de dutos, rasgo em paredes, pintura,

limpeza das areas técnicas, fornecimento e instalagdo de equipamentos de ar

condicionado, substituicado de rede elétrica para sistema de climatizagao. conforme
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Planilhas, Especificagbes Técnicas e Pegas Graficas que acompanhario cada

servigo a ser executado, contemplando os
3.2.1. Montagem do canteiro de obras;

3.2.2. Verificagdo da condicdo dos dutos existentes que serdo reaproveitados e

de toda instalagao, drenos, limpeza das areas técnicas etc.;

3.2.3. Remocgéao dos circuitos elétricos do antigo sistema de climatizagéo e

posterior execugao da nova rede elétrica;

3.2.4. Corregédo de pendéncias notificadas pela inspegdo da fiscalizacdo da

UFBA, quando houver;

3.2.5. Fornecimento e instalagdo dos novos equipamentos de ar-condicionado e

realizagao dos testes devidos;
3.3. Entrega da documentacéo técnica para a fiscalizagao.

3.4. Materiais e equipamentos que serdo substituidos na reforma, tais como,
cabos, quadros, disjuntores, transformadores, torre de refrigeragcdo, dutos,
valvulas entre outros, que pertencem a UFBA, deverdo ter seu destino
definido pela fiscalizagdo dos servicos. Todo material retirado da obra devera
ser transportado a um local a ser determinado pela fiscalizagdo para posterior

descarte ou alienagao.

3.5. Em caso de equipamentos com registro no SIPAT (Sistema de Patriménio)
registrados e tombados, estes terdo seu destino final a alienagdo em processo
préprio a ser realizado pela CONTRATANTE.

3.6. Em caso de equipamentos sem registro no SIPAT (Sistema de Patriménio),

estes poderao ser simplesmente descartados como entulho de obra.

3.7. A contratada devera construir um abrigo provisério para a guarda desses

materiais e local do canteiro de obras.

3.8. Todos os servigcos estdo discriminados no documento de orgamento com a
especificacao de Servigos e Materiais.
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DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacdo exclusiva de méao
de obra, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua
forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é
vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacgdo direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A prestadora dos servigos devera ter conhecimento e capacitagdo técnica
para prestar os servicos de vedagdo com fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra, na forma estabelecida nas planilhas de servigos
e insumos diversos descritos na Planilha Orgamentaria.

5.2. O servico a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicagéo
exclusiva de mao de obra.

5.3. Na execucgao dos servigos devera ser considerado os seguintes critérios:

5.3.1. Apresentacédo de projeto para implantagdo de canteiro de obras
organizado, com critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no
qual conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de
chuvas e dos residuos sdlidos produzidos e a separagao dos nao reutilizaveis
para descarte, sempre que possivel.

5.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme
modelo fornecido.

5.4. Obedecer aos critérios e praticas para promog¢ao do desenvolvimento
nacional sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em
especial:

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.1. Os critérios de sustentabilidade ja elencados em OBRIGACAO DA
CONTRARATADA no fazem parte dos requisitos necessario para a
contratacéo.

6.1.2. Nesse objeto especificamente por se tratar de reparos gerais nao
contemplara a captacdo de aguas de reuso e/ou critério de eficiéncia
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energética. Critérios outros de sustentabilidade sdo parte da execugédo da
obra final.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante
podera realizar vistoria nas instalacbées do local de execucdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, nos seguintes horarios:
segunda a sexta, das 08h00Omin horas as 12h00min horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)3283-5813 ou pelos
e-mails: cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br,

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Termo de Referéncia, estendendo-se até o segundo dia uGtil anterior a data
prevista para a abertura do certame.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacao da vistoria.

O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado
para fazer a vistoria e sua habilitacdo técnica, caso este ndo seja o
representante legal.

A ndo realizacdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1.

A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1. A execugdo do servico sera iniciada com o recebimento da Ordem de

Servigo, cujas etapas observardo o cronograma fisico financeiro.

8.1.2. E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a

apresentacdo de novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da
obra, desde que ndo ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma sera
analisado pela fiscalizagdao que podera aceitar ou ndo. No caso de nao
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aceitagdo fica valendo o cronograma apresentado durante o certame
licitatorio

8.1.3. Nao serdo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

8.1.4. Durante a execugao dos servicos serao realizados acompanhamento e
fiscalizagdo da Administragdo que fara a verificagao dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o0 seu perfeito
cumprimento.

8.1.5. A verificagdo da conformidade da prestagdo do servigo sera realizada com
base nos projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes
técnicas.

8.1.6. Quando os servicos contratados forem concluidos, a Contratada
apresentara comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagdo, a qual
competira a verificagdo dos servicos e tomara as devidas providéncias a fim
de receber provisoriamente e posteriormente, de forma definitiva.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades e qualidades necessarias aos servicos discriminados na planilha
orcamentaria, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1. Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar
minuciosamente toda a documentagdo referente a presente licitagio,
dirimindo, oportunamente, junto a Administragcdo todas as duvidas sobre
detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis interferéncias
que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de modo a nao
incorrerem em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma vez que apos
a assinatura do contrato e emitida a ordem de servico ndo serdo permitidas
alteragdes no escopo contratado.

10.2. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregdes das especificacdes
e projetos ora fornecidos ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir
pretexto para o Contratado cobrar servigos extras e/ou alterar a composicao
de seus pregos.

10.3. Quando da convocagao para assinatura do contrato, o licitante vencedor
fica obrigado a apresentar o layout do canteiro de obra para o devido
conhecimento e aprovagao da Fiscalizagdo, para que possa ao receber a
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ordem de servigo iniciar a obra.

10.4. Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificagcbes e néo
incluidos nos desenhos de execugcdo dos projetos, ou vice versa, terdo a
mesma significagdo como se figurassem em ambos, sendo a sua execugio
obrigatéria e de responsabilidade do Contratado.

10.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre
cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerao as
primeiras, sempre consultada a Fiscalizagao.

10.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e
especificagdes) e a planilha orgamentaria, prevalecera a planilha.

10.7. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes
dos projetos sem autorizagdo expressa da Fiscalizacao.

10.8. Todas as modificagbes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos
servigos, deverdo ser encaminhados para analise e autorizagdo expressa da
Fiscalizagao.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irreqularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

11.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos
da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, Item 6 da IN SEGES/MP n°
5/2017;

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

11.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas

8
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Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto _da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e considerar os trabalhadores da Contratada como
colaboradores eventuais do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela
contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e passagens.

11.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento

dos servicos objeto do contrato;

11.8. Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento:;

11.9. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das

obrigacdes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a sequinte documentacdo, quando
esta constar em planilha orcamentaria ou/e exigéncia explicita no Termo de
Referéncia: "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucio;

11.10.1. Comprovacdo das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

11.10.2. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

11.10.3. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.10.4. a_reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do

servico, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei
n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do
Consumidor).

11.10.5. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
reqistro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

11.11. _Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagcdes
expedidas

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666,
de 1993.

11.13. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacoes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela
contratada, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia
e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar
equipamentos de seguranca individuais, 0s materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo de Referéncia, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

12.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo ou
dos materiais empregados.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por
todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em
qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua

integralidade

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos
a serem executados, de conformidade com as normas e determinacdes em

vigor;

12.5. Vedar a utilizagcdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcido de
confianga no 6rgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203,
de 2010.

12.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de
reqularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a
reqularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;
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12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencéao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

12.71. Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos
servicos.

12.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacbes, em condicbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilncia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia da
obra.

12.13. Promover _a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagcbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o
local dos servicos sempre limpo e nas melhores condicdes de seguranca,
higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovagao, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagcdes do memorial descritivo.
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12.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacio
exigidas na licitagao;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar_sigilo _sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
12.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

12.22. Prestar _os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao

12.23. Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a” e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacbes que vierem a ser
realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo _a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes:;

12.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes
técnicas, da documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancdes civis e penais cabiveis;
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12.24. Realizar _a_transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucao dos servigos;

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;,
com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protegdo
Individual - EPI's;

12.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgao para a execucao do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional;

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administragcdo, atestado de
antecedentes criminais e distribuicdo civel de toda a m&o de obra oferecida
para atuar nas instalacées do 6rgao;

12.30. Atender as solicitacbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

12.31. Instruir_seus empregados quanto a necessidade de acatar _as Normas
Internas da Contratante;

12.32. Instruir _seus empregados a respeito das atividades a  serem
desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n&o abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacéo
de servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas
da Administracdo;

12.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacdo existentes;

12.35.1. Providenciar _junto ao CREA e/ou CAU as Anotacbes de
Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da lLei n° 6.496, de 1977 e
12.378/2010;

12.36. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel;
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12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho,
condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e
situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

12.37.1. O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas
numeradas em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagdo da SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

12.37.2. Nao sera admitido diarios de obras digitais;

12.37.3. Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu

preenchimento. Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a
Fiscalizagdo, que apo6s efetuar, no mesmo, as anotacées mencionadas no
caput da presente condigdo, destacara a segunda via de cada pagina, para
seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada pela
empresa Contratada, ficando a 12 via no préprio Diario que devera ser
entregue, mensalmente, ao Nuicleo de Obras da Coordenagédo de
Planejamento Projetos e Obras — CPPO da SUMAL.

12.37.4. O referido Diario € de propriedade da CONTRATANTE, e a cada
final de més devera ser encaminhado junto com a medigdo, ao Nucleo de
Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio
de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado
pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.40. Comprovar_a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva _medicdo, mediante a apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:
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12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.40.2. Copia _dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucéo
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos
florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenca obrigatoria.

12.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacio ao
DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.411. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar _a destinacdo
ambientalmente _adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacido, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material
para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacido ou
reciclagem futura;

15

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



PROCESSO N2 23066.045424/2021-77

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO/SUMAI

CPPOISUMAI
UFBA

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.41.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratacdo em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

12.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacado correlata, de acordo com o poluente € o tipo de
fonte;

12.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissédo de ruidos ndo
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacido Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacéo de precos os custos correspondentes;

12.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos,
por uso _indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servico de engenharia.
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12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
a_serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

12.45. Quando for o caso, providenciar as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como agendar, junto aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias _de servicos publicos para obtencdo de licencas e
reqularizacdo dos servicos e obras concluidos (Habite-se, Licenca Ambiental
de Operacéo, etc.);

12.46. Quando for o caso_fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela
contratada, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos __referentes _aos _segmentos _especializados _de _engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial,
permanente ou temporario, a _execucdo do empreendimento, de maneira_a
abrangé-la _em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior
execugcdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacées prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

12.46.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir_das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e
seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar
o _detalhamento dos elementos construtivos e especificacbes _técnicas,
incorporando as _alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os
diversos projetos;

12.47. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participacdo na_licitacdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos
anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

12.48. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execucao do
servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
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contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e
os gerentes das areas que executardo os servicos contratados

12.49. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencgdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor
e nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissédo de natureza similar da regiao
mais proxima;

12.50. Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposigdes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais
ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

12.51. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato;

12.52. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao
dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.53. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS,
em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato;

12.54. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagao seja regularizada e nao havendo quitacdo das obrigagbes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato;

12.55. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme
a categoria profissional

12.56. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de
julho de 2018.

12.57. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em
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conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de
2018

12.58. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer
da execugdo do contrato, quando se tratar da subcontratagdo prevista no
artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12.59. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel
pela execugao da parcela originalmente subcontratada.

12.60. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagao.

12.61. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicacdo de
44 horas semanais (salvo indicagcdo diferente na planilha orgamentaria)
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisdo das
atividades.

12.62. A Contratada devera manter, durante a execugdo da obra a depender da
necessidade prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo
integral, aceita pela Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras —
CPPO/SUMAI, e que na auséncia do responsavel técnico devera representa-
lo sempre que for necessario.

12.63. Executar os servicos conforme as especificagbes do Projeto
executivo/orgamento, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais;

12.64. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e
morais causados a Contratada pela acdo ou omissdo de seus empregados,
trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Uniao
ou a terceiros;

12.65. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes
da Fiscalizagado, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas,
quando for o caso;

12.66. Relatar a Fiscalizacao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestagao dos servigos;

12.67. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigagdes assumidas, exceto nas condigdes autorizadas no Termo de
Referéncia, no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato;

12.68. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.
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12.69. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigagbes inerentes a execug¢ado dos servigos
ora contratados.

12.70. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como
sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e
nos prazos determinados por lei.

12.71. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades n&o abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

12.72. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugéo dos
servicos fora das suas especificagoes;

12.73. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagbes cabiveis
e assumindo o 6nus decorrente.

12.74. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas
por seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou
possam vir a prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a
integridade do patriménio publico;

12.75. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para
que este aprove o planejamento e acompanhe a execugao dos servigos;

12.75.1. Toda concretagem so6 sera liberada apés a verificacdo das formas e
ferragens, quando sera dada a autorizagao pelo fiscal no diario da obra.

12.76. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais
erros/equivocos no dimensionamento da proposta.

12.77. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e
limpo. Limita-se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira
adequada até o volume de 6 m®* O ndo cumprimento ensejara adverténcia,
notificagdo e multas.

12.78. E de responsabilidade da contratada a manutencdo do tapume durante a
vigéncia do contrato.

12.79. E de responsabilidade da contratada o atendimento de Normas e legislacdo

tais como:

12.79.1. Normas da ABNT, para construgdo e desempenho de edificagdes
em concreto armado;

12.79.2. A norma NR — 18, que regulamenta a Saude e Seguranca no
Trabalho;
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12.79.3. A norma NR — 10, que regulamenta a Seguranca em Instalacdes e
Servigos de Eletricidade;

12.79.4. As disposicdes legais da Unido;

12.79.5. Aos regulamentos das empresas concessionarias;

12.79.6. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

12.79.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da
ABNT;

12.79.8. As praticas SEDAP — execucdo; e as qualificacdes de materiais do
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

12.79.9. NBR 5410 - Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao;

12.79.10. NBR 5419 - Protecado contra descargas atmosféricas;

12.79.11. NBR16401-1 - Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 1: Projetos das instalagbes

12.79.12. NBR16401-2 - InstalagGes de ar-condicionado - Sistemas centrais e
unitarios - Parte 2: Pardmetros de conforto térmico

12.79.13. NBR16401-3 - Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e

unitarios - Parte 3: Qualidade do ar interior

12.79.14. SMO04_14-01 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao;

12.79.15. NBR13971 - Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar,
ventilagdo e aquecimento — Manuteng&o programada;

12.79.16. NBR15848 - Sistemas de ar-condicionado e ventilagdgo -
Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construcao, reformas,
operagédo e manutencgéo das instalagdes que afetam a qualidade do ar interior
(QAI)

12.79.17. VRO01_02-00_003 - Especificagado de Caixas para Medidores

13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1. E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato, bem como a sub-
rogacao completa ou da parcela principal da obrigagao.
13.1.1.No caso de subcontratacdo parcial s6 sera permitida na seguinte forma:
13.1.1.1. Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condicoes;
13.1.1.2. Dependera de autorizacdo prévia por parte do Contratante, ao qual
cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo
técnica necessarios para a execucdo dos servicos, bem como verificar
os demais requisitos de habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre
eles a regularidade fiscal e trabalhista.
13.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servicos que
serdo_subcontratados, bem como as empresas que serao
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subcontratadas, com um prazo de no maximo 15 (quinze) dias de
antecedéncia da execucdo dos servicos, para que a Administracdo
proceda a devida avaliagdo da documentacdo e conceda a autorizagdo
ou rejeicao;

13.1.1.4. . No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de
empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

13.1.1.5. Para tal a empresa devera ofertar as condicbes e pré-requisitos
necessarios para a atender as exigéncias de manutencdo da garantia de
fabrica dos equipamentos,

13.1.2.Caso haja necessidade de comprovacdo de habilitacdo técnica em
determinados servicos, para o processo licitatério, estes ndo poderdo ser
objeto de subcontratacao.

13.1.3. A empresa _contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no
prazo _maximo de trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucédo total,
notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sancbes cabiveis, ou a demonstrar a _inviabilidade da
substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada;

13.1.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugcédo contratual, cabendo-lhe realizar
a_supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao

13.1.5. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:

13.1.5.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.1.5.2. Consoércio composto em sua totalidade por microempresas e
empresas de pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n°
8.666, de 1993; e

13.1.5.3. Consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual
exigido de subcontratacao.

14. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
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demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade
do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na
verificagdo da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993

15.2. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no

exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acgdes relacionadas a Gestao do Contrato

15.3. A fiscalizagdo dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia,
através da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenagéo
de Planejamento, Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

15.4. A Fiscalizagéo contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de
Fiscalizagdo dos Contratos de Terceirizagdo, da Instrugdo Normativa n°. 02,
de 30 de abril de 2008, com as alteragdes da Instrugdo Normativa n° 6, de 23
de dezembro de 2013), da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacgao
do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, no que couber, sem
prejuizo de outras medidas que o 6rgdo julgar necessarias, de acordo com a
especificidade do objeto e do local.

15.5. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a
experiéncia técnica necessaria para o acompanhamento e controle da
execugao da obra.

15.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este
item ndo excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.6. Os representantes da Fiscalizagcdo reportar-se-do diretamente ao
Responsavel Técnico do Contratado.

23

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



PROCESSO N2 23066.045424/2021-77

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO/SUMAI

CPPOISUMAI
UFBA

15.7. Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma
terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os
trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas
dependéncias do Contratado ou de terceiros.

15.8. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugédo dos servigos
sempre que:

15.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no
Contrato;

15.8.2. For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
Instrumento Convocatoério e de acordo com as especificagdes em anexo,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

15.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da
Fiscalizagdo, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes,
quando entdo autorizara a citada suspensao, €;

15.8.4. A Fiscalizagdo assim o determinar ou autorizar formalmente.

15.9. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacgdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na
execucgdo dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta da Contratada,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

15.10.1. Os materiais, antes da sua aplicagdo, deverdo ser submetidos a
aprovacao dos fiscais técnicos designados pela Administracao.

15.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em
registro proprio (livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.12. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes & conclusdo de
cada um dos itens dos servigos planejados e efetivamente executados, nos
termos contratados, para efeito de pagamento.
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15.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o
qual sera cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme
planilha orgamentaria. A sua auséncia caracteriza falta grave e implicara em
adverténcia, notificagdo e multa, além do devido desconto nas medigbes
mensais.

15.14. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da
Fiscalizacdo, deverdo ser solicitadas a Coordenagdo de Planejamento,
Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes.

15.15. A Fiscalizacdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
servigos ora contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de
Referéncia e seus Anexos e com o contrato.

15.16. As determinacbes e as solicitagbes formuladas pelo representante da
Contratante, encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser
prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas
por escrito.

15.17. O descumprimento total ou parcial das obrigagcbes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n° 8.666, de 1993.

15.18. Durante a execugcdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracao, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo
da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos realizada.

15.20. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.
15.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante

exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.22. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagao
do servigo em relagao a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
0s niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

25

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



PROCESSO N2 23066.045424/2021-77

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO/SUMAI

CPPOISUMAI
UFBA

15.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagcdo diaria, semanal ou mensal, desde
que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

15.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

15.24.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigacbes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execugao da obra, em especial,
quanto:

15.24.1.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

15.24.1.2. A concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

15.24.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-
saude, quando for devido;

15.24.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

15.24.1.5. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

15.24.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentagdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.24.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,

previdenciarias e para com o FGTS;

15.24 4. Somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas
na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

16. DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1. No caso da execugdao dos servicos, considerar-se-a efetivamente
executados, somente com a apresentacdo dos Relatérios de medicdo e
respectiva planilha de medicao.

16.2. Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos
elementos projetais.

16.3. A planilha de medicao deve conter em anexo toda a memoaria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servigos realizados;
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16.4. Nao sera aceito medi¢cdes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

16.5. As medi¢cdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servigos executados e aprovados pela Fiscalizagdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

16.5.1. Apresentar planilha com a prévia da medigdo que devera ser encaminhada
ao Fiscal Técnico, para a sua avaliagdo e aprovagao, até o dia 25 de cada

mes;

17. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

17.1. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, da seguinte
forma:

17.1.1.Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a
Contratada apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacéo
da Contratante.

17.1.2. A Contratante realizara inspegcdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio da fiscalizagdo técnica competente, acompanhados
dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacgao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e
revisdes finais que se fizerem necessarios;

17.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as
verificagdes de funcionamento das instalagbes e equipamentos que compde
a edificagao;

17.1.4. A aprovacao da medicao previa apresentada pela Contratada nao a exime
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos
servigos executados.

17.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicacao
escrita da Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado
(Termo de Recebimento Provisério) em consonancia com suas atribui¢des, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.1.6. O relatério circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

17.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas
pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendéncias verificadas
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17.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

17.1.9. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo, desde que o
retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

17.1.10. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisorio dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugédo dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

17.1.11. Designar comissdo composta de 03 servidores que:

17.1.12. Devera realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes;

17.1.13. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas; e

17.1.14. Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou
Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizago.
17.1.15. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera

lavrado, em até 90 (noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento
Provisorio, pelo gestor do contrato, apdés a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico executado e materiais empregados, com a
consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

17.1.16. O recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado n&o exclui a
responsabilidade da Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

17.1.17. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, a custa da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de
penalidades previstas

18. DO PAGAMENTO:

18.1.1.0 pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias,
contados do recebimento do boletim de medi¢cdo, com a Nota Fiscal/Fatura
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acompanhada dos demais documentos comprobatérios do cumprimento das
obrigagcdes da Contratada, desde que estes ndo apresentem nenhuma
pendéncia que enseje revisdo dos documentos entregues.

18.1.2. O pagamento da ultima fatura (medig¢ao final da obra) esta condicionado ao
recebimento definitivo da obra emitido por comissdo a ser designada pelo
Gestor do Contrato.

18.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n® 8.666, de 1993.

18.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do
art. 31 da Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

18.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

18.4.1.0 prazo de validade;

18.4.2. A data da emisséo;

18.4.3.0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

18.4.4.0 periodo de prestagdo dos servigos;

18.4.5.0 valor a pagar; e

18.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.4.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagdo da
situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.5. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n°® 05, de 2017, sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional
a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

18.5.1. Nao produziu os resultados acordados;

18.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n&o as executou com a
qualidade minima exigida;

18.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

18.6. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
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18.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutengdo das condigbes de habilitagdo exigidas nesse
Termo de Referéncia, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento

18.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

18.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente,
a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

18.13. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa
do 6rgédo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagéo
comprobatéria do cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP
n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
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pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
que a situagao seja regularizada.

18.17. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das
obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante
podera efetuar o pagamento das obrigagbes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do
contrato.

18.18. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das
contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato.

18.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a
taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicagao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratoérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100)/3651 =0,00016438 TX = Percentual da taxa anual
=6%

18.20. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico
financeiro, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas os
servicos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

18.21. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do
acordado no cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificacdo e
multa prevista;

18.22. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Termo de Referéncia.

18.23. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo
artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, nao sofrera a retengéo
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quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos pelo referido regime, em
relagdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a
declaracao de que trata o artigo 6° da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de
11 de janeiro de 2012.

18.24. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

18.25. A administragdo local sera medida proporcionalmente de acordo com os
servigos executados;

18.26. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

19. REAJUSTE:

19.1.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentagao das propostas.

19.1.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno
de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigagbes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

19.1.3. Os indices do INCC serdao consultados no site da Fundagdo Getllio
Vargas: https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

19.1.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.1.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
Contratante pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregcos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.1.6. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

19.1.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma n&o possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao,
0 que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

19.1.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

19.1.9. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.
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20. GARANTIA DE EXECUGAO

20.1. Sera exigida a prestagdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art.
56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execugido do contrato
e por 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de
05(Cinco) dias uteis a partir da notificagcdo formalizada pela Administragéo,
tratando-se de condicdo indispensavel para assinatura do contrato, sob pena
de aplicagao das sang¢des cabiveis;

20.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

20.2.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

20.2.2. Segura garantia;

20.2.3. Fianca bancaria.

20.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacado da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento) para aditivos
e renovagdes contratuais.

20.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.

20.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual,
conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.6. A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

20.6.1.Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do néo
adimplemento das demais obriga¢Ges nele previstas;

20.6.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

20.6.3. Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

20.6.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com

o0 FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

20.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

20.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em
conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢cdo monetaria.

20.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
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liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

20.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no
prazo maximo de .05 (cinco) dias uUteis, contados da data em que for
notificada.

20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que
rege a matéria.

20.14. Sera considerada extinta a garantia:

20.141. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da  Contratante, mediante  termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.14.2. No prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do
contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

20.15. O garantidor nédo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a
contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,
na forma prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no
Contrato.

21. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei
n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

21.1.1.Nao executar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratagao;

21.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;

21.1.3. Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

21.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5. Cometer fraude fiscal.
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21.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao
pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das
obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas
que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

21.2.2.Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e
a critério da Administragdo, no caso de execugao com atraso, podera ocorrer
a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipoétese, inexecugao
total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

21.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto (entendendo-se
como atraso nas etapas do cronograma), por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida.

21.2.4.Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

21.2.5.Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medigdo mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

21.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforgco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao Contratante a promover a
rescisdo do contrato;

21.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si;

21.2.8. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos;

21.2.9.Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo
Pudblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

21.3. A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levara em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena,
bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

21.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAUS
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAD
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagio que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou gonseqiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem gqualificacdo para executar os

servicos contratados, por empregado e por dia; %

Recusar-se a executar servigo determinado pela

s : R 02
fiscalizacao, por servico e por dia;

Retirar funciondrios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;
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Pﬂl"ﬂ 05 itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade & a
[i] pontualidade de seu pessoal, por funciongrio e por 01
dia;

Cumprir determinaco formal ou instrugio

g - S 02
complementar do orgao fiscalizador, por ocorrencia;

Substituir empregado gue se conduza de modo
2 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
senvico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds

q reincidéncia formalmente notificada pelo orgdo ha
fiscalizador, por item & por ocoméncia;
Indicar e manter durante a execucdo do contrato os
10 / - ; 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
1 conforme previsto na relacao de obrigacbes da 01

CONTRATADA

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666,
de 1993, as empresas ou profissionais que:

21.5.1. Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

21.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragéo
em virtude de atos ilicitos praticados.

21.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacéo - PAR.

21.7. A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas néo
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.
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21.8. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

21.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993,
e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

21.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou
seja, suas medi¢des, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

21.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

21.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.131. medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacado pela CPPO/SUMAI — Coordenagao de Planejamento, Projetos e
Obras da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas
unidades especificadas na Planilha Orgamentaria.
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Unidade Critério Geral de Medigao

un Os servigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executada/instalada até o momento
do fechamento da medigé&o.

m Os servicos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medicéo, descontando-se os vaos, conforme o caso.

m? Os servigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
fechamento da medicéo, descontando-se os véos, conforme o caso.

m? Os servigos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medic&o.
Os servigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se]

Kg efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e aj
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

ot Os servicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medicéo.

Os servigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medicéo, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os servigos somente serdo considerados para fins de medigéo apds totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

21.14. No caso da execugdo dos servigos de concretagem de infra e
superestrutura, considerar-se-a efetivamente executados, somente com a
apresentacdo dos Relatérios de Controle Tecnoldégicos que comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
execugao.

21.15. Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos
elementos projetuais.

21.16. A planilha de medi¢gdo deve conter em anexo toda a memoéria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servigcos realizados;

21.17. Nao sera aceito medigcbes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

21.18. As medigcbes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servigos executados e aprovados pela Fiscalizagao
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

21.18.1. Apresentar planilha com a prévia da medigdo que devera ser
encaminhada ao Fiscal Técnico, para a sua avaliagdo e aprovagao, até o dia
25 de cada més;

21.19. O Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentagdo da previa da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a obrigacao
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de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

21.19.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da
Contratada procedera a vistoria in loco para conferéncia da prévia da
medicdo, para a aprovacao ou, se for o caso, ajustes necessarios antes da
autorizagao da emissao do boletim de medicao;

21.19.2. Apbs a autorizagdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar
entrada do respectivo boletim da medicdo em uma via impressa e uma via
digital (com os arquivos nas extensdes doc e xIs) no protocolo da SUMAI no
inicio do més subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia
Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou
finais de semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

21.19.2.1. A apresentacdo da medigéo (ja aprovada pelo fiscal) apos 5° dia util
do més subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela
perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal
emitida.

21.19.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicao
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servigos e de
memoria de célculo detalhada;

21.20. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

21.20.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢cdo prévia
dos servigos executados no periodo, através de planilha e memodria de
calculo detalhada.

21.20.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

21.21. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

21.22. Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social,
as ART dos engenheiros e da obra.

21.23. A Parte Técnica do boletim de medigdo é composta de:

21.23.1. Oficio de encaminhamento da medigao;
21.23.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medigao se refere;
21.23.3. Planilha do Boletim de Medigdo contendo todos os servigos

contratados e quais estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua
realizagao e a memoria de calculo detalhada;
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21.23.4. A Fiscalizagdo encaminhara os modelos de boletim de medigéo e de
memoria de calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera
aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

21.23.5. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos
previstos e executados no periodo;
21.23.6. Se a Contratada vier a adiantar a execugdo dos servigos, em

relagdo a previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro,
podera apresentar a medigdo prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quitagdo antecipada do valor respectivo, desde que
ndo fique constatado atraso na execugdo dos servicos entendidos como
criticos;

21.23.7. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servigcos em cada uma das
fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos;

21.23.8. A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito fora do modelo
encaminhado.

21.23.9. Relatério de controle tecnologico de concreto, quando houver
concretagem.

21.23.10. Copia do Diario de Obras do Més da medigao;

21.23.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que
deram entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

21.23.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos,
bem como de servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

21.23.13. Controle Tecnoldgico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou

equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacbes
técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa
comprovar que esses servicos, materiais e equipamentos atendem as
especificagbes de projeto/planilha.

21.23.14. Planejamento da obra para o més subsequente ao da medicao
apresentada;

21.23.15. Controle de Transporte de Residuos - CTR, devidamente
preenchida identificando a obra geradora do residuo e seu endereco;

21.23.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

21.23.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e

acondicionamentos de materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18;

21.23.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizagdo de EPI’s;

21.24. A Parte Trabalhista do boletim de medicao é composta de:
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21.24.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela
Contratante, cépia do SEFIP do més anterior ao més da medicédo os
comprovantes do cumprimento das obrigagdes previdenciarias (INSS),
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisdo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.

21.24.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execugao dos servicos do més anterior a medicao;

21.24.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra,
Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais
profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas
frequéncias do més;

21.25. A aprovacao da medicao apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva
dos servigos executados.

22. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

22.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista
sd0 as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no
edital.

22.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

22.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor
sero:

22.3.1.Reqistro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa
Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem
vinculados.

22.3.1.1. No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou_inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido
da assinatura do contrato.

22.3.2. Comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arguitetura e Urbanismo - CAU, da
empresa Licitante e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que
estiverem vinculados.

22.3.21. A comprovacdo de que trata o subitem acima, referente ao
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responsavel técnico, nos termos da Resolucdo n° 1.025, de 30 de
outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugdo n° 1.010, de 2005, do
CONFEA:

22.3.3. Engenheiro Mecénico ou profissional habilitado
22.3.3.1. Apresentacdo de copia de Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
reqgistrada no CREA, associada a Atestados fornecidos pela contratante
do projeto (pessoa juridica de Direito Publico ou Privado), contendo o
objeto, o periodo, a area construida e demais informacdes que
comprovem a_capacitacdo técnico-profissional, relativa a8 EXECUCAO
DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO DUTADO DE 30 TR ou superior.

22.3.3.2. Devera a licitante apresentar planilha, conforme modelo abaixo, preenchida
com as informagdes relativa ao atendimento das capacidade técnico-profissional.

SERVICO NOME PROFISSIONAL N° CAT

EXECUCAO DE OBRAS DE EXECUCAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DE SISTEMA DE CLIMATIZACAO DE
30 TR ou superior.

22.3.3.3. A Certiddo de Acervo Técnico - CAT de que trata o subitem acima, nos termos
da Resolucéo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugao n° 1.010, de 2005, do
CONFEA: Engenheiro Mecanico ou profissional habilitado.

22.3.34. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima
elencados devera pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste Termo de Referéncia, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; ou
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o Licitante ou com declaracido de compromisso de
vinculacéo futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

22.3.4.Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico
ndo tenha ainda uma relacdo formal com a empresa, devera registra-lo em
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carteira de trabalho ou formalizar um contrato da prestacdo de servico, o qual
devera ser registrado no conselho de classe.

22.3.5. O responsavel técnico pela execucdo da obra e que respondera pela
mesma__serd o Engenheiro Mecanico ou profissional _habilitado,
apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que sua presenca
seja constante na obra, compativel com carga horaria da planilha
orcamentaria.

22.3.6. No decorrer da execucdo da obra, o profissional de que trata este subitem
podera ser substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicdo seja aprovada pelo Contratante.

22.3.7. Apresentagao das seguintes Declaragdes:

22.3.7.1. Declaragdo de aparelhamento e pessoal técnico: declaracéo
formal de que dispora, por ocasidao da futura contratagdo, de
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais
para a execugao contratual, e realizagcdo do objeto desta licitagdo, bem
como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizara pela execugéo dos servigos.
22.3.7.2. Declaragio de conhecimento das condicoes e grau de
dificuldade do objeto da licitagdo: declaracdo de que o Licitante, por
intermédio de representante legal devidamente qualificado para esse
fim, vistoriou os locais onde sera realizada a obra ou é de que ¢é
detentor de todas as informagdes relativas a sua execugao. Razdo pela
qual, a alegagdo de seu desconhecimento ndo sera admitida como
justificativa para que a Contratada se exima das obrigagcées assumidas
em decorréncia desta licitagao.
22.3.7.21. A Declaragdo de conhecimento das condigbes e grau de
dificuldade do objeto a ser contrato devera ser assinada pelo
representante legal da empresa, declarando estar ciente das
condigdes atuais da edificagdo e do terreno onde sera realizada a
obra.

22.3.8. E vedada a participacdo de cooperativas

22.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

22.4.1.Valor total do item em planilha igual ou inferior ao valor do total 6rgao.

22.5. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preg¢o unitario,
sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao,
em conformidade com os projetos anexos a este edital.

22.6. A licitagao sera realizada em unico item.
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22.7. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco do item,
observadas as exigéncias contidas no Edital e seus Anexos quantos as
especificidades do objeto.

22.8. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1. O custo estimado da contratagdo e seus pregos foram obtidos das
referéncias da base na tabela SINAPI e ORSE , cotagcbes no mercado, quando
da falta do servigo nas referidas tabelas.

24. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

241. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste
exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

24.1.1. Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

24.1.2. Fonte: Tesouro e/ou Préprios

24.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas
do exercicio subsequente correrdo a conta das dotagbes orgcamentarias
indicadas em termo aditivo.

25. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

251. O prazo previsto para a execugdo dos servicos € de 90 (noventa) dias
corridos a contar da entrega da ordem de execugao do servico ou documento
equivalente, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

25.2. O prazo previsto para vigéncia do contrato € de 180 (cento e oitenta) dias
corridos a partir da assinatura do instrumento contratual.

26. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

26.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliacdo de todos
os itens dos servigos listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos
unitarios) para formacado do preco da obra apresentada pelo Orgao licitante.

26.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer alteragdes na planilha orcamentaria
em relagdo a listagem de servigo, unidades e seus quantitativos. Caso haja
discordancia por parte do licitante, cabera ao mesmo apresentar recurso
dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias uteis antes da data de abertura do
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certame.

26.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao prego
apresentado de um ou alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis,
cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias
Uteis antes da data de abertura do certame, contendo composicao de
formacédo do preco dos itens questionados e que sera avaliado pelo setor
competente pela posterior comissao.

26.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum
licitante, em relagdo aos quantitativos apresentados na planilha orgamentaria
de prego ou de algum servico ndo contemplado na planilha do 6rgdo, quando
da vistoria ou com base nos projetos e especificacdes fornecidas, anexo a
esse Termo de Referéncia, cabera ao mesmo apresentar formalmente a
Comissao de licitagdo, tal fato ou recurso dentro do prazo legal de até 05
(cinco) dias uteis antes da data de abertura do certame, contendo a memoria
de calculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter
que arcar com os custos relacionados a execucgao dos servigos, no caso de se
lograr vencedor.

26.5. Em caso de itens de servigos que ndo constem na planilha e que sejam
necessarios para a continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar
composigdo com base no SINAPI ou no minimo de trés cotagbes com
insumos do mercado da cidade de Salvador/BA ou do municipio no qual a
obra sera realizada, de modo que justifique o seu recurso e sua possivel
complementacgao.

26.6. N&o serao considerados apds a abertura do certame questionamentos de
pregos inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orgamentaria
apresentada pelo érgao.

26.7. Nenhum licitante podera ofertar precos unitarios para cada item
orcado, superiores aqueles apresentados pelo 6rgao, correspondentes a
mediana apresentados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcao Civil — SINAPI.

26.8. A planilha apresentada pelo 6rgdo tem como base o SINAPI sem
desoneragao, as empresas que se apresentarem como desoneradas nao
poderao ter seus pregos superiores ao SINAPI com desoneragio.

26.9. A instituicdo ndo apresentara as composi¢cées dos precos unitarios dos
itens pesquisados nos sistemas SINAPI e ORSE. Pois, como orienta a Lei, o
6rgao deve apresentar “orcamento detalhado em planilhas que expressem a
composigao de todos os seus custos unitarios” e nao necessariamente anexa-
las ao processo. Visto que as composigdes utilizadas ja estdo disponiveis e
fazem parte dos citados sistemas que s&o geridos, mantidos e pesquisados
pela Caixa Econémica Federal, no caso do SINAPI e pelo Governo do Estado
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de Sergipe, no caso do ORSE, aceitos pelo TCU, que sdo 6rgaos publicos e
os respectivos sistemas também sado publicos e acessiveis por qualquer
cidaddo. Portanto, na coluna descrita como cddigos, que representa cada item
orcado na planilha da SUMAI, faz referéncia a um item do sistema SINAPI ou
ORSE. Contudo, para os itens que nao foram encontrados nestes sistemas,
serdo disponibilizadas as suas respectivas composi¢cdes em uma das abas
inferiores da planilha orgamentaria. Assim como as cotagdes com os encartes
ou pesquisa de precos também serdo disponibilizados para terem base das
referéncias adotadas. Ja as empresas, que utilizam os seus sistemas ou
metodologias préprias € que nado sdo publicas, se faz necessario a
apresentacdo de todas as composi¢cdes que representaram cada um dos
pregos unitarios tal qual inseridos nas suas planilhas mesmo os que
fornecerem precos baseados em desconto global por percentual.

26.10. Consta da plantinha do 6rgéo as cddigos de referéncias de preco utilizados
(SINAPI e ORSE) e suas respectivas datas base consultadas.

26.11. O Contratado, especializado nos servicos de engenharia, objeto da
contratacdo, devera ter computado nos seus pregos unitarios e no BDI
propostos, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribui¢cdes, taxas,
encargos sociais, etc., necessarios a completa e correta execugao dos
servigos, tudo de acordo com o Acérdao 325/2007 e Acérdao 2.369/2011 do
TCU.

26.12. Ao final da planilha orcamentaria, devera constar um total parcial e em
seguida uma linha com o percentual de BDI e respectivo prego sobre este
total com a somatdria do total parcial e BDI, formando assim o prego final da
proposta conforme modelo.

26.13. Nao sera permitido que as empresas apresentem os pre¢os unitarios
com o BDI embutido.

26.14. Tais questionamentos poderdo ser enviados a Comissdo de licitagdo
através do e-mail ngl@ufba.br com cdépia para cppo.sumai@ufba.br,
josemendonca@ufba.br.

26.15. Apos a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta
qualquer reclamagédo ou solicitagcdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos
pregos constantes da proposta do licitante vencedor do certame.

26.16. Nao sera admitida reivindicagdo de alteragdo dos pregos sob alegagdes
tais como: perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou
insuficientemente detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em
entrega de materiais especificados no prazo, entre outros.

27. CALCULOD E BDI E COMPOSIGOES

27.1. Para calculo da composicao do BDI, fica determinado o uso da férmula
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contida no Manual de Orientagbes para a Elaboracdo de Planilhas
Orgamentarias de Obras Publicas do TCU de 2014.

_[(1+4C+5+R+G)(1+DF)(1+1L)
' (1-1)

BDI 1 x100

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administragio central:

S € uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o 6nus das garantias exigidas em edital:

DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde a remuneracio bruta do construtor:

272 1 € a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins. CPRB e ISS).
O Licitante devera apresentar como proposta de preco, a planilhas de pregos
unitarios, planilha de composigcao de preco de todos os itens e a memoria de
calculo do BDI de acordo com foérmula apresentada acima e da planilha
abaixo, contendo nos campos azuis os valores dos percentuais, ou seja, das
taxas que foram adotadas para a sua composi¢cao do BDI.

27.3. Obriga-se o Licitante a apresentar as memoérias de calculo com os valores
das taxas, pois a ndo apresentacao das referidas memorias do calculo do BDI
implicara na desclassificagdo sumaria do proponente. E necessario a
utilizacdo do modelo de planilhas apresentada junto com o orgamento da
UFBA.

27.3.1. Consta no Anexo lll, na planilha orgamentaria, as planilhas de calculo dos
BDI's (servicos e equipamentos) onde os participantes deverao, nos campos
azuis, definirem suas taxas para a formacgao dos seus BDI'’s.

27.4. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderéo divergir
do apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de
valor superior aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos
nao podera ser superior ao valor estimado pelo orcamento no Item - custo
estimado do contrato, desse Termo de Referéncia.

27.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cao do BDI de
forma compativel com as aliquotas a que aquelas empresas estdo obrigadas
a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

27.6. Caso haja isengao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu
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P——
\IRTUTE SPIRITUS)
o~

a isengao.

27.7. As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislagao tributaria;

27.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagéo tributaria do(s)
municipio(s) onde serdo prestados os servigos previstos da obra.

27.9. Solicitamos o fornecimento dos arquivos das planilhas citadas meio
eletrdnico na extensdo xIs (Excel) ou equivalente, desbloqueada para
promover a celeridade da analise e verificagao da proposta.

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E

EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI
OBRAS: REVISAO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:

MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS
BDI APLICADO NA OBRA

FAIXA S DE ADMIS SIBILIDADE DE ACORDO COM|

X O ACORDAO N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRMINAGAO PERC. (%)
MNMO MEDIO MAXIMO
1.00 Despesasindiretas
Al Segurm e Garantia 0,00% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 0,00% 1.27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 1,39%
Ad Administracdo Central 0,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
200 [Beneficio
B-1__|LuCRO | 0,00% 6.16% 7.40% 8,96%
Total do Grupo B =| 0,00%
3.00 |Impostos CALCULO DOISS
C-1  |PIS/PASEP 0,00% ALIQUOTA %DEMAODE| ALIQUOTA
c2 |coFins 0,00% MUNICIPAL (%) 0BRA FINAL (%)
c-3 ISS 0,00% 5.00% 50.00% 2,50%
C-4 C ontribuico P revidencidria sobre o Lucro Bruto 0,00%
= % -
Total do Grupo € 0,00% VALORES DO BDI PARA CON STRUGAO

Férmula Para Caleulo doB.O.1 DE EDIFICIOS DE ACORDO COMO
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU

BOI =(((1+A4+ A1+ A2F (1+A3) (1+B 1) (1-C)H1 1°QUARTIL | MEDIO | 3°QUARTIL

2034% | 2212% | 25.00%

Bonificagao Sobre Despesas indiretas (B.D.l)= 0,00%

Planilha Protegida exceto os itens em azul

27.10. A nao apresentacao da planilha acima e/ou a nao utilizagao da formula

apresentada para o referido calculo do BDI jmplicara na desclassificacao

27.11. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco, a
planilha de Composicdo de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente
preenchida e assinada ou uma planilha equivalente de acordo com a fornecida
pelo SINAPI que possa retratar fielmente seus encargos.
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MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BAHIA

. B COM DESONERACAO SEM DESONERACAQ

CODIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %

GRUPOA

A1l INSS

A2 SESI

A3 SENAL

A4 INCRA

A5 SEBRAE

AB SALARIO EDUCACAC

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS

83 AUXUO-ENFERMIDADE

B84 DECIMO-TERCEIRC SALARIO

B5 LICENCA PATERNIDADE

B6 FALTAS JUSTIFICADAS

B7 DIAS DE CHUVAS

B8 AUXUO ACIDENTE DE TRABALHO
B89 FERIAS GOZADAS
B10

B

SALARIO MATERNIDADE

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
3] AVISO PREVIO INDENIZADO
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO
C3___|FERIAS INDENZADAS
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CUASA
cs5 INDENZACAO ADICIONAL
c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 REINCDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2  |FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

27.12. A nao apresentagao das planilhas de Encargos Sociais implicara na
desclassificagdo automatica do Licitante.

27.13. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de preco a
planilha com todas as composi¢cdes de pregos analiticas de cada servigo
listado na planilha de orgamento que efetivou o preco final do objeto
licitado, de acordo com o modelo abaixo ou planilha equivalente.

50

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacgéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Setor Administrativo, Pavilhdes 1 e 2 - Campus Universitario da Federagdo/Ondina
Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802



PROCESSO N2 23066.045424/2021-77

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO/SUMAI

CPPOISUMAI
UFBA

MODELO DE COMPOSICAD ANALTTICA DE PRECOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORGAMENTO

SERVIGO®
A. Maode-obra
DESCRICAD Uni Q i Prego Unitario Valor Total
Valor da mc-de-0ba
Encargos Sociais %
Totalde A =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DESCRIGAD Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO

DESCRIGAD Uni Q i Prego Unitario Valor
Totalde B =
C.INSUMOSE EPI
DESCRIGAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor Total
Totalde C =

D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ Totalde C =
E. BDI %
E 1 — Despesas Indiretas (inodentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Benefidos (incidentes sobre Custo Direio = Despesas Indiretas)
E_3 — Tributcs (Incidentes sobre o Faturamento)
Total deE=
TOTAL DO TEM = Total D + Total E=

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

27.14. Também devera ser considerada, na composicdo de pregos de cada
Licitante, a necessidade de que a obra nao interfira no funcionamento normal
da unidade. Assim, é fundamental que os Licitantes atentem para a
necessidade de desenvolver alguns servicos em finais de semana — devendo
ser evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido excessivo, por

exemplo.

27.15. Durante o processo de julgamento do certame, caso haja necessidade de
algum esclarecimento, sera dado ao licitante um prazo para atendimento,
caso este ndo seja atendido, cabera a Comissao, a decisdo de novo prazo ou
inabilitagdo/desclassificagao.

28. ORGAO FISCALIZADOR

28.1. Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da
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Universidade Federal da Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenagéo
de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

29. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS
DE MEDIGOES E PAGAMENTO

29.1. Medigoes:

29.1.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas,
mediante aprovacdo pela CPPO/SUMAI — Coordenacdo de Planejamento,
Projetos e Obras da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da
UFBA nas unidades especificadas na Planilha Orcamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigao
Os servigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadalinstalada até o momento

un do fechamento da medigé&o.
Os servigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento

m do fechamento da medigdo, descontando-se os véos, conforme o caso.

m? Os servigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
fechamento da medigao, descontando-se os véos, conforme o caso.

m? Os servigos serao medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medic&o.
Os servigos serao medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se

Kg efetuar a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a]
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

ot Os servigos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em

funcionamento, até 0 momento do fechamento da medic&o.

Os servigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do preco unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medicéo, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os servigos somente serdo considerados para fins de medigéo apds totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagbes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

29.2. No caso da execucdo dos servicos de concretagem de infra e
superestrutura, considerar-se-a efetivamente executados, somente com a
apresentacdo dos Relatérios de Controle Tecnoldgicos que comprovem a
resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em més posterior a sua
execucao.

29.3. Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em
obra (aluminio para esquadrias, cerAmicas para pisos) mas a finalizacdo dos
elementos projetuais.

29.4. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memoria de calculo
dos quantitativos de cada item de todos os servicos realizados;
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29.5. Nao sera aceito medigcdes com itens de servicos em percentuais ou em
verbas;

29.6. As medicOes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més,
englobando todos os servicos executados e aprovados pela Fiscalizacdo
durante o referido més, para tanto a Contratada devera:

29.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser encaminhada
ao Fiscal Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacio, até o dia 25 de cada
més;

29.7. QO Fiscal Técnico tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo
ou em parte, a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para
avaliar a conformidade dos servicos executados, inclusive quanto a obrigacéo
de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia
legal.

29.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada
procedera a vistoria in _loco para conferéncia da prévia da medicdo, para a
aprovacdo ou, se for o caso, ajustes necessarios antes da autorizacdo da
emissdo do boletim de medicéo;

29.7.2. Ap6s a autorizacdo da Fiscalizacdo a Contratada devera dar entrada do
respectivo boletim da medicdo em uma via_impressa e uma via_ digital (com
os arquivos nas extensdes doc e xls) no protocolo da SUMAI no inicio do més
subsequente até o dia 05 (cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAIL.
Salvo impedimentos provocados por feriados e/ou finais de semana, onde
esse prazo podera ser ajustado.

29.7.2.1. A apresentacdo da medicéo (j& aprovada pelo fiscal) apés 5° dia util
do més subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela
perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal
emitida.

29.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicdo de servicos e de memdria
de calculo detalhada;

29.8. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo:

29.8.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma_Fisico-Financeiro, a Contratada apresentarda a medicdo prévia
dos servigcos executados no periodo, através de planilha e memdria de
calculo detalhada.

29.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.
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29.9. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucéao contratual, guando for o caso.

29.10. Juntamente com a primeira_medicdo de servicos, a Contratada devera
apresentar comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social,

ART ngenheir ra.
29.11. _A Parte Técnica do boletim de medicdo é composta de:
29.11.1. Oficio de encaminhamento da medicdo;
29.11.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicdo se refere;
29.11.3. Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos os servicos

contratados e quais estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua
realizacdo e a memoria de calculo detalhada;

29.11.4. A Fiscalizacdo encaminhara os modelos de boletim de medicdo e de
memoria de calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera
aceito planilhas fora do modelo encaminhado.

29.11.5. A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servicos
previstos e executados no periodo;
29.11.6. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em

relacdo _a previsdo original constante no Cronograma _Fisico-Financeiro,
podera apresentar a _medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da
Contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que
ndo figue constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos como

criticos;

29.11.7. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das
fotos. n nti ficien reflitam itens medi :

29.11.8. A Fiscalizacdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser
adotado e que deverdo ser utilizados. Ndo sera aceito fora do modelo
encaminhado.

29.11.9. Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver
concretagem.

29.11.10. Cépia do Diario de Obras do Més da medicéo:;

29.11.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que
deram entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

29.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos,
bem como de servigos especializados com o endereco da obra em vigor;
29.11.13. Controle Tecnoldgico de Qualidade dos servicos, materiais e/ou
equipamentos executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacdes

técnicas fornecidas pelos fabricantes, de forma que a fiscalizacdo possa
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comprovar _que esses _servicos, materiais e equipamentos atendem as
especificacdes de projeto/planilha.
29.11.14. Planejamento _da obra para o més subsequente ao da medicdo
apresentada;
29.11.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente
preenchida identificando a obra geradora do residuo e seu endereco;
29.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso;
29.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e
acondicionamentos de materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste
conforme a NR-18;
29.11.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizacdo de EPI’s;
29.12. A Parte Trabalhista do boletim de medicdo é composta de:
29.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela
Contratante, copia do SEFIP _do més anterior ao més da medicdo os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias (INSS),
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, rescisdo
trabalhista com os devidos pagamentos e homologacgdes.
29.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execucao dos servicos do més anterior a medicéo;
29.12.1.3. Carteira_de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra,
Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais
profissionais da administracdo local da obra, com as respectivas
frequéncias do més;
29.13. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos servicos executados.

30. MEDIDAS ACAUTELADORAS

30.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administracdo Publica
podera, sem a prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar
providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco
iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel
reparagao.

31. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

31.1. A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente
Termo de Referéncia, de forma a garantir a conclusdo das obras e servicos;
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31.2. Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente
e infraestrutura da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos
em Portaria especifica da SUMAL:

31.2.1. Fiscal (is) administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a

fiscalizagdo dos aspectos administrativos e controle do contrato

31.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a
fiscalizagdo da execugao e cumprimento do objeto contratado;

31.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao
cumprimento do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos
necessarios para a execugao do objeto contratado.

31.3. A contratada devera entender-se com a Fiscalizagcdo Técnica, mantendo-a
sempre essa informada do andamento dos servicos € das recomendacdes
dada para execugao dos trabalhos.

31.4. Serao mantidas Reunides Técnicas Administrativas, provocados por
quaisquer das partes, para o encaminhamento das solugbes dos problemas
que venham a surgir no andamento dos servicos.

32.. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA E
APROVAGAO

Salvador, 18 de outubro de 2021.

Arq. Eduardo Pugliese
Matricula SIAPE n°® 1659523.
Elaboragao

Eng. Telma Sueli Pereira dos Santos
Matricula SIAPE n°® 0985086
Elaboracéao

Arq. Marcia Elizabeth Pinheiro
Matricula SIAPE n°® 0282394.

Aprovacao
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