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PROCESSO N°. 23066.065921/2018-96

TOMADA DE PREGCOS N° 01/2020

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, aqui denominada simplesmente UFBA, Instituicdo de Ensino
Superior sob a forma de Autarquia, em regime especial, vinculada ao Ministério da Educagao, torna publico
para conhecimento dos interessados que na data, horario e local indicado fara realizar licitagdo na
modalidade Tomada de Pregos, do tipo menor prego, sob a forma de execucdo indireta, no regime de
empreitada por preco unitario, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente, do Decreto n® 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto n°® 7.746, de 05 de junho
de 2012, do Decreto n. 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das
Instrugdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19
de janeiro de 2010, da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital.

Valor Total Estimado do Servigo: R$ 318.174,19 (trezentos e dezoito mil, cento e setenta e quatro
reais e dezenove centavos).
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para contratagdo de empresa
especializada na prestacdo de servicos técnicos de elaboragdo de Projetos Basico e Executivo de
Arquitetura e Engenharia para o Anexo dos Institutos de Quimica e Fisica bem como Bloco de
interligagdo da Universidade Federal da Bahia, conforme especificado no Termo de Referéncia/Projeto
Basico, neste Edital e seus anexos.
1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1.2.1.  ANEXO I - Termo de Referéncia/Projeto Basico;
1.2.2.  ANEXO Il - Pegas Graficas e Documentos Técnicos;
1.2.3.  ANEXO lll - Orgamento e Cronograma;

1.24. ANEXO IV - Documentos Modelo;

1.25. ANEXO V - Minuta de Contrato.
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2. DO HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES CONTENDO A
DOCUMENTACAO E PROPOSTAS:

2.1. Até as 10:00 horas, do dia 17, més fevereiro, ano 2020, no enderegco Sala de Licitagdes da
Coordenagdo de Material e Patriménio, localizada na Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Campus
Universitario de Ondina, Salvador - BA, Cep: 40170-115 para entrega dos Envelopes n. 01, com os
documentos de habilitagéo, e n. 02, com a proposta, além das declaragdes complementares.

3. DO HORARIO, DATA E LOCAL PARA INiCIO DA SESSAO PUBLICA

3.1. As 10:00 horas, do dia 17, més fevereiro, ano 2020 no setor de Licitagdes da Coordenagdo de
Material e Patriménio localizado no enderego na Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Campus Universitario de
Ondina, Salvador - BA, Cep: 40170-115 tera inicio a sessdo, prosseguindo-se com o credenciamento
dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentagao de habilitagéo e a realizagéo de
consulta “on-line” ao SICAF.

3.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagéo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

TOMADA DE PREGOS N° XXXX/XXXX

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREGCOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
TOMADA DE PREGOS N° XXXX/XXXX
(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N® XXXX

3.3. Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentag&o e as propostas, podendo,
inclusive, encaminh&-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser
enderegada com aviso de recebimento para a Comisséo de Licitagdo no endereco indicado no ltem 2
deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das declaragbes complementares,
com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessao publica.
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4. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

4.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatério deverdo
estar devidamente representados por:

411. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificagdo oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa
individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais €, no caso de
sociedades por agbes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundacgéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado
na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso
de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

41.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar instrumento
particular de procuragdo ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento de identificagao oficial
e do registro comercial, no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso
de sociedades comerciais e no caso de sociedades por agbes, acompanhado, neste ultimo, de
documentos de eleicdo de seus administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de fundagéo e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades
cooperativas;

4.2. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

5. DA PARTICIPAGCAO NA LICITAGCAO

5.1. Poderao participar desta licitagao, os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagéo.

5.2. Nao poderao participar desta licitagao:

5.2.1. Interessados proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislagao vigente;

5.2.2.  Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;
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523. Entidades estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.24. Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagéo judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugéo ou liquidagao;

5.2.5. O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

5.26.  Entidade empresarial responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou executivo ou da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.2.7.  Servidor ou dirigente deste érgao ou responsavel pela licitacao;
5.2.8.  Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.29.  Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°
8.666, de 1993.

5.2.10.  Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo
(Acdrdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

5.2.11.  Instituigdes sem fins lucrativos (paragrafo unico do art. 12 da Instru¢do Normativa/SEGES
n° 05/2017).

5.2.11.1. E admissivel a participacdo de organizagbes sociais, qualificadas na forma dos
arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta licitagdo se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestao firmado entre o Poder Publico e a organizagédo social
(Acorddo n°® 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresentagdo do Contrato de Gestdo e dos
respectivos atos constitutivos.

5.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratagé@o de pessoa juridica na
qual haja administrador ou s6cio com poder de diregao, familiar de:

5.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cdnjuge, o companheiro ou o
parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Sumula
Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso Ill, do
Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

a) detentor de cargo em comisséo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela
demanda ou contrata¢ao; ou

b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.

5.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagéo, na execugao
dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente publico
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ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga neste érgéo contratante.

5.5. E vedada a contratagdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados, quando, por
sua natureza, esses servigos exigirem a segregacao de fungdes, tais como servigos de execugao e de
assisténcia a fiscalizagao, assegurando a possibilidade de participagéo de todos licitantes em ambos os
itens e estabelecendo a ordem de adjudicagéo entre eles e seguindo-se a ordem de adjudicagéo entre
eles.

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 01)

6.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante sera verificado o
eventual descumprimento das condi¢des de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangao
que impecga a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1.  SICAF;

6.1.2.  Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

6.1.3.  Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php).

6.1.4.  Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

6.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situagado do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.1.5.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
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6.1.5.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificacao.

6.1.6. Constatada a existéncia de san¢éo, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

6.2. N&o ocorrendo inabilitacdo, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdo a habilitacdo juridica, a regularidade fiscal, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitagéo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

6.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagcdo prevista na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n°
03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condigbes exigidas no cadastramento
no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

6.3. Também poderé&o ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando
o licitante esteja com alguma documentag&o vencida junto ao SICAF.

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagédo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restri¢éo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1°da LC n° 123, de 2006.

6.5. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, nos termos do art. 6°, Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, dever&o apresentar, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, a documentacdo relativa a Habilitagdo
Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualificacdo Econdmico-Financeira e Habilitagao
Técnica, nas condi¢bes descritas adiante.

6.5.1.  Os documentos da habilitacdo cadastral acima indicados deveréo ser acondicionados em
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitagéo.

6.5.2. Relativa a Habilitacdo Juridica:

6.5.2.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
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6.5.2.3. Inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

6.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus
administradores;

6.5.2.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

6.5.2.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva;

6.5.2.7. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugéo
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC;

6.5.3.  Relativa & Qualificacdo Técnica:

6.5.3.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados;

6.5.3.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deveréo ser providenciados os respectivos vistos deste
6rgéo regional por ocasido da assinatura do contrato;

6.5.3.3. Comprovagdo de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante
e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados;

6.5.3.4. Relagdo nominal da equipe técnica minima, contemplando todos os profissionais
elencados no item 10 - EQUIPE TECNICA MINIMA do Termo de Referéncia, com a indicagéo da
funcdo que Ihe sera atribuida no desenvolvimento dos projetos declarando aceitagdo de
responsabilidade técnica, com data posterior a publicagédo do Edital, conforme modelo 01 do
anexo V do Termo de Referéncia; assinada e com firma reconhecida em cartério ou por servidor
da Administracao, nos termos da Lei 13.726/2018 artigo 3° inciso |, onde tera que ser feita a
confrontacdo de todas as assinaturas com as assinaturas dos documentos originais ou copia do
documentos de identificagdo autenticadas de cada profissional nominalmente listado. Outra
possibilidade prevista na lei é a assinatura presencial de cada um os profissionais listados.
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6.5.3.5. Comprovante de regularidade e quitagdo no Conselho de Classe (CREA ou CAU)

de cada um dos membros da equipe minima;

6.5.3.6. Declaragdo de que a empresa licitante se compromete a manter escritdrio na
regido metropolitana de Salvador, com pessoal qualificado e em quantidade suficiente para gerir
o contrato, por ocasido da assinatura do contrato;

6.5.3.7. Apresentacdo de copia de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, registrada no
CREA, associada a Atestados fornecidos pela contratante do projeto (pessoa juridica de Direito
Publico ou Privado), contendo o objeto, o periodo, a area construida e demais informagdes que
comprovem que a equipe minima da licitante (conforme tabela do item 10 do Termo de
Referéncia) elaborou projetos executivos, na sua area, de forma satisfatéria nas seguintes
disciplinas e areas igual ou superior 50 % dos projetos a serem desenvolvidos

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVO

Projetos de EdificagOes

AREA ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO
Coordenacdo ou Compatibilizagdo
Arquiteto/Engenheiro ¢ . P zag
1 de projetos
2 Arquiteto Pleno Projeto Arquitetonico

. . .. Projeto de FundagGes em concreto
Engenheiro Civil-Geotécnico o
3 ou metalica

. Projeto de super estruturaem
Engenheiro Civil-Estrutura

4 concreto
Arquiteto/E heiro Civil
5 rquiteto/Engenheiro Civi Projeto instalagdes hidro-sanitarias
Projeto CFTV

Projeto cabeamento estruturado

Projeto sonorizagdo

6 Engenheiro Eletricista -
Projeto SPDA
Projeto de instalagdes eletricas de
baixa e media tensdo
Projeto climatizagdo
7 Engenheiro Mecanico Projeto exaustio
Projeto de Gases especiais
Arquieto/ Engenheiro Civil- [ Projeto de instalagdes de detecgdo,
8 Especialista Engenharia de prevencio e combate aincendio/
Seguranca Plano de Protec¢do contra Incendio
9 Engenheiro/Arquiteto Projeto Impermeabilizagdo
Arquiteto/Engenheiro- . .
. . Projeto acustico
10 Especialista acustica

. . . Orgamento detalhado da
Arquieto/ Engenheiro Civil- .
. obra/cronograma fisico
Orgcamentista

11 financeiro/Curva ABC

12 Arquiteto paisagista Projeto de paisagismo
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6.5.3.8. A equipe técnica apresentada sera a mesma que devera apresentar as RRT/ART

dos projetos por ela desenvolvidos;
6.5.3.9. O licitante devera apresentar a LISTA da documentagdo comprobatoria das CATs

com tabela indice, conforme modelo abaixo, informando e organizando-as por CAT com seu
respectivo nimero ou registro, tipo, area a que se refere, profissional etc.

TABELA DE CAT APRESENTADAS

N° ART NOME DO TIPO UNIDADE | ENTIDADE EMISSORA
CAT | VINCULADA | PROFISSIONAL (AREA) DO ATESTADO
xxx | CREA xxxx Fulano Execugdo | Xxxm2

Modelo de tabela

6.5.3.10. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, de
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execucdo
contratual, e realizag&o do objeto desta licitagéo.;

6.5.3.11. Declaragao de que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo e que tem pleno conhecimento das
condi¢bes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavengas técnicas ou financeiras com a contratante

6.5.4. Relativa & Qualificagdo Econdémico-Financeira:

6.5.4.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;

6.5.4.2. No caso de certiddo positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano de recuperagéo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob
pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitacao.

6.5.4.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagéo da proposta;
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6.5.4.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

6.5.4.3.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

6.5.4.4. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), obtidos pela aplicagdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante
6.5.4.5. O licitante que apresentar indices econdmicos inferiores a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui
patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagéo ou
do item pertinente.

6.5.5. Relativa a Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

6.5.5.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

6.5.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacgao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Uniéo (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

6.5.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

6.5.54. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943;
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6.5.5.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

6.5.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

6.5.5.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto
licitat6rio, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagéo de declaragao emitida pela
correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma
da lei;

6.5.5.7. Quando se tratar da subcontratagéo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n.
123, de 2006, a licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacdo de
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serao
subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, ainda que exista alguma restricao,
aplicando-se o prazo de regularizagéo previsto no art. 4°, §1° do Decreto n° 8.538, de 2015.

6.5.5.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de pequeno
porte devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagéo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitagéo.

6.5.6. Documentos complementares:

6.5.6.1. Declaragéo, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitagdo neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32,
§2°, da Lei n° 8.666, de 1993);

6.5.6.2. Declaragdo de que a empresa ndo utiliza mao-de-obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002,
conforme modelo anexo a este Edital;

6.5.6.3. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que pretenderem
se beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°
123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007, deverdo apresentar a respectiva declaragéo,
conforme modelo anexo ao Edital, no Envelope de n° 01.

6.5.6.4. O licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar em
qualquer das vedacgdes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo
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podera usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, ndo devera
apresentar a respectiva declaragao.

6.5.6.5. Como condigao para a aplicagao do tratamento diferenciado, a Comissao podera
consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e
outros)’, para verificar se 0 somatdrio dos valores das ordens bancarias recebidas pela ME/EPP,
no exercicio anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais),
previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n°® 123, de 2006, ou o limite proporcional de
que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio
considerado.

6.5.6.6. Para a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a consulta também
abrangera o exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias
por ela recebidas, até 0 més anterior ao da sessao publica da licitacdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e
12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.5.6.7. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes de extrapolamento do limite
legal, a Comisséo indeferira a aplicagdo do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n® 123, de 2006, sem prejuizo das
penalidades incidentes.

6.5.6.8. A comprovagao dos requisitos de habilitacdo sera exigida do licitante de acordo
com o vulto e a complexidade do objeto da licitagéo.

6.5.6.9. O licitante que j& estiver cadastrado no SICAF, em situag&o regular, até o terceiro
dia util anterior a data da abertura da sessdo publica, ficara dispensado de apresentar os
documentos comprobatérios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e
atualizados.

6.5.6.9.1. Nesta hipétese, o licitante devera apresentar, no envelope relativo a
documentacao de habilitagédo, declaragdo expressa de que esta cadastrado no SICAF.

6.5.6.9.2. A verificagdo se dard mediante consulta on-line, quando da abertura dos
envelopes, devendo o resultado ser impresso, assinado pelos membros da Comissdo e por
todos os representantes dos licitantes presentes e anexado ao processo.

6.5.6.10. Na hipétese de algum documento que ja conste do SICAF estar com o seu prazo
de validade vencido, a Comissao verificara se o documento valido correspondente consta do
envelope de habilitagéo, ressalvado o disposto quanto a comprovagéo da regularidade fiscal das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
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6.5.6.11. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de

fato impeditivo da habilitacéo.

6.5.6.12. Os documentos de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, em copia
autenticada por cartdério competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicacdo
em 6rgéo da imprensa oficial.

6.5.6.13. Ndo serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,

desenhos, graficos ou catalogos apenas como forma de ilustrag&o das propostas de pregos.

6.5.6.14. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substituicdo aos documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 02)

7.1. A Proposta de Pregos devera ser redigida em Lingua Portuguesa, impressa em papel timbrado da
licitante, com todas as paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e
rubricadas com assinatura na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em
linguagem clara, objetiva e que nao dificulte a exata compreenséo de seu enunciado, constando como
data o dia fixado para entrega dos envelopes a Comiss@o Especial de Licitagdo, devendo preencher
obrigatoriamente os seguintes requisitos:

71.1.  Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do
Projeto Basico;

7.1.2.  Conter declaragdo expressa de que no preco estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos, demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispensaveis a perfeita execugéo
do objeto da licitagao;

7.1.3.  Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (Real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de
Planilha Orgamentaria abaixo apresentada;

7.1.4.  Em caso de divergéncia entre o prego proposto em algarismo e por extenso, prevalecera
sempre 0 menor preco grafado na Proposta de Pregos;

7.1.5. O prazo de validade da Proposta de Pregos sera de 60 (sessenta) dias Uteis a partir da
data da entrega da proposta. Decorrido este prazo, ndo ocorrendo convocagéo para a contratagéo,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos;
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7.1.6.  As propostas deverdo obedecer rigorosamente aos termos do Termo de Referéncia e seus
Anexos, ndo sendo consideradas aquelas que apresentarem servicos que nao correspondam as
caracteristicas especificas solicitadas, ou que estabele¢cam vinculo com a proposta de outra licitante;

7.1.7.  Devera constar na Proposta de Precos o nome completo da Empresa, seu enderego, o
nome do Banco, da Agéncia, Conta Corrente, o nimero do CNPJ e a assinatura do seu signatario;

7.1.8. O pagamento dos projetos sera realizado apos a sua entrega e aprovagédo pela area
técnica da UFBA, de acordo com os pregos unitarios propostos pela licitante vencedora e dos
percentuais estabelecidos no cronograma deste Termo de Referéncia.

7.1.9. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.1.10. A Contratada devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°® 8.666, de 1993.

7.1.10.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele
superior as necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e
executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequagao
contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei
n. 8.666/93

7.1.11. A empresa € a unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de
erro ou cotagéo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas as
orientagdes a seguir:

7.1.11.1. cotagéo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante
toda a execugao contratual;
7.1.11.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido,

unilateralmente da planilha e haveréa glosa, quando do pagamento.

7.1.12. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro
ou a fiscalizagéo, a qualquer tempo, comprovagdo da adequagéo dos recolhimentos, para 0s
fins do previsto no subitem anterior.

7.1.13. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos,
serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente

7.1.14.

7.1.15. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
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compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

7.1.16. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro,
omiss&o ou qualquer outro pretexto.

7.1.17. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas (Acérddo n°
1455/2018 -TCU - Plenario).

71171, O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas da Unido e,
apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

7.1.18.  Ser&o consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores:

7.1.18.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor
do orgamento previamente estimado pela contratante.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
Coordenacgao de Orgamento e Planejamento
Obra: Data:
Contratagao de Projetos para Conclusdo do Anexo Quimica-Fisica e Interligagao JANEIR0/2019
Enderego: Area (m?):
Campus Universitario de Ondina, Salvador, Bahia r 5.752,77
REFERENCIA | DESCRIGAO UND QUANT. | PREGO(RS) | PREGO TOTAL (RS)
1 19.122008 | EQUIPE TECNICA
CADASTRAMENTO DA SITUAGAO EXISTENTE A PARTIR DA BASE FORNECIDA
1:1 S11491 M2
PELA UFBA 3.646,47
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
1.9 S07029 M2
ARQUITETURA 5.752,71
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
13 90779 2 H
FUNDACOES 160,00
14 . PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETOS DE H
) ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E ESCADA METALICA 160,00
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO
115 S07345 k ) . M2
HIDRAULICO (AGUA-FRIVAGUA-QUENTE) 5.752,77
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
16 $12283 A M2
ESGOTAMENTO SANITARIO 5.752,77
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
17 S07347 M2
DRENAGEM PLUVIAL 5.752,71
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
18 $12272 M2
DRENAGEM (MICRO E MACRODRENAGEM) 5.752,77
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
19 07357 M2
CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONIA 5.752,77
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
110 90779 o H
SONORIZACAO 20,00
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO
1.1 07319 s . = M2
ELETRICO DE BAIXA E MEDIA TENSAO 5.752,77
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA RELATORIO E
142 S11501 M2
PROJETODE SP.DA. 3.646,47
113 . PROFISSIONAIS PLFNOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE H
) IMPERMEABILIZACAO 40,00
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
1.14 S07352 - - M2
DETECCAO E COMBATE A INCENDIO 5.752,77
115 some | PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE M2
) CFTV. 5.752,77
_ |PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
1.16 S07366 . % M2
CLIMATIZACAO E EXAUSTAO 3.946 47
117 somr | PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE M2
) GASES 3.646,47
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
118 90779 . H
ACUSTICA 80,00
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA PROJETO DE
119 512820 M2
PAISAGISMO 5.200,00
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA
1.20 S07370 = M2
COMPATBILIZAGAO DOS PROJETOS 5.752,77
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECGAO
1.21 0779 DA PLANILHA ORGAMENTARIA CONFORME ORIENTAGOES DO TRBUNAL DE H
CONTAS DA UNIAO 80,00
TOTAL: R$ =

7.2. O licitante devera apresentar também, em papel e midia juntamente com a proposta de pregos, as
planilhas de todas as composicdes de pregos analiticas de cada servigo listado na planilha de
orgamento, que efetivou o prego final do objeto licitado, de acordo com o modelo fornecido neste Edital e
Termo de Referéncia/Projeto Basico;

7.3. Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas
relativas a mao-de-obra, materiais, equipamentos e servigos;
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7.4. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagéo do objeto;

7.5. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

7.6. N&o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas;

7.7. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo do Termo de Referéncia;

7.8. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagéo tributaria;

7.9. O licitante devera apresentar, no Envelope de n° 02, a Declaragéo de Elaboragéo Independente de
Proposta, de que trata a Instrugdo Normativa n°® 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informag¢do do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo, conforme
modelo anexo ao Edital, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.10. Planilha orgamentaria comparativa entre os precos unitarios constantes da planilha elaborada pelo
6rgéo, anexo ao Edital, e os precos unitarios propostos pelo licitante;

7.11. Nenhum licitante podera ofertar preco global superior ao orgado pela UFBA;

7.12. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao
preco ou quaisquer outras condi¢des que importem em modificagdes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais,
sem nenhuma alteragcdo do conteldo e das condicdes referidas, desde que ndo venham a causar
prejuizos aos demais licitantes;

7.13. Erros no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a desclassificagdo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragéo do prego ofertado, e
desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratagéo;

7.14. As alteragdes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciagao da Comisséo;

7.15. Nao sera aceita reclamagdo posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei;
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7.16. Apds a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao.

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a
Comissao Permanente de Licitagao recebera, de uma so vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, e procedera a
abertura da licitagao.

8.1.1.  Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicagéo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o
bom andamento dos trabalhos.

8.2. Depois de ultrapassado o horério para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido,
nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacéo ou
proposta de pregos apresentadas.

8.3. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-4 & abertura dos Envelopes n° 01 -
Documentos de Habilitag&o.

8.3.1. O contetdo dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comissao e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

8.4. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante, a Comissdo
verificara o eventual descumprimento das condi¢Oes de participagdo, especialmente quanto a existéncia
de sangé@o que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pelo Ministério da
Transparéncia e Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.4.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar
com o0 Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.
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8.4.2. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissao reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

8.5. Nao ocorrendo inabilitagdo, a documentagao de habilitagdo dos licitantes entdo sera verificada,
conforme item préprio deste Edital.

8.5.1. Caso a Comissdo julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a reunir-
se, informando os licitantes.

8.5.1.1. Na hipotese acima, todos os documentos de habilitagdo ja rubricados e os
Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos
membros da Comissé@o, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de
habilitacao.

8.6. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de
transcorrido o prazo legal sem interposicdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da deciséo
desfavoravel do recurso.

8.7. Ap6s o procedimento de verificagdo da documentagdo de habilitagdo, os Envelopes n°® 02 -
Proposta de Pregos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséo, desde que todos os
licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico especificamente
marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

8.7.1.  Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes quanto ao direito de recorrer,
os Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos serdo rubricados pelos licitantes presentes ao ato e
mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

8.7.2.  Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitagéo, salvo em razéo de fatos supervenientes ou sé
conhecidos ap6s o julgamento.

8.8. As propostas de precos dos licitantes habilitados seréo entéo julgadas, conforme item proprio deste
Edital.

8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissao
Permanente de Licitagdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentagdo de nova
documentagao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

8.10. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

8.11. Sera considerado inabilitado o licitante que:
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8.11.1. Nao apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatério no prazo de
validade e/ou devidamente atualizados, ou ndo comprovar sua habilitagdo por meio do
SICAF, ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei
n° 11.488, de 2007.

8.11.2. Incluir a proposta de pre¢os no Envelope n°® 01.

8.12. Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo de 5
(cinco) dias Uteis para a regularizagdo da documentagdo, a realizagdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa. O prazo para regularizacdo fiscal sera contado a partir da divulgagéo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administragao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.

8.13. A ndo regularizagéo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagao
do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo
facultado a administragdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, ou revogar a licitagéo.

8.14. A intimacdo dos atos de habilitagdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante
publicagdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em
que foi adotada a decisdo, caso em que a intimagao sera feita por comunicagdo direta aos
interessados e lavrada em ata.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. A presente Licitagao é do tipo MENOR PRECO.

9.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serdo rubricados os documentos
pelos membros da Comisséo de Licitagdo e pelos representantes legais das entidades licitantes.
A Comissao, caso julgue necessario, podera suspender a reunido para anélise das mesmas.

9.3. A Comissdo de Licitagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que n&o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

9.4. Ndo sera considerada qualquer oferta ou vantagem n&o prevista neste Edital, para efeito de
julgamento da proposta.

9.5. As propostas serao classificadas em ordem crescente de pregos propostos.

9.6. Para o julgamento das propostas, a Comissdo podera utilizar-se de assessoramento técnico
especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integraré o processo.
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9.7. Sera desclassificada a proposta do licitante que ndo apresentar a Declaragdo de Elaboragao
Independente de Proposta, de que trata a Instrugdo Normativa n°® 2, de 16 de setembro de 2009, da
Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Orgamento e
Gestao, conforme modelo anexo ao edital.

9.8. A Comissdo de Licitagdo verificard o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo
microempresas, empresas de pequeno porte, proceder-se-a a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da
LC n°123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

9.8.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preco seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.8.2 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de ........ (......) minutos, caso esteja presente na sessdo ou no prazo de 24(vinte e
quatro) horas, contados da comunicagdo da Comissdo de Licitagdo, na hipotese de
auséncia. Neste caso, a oferta devera ser escrita e assinada para posterior inclusdo nos
autos do processo licitatrio.

9.8.3 Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresas, empresas de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos
estabelecidos no subitem anterior.

9.9Caso sejam identificadas propostas de precos idénticos de microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado
pela primeira colocada, a Comissao de Licitagdo convocara os licitantes para que comparegam ao
sorteio na data e horério estipulados, para que se identifique aquela que primeiro podera reduzir a
oferta.

9.10 Havendo éxito no procedimento de desempate, sera elaborada a nova classificagdo das
propostas para fins de aceitagdo do valor ofertado. Nao sendo aplicavel o procedimento, ou nédo
havendo éxito na aplicagéo deste, prevalecera a classificagao inicial.

9.11 Persistindo 0 empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:
9.11.1 produzidos no Pais;
9.11.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

9.11.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa € no
desenvolvimento de tecnologia no Pais.

9.11.4 produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislag&o.
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9.12 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante

vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serdo convocados.

9.13 Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comiss&o de Licitagdo podera fixar o
prazo de 8 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas, escoimadas das causas de
desclassificacéo.

9.14 Sera desclassificada a proposta que:
9.14.1 nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
9.14.2 contiver vicio insanavel ou ilegalidade;
9.14.3 n&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas no projeto basico ou anexos;
9.14.4 Apresentar, na composi¢éo de seus pregos:
9.14.4.1 taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
9.14.4.2 custo de insumos em desacordo com os pre¢os de mercado;

9.14.4.3 quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a
unidade dos servigos.

9.15 Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao,
salvo se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro no superar
os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

9.16 Ainda nessa hipotese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por prego global ou
empreitada integral, a participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequacao de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas
ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos
técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

9.17 Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario, sera desclassificada a
proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, em conformidade
com 0s projetos anexos a este edital.

9.17.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pregos dos insumos € salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da
licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéo.

9.17.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados
em instrumentos de carater normativo obrigatério, tais como leis, medidas provisorias e
convengdes coletivas de trabalho vigentes
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9.17.3 O exame da inexequibilidade observara a formula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n°
8.666, de 1993.

9.17.4 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3°
do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no subitem 9.4 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

9.17.5 Quando o licitante apresentar prego final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos
precos ofertados para o mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagao
por inexequibilidade, sera obrigatoria a realizagdo de diligéncias para o exame da
proposta.

9.17.6 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

9.17.7 Sera facultado ao licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para comprovar a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, conforme pardmetros do artigo 48,
inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificagao.

9.18 Erros formais no preenchimento da planilha ndo s&o motivo suficiente para a desclassificagéo da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do prego
ofertado, atendidas as demais condigbes de aceitabilidade.

9.19 Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor da proposta apresentada, seja quanto ao prego
ou quaisquer outras condigbes que importem em modificagdes de seus termos originais,
ressalvadas apenas as alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros
materiais, sem nenhuma alteragé@o do conteudo e das condigdes referidas, desde que ndo venham
a causar prejuizos aos demais licitantes.

9.20 Se a proposta de preco ndo for aceitavel, a Comissdo de Licitagdo examinard a proposta
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

9.21 Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comiss&o de Licitagcao passar a subsequente,
havera nova verificagdo da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.22 Do julgamento das propostas e da classificagdo, sera dada ciéncia aos licitantes para
apresentagdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis. Interposto o recurso, sera comunicado
aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no mesmo prazo.

9.23 Transcorrido o0 prazo recursal, sem interposi¢ao de recurso, ou decididos 0s recursos interpostos,
a Comisséo de Licitagdo encaminhara o procedimento licitatorio para homologagao do resultado
do certame pela autoridade competente e, apos, adjudicacdo do objeto licitado ao licitante
vencedor.
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9.9. A intimagdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante publicacdo na
imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico em que foi adotada a
decisdo, caso em que, caso em que a intimagao sera feita por comunicagao direta aos interessados e
lavrada em ata.

11. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. Ap6s o regular decurso da fase recursal, o processo licitatorio sera submetido & autoridade
competente para que se proceda a devida homologagédo e consequente adjudicacdo do objeto licitado
ao licitante vencedor.

11.2. Apds a adjudicagé@o do objeto da licitagdo, ndo sera levada em conta qualquer reclamagéo ou
solicitacéo, seja a que titulo for, de alterag&o dos pregos constantes da proposta do CONTRATADO.

12, DO CONTRATO

12.1. Apds a homologacao da licitagdo, a Adjudicataria tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados
a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.1.1.  Alternativamente a convocagdo para comparecer perante 0 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administragéo
podera encaminha-lo para assinatura ou aceite, mediante correspondéncia postal com Aviso de
Recebimento (AR) ou meio eletrnico, para que seja assinado/retirado no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de seu recebimento.

12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada da Adjudicatéria e aceita pela Administrag&o.

12.1.3. Para efeito de assinatura do Contrato, a licitante devera anexar a proposta as informagdes:
nome, cargo, numero do RG, CPF do responsavel pela assinatura do Contrato.

12.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizara consulta on-line ao SICAF, para
identificar possivel proibi¢éo de contratar com o Poder Publico e verificar a manutencéo das condicoes
de habilitagdo, nos termos do artigo 3°, § 1°, da IN SLTI/MPOG n° 02, de 11/10/2010, bem como ao
Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos resultados serdo anexados aos autos do
processo.

12.3. E facultado & Administracdo, quando o convocado néo assinar o Contrato no prazo e condigdes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos
atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou revogar a licitagdo, independentemente da
cominagao prevista neste Edital.
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12.4. Ao assinar o Contrato, a Contratada declara sua expressa concordancia com a adequagao do
Projeto Basico.

12.5. O Contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com a especificagéo fisica completa das
etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras, ndo se aplicando, a partir da
assinatura do Contrato e para efeito de execugao, medigdo, monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, os
custos unitarios da planilha de formagao do prego.

12.6. A Contratada devera manter durante toda a execugédo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

12.7. Correrao por conta da Contratada, quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAQ

13.1.0 adjudicatario, como condi¢do para assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as
condigbes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obrigacdes contratuais.

13.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o méximo de
2% (dois por cento), para as renovagdes e aditivos contratuais.

13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

13.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a. Cauc&o em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia; ou
c. Fianca bancaria.

13.2.1.  N&o sera aceita a prestagdo de garantia que nédo cubra todos os riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

13.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia contratual.
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13.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.4.1.  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.4.2.  Prejuizos diretos causados @ Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

13.4.3.  Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

13.4.4.  Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

13.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, mencionados subitem 3.1, b do Anexo VII-F, da IN SEGES/MP 05/2017, observada a
legislacao que rege a matéria.

13.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

13.7. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagcdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

13.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

13.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

13.10. No caso de caugédo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado na Caixa Econdmica Federal,
mediante depdsito identificado a crédito da Contratante.

13.11. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

13.12.  No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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14.

13.13.  No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser readequada ou renovada nas mesmas condigles, ressalvando-se o direito da contratada de
apresentar garantias proporcionais ao saldo contrato.

13.14.  Sera considerada extinta a garantia:

13.14.1.  Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragédo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

13.14.2.  No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Contratante ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagao, conforme estabelecido na alinea “h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

DAS ALTERAGCOES DO CONTRATO

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos € de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.1.2.  As supressoes resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderéo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

14.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor
original do contrato de forma isolada, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e
sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

14.2. As alteragdes contratuais decorrentes de alegagédo de falhas ou omissbes em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se
esse percentual para verificagcdo dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (art. 13, Il, do
Decreto 7.983, de 2013).

14.3. A formagéo do prego dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelo 6rgdo, ndo podendo ser reduzida a diferenca percentual entre o valor global
estimado na fase interna da licitagao e o valor global contratados mantidos os limites do art. 65, § 1°, da
Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da LDO 2013 combinado com o art. 14 do Decreto 7.983, de
2013).
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14.3.1.  Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor dos recursos ou
seu mandatario, poderéo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite de
proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliagéo dos 6rgéos de controle interno e externo
(artigo 102, § 6°, VI, da LDO 2013 e art. 8°, paragrafo Unico, do Decreto 7.983, de 2013).

14.4. Uma vez formalizada a alteragdo contratual, ndo se aplicam, para efeito de execugdo, medicao,
monitoramento, fiscaliza¢do e auditoria, os custos unitarios da planilha de formagao do precgo do edital.

14.5. A celebragdo de um aditivo que inclua novos servigos ou altere as quantidades originalmente
licitadas também deve ser precedida de um exame sobre a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro do contrato. Os Decretos 7983/2013 e 7581/2011, que regulamentam a elaboragdo dos
orcamentos de referéncia das licitagdes promovidas no ambito da Lei 8666/93 e do RDC, estabelecem
que a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgamentaria.

14.6. O item 9.1.3 do Acorddo TCU n° 1200/2010 - Plenario institui que “em caso de aditivos
contratuais em que se incluam ou suprimam quantitativos de servigos (...) calcule os descontos globais
antes e depois do aditivo, para, em caso de diminuicdo desse percentual, ser inserida no contrato
parcela compensatéria negativa como forma de se dar cumprimento ao Art. 65, § 6° da Lei n°
8.666/1993 (por interpretacdo Extensiva) e as Arts. 112, § 6°, da Lei n° 12.017/2009 — LDO 2010 e 109,
§ 6°, da Lei n® 11.7688/2008 — LDO 2009".

15. DA ALTERACAO SUBJETIVA

15.1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

16. DA SUBCONTRATACAO

16.1. A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar todos os servigos objeto
do Contrato. Ao menos, a equipe de Arquitetura devera integrar o corpo técnico da Contratada.

16.2. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servicos caso a subcontratagdo seja
aprovada prévia e expressamente pela UFBA.

16.3. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos, a Contratada realizaréd a
supervisdo e coordenagéo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante a UFBA
pelo rigoroso cumprimento das obrigac6es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
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17.  DOS PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

17.1. O prazo de execugéo do contrato sera de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias corridos a partir
da entrega da Ordem de Servigos ou documento equivalente.

17.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 460 (quatrocentos e sessenta) dias corridos, a partir da
data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

17.3. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigéo em restos a

pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

18. DO PRECO E DO REAJUSTE

18.1. O prego estimado do presente servigo ¢ R$ 318.174,19 (trezentos e dezoito mil, cento e setenta
e quatro reais e dezenove centavos).

18.2. Os pregos poderéo ser revistos desde que comprovado o desequilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou ainda em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinéria e extracontratual.

18.3. O reajuste contratual sera devido apds o decurso do prazo minimo de 12 (doze) meses, sendo que
0 indice de corregao a ser adotado sera o IGPM.

18.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposigdes legais, quando ocorridos ap6s a assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos
contratados, implicaréo na reviséo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

18.5. O requerimento do reajustamento sera dirigido por escrito a Coordenacéo de Planejamento,
Projetos e Obras - CPPO, situada em Ondina, o qual devera ser fundamentado e efetuado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de implemento da anualidade.

18.6. Fica estipulado que a apresentagéo do requerimento de reajustamento, em prazo posterior ao
indicado no subitem anterior, implicara na concesséo, se considerado procedente o pedido, de reajuste
com base no saldo do servigo concernente a data do pedido.

18.7. Fica descaracterizado o direito de reajuste se, para o alcance da anualidade prevista para a
concessdo de reajuste, a causa de prorrogagé@o tenha sido dada pela contratada, de maneira que a

concordancia da contratante ao seu pedido ndo autoriza um reajuste futuro.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
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19.1. As obrigacbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo as estabelecidas no Projeto
Basico/Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital.

20. DO PAGAMENTO

20.1. Os projetos serdo recebidos definitivamente apds aprovagdo pelos técnicos da CPPO/SUMAI e
serdo encaminhados para medicao, de acordo com a fase de que trata o cronograma apresentado no
Termo de Referéncia.

20.2. Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desenvolvimento, a
SUMAI avaliara o material, de forma a decidir se os elementos faltantes ndo prejudicam o processo
licitatorio e encaminharé para o pagamento das pegas finalizadas. Nesse sentido, 0 pagamento sera
realizado de acordo com o valor de cada projeto finalizado.

20.3. Caso a aprovagdo da etapa seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém o
pagamento da referida etapa fica consignado a entrega e aprovagéo final ficando resguardada a
possibilidade de aplicagéo das sangdes previstas.

20.4. O pagamento sera efetuado pela Contratante apés a conclusdo de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execug&o do objeto e os materiais empregados.

20.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de
1993.

20.6. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagao da regularizagéo da situagéo,
nao acarretando qualquer dnus para a Contratante.

20.7. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagéo a
etapa do cronograma fisico-financeiro entregue e ao servigco executado e aos materiais empregados.

20.8. Sera efetuada a retencé@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.8.1.  Nao produziu os resultados acordados;

20.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

30
T.P 01/2020 — PROCESSO 23066.065921/2018-96



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fis.
Assessoria para Assuntos Juridicos da Reitoria ASJUR UFBA

21.

minima exigida; ou

20.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

20.9. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela Contratada.

20.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.
20.11.  Quando do pagamento, seréa efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

20.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengéo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagao da seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:
I =(TX)
= | =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAQ

21.1. A execugdo dos servigos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle,
Fiscalizagéo e avaliagdo por um ou mais representantes da Contratante, para este fim especialmente
designado, com as atribui¢des especificas determinadas na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de
1993, conforme detalhado no Projeto Basico/Termo de Referéncia e cronograma fisico aprovado.

21.2. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.
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21.3. O acompanhamento, o controle, Fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios.

21.4. A Contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo da Coordenagdo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, durante o periodo de execugdo dos trabalhos, para
representa-la sempre que for necessario.

21.5. A Contratada devera executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios a perfeita execugédo contratual, conforme disposto no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

21.6. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-d0 diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

21.7.  Os representantes da Fiscalizagao e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitacdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

21.8. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos sempre que:
21.8.1.  Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

21.8.2.  For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Edital;

21.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizag&o,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizard a citada
suspensao, €;

21.8.4. AFiscalizagédo assim o determinar ou autorizar formalmente.

21.9. A Fiscalizacdo contratual dos servigos devera seguir o disposto na Instrugdo Normativa n°. 05,
de 26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao, no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com
a especificidade do objeto e do local.

21.10. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.
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21.11. Atestar os documentos referentes a conclusé@o de cada um dos itens dos servigos planejados e
efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

21.12. A Contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo Coordenagdo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, durante o periodo de execugédo dos trabalhos, para
representa-la sempre que for necessario.

21.13. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deverdo ser
solicitadas a Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes.

21.14. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos € com o contrato.

21.15. As determinagdes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado
da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1. Quando os projetos em suas etapas forem concluidos, caberda a Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo previsto
em cronograma, a verificagdo dos servigos executados, conforme definidos no Termo de Referéncia.

22.2. A Contratante realizard avaliagdo minuciosa de todos os projetos entregues, por meio de
profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequacdo dos mesmos as
orientacdes que foram passadas previamente e ao que define o Anexo Ill - Escopo de Projetos do
Termo de Referéncia.

22.3. O resultado da avaliagdo sera registrado em relatério e entregue na reunido prevista no
cronograma para essa finalidade.

22.4. Caso o projeto ndo seja aceito, a Contratada tera o prazo definido em cronograma para fazer as
devidas corregdes e fazer a segunda entrega.

22.5. A segunda entrega sera definitiva, e no caso das corre¢des néo terem sido sanadas na sua
totalidade, motivara a entrega em atraso, sendo passivel das penalidades previstas neste Edital.

22.6. Caso todas as corregdes tenham sido sanadas, o projeto serd aceito e sera feita a medigao
correspondente.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO
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23.1.  As hipbteses de resciséo do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, séo aquelas
previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

24, DA DOTACAO ORCAMENTARIA

24.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido do exercicio 2019, na dotag&o abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: Universidade Federal da Bahia
Fonte: UFBA: Recursos do Tesouro e/ou Proprios
Codigo CATSER: Estudos e Projetos — Instalagdes Prediais — 00000026-4

24.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

25. DAS INFRACOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

25.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar
total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o
retardamento da execugédo do objeto; fraudar na execugéo do contrato; comportar-se de modo inidéneo;
cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

25.2. Serao também consideradas infragdes, além das previstas neste Edital, as seguintes situagdes:

25.2.1.  Nao cumprimento dos prazos previstos no cronograma;

25.2.1.1. Sera encaminhada notificacdo a Contratada para regularizar a situagdo. No caso de
n&o regularizagéo, seré aplicada multa por atraso.

25.2.2. Nao atendimento as corregdes identificadas na avaliagdo dos projetos, realizadas pela
SUMAI/UFBA;

25.2.2.1. Sera encaminhada notificacdo a Contratada para regularizar a situacdo. No caso de
nao regularizagéo, sera aplicada multa por atraso.

25.2.3.  Nao atendimento as solicitagdes e/ou orientacdes para o projeto feitos pela SUMAI/UFBA;

25.2.3.1. Sera encaminhada notificacdo a Contratada para regularizar a situagéo. No caso
de nao regularizagao, o projeto ndo seré aceito, o que implicara no atraso da entrega acarretando
multa.

25.3. A Contratada que cometer qualquer das infragbes discriminadas no subitem acima, ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
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25.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que n&o acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagéo;

25.3.2.  Multa:

25.3.21. De 0,1% (um décimo por cento) do valor da etapa do servigo por dia que
ultrapasse o prazo determinado para o seu inicio;

25.3.2.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor da etapa do servigo por dia que exceda
0 Seu prazo de execugdo;

25.3.2.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servigo em atraso, por dia de
excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro, calculada mediante o emprego da férmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da
multa; V = valor da etapa; N = numero de dias de atraso na concluséo da etapa. Apds 30 dias de
atraso, a Contratante podera rescindir, aplicando-se também a multa compensatéria;

25.3.2.4. Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugao total ou parcial da obrigagao assumida, podendo ser cumulada com a multa
moratdria, desde que o valor cumulado das penalidades néo supere o valor total do contrato.

25.3.3.  Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da Bahia
pelo prazo de até dois anos;

25.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF pelo prazo
de até cinco anos;

25.3.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos causados;

25.4. No caso de atrasos na finalizagdo do projeto executivo, a UFBA podera avaliar as condigdes de
incompletude do projeto e decidir sobre o seu recebimento, pagando um percentual a ser acordado com
a Contratada. No caso de aceitagdo, a Contratada emitira as respectivas ARTs/RRTs dos projetos.

25.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
25.6. Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar e de

declaragao de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao
do contrato decorrente desta licitacao:
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25.6.1. Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

25.6.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

25.6.3. Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

25.7. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

25.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

25.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem

pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

25.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

25.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

25.11. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sangdes cabiveis.

25.12. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, equivale a inexecugéo total do contrato, sujeitando-a
as penalidades acima estabelecidas.

25.13. A aplicagao de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

25.14. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

26. DAIMPUGNACAO

26.1. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administracao, o licitante que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao, pelas falhas ou
irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.
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26.2. A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatrio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

26.3. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n° 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagéo, devendo a Administrag&o julgar e responder & impugnagao em
até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida Lei.

26.4. A impugnacéo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail josemendonca@ufba.br e
cmp.proad@ufba.br, ou por peticdo dirigida ou protocolada no enderego Setor de Protocolo da
Coordenacdo de Material e Patrimdnio, localizada na Rua Bardao de Jeremoabo, s/n, Campus
Universitario de Ondina, Salvador - BA, Cep: 40170-115.

27.  DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverdo ser enviados até cinco
dias Uteis anteriores a data fixada para abertura do certame, exclusivamente por meio eletrénico via
internet, através do e-mail josemendonca@ufba.br e cmp.proad@ufba.br.

01

27.2. A autoridade competente podera revogar a licitagéo por razbes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.3. A homologacao do resultado desta licitag&o né&o implicara direito a contratagéo.

27.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducgao ou do resultado do processo licitatério.

27.5. A participacdo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condigdes
estabelecidas neste instrumento convocatério e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do
cumprimento das disposi¢cdes nele contidas.

27.6. Qualquer modificagdo no instrumento convocatério exige divulgagéo pelo mesmo instrumento de
publicacdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracao néo afetar a formulagéo das propostas.

27.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Uil
subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagao
da Comiss&o em sentido contrario.
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27.8. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de
habilitagéo e classificagéo.

27.9. E facultada & Comissao ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior
de documento ou informagao que deveria constar no ato da sesséo publica.

27.10. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagbes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia
do contrato que deu suporte a contratagéo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT),
enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servigos de engenharia.

27.11.  As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratag&o.

27.12.  Em caso de cobranga pelo fornecimento de cdpia da integra deste Edital e de seus anexos, o
valor se limitard ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, §
5°, da Lei n® 8.666, de 1993.

27.13.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragéo.

27.14. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

27.15.  Os casos omissos serao dirimidos pela Comissao com base nas disposi¢des da Lei n. 8.666,
de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.16. Em caso de divergéncia entre o material técnico e a planilha, prevalecera a planilha
orcamentaria.

27.17. O Edital e seus Anexos poderdo ser lidos e/ou obtidos no 6rgdo, situado nos enderegos
eletrbnicos: www.comprasnet.gov.br e www.ufba.br.

27.18. Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
6rgéo, mais precisamente na Sala de Licitagdo da Coordenacdo de Material e Patriménio da UFBA,
situado na Rua Bar&o de Jeremoabo, s/n, Campus Universitario de Ondina, nos dias Uteis, no horéario
das 08h00min as 17h00min.
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27.19. Em caso de cobranca pelo fornecimento de cdpia da integra do edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reprodugéo grafica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da
Lei n° 8.666, de 1993.

27.20. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comiss&o com base nas disposicdes da Lei n°® 8.666, de
1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

27.21. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secédo Judiciaria do Estado
da Bahia - Justica Federal, com excluséo de qualquer outro.

Salvador/BA,.......d€.....cccoenriirereeee, de 2019
(Assinatura da autoridade competente)
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ANEXO Il - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS
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ANEXO IV - DOCUMENTOS MODELO

MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA- Disponibilizado no site:www.ufba.br
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DECLARAGAO CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA
LICITACAO

.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n®% ..o, POF
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(a).........cooverriennieeinie e, , portador(a) da Carteira
de Identidade n°. .........cccoeveveenenee. € do CPFN° ..o , declara em atendimento ao disposto no
edital da Tomada de Pregos n° ... que é detentora de todas as informagdes relativas a
execugdo dos trabalhos.................. objeto da citada licitagdo e que ndo alegara posteriormente o
desconhecimento de fatos evidentes a época da licitagdo para solicitar qualquer alteragdo do valor do
contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Atencao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE

HABILITACAO

DECLARAGAO
A (empresa), inscrita no CNPJ n° ..o , por intermédio de seu representante legal
0(8) SF.(@).eververeirieiereie e , portador(a) da Carteira de Identidade n°. ...........cccocvvevrnnee.
e do CPF n° ..o, , declara atendimento ao disposto no edital da Tomada de Precos
(T e sob as penas da Lei, que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitagéo

na licitagdo mencionada, cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias futuras.

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Atencao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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MODELO DE DECLARAGAO RELATIVA A PROIBICAO DO TRABALHO DO MENOR (LEI N°. 9.854/99).

DECLARAGAO
A empresa, inscrita N0 CNPJ N , por intermédio de seu representante legal o(a)
ST ) IS , portador(a) da Carteira de Identidade n°. ..........ccccoevevennee e do
CPE N e, , declara em atendimento ao quanto disposto no edital da Tomada de Precos n°

........................ e para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei n°. 8.666/93, acrescido pela Lei n°.
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ( ).

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)
Atencao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(LICITACAQ) N° XXXX

(identificag&o do licitante), inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal, o Sr.
(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n°. e do CPF n°.
, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:
O microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, n&o se incluindo nas
hipdteses de exclusdo previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela
referida Lei Complementar, para fins de participacdo na presente licitagéo.

Municipio de , data de

(assinatura do representante)
Atencao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. CONFORME ANEXO
| DA INSTRUGAO NORMATIVA N° 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGISTICA
E TECNOLOGIA DA INFORMAGAO DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORGAMENTO E GESTAO.

(Identificagao da Licitagao)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido de
(Identificagdo completa da licitante ou do Consorcio) doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins
do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificagdo do edital), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(@) a proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/ Consdrcio), e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificacdo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificacdo da licitagdo) néo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da
licitag&o), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagdo) quanto a participar ou ndo da referida
licitagao;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagéo) néo sera, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato da (identificagao da licitagao) antes da adjudicacédo do objeto da referida licitagéo;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagdo) néo foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (6rgéo
licitante) antes da abertura oficial das propostas; e (f) que esta plenamente ciente do teor e da extens&o
desta declaragéo e que detém plenos poderes e informagdes para firméa-la.

,em__ de de

(representante legal do licitante/ consércio, no &mbito da licitagdo, com identificagdo completa).

49
T.P 01/2020 — PROCESSO 23066.065921/2018-96



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fis.
Assessoria para Assuntos Juridicos da Reitoria ASJUR UFBA

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA E A EMPRESA XXXXXXXXX, PARA ELABORAGAO DE
PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA PARA O ANEXO DOS INSTITUTOS DE QUIMICA E
FiSICA BEM COMO BLOCO DE INTERLIGAGAO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA, CORRESPONDENTE A TOMADA DE PRECOS
N°. 01/2020, PROCESSO N°. 23066.065921/2018-96.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, Instituto Federal de Ensino Superior, instituida sob a forma de
Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educagéo, com personalidade juridica e patrimbnio préprio,
criada pelo Decreto-Lei n°. 9.155 de 08 de abril de 1946, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 15.180.714/0001-
04, com sede na Rua Augusto Viana s/n, Bairro do Canela, Salvador, Bahia, doravante CONTRATANTE,
neste ato representada pelo seu Magnifico Reitor, Professor JOAO CARLOS SALLES PIRES DA SILVA,
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n°. 1370392 SSP-BA e do CPF n°. 356.474.425-87,
residente e domiciliado na Rua Padre Camilo Torrend, 145. Apt. 202 - Federagdo, CEP:40.210-650,
Salvador — Bahia, e a empresa XXXX, inscrita no CNPJ n°® XXXX, com sede na XXXX, CEP XXXX, no
Municipio de XXXX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor XXXX, portador da
Cédula de Identidade n°® XXXX e CPF n°. XXXX, residente e domiciliado na xxxxxxx, CEP: XXXXX-XXX,
em XXXXXXXX, tendo em vista o que consta no Processo n°. 23066.065921/2018-96 e o resultado final da
Tomada de Pregos n® XXXX/XXXX, com fundamento na Lei n°. 8.666, de 1993, e demais legislagdes
correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na prestagcdo de servicos
técnicos de elaboracdo de Projetos Basico e Executivo de Arquitetura e Engenharia para o Anexo dos
Institutos de Quimica e Fisica bem como Bloco de interligagcdo da Universidade Federal da Bahia,
conforme especificado no Termo de Referéncia/Projeto Basico e no Edital e seus anexos.

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcricdo, o Termo de Referéncia, o
Edital da Tomada de Pregos n°. 0xx/2018, com seus Anexos, e a proposta da CONTRATADA.

1.1.2. Ao assinar o presente contrato, a CONTRATADA declara sua expressa concordancia com a
adequacdo do Termo de Referéncia, sujeitando-se, em caso de alteragdes contratuais, ao
DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os servigos serdo realizados por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego
unitario.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAQ

3.1. O servico sera executado conforme descrito no Termo de Referéncia.

3.2. O prazo de execugado dos servigos tera inicio a partir da data de emisséo da Ordem de Servigo ou
documento equivalente.

3.2.1. A execucéo contratual obedecera ao cronograma fisico-financeiro com a especificagéo fisica
completa das etapas necessarias a medigdo, ao monitoramento € ao controle das obras, ndo se
aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugdo, medi¢do, monitoramento,
fiscalizagdo e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacéo do prego.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada obriga-se a:

4.1.1. A Contratada devera entregar a UFBA uma via dos Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT) e das Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) relativas a cada etapa de projeto
previsto em cronograma fisico-financeiro e para cada um dos Projetos especificos, devidamente
quitadas.

4.1.2. A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos
servigos, salvo as taxas de aprovagao e avaliagdo de projeto perante 6rgéos reguladores.

4.1.3. A Contratada devera encaminhar a UFBA copia dos Projetos com os carimbos de aprovagéo e
chancela dos érgéos competentes, quando for o caso.

4.1.4. Caso seja essencial a substituicdo do Responséavel Técnico apresentado durante o certame no
periodo de execugdo do contrato, a Contratada deverd apresentar carta de justificativa para a
substituicdo junto a Certiddes de Acervo Técnico (CAT) e curriculo do novo profissional, de modo
que fique comprovada a manuten¢do da NTi (Nota Técnica da licitante i) verificada durante o
certame. Dessa forma, deve ficar claro que serdo mantidas as condi¢des de pontuagéo do processo
licitatorio.

4.1.5. A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, 0os materiais, 0s insumos, a
mé&o-de-obra, 0s meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de todas as
etapas do Projeto.
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4.1.6. Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos efetuar as modificagdes necessarias a sua
aprovagao pela UFBA, pelos 6rgdos de aprovagéo, fiscalizacao e controle, sem custo adicional para
a UFBA.

4.1.7. A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a execugdo do objeto,
devera manter um escritério na cidade sede administrativa da contratante, qual seja a cidade de
Salvador ou regido metropolitana, estado da Bahia, de modo a permitir o contato e o atendimento
das demandas da Instituicio de forma continuada e mais célere. Tal previsdo se da pela
necessidade constante de interagdo com a equipe técnica da Contratante, de modo a promover, em
tempo habil, todos os atos de entrega dos projetos, necessarios aos futuros processos licitatérios das
obras da UFBA.

4.1.8. A Contratada deveréa providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica
(ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto do Termo de Referéncia, inclusive
da Planilha Or¢amentaria.

4.1.9. Executar os servigos conforme Especificacdes e as constantes do Termo de Referéncia, seus
anexos € a sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais;

4.1.10. Permitir acesso dos funcionarios da Contratante as dependéncias da Contratada para prestar
inspegdes periodicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de seguranca
adotada nos trabalhos e outras medidas necessarias a execugao dos servigos e demais condi¢des
estabelecidas pela norma de seguranga e saude do trabalho, principalmente quanto aos
equipamentos de seguranca coletiva;

4.1.11. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados
pela agdo ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, a Unido ou a terceiros;

4.1.12. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que
a Administracé@o possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referéncia, nos termos do
artigo 111 da Lei n® 8.666, de 1993;

4.1.13. Quando o projeto se referir a obra imaterial de caréater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio,
a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informag&o pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de
qualquer natureza e aplicagao da obra.

4.1.14. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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4.1.14.1. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servigcos, de empregados que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de confianga no érgéo contratante nos
termos do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de 2010, que dispde sobre a vedagdo no nepotismo no
ambito da Administragdo Publica Federal;

4.1.14.2. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo o érgéo para a execucao do servigo, os quais devem estar devidamente identificados
por meio de cracha;

4.1.14.3. Responsabilizar-se por todas as obrigages trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a Administragao;

41144, Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as orientagdes da
Administragéo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

4.1.14.5. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacao dos servigos;

4.1.14.6. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.14.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

4.1.14.8. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacbes a que esta obrigada, exceto nas
condi¢des autorizadas no item — Subcontrata¢do do Edital ou nesta minuta de contrato;

4.1.14.9. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993;

4.1.14.10. Participar de reunies, sempre que solicitada pela SUMAI, com toda a equipe técnica
da Contratada presente.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAGAO DO SERVICO

51.0s servicos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e seus anexos.
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5.1.1. Para a perfeita execugédo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Termo de Referéncia e de acordo com os termos da proposta, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢éo.

6. CLAUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATACAO

6.1 A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os servigos objeto
do Contrato. Ao menos, a equipe de Arquitetura devera integrar o corpo técnico da Contratada.

6.1.1 A Contratada somente podera subcontratar parte dos servigos caso a subcontratacéo seja
aprovada prévia e expressamente pela UFBA.

6.1.2 Se autorizada a efetuar a subcontratagdo de parte dos servigos, a Contratada realizara a

supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como respondera perante a UFBA
pelo rigoroso cumprimento das obrigac6es contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada possa desempenhar seus servigos
de acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referéncia;

7.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

7.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

7.1.5. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas pela Contratada, todas as condi¢des de habilitagao e qualificacdo exigidas
na licitagéo;

7.1.6. A execucdo dos servigos sera conduzida por um profissional especializado. A presenga do
responsavel pela manutengao deveréa ser continua, devendo o mesmo estar em condi¢des de prestar
quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos.
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7.1.7. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacdo de execucdo dos servigos,
dentro das condigdes, prazos e vencimentos estabelecidos;

7.1.8. Proceder as adverténcias, multas e demais cominagdes legais pelo descumprimento parcial ou
total dos termos deste Contrato;

7.1.9. A UFBA néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que
tenha sido previamente autorizada.

7.1.10. A UFBA reserva-se o direito de exercer, quando Ihe convier, a fiscalizagdo sobre a entrega
do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a Contratada descumpra
quaisquer das clausulas estabelecidas no mesmo.

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do contrato € de R$ XXXX (XXXX).

8.1.1. No valor acima esto incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, materiais de consumo, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAQ

9.1. O adjudicatario, como condi¢do para assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as
condigbes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obrigacdes contratuais.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, até o méximo de
2% (dois por cento), para as renovagdes e aditivos contratuais.
9.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a rescisao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas conforme dispdem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993.

9.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Cauc&o em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia; ou
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c. Fianga bancaria.

9.2.1. Nao serd aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos 0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, tais como a responsabilidade por multas e
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

9.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual.

9.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
9.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

9.4.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo
do contrato;

9.4.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

9.4.4. ObrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nédo adimplidas pela
contratada, quando couber.

9.5. A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, mencionados subitem 3.1, b do Anexo VII-F, da IN SEGES/MP 05/2017, observada a
legislacao que rege a matéria.

9.6. A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com corregao monetaria.

9.7. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagcdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

9.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

9.9. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

9.10. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Caixa Econdémica Federal,
mediante depdsito identificado a crédito da Contratante.

9.11. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

9.12. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

9.13. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicoes, ressalvando-se o direito da contratada de apresentar
garantias proporcionais ao saldo contrato.

9.14. Sera considerada extinta a garantia:

9.14.1. Com a devolucdo da apodlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

9.14.2.  No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Contratante
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagado, conforme estabelecido na alinea “h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

10. CLAUSULA DEZ - DOS PRAZOS DE EXECUCAOQ E DE VIGENCIA

10.1. O prazo de execugéo do contrato sera de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias corridos a partir
da entrega da Ordem de Servigos ou documento equivalente.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 460 (quatrocentos e sessenta) dias corridos, a partir da
data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

10.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigédo em restos

a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

11. CLAUSULA ONZE - DO PAGAMENTO

11.1. Os projetos serdo recebidos definitivamente apds aprovagao pelos técnicos da CPPO/SUMAI e
serdo encaminhados para medicao, de acordo com a fase de que trata o cronograma apresentado no
Termo de Referéncia.

11.2. Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desenvolvimento, a
SUMAI avaliara o material, de forma a decidir se os elementos faltantes ndo prejudicam o processo
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licitatorio e encaminhara para o pagamento das pegas finalizadas. Nesse sentido, 0 pagamento sera
realizado de acordo com o valor de cada projeto finalizado.

11.3. Caso a aprovagdo da etapa seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém o
pagamento da referida etapa fica consignado a entrega e aprovagéo final ficando resguardada a
possibilidade de aplicagéo das sangdes previstas.

11.4. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a concluséo de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execugéo do objeto e os materiais empregados.

11.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de
1993.

11.6. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, 0 pagamento ficaréa sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situagéo,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.7. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagcdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagéo a

etapa do cronograma fisico-financeiro entregue e ao servigo executado e aos materiais empregados.

11.8. Seréa efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.8.1. N&o produziu os resultados acordados;

11.8.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida; ou

11.8.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.9. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pela Contratada.

11.10. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria.

11.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
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11.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengéo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX) = (G100 | =0,00016438

365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12. CLAUSULA DOZE - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Quando os projetos em suas etapas forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagéo da Contratante, a qual competira, no prazo previsto
em cronograma, a verificagao dos servigos executados, conforme definidos no Termo de Referéncia.

12.2. A Contratante realizara avaliagdo minuciosa de todos os projetos entregues, por meio de
profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar a adequacdo dos mesmos as
orientacdes que foram passadas previamente e ao que define o Anexo Ill - Escopo de Projetos do
Termo de Referéncia.

12.3. O resultado da avaliagdo sera registrado em relatorio e entregue na reunido prevista no
cronograma para essa finalidade.

12.4. Caso o projeto néo seja aceito, a Contratada terd o prazo definido em cronograma para fazer as
devidas corregdes e fazer a segunda entrega.

12.5. A segunda entrega sera definitiva, e no caso das corre¢cdes ndo terem sido sanadas na sua
totalidade, motivara a entrega em atraso, sendo passivel das penalidades previstas neste Edital.

12.6. Caso todas as corregbes tenham sido sanadas, o projeto sera aceito e sera feita a medig¢éo
correspondente.
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13. CLAUSULA TREZE - DO REAJUSTE

13.1. Os pregos poderéao ser revistos desde que comprovado o desequilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou ainda em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinéria e extracontratual.

13.2. O reajuste contratual sera devido apds o decurso do prazo minimo de 12 (doze) meses, sendo que
0 indice de corregao a ser adotado sera o IGPM.

13.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposigdes legais, quando ocorridos ap6s a assinatura do contrato, de comprovada repercussao nos
contratados, implicaréo na reviséo destes para mais ou para menos, conforme o caso.

13.4. O requerimento do reajustamento sera dirigido por escrito a Coordenacdo de Planejamento,
Projetos e Obras - CPPO, situada em Ondina, o qual devera ser fundamentado e efetuado no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, contados da data de implemento da anualidade.

13.5. Fica estipulado que a apresentacdo do requerimento de reajustamento, em prazo posterior ao
indicado no subitem anterior, implicara na concesséo, se considerado procedente o pedido, de reajuste
com base no saldo do servigo concernente a data do pedido.

13.6. Fica descaracterizado o direito de reajuste se, para o alcance da anualidade prevista para a
concessdo de reajuste, a causa de prorrogagé@o tenha sido dada pela contratada, de maneira que a

concordancia da contratante ao seu pedido ndo autoriza um reajuste futuro.

14. CLAUSULA QUATORZE - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral da Unido do exercicio 2019, na dotag&o abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: Universidade Federal da Bahia
Fonte: UFBA: Recursos do Tesouro e/ou Proprios
Codigo CATSER: Estudos e Projetos — Instalages Prediais — 00000026-4

14.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

15. CLAUSULA QUINZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAQ

15.1. A execugdo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, Fiscalizagdo
e avaliagdo por um ou mais representantes da Contratante, para este fim especialmente designado, com
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as atribui¢des especificas determinadas na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, conforme
detalhado no Projeto Basico/Termo de Referéncia e cronograma fisico aprovado.

15.2. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia técnica
necessaria para o acompanhamento e controle da execugao da obra.

15.3. O acompanhamento, o controle, Fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios.

15.4. A Contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprovagdo da Coordenagédo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, durante o periodo de execugdo dos trabalhos, para
representa-la sempre que for necessario.

15.5. A Contratada devera executar o servigo utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios a perfeita execugao contratual, conforme disposto no Projeto Basico/Termo de
Referéncia.

15.6. Os representantes da Fiscalizagdo reportar-se-do diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

15.7. Os representantes da Fiscalizagdo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso a
todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente
licitacdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

15.8. A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugéo dos servigos sempre que:
15.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

15.8.2. For necessario para execugao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatorio e de acordo com as especificagdes em anexo, parte integrante deste Edital;

15.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizagao,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a citada
suspensao, e;

15.8.4. A Fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.

15.9. A Fiscaliza¢do contratual dos servigos devera seguir o disposto na Instrugdo Normativa n°. 05, de
26 de maio de 2017, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao, no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o 6rgao julgar necessarias, de acordo com
a especificidade do objeto e do local.
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15.10. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.11. Atestar os documentos referentes a conclusdo de cada um dos itens dos servigos planejados e
efetivamente executados, nos termos contratados, para efeito de pagamento.

15.12. A Contratada devera indicar preposto, a ser submetido a aprova¢do da Coordenagdo de
Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, durante o periodo de execugédo dos trabalhos, para
representa-la sempre que for necessario.

15.13. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo, deverdo ser
solicitadas a Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes.

15.14. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora contratados,
prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos € com o contrato.

15.15. As determinagbes e as solicitagcbes formuladas pelo representante da Contratante, encarregado
da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta

impossibilidade, justificadas por escrito.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos € de até 50% (cinquenta
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.2. As supressodes resultantes de acordo celebradas entre os contratantes poderéo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento).

16.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor original
do contrato de forma isolada, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem
nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo acima estabelecidos.

16.2. As alteragbes contratuais decorrentes de alegagdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se

62
T.P 01/2020 — PROCESSO 23066.065921/2018-96



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Fis.
Assessoria para Assuntos Juridicos da Reitoria ASJUR UFBA

e wt! o
"'r."l’q,;.é!ﬁ’t

. o
‘iﬁ% FEnERATI u\t\‘

esse percentual para verificacdo dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (art. 13, Il, do
Decreto 7.983, de 2013).

16.3. A formagéo do preco dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelo 6rgdo, ndo podendo ser reduzida a diferenga percentual entre o valor global
estimado na fase interna da licitagao e o valor global contratados mantidos os limites do art. 65, § 1°, da
Lei n° 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da LDO 2013 combinado com o art. 14 do Decreto 7.983, de
2013).

16.3.1. Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatdrio técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos ou
seu mandatario, poderédo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite de
proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgéos de controle interno e externo
(artigo 102, § 6°, VI, da LDO 2013 e art. 8°, paragrafo unico, do Decreto 7.983, de 2013).

16.4. Uma vez formalizada a alteragdo contratual, ndo se aplicam, para efeito de execugdo, medicao,
monitoramento, fiscaliza¢do e auditoria, os custos unitarios da planilha de formagao do precgo do edital.

16.5. A celebragdo de um aditivo que inclua novos servigos ou altere as quantidades originalmente
licitadas também deve ser precedida de um exame sobre a manutengdo do equilibrio econdmico-
financeiro do contrato. Os Decretos 7983/2013 e 7581/2011, que regulamentam a elaboragdo dos
orgamentos de referéncia das licitagdes promovidas no ambito da Lei 8666/93 e do RDC, estabelecem
que a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

16.6. O item 9.1.3 do Acorddo TCU n° 1200/2010 — Plenario institui que “em caso de aditivos
contratuais em que se incluam ou suprimam quantitativos de servicos (...) calcule os descontos globais
antes e depois do aditivo, para, em caso de diminuicdo desse percentual, ser inserida no contrato
parcela compensatéria negativa como forma de se dar cumprimento ao Art. 65, § 6° da Lei n°
8.666/1993 (por interpretacdo Extensiva) e as Arts. 112, § 6°, da Lei n° 12.017/2009 — LDO 2010 e 109,
§ 6°, da Lei n® 11.7688/2008 — LDO 2009".

17. CLAUSULA DEZESSETE - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 a Contratada que inexecutar
total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacdo; ensejar o
retardamento da execugédo do objeto; fraudar na execugéo do contrato; comportar-se de modo inidéneo;
cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta.

17.2. Serdo também consideradas infragdes, além das previstas neste Edital, as seguintes situagdes:

17.2.1. Nao cumprimento dos prazos previstos no cronograma;
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17.2.1.1. Sera encaminhada notificagdo a Contratada para regularizar a situagéo. No caso de ndo
regularizagéo, sera aplicada multa por atraso.
17.2.2. Ndo atendimento as corre¢des identificadas na avaliagdo dos projetos, realizadas pela
SUMAI/UFBA,;

17.2.2.1. Sera encaminhada notificagdo a Contratada para regularizar a situagao. No caso de ndo
regularizago, sera aplicada multa por atraso.

17.2.3. Nao atendimento as solicitagdes e/ou orientagdes para o projeto feitos pela SUMAI/UFBA;

17.2.3.1. Sera encaminhada notificagdo a Contratada para regularizar a situagao. No caso de n&o
regularizagéo, o projeto ndo seré aceito, o que implicara no atraso da entrega acarretando multa.

17.3. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima, ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratagao;

17.3.2. Multa:

17.3.2.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor da etapa do servigo por dia que ultrapasse o
prazo determinado para o seu inicio;

17.3.2.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor da etapa do servico por dia que exceda o
seu prazo de execugao;

17.3.2.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servigo em atraso, por dia de
excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro, calculada mediante o emprego da férmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da
multa; V = valor da etapa; N = numero de dias de atraso na conclus&o da etapa. Apds 30 dias de
atraso, a Contratante podera rescindir, aplicando-se também a multa compensatéria;

17.3.2.4. Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total ou parcial da obrigagdo assumida, podendo ser cumulada com a multa
moratoria, desde que o valor cumulado das penalidades nao supere o valor total do contrato.

17.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Universidade Federal da Bahia, pelo
prazo de até dois anos;

17.3.4. Impedimento de licitar e contratar com a Uni&o e descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos;
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17.3.5. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administracéo pelos prejuizos causados;

17.4. No caso de atrasos na finalizagdo do projeto executivo, a UFBA podera avaliar as condigoes de
incompletude do projeto e decidir sobre o0 seu recebimento, pagando um percentual a ser acordado com
a Contratada. No caso de aceitagdo, a Contratada emitira as respectivas ARTs/RRTs dos projetos.

17.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

17.6. Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar e de
declaragéo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razao
do contrato decorrente desta licitacao:

17.6.1. Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

17.6.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

17.6.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos
ilicitos praticados.

17.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

17.8. A autoridade competente, na aplicagcdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

17.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante seréo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

17.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

17.10. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.11. A aplicacdo de multa ndo impede que a Administragéo rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sangdes cabiveis.
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17.12. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, ap6s devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, equivale a inexecugéo total do contrato, sujeitando-a
as penalidades acima estabelecidas.

17.13. A aplicacdo de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

17.14. As sangdes aqui previstas s&o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18. CLAUSULA DEZOITO - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

18.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Publica poderd motivadamente
adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia
de dano de dificil ou impossivel reparagao.

19. CLAUSULA DEZENOVE - DA RESCISAO CONTRATUAL

19.1. Sdo motivos para a rescisdo do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993:
I. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

lll. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a impossibilidade da
concluséo do servigo, nos prazos estipulados;

IV. O atraso injustificado no inicio do servigo;

V. A paralisagao do servico, sem justa causa e prévia comunicagdo a Administragéo;

VI. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo, nao admitidas no

Contrato;

VII. O desatendimento as determinagfes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VIIl. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei
n°. 8.666, de 1993;

IX. A decretacdo de faléncia, ou a instauragao de insolvéncia civil;

X. A dissolucéo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA,;
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Xl. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execugao do Contrato;

XIl. Razdes de interesse publico, de alta relevéncia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinada a CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

XIIl. A supresséo, por parte da Administragao, de servigos, acarretando modificagéo do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n°. 8.666, de 1993;

XIV. A suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna,
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas,
desmobilizagbes, mobilizagdes e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspenséo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada
a situacao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo, decorrentes
de servigos, fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o
direito de optar pela suspensdo de cumprimento de suas obrigagbes, até que seja normalizada a
situacao;

XVI. A ndo liberagao, por parte da Administracdo, do objeto para execucdo do servigo, nos prazos
contratuais;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do Contrato;

XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuizo das
sanc¢des penais cabiveis.

19.2. Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

19.3. A resciséo deste Contrato podera ser:

19.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados nos incisos
[a XIl, XVIl e XVIII desta clausula;
19.3.2. Amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
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conveniéncia para a Administracao;
19.3.3. Judicial, nos termos da legislacao.

19.4. A rescisdo administrativa ou amigéavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

19.5. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XIl a XVII desta clausula, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

19.5.1. Devolugéo da garantia;

19.5.2. Pagamentos devidos pela execugdo do Contrato até a data da rescisao.
19.6. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo da garantia
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizacdes a ela
devidos, bem como a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos
causados @ CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento.
19.7. O termo de rescisdo devera indicar, conforme o caso:

19.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

19.7.2. Relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

19.7.3. Indenizagbes e multas.

20. CLAUSULA VINTE - DOS CASOS OMISS0S

20.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos
pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n°. 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa
do Consumidor, no Decreto n°. 3.722, de 2001, na Lei Complementar n°. 123, de 2006, na Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 26 de maio de 2017, e na Lei n°. 8.666, de 1993, bem como nos demais
regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcricdes.

21. CLAUSULA VINTE E UM - DA PUBLICACAQ

21.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicagdo do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.
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22. CLAUSULA VINTE E DOIS - DO FORO

22.1. Fica eleito o foro da Secdo Judiciaria do Estado da Bahia - Justica Federal, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que, seja para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente
Contrato.

22.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apds, lido e achado conforme, as partes
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6 efeito, na

presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Salvador, de de

Jodo Carlos Salles Pires da Silva

CONTRATANTE /UFBA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome;: CPF:
Nome: CPF:
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