RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,010002 245,53 2,46
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 2,46
|MATERIAL |
00004417  SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, SINAPI M 1,000170 5,02 5,02
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 4,000680 511 20,44
APARELHADA (P/FORMA)
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,000170 190,00 190,03
GALVANIZADA *NA° 22*, DE *2,0 X1,125* M.Obs: dimensdes entre
asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,110019 9,18 1,01
Total: 216,51
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,000170 19,30 19,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,000340 13,18 26,36
Total: 45,67
Valor Simples: 246,00
Valor Encargos (119.49%): 18,63
Valor com Encargos: 264,63
Total Geral: 264,63
1.2. 5824 - CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 62,40 62,42
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014 ’ .
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 10,84 10,84
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENCAO. AF_06/2014 i .
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 8,67 8,67
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 i .
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 2,21 2,21
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014 ’ .
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 0,45 0,45
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
Total: 84,59
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000287 20,03 20,04
Total: 20,04
Valor Simples: 95,22
Valor Encargos (119.49%): 9,41
Valor com Encargos: 104,63
Total Geral: 104,63

1.3. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000759 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000759 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000759 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000759 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,000759 9,24 9,25
Total: 9,25
|SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000759 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000759 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,18
Total Geral: 13,18
1.4. 73960/001 - INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL
FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 1,000171 0,75 0,75
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
00000979  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 20,003420 6,89 137,82
ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00001875  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", SINAPI UN 2,000342 3,58 7,16
PARA ELETRODUTO
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 12,002052 1,82 21,84
00003406  ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA SINAPI UN 4,000684 23,18 92,74
TENSAO DE *15* KV
00004481  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 6,001026 34,08 204,51
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00007701  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA SINAPI M 2,000342 46,40 92,82
DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M
00012056  ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D =1 1/2" SINAPI M 1,000171 7,54 7,54
00012092  !'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE  SINAPI UN 1,000171 47,69 47,70
DE ARDOSIA/MARMORE100A/250V
00012344  FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DI, CAPACIDADE DE SINAPI UN 3,000513 3,29 9,87
INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KAEM VCC, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V
Total: 622,76
SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 24,004104 19,30 463,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 24,004104 13,18 316,37
Total: 779,65
Valor Simples: 1.080,98
Valor Encargos (119.49%): 321,43
Valor com Encargos: 1.402,41
Total Geral: 1.402,41
1.5. COMPOSIGAO - LAUDO TECNICO DAS EDIFICAGOES EXISTENTES (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO LAUDO TECNICO DAS EDIFICAGOES EXISTENTES UND 1,000000 6.556,50 6.556,50
Total: 6.556,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 6.556,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6.556,50
Total Geral: 6.556,50
1.6. 93207 - EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 (M2)
CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 2,249434 48,56 109,23
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 109,23
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,362484 15,40 20,98
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM SINAPI M2 1,362484 35,25 48,03
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO
Total: 69,01
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,032409 620,16 20,10
SEM FERRAGENS
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, SINAPI M2 0,096427 401,51 38,72
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS ]
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,038511 166,00 6,39
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 ]
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,057816 177,39 10,26
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,028908 443,66 12,83
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 88,29
|FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,023907 288,20 6,89
Total: 6,89
|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,038511 50,69 1,95
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,192754 10,61 2,05
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,038511 91,13 3,51
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
73953/007 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,057816 123,48 7,14
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,289182 19,09 5,52
INSTALACAO
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,077122 26,65 2,06
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,173449 12,95 2,25
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,038511 42,16 1,62
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,134938 16,10 2,17
INSTALACAO
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 0,019305 231,30 4,47
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,530149 3,98 2,11
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 1,734889 6,83 11,85
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 )
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,192754 8,76 1,69
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 1,416899 1,93 2,73

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

91926

91928

91937

91945

92000

92008

92023

93040

93044

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 3,469878 2,57 8,92
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 2,024071 3,57 7,23
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,173449 7,36 1,28
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO SINAPI UN 0,057816 6,98 0,40
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,077122 18,08 1,39
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,154243 28,29 4,36
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,134938 31,51 4,25
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,038511 8,72 0,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 SINAPI UN 0,038511 9,76 0,38
- FORNECIMENTOE INSTALACAO

Total: 79,66

INSTALACOES ESPECIAIS

73768/012

83366

CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - SINAPI M 0,616874 1,96 1,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) SINAPI UN 0,019305 57,57 1,11
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

74166/001

86888

86934

86943

89482

89711

89712

89714

89724

89726

89731

89748

89784

89796

89957

90443

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM  SINAPI UN 0,019305 191,22 3,69
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA SINAPI UN 0,038511 318,06 12,25
BRANCA - PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2013

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,019305 214,10 4,13
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM

PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA

LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2013

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,038511 135,75 5,23
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM

PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -

FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2013

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E SINAPI UN 0,038511 17,75 0,68
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.

AF_12/2014 P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,138839 13,83 1,92
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SINAPI M 0,125335 20,16 2,53
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,147242 38,69 5,70
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,077122 5,57 0,43
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014 P

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,057816 6,24 0,36
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014 P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 SINAPI UN 0,019305 7,57 0,15
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,057816 29,90 1,73
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA  SINAPI UN 0,057816 13,32 0,77
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,038511 27,10 1,04
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,096427 100,24 9,67
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM SINAPI M 0,100228 9,75 0,98
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,100228 9,61 0,96

RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,530149 1,97 1,04
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 1,734889 1,00 1,73
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 54,99

|MATERIAL

00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 0,057816 54,90 3,17
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETAODbs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagao de
medidas aproximadas.

00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO SINAPI CJ 0,038511 41,08 1,58
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -

COMPLETA
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,923760 511 4,72
APARELHADA (P/[FORMA)
00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,019305 126,87 2,45
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,019305 122,69 2,37
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, SINAPI M2 0,994080 45,00 44,73
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)
Total: 59,03
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI M3 0,006002 39,54 0,24
78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A SINAPI M3 0,023307 31,63 0,74
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
Total: 0,97

PAREDES/PAINEIS

89168 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,102329 60,78 6,22
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Total: 6,22
|PINTURAS |
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 4,498868 7,35 33,07
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014
Total: 33,07
|Pisos
73907/003 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS SINAPI M2 1,356282 28,26 38,33
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
73907/006 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS SINAPI M2 0,005402 18,78 0,10
LANGAMENTO E ADENSAMENTO
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,080623 30,96 2,50
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 40,93
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,038511 33,77 1,30
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,204758 8,70 1,78

CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,204758 27,55 5,64
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUCAO DE
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
Total: 8,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 473,39
Valor Encargos (119.49%): 85,94
Valor com Encargos: 559,33
Total Geral: 559,33
1.7.93210 - EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)
CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,714789 48,56 34,71
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 34,71
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,451385 15,40 22,35
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM SINAPI M2 1,451385 35,25 51,16
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO
Total: 73,51
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,026807 177,39 4,76
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
Total: 4,76
|FUNDACOES E ESTRUTURAS |
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,040011 288,20 11,53
Total: 11,53
|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,161143 91,13 14,68
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,187950 19,09 3,59
INSTALACAO
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,107428 12,95 1,39
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,026807 16,10 0,43
INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,026807 69,20 1,86
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAQO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,322185 3,98 1,28
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,537042 6,83 3,67
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015 )
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,107428 8,76 0,94
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,859328 1,93 1,66
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 )
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 2,550976 2,57 6,56
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,161143 7,36 1,19
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,026807 18,08 0,48
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,134236 28,29 3,80
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,026807 31,51 0,84
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
Total: 42,37
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN SINAPI UN 0,026807 122,58 3,29
40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
74166/001  CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM SINAPI UN 0,026807 191,22 5,13

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,026807 214,10 5,74
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,026807 135,75 3,64
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2013
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,088623 13,83 1,23
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,142338 38,69 5,51
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,053714 5,57 0,30
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,053714 100,24 5,38
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,322185 1,97 0,63
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIiGIDA
TIPO Ql/Z, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,537042 1,00 0,54
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 31,38
IMATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI cJ 0,026807 54,90 1,47
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETAODbs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagéo de
medidas aproximadas.
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 1,846889 5,11 9,44
APARELHADA (P/FORMA)
00010886  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,026807 126,87 3,40
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,026807 122,69 3,29
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, SINAPI M2 1,000265 45,00 45,01
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)
00037525  TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO SINAPI M 1,278539 3,21 4,10
GUARDA CORPO, EMPOLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(LXC)
Total: 66,72
|MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL SINAPI M3 0,010003 39,54 0,40
78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A SINAPI M3 0,039010 31,63 1,23
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
Total: 1,63
|PINTURAS
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 1,429679 7,35 10,51
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 10,51
|Pisos
73907/003 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS SINAPI M2 1,451385 28,26 41,02
LANGAMENTO E ADENSAMENTO
73907/006 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS SINAPI M2 0,009002 18,78 0,17
LANGCAMENTO E ADENSAMENTO
Total: 41,19
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,115796 19,30 21,53
Total: 21,53
Valor Simples: 287,08
Valor Encargos (119.49%): 52,75
Valor com Encargos: 339,83
Total Geral: 339,83
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

1.8. 93212 - EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,697885 48,56 82,45
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 82,45
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,356828 15,40 20,90
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM SINAPI M2 1,356828 35,25 47,83
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO
Total: 68,72
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,034806 177,39 6,17
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, SINAPI UN 0,052209 60,77 3,17
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,090515 443,66 40,16
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 49,50
|FUNDACOES E ESTRUTURAS |
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,028605 288,20 8,24
Total: 8,24
|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,052209 50,69 2,65
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,261144 10,61 2,77
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,139223 91,13 12,69
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,017403 19,09 0,33
INSTALACAO
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,104418 12,95 1,35
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,052209 42,16 2,20
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,052209 16,10 0,84
INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,017403 69,20 1,20
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,330756 3,98 1,32
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,130522 4,99 0,65
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,156626 6,83 1,07
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,026104 7,88 0,21
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI UN 0,034806 4,26 0,15
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI UN 0,034806 5,20 0,18
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM SINAPI UN 0,017403 6,98 0,12
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,052209 8,76 0,46
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91912 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 SINAPI UN 0,017403 11,44 0,20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 1,253211 1,93 2,42
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,469979 2,57 1,21
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

91928

91937

91959

91967

92000

9535

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 1,044375 3,57 3,73
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,139223 7,36 1,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 0,017403 29,96 0,52
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 0,017403 41,03 0,71
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,034806 18,08 0,63
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, SINAPI UN 0,069612 53,57 3,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

74166/001

86888

86943

89709

89711

89712

89714

89724

89731

89748

89784

89957

89970

90443

90466

91170

91173

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM  SINAPI UN 0,034806 191,22 6,66
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA SINAPI UN 0,052209 318,06 16,61
BRANCA - PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2013

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,052209 135,75 7,09
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM

PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -

FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2013

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, SINAPI UN 0,069612 8,19 0,57
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,163127 13,83 2,26
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SINAPI M 0,223538 20,16 4,51
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,047008 38,69 1,82
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,174029 5,57 0,97
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014_P

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 SINAPI UN 0,017403 7,57 0,13
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,052209 29,90 1,56
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA  SINAPI UN 0,017403 13,32 0,23
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,174029 100,24 17,44
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE SINAPI UN 0,069612 36,13 2,52
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM SINAPI M 0,072212 9,75 0,70
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,072212 9,61 0,69
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015

FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,461277 1,97 0,91
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS

ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA

TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,182731 1,00 0,18
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

|MATERIAL

00003080

00003659

00003670

00004491

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 0,034806 54,90 1,91
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E

ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -

COMPLETAODbs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagéo de

medidas aproximadas.

JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 0,017403 10,16 0,18
ESGOTO PREDIAL

JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 0,034806 14,07 0,49
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,856544 5,11 4,38
APARELHADA (P/[FORMA)

Pagina: 9



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
00011367 PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM - SINAPI M2 0,056409 179,49 10,12
EUCATEX
00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, SINAPI M2 0,976364 45,00 43,94
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)
00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 SINAPI UN 0,017403 351,03 6,11
X 30* CM (C X AX P)
00011712  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,034806 23,64 0,82
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)
00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO SINAPI UN 0,017403 159,72 2,78
COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
Total: 70,73
|MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI M3 0,007201 39,54 0,28
78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A SINAPI M3 0,027905 31,63 0,88
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
Total: 1,17

|PAREDES/PAINEIS

89168 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,467579 60,78 28,42
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Total: 28,42
|PINTURAS |
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 2,444611 7,35 17,97
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 17,97
|Pisos
73907/003 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS SINAPI M2 1,333024 28,26 37,67
LANCAMENTO E ADENSAMENTO A
73907/006 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS SINAPI M2 0,006401 18,78 0,12
LANGCAMENTO E ADENSAMENTO
73922/004  PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO SINAPI M2 0,513486 39,81 20,44
LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
89171 (COMPOSICAO REPRI?SENTATIVA) DO SERVICO DE . SINAPI M2 0,462878 30,96 14,33
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA~EDIF[CAQAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 72,56
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,189432 33,77 6,40
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
87777 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, SINAPI M2 0,168128 42,68 7,18
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE25 MM.
AF_06/2014
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,768029 8,70 6,68

CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E SINAPI M2 0,168128 10,63 1,79
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
89173 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE SINAPI M2 0,768029 27,55 21,16
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAGO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

Total: 43,20

Valor Simples: 458,70

Valor Encargos (119.49%): 91,47
Valor com Encargos: 550,17
Total Geral: 550,17

1.9. 93208 - EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,873320 48,56 90,97
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X

Total: 90,97
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,439922 15,40 22,17

94210

DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_12/2015

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM SINAPI M2 1,439922 35,25 50,76
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE2 AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO
Total: 72,93
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,063414 620,16 39,33
SEM FERRAGENS
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,075517 443,66 33,50
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 72,83
|FUNDACOES E ESTRUTURAS |
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,026906 288,20 7,75
Total: 7,75
|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA |
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,100723 91,13 9,18
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,050411 19,09 0,96
INSTALACAO
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,025206 26,65 0,67
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,050411 12,95 0,65
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,025206 16,10 0,41
INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,025206 69,20 1,74
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,251856 3,98 1,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,226651 6,83 1,55
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,075517 8,76 0,66
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,622039 1,93 1,20
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,679952 2,57 1,75
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,125928 7,36 0,93
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,050411 18,08 0,91
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 0,025206 44,15 1,11
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,025206 8,72 0,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total: 22,95
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,251856 1,97 0,50
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,226651 1,00 0,23
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 0,72
MATERIAL
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,506113 5,11 2,59
APARELHADA (P/FORMA)
00004513  PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/IREGIONAL 5 X 5 CM SINAPI M 3,485181 1,17 4,08
00006193  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO SINAPI M 3,918277 13,73 53,80
APARELHADA
00010886  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,025206 126,87 3,20

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,025206 122,69 3,09
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011455 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SINAPI UN 0,025206 12,70 0,32
SOBREPOR FERRO  ZINC/GALVOU POLIDO "
00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, SINAPI M2 1,000224 45,00 45,01
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)
Total: 112,08
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAQAO MANUAL SINAPI M3 0,006702 39,54 0,26
78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A SINAPI M3 0,026206 31,63 0,83
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
Total: 1,09
[PINTURAS |
88487 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 3,746539 7,35 27,54
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 27,54
|Pisos
73907/003 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS SINAPI M2 1,439922 28,26 40,69
LANCAMENTO E ADENSAMENTO N
73907/006 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS SINAPI M2 0,006001 18,78 0,11
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Total: 40,80
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,979619 19,30 18,91
Total: 18,91
Valor Simples: 406,93
Valor Encargos (119.49%): 61,65
Valor com Encargos: 468,58
Total Geral: 468,58
1.10. S07179 - TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA N°30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA (m)
Acos Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc| Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106680 Chapa de aco galvanizado n° 30 - e=0,35mm - dimensdes 2,00x1,00m ORSE m2 2,000000 22,43 44,86
Total: 44,86
| Materiais - SINAPI |
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,400000 8,13 3,25
Total: 3,25
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,600000 12,76 20,42
106111S Servente ORSE h 1,600000 8,67 13,87
Total: 34,29
|Pegas, Ripdes etc |
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 3,670000 4,80 17,62
Total: 17,62
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,600000 1,83 2,93
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,600000 1,78 2,85
Total: 5,78
Valor Simples: 87,57
Valor Encargos (114.17%): 18,29
Valor com Encargos: 105,86
Total Geral: 105,86
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

1.11. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO. (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,549996 2,17 1,19
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,044000 24,14 1,06
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,175999 21,69 3,82
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,131999 19,88 2,62

Total: 8,70

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,209999 19,30 4,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,109999 13,18 1,45
Total: 5,50
Valor Simples: 11,89
Valor Encargos (119.49%): 2,31
Valor com Encargos: 14,20
Total Geral: 14,20
1.12. 73822/001 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299696 13,18 3,95
Total: 3,95
Valor Simples: 2,44
Valor Encargos (119.49%): 1,51
Valor com Encargos: 3,95
Total Geral: 3,95
1.13. 73672 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE @ 15CM (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL SINAPI CHP 0,001999 198,93 0,40
16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014
Total: 0,40
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,001699 13,18 0,02
Total: 0,02
Valor Simples: 0,39
Valor Encargos (119.49%): 0,03
Valor com Encargos: 0,42
Total Geral: 0,42
1.14. 73822/002 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,002990 164,09 0,49
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Total: 0,49
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,002990 13,18 0,04
Total: 0,04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 0,47
Valor Encargos (119.49%): 0,06
Valor com Encargos: 0,53
Total Geral: 0,53

1.15. S05029 - DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS, SEM AUXILIO MECANICO (un)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106111S  Servente ORSE h 12,400000 8,67 107,51
Total: 107,51

|Provisc’)rios |

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 12,400000 1,83 22,69
Total: 22,69
Valor Simples: 73,08
Valor Encargos (114.17%): 57,31
Valor com Encargos: 130,39
Total Geral: 130,39

1.16. S04268 - REMOGAO DE ARVORE COM AUXILIO DE RETRO-ESCAVADEIRA (un)

ALUGUEIS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
103333 Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp ORSE h 1,000000 78,20 78,20
ou equivalente) com fornecimento de combustivel
Total: 78,20
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
Total: 17,34
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
Total: 3,66
Valor Simples: 89,99
Valor Encargos (114.17%): 9,23
Valor com Encargos: 99,22
Total Geral: 99,22
1.17. 72215 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,500000 13,18 32,95
Total: 32,95
Valor Simples: 20,38
Valor Encargos (119.49%): 12,57
Valor com Encargos: 32,95
Total Geral: 32,95
1.18. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,700199 19,30 32,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 17,001989 13,18 224,09
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 256,90
Valor Simples: 157,17
Valor Encargos (119.49%): 99,73
Valor com Encargos: 256,90
Total Geral: 256,90
1.19. S03242 - REMOGCAO DE POSTE (un)
Concreto Simples Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,750000 351,05 263,29
Total: 263,29
|EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM
102456 Caminh&o guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) ORSE h 1,000000 108,00 108,00
Total: 108,00
|Mao-de-obra - SINAP!
106111S Servente ORSE h 4,000000 8,67 34,68
Total: 34,68
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 4,000000 1,83 7,32
Total: 7,32
Valor Simples: 363,91
Valor Encargos (114.17%): 49,42
Valor com Encargos: 413,33
Total Geral: 413,33
1.20. 73686 - LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (M2)
EQUIPAMENTO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007247  TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE5A 7 SINAPI H 0,099995 2,30 0,23
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE(LOCACAO)
00007252  NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X SINAPI H 0,099995 2,30 0,23
(LOCACAO)
Total: 0,46
MATERIAL
00000344  ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) SINAPI KG 0,019999 11,90 0,24
00004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3X 3") SINAPI M 0,039998 11,56 0,46
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,011999 10,29 0,12
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,285286 20,60 5,88
APARELHADA
Total: 6,70
SERVICOS DIVERSOS
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,599971 25,01 15,01
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129994 19,30 2,51
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,099995 26,72 2,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129994 13,18 1,71
Total: 21,90
Valor Simples: 19,20
Valor Encargos (119.49%): 9,86
Valor com Encargos: 29,06
Total Geral: 29,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

1.21. 85334 - REMOGAO DE GRADIL (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000000 13,18 13,18

Total: 13,18

Valor Simples: 8,15

Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,18
Total Geral: 13,18

1.22. 92970 - DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR (M2)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE SINAPI CHP 0,100057 44,90 4,49

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 SINAPI CHP 0,300170 15,92 4,78
MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015
Total: 9,27

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,100057 13,18 1,32
Total: 1,32

Valor Simples: 8,24

Valor Encargos (119.49%): 2,35

Valor com Encargos: 10,59

Total Geral: 10,59

1.23. 85335 - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,209975 19,30 4,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,209975 13,18 2,77

Total: 6,82

Valor Simples: 4,01

Valor Encargos (119.49%): 2,81
Valor com Encargos: 6,82
Total Geral: 6,82

1.24. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,734443 13,18 22,86

Total: 22,86
Valor Simples: 14,14
Valor Encargos (119.49%): 8,72
Valor com Encargos: 22,86
Total Geral: 22,86
1.25. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

Pagina: 16



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CIENAM 23/09/2016

OBRA: DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249987 36,70 9,17
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,17
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,699962 13,18 9,23
Total: 9,23
Valor Simples: 12,53
Valor Encargos (119.49%): 5,87
Valor com Encargos: 18,40
Total Geral: 18,40

1.26. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008865 130,85 1,16
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,16
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16
2.1. COMPOSICAO - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (MES)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 1,000000 35.420,39 35.420,39
Total: 35.420,39
Valor Simples: 35.420,39
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 35.420,39
Total Geral: 35.420,39
3.1. 79474 - ESCAVACAO MANUAL (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,050077 13,18 53,38
Total: 53,38
Valor Simples: 33,01
Valor Encargos (119.49%): 20,37
Valor com Encargos: 53,38
Total Geral: 53,38
3.2. 90631 - PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90627 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO SINAPI H 1,000201 31,74 31,75
MEDIO 1000 KG,POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" -
DEPRECIAGAO. AF_06/2015 3
90628 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO SINAPI H 1,000201 7,01 7,01

MEDIO 1000 KG,POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" - JUROS.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
AF_06/2015
90629 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO SINAPI H 1,000201 33,41 33,42
MEDIO 1000 KG,POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" -
MANUTENGAO. AF_06/2015 )
90630 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO SINAPI H 1,000201 6,59 6,59
MEDIO 1000 KG,POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015
Total: 78,77
SERVICOS DIVERSOS
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,000201 20,61 20,61
COMPLEMENTARES
Total: 20,61
Valor Simples: 90,06
Valor Encargos (119.49%): 9,32
Valor com Encargos: 99,38
Total Geral: 99,38
3.3.00009836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,000000 8,41 8,41
(NBR 5688)
Total: 8,41
Valor Simples: 8,41
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 8,41
Total Geral: 8,41
3.4.106874 - MACACO PARA PROTENSAO (h)
ALUGUEIS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106874 Aluguel de macaco p/ protensdo MAC 4 ou similar ORSE h 1,000000 34,16 34,16
Total: 34,16
Valor Simples: 34,16
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 34,16
Total Geral: 34,16
3.5. F814 - INJECAO DE NATA DE CIMENTO (m)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
F814 Injecéo de nata de cimento SICRO m 1,000000 13,37 13,37
Total: 13,37
Valor Simples: 13,37
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 13,37
Total Geral: 13,37
3.6. 00001379 - CIMENTO PORTLAND CP 32 (KG)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 1,000000 0,50 0,50
Total: 0,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 0,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,50
Total Geral: 0,50
3.7. M328 - LUVA DE EMENDA (un)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
M328 Luva de emenda D=32mm SICRO un 1,000000 77,12 77,12
Total: 77,12
Valor Simples: 77,12
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 77,12
Total Geral: 77,12
3.8. M390 - PORCA DE ANCORAGEM (un)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
M390 Porca de ancoragem D=32mm SICRO un 1,000000 23,34 23,34
Total: 23,34
Valor Simples: 23,34
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 23,34
Total Geral: 23,34
3.9. M391 - CONTRA-PORCA (un)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
M391 Contra porca h=35mm D=32mm SICRO un 1,000000 26,17 26,17
Total: 26,17
Valor Simples: 26,17
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 26,17
Total Geral: 26,17
3.10. M392 - ACO ST 85/105 (m)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
M392 Aco ST 85/105 D=32mm SICRO m 1,000000 67,31 67,31
Total: 67,31
Valor Simples: 67,31
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 67,31
Total Geral: 67,31
3.11. 108462 - PLACA DE ANCORAGEM 200X200X38MM (un)
Acos longos - Tubos, Vergalh@es, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
108462 Placa de ancoragem 200x200x38mm ORSE un 1,000000 327,26 327,26
Total: 327,26
Valor Simples: 327,26
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 327,26
Total Geral: 327,26
3.12. 108463 - BAINHA METALICA D=45MM (un)
Acos longos - Tubos, Vergalhdes, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
108463 Bainha metalica D=45mm ORSE un 1,000000 26,57 26,57
Total: 26,57
Valor Simples: 26,57
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 26,57
Total Geral: 26,57
3.13. 88277 - MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000484 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000484 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000484 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000484 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA |
00002701  INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) SINAPI H 1,000484 16,71 16,72
Total: 16,72
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000484 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000484 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 11,55
Valor Encargos (119.49%): 9,10
Valor com Encargos: 20,65
Total Geral: 20,65
3.14. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000759 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000759 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000759 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000759 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,000759 9,24 9,25
Total: 9,25
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000759 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000759 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,18
Total Geral: 13,18
3.15. 5824 - CAMINHAO CARROCERIA DE MADEIRA 15 T (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 62,40 62,42
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014 ) )
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 10,84 10,84
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENGAO. AF_06/2014 ) )
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 8,67 8,67
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 i .
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 2,21 2,21
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014 ) )
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 0,45 0,45
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014 -
Total: 84,59
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000287 20,03 20,04
Total: 20,04
Valor Simples: 95,22
Valor Encargos (119.49%): 9,41
Valor com Encargos: 104,63
Total Geral: 104,63
3.16. 5811 - CAMINHAO BASCULANTE 10M3 (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
53792 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI H 1,000153 75,91 75,92
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014
5695 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI H 1,000153 18,23 18,23
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
MANUTE~NQAO. AF_06/2014
91367 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI H 1,000153 12,97 12,97
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
91368 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI H 1,000153 3,07 3,07
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS.
AF_06/2014
91369 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI H 1,000153 0,62 0,62

CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

SEGUROS. AF_06/2014

Total: 110,82
SERVICOS DIVERSOS
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,000153 20,03 20,03
COMPLEMENTARES
Total: 20,03
Valor Simples: 121,44
Valor Encargos (119.49%): 9,41
Valor com Encargos: 130,85
Total Geral: 130,85
3.17. 92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92267 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,577197 21,36 12,33
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
Total: 12,33
|GERAL |
00040610  VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 SINAPI M 0,021007 47,43 1,00
KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
Total: 1,00
|MATERIAL |
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,010003 4,62 0,05
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00010749  ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 0,278095 4,58 1,27
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).
Total: 1,32
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,126043 15,48 1,95
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,687235 19,30 13,26
Total: 15,21
Valor Simples: 23,14
Valor Encargos (119.49%): 6,72
Valor com Encargos: 29,86
Total Geral: 29,86

3.18. 00001525 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.
(M3)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,000000 333,92 333,92
COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Total: 333,92

Valor Simples: 333,92

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 333,92
Total Geral: 333,92

3.19. 00001525 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO -
VIGA DE COROAMENTO. (M3)

MATERIAL | Fonte Unidade |Coeficiente Preco Total

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,000000 333,92 333,92
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Total: 333,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 333,92
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 333,92
Total Geral: 333,92

3.20. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00
Total: 22,01

Valor Simples: 11,93

Valor Encargos (119.49%): 10,08

Valor com Encargos: 22,01

Total Geral: 22,01

3.21. 92760 - ARMACAO DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000266 7,72 7,72

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

Total: 7,72

|GERAL |
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,970258 0,13 0,13
Total: 0,13

|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025007 9,34 0,23
Total: 0,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,015504 15,48 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,094725 19,30 1,83
Total: 2,07
Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%): 2,43
Valor com Encargos: 10,15
Total Geral: 10,15

3.22.92761 - ARMACAO DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999732 7,82 7,82

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,82
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742801 0,13 0,10
Total: 0,10
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 0,23
SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011497 15,48 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,070681 19,30 1,36
Total: 1,54
Valor Simples: 7,74
Valor Encargos (119.49%): 1,95
Valor com Encargos: 9,69
Total Geral: 9,69
3.23. 92762 - ARMA(;AO DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000229 6,41 6,41
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,41
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,543124 0,13 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025006 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008602 15,48 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052912 19,30 1,02
Total: 1,15
Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 7,87
Total Geral: 7,87
3.24. 92763 - ARMAQAO DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999428 5,35 5,35
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,35
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366790 0,13 0,05
Total: 0,05
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024986 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006296 15,48 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038578 19,30 0,74
Total: 0,84
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%): 0,98
Valor com Encargos: 6,47
Total Geral: 6,47
3.25. 92764 - ARMAQAO DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92796 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999719 4,15 4,15
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,15
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,211940 0,13 0,03
Total: 0,03
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,004299 15,48 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,026093 19,30 0,50
Total: 0,57
Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,98
Total Geral: 4,98

3.26. S04266 - JUNTA DE DILATACAO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E
PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SECAO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM
CONCRETO (m)

Elastomeros | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102866 Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml ORSE | 0,400000 72,43 28,97
Total: 28,97
lisoPor |
111116 Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=2cm ORSE m?2 0,150000 11,67 1,75
Total: 1,75
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,350000 12,76 4,47
Total: 4,47
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,350000 1,79 0,63
Total: 0,63
Valor Simples: 33,44
Valor Encargos (114.17%): 2,34
Valor com Encargos: 35,78
Total Geral: 35,78
3.27. 83680 - TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004722  PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO SINAPI M3 0,002200 55,10 0,12

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00009837  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,049877 7,41 7,78
(NBR 5688) -
Total: 7,90
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499942 13,18 6,59
Total: 6,59
Valor Simples: 11,98
Valor Encargos (119.49%): 2,51
Valor com Encargos: 14,49
Total Geral: 14,49
3.28. S09802 - IMPERMEABILIZACAO - FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-16, RESISTENCIA A TRACAO=16 KN/M
(ANTIGO BIDIM OP-30 OU SIMILAR) EM COLCHOES DRENANTES (m2)
Materiais - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104019S Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester rt ORSE m2 1,100000 10,56 11,62
16 tipo bidim ou equiv
Total: 11,62
| Mao-de-obra - SINAP!
106111S  Servente ORSE h 0,350000 8,67 3,03
Total: 3,038
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,350000 1,83 0,64
Total: 0,64
Valor Simples: 13,68
Valor Encargos (114.17%): 1,62
Valor com Encargos: 15,30
Total Geral: 15,30
3.29. 73882/004 - MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,001100 61,60 0,07
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,010001 0,50 0,01
00010543  CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = SINAPI M 1,050080 34,43 36,15
50 CM, PARA AGUA PLUVIAL
Total: 36,23
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,350027 19,30 6,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,303299 13,18 17,18
Total: 23,93
Valor Simples: 50,68
Valor Encargos (119.49%): 9,48
Valor com Encargos: 60,16
Total Geral: 60,16
3.30. SEINFRA - ESTACA RAIZ D=410MM 125 TF (M)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
SEINFRA  ESTACA RAIZ D=410MM 125 TF M 1,000000 381,62 381,62
Total: 381,62
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 381,62

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 381,62

Total Geral: 381,62

3.31. 91076 - ENXECUCAQ DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAGAO DE
90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJECAO COM 3 M3/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (M2)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente | Preco Total
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,061010 1,14 0,07
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,485382 0,29 0,14
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014 ]
90650 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHP 0,098016 7,05 0,69
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55M3/H - CHP DIURNO.
AF_06/2015 ) )
90651 BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO SINAPI CHI 0,448375 0,64 0,29
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA /90 M3/H A 45 MCA / 55M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015 B .
90656 BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, SINAPI CHP 0,098016 10,17 1,00
VAZAO 3 M3/H - CHPDIURNO. AF_06/2015
90657 BOMBA DE PROJEGAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, SINAPI CHI 0,448375 4,07 1,82
VAZAO 3 M3/H - CHIDIURNO. AF_06/2015 _
90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE SINAPI CHP 0,098016 59,98 5,88
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 110 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015 B
91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE SINAPI CHI 0,448375 3,51 1,57
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 110 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
Total: 11,46
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
89509 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E SINAPI M 0,125021 16,68 2,09
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
Total: 2,09
IMATERIAL
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,120620 61,60 7,43
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 51,228805 0,50 25,61
00004720  PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 0,078813 70,35 5,54
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETEObs: dimensdes entre
asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.
00007155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), SINAPI M2 1,184699 13,35 15,82
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45 X 120 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
Total: 54,40
SERVICOS DIVERSOS
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,092784 20,61 22,52
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,546392 19,30 10,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,639275 13,18 21,61
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 0,546392 13,66 7,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Total: 62,14
Valor Simples: 103,69
Valor Encargos (119.49%): 26,40
Valor com Encargos: 130,09
Total Geral: 130,09
3.32. 5622 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,329285 13,18 4,34
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Total: 4,34
Valor Simples: 2,68
Valor Encargos (119.49%): 1,66
Valor com Encargos: 4,34
Total Geral: 4,34
3.33. 72910 - BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5843 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM SINAPI CHP 0,005989 90,49 0,54
LASTRO DE 4.510KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
5845 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM SINAPI CHI 0,023954 30,13 0,72
LASTRO DE 4.510KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
5921 GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM SINAPI CHP 0,005989 3,95 0,02
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014
5923 GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM SINAPI CHI 0,023954 2,49 0,06
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,003593 164,09 0,59
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 ’
5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,026350 62,67 1,65
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, SINAPI CHP 0,005689 108,41 0,62
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DEAGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014
6260 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, SINAPI CHI 0,024254 33,31 0,81
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DEAGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHI DIURNO. AF_06/2014 ) B )
6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,004791 119,02 0,57
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 - i
6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,025153 47,39 1,19
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
89219 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, SINAPI H 0,029943 17,23 0,52
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,676 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014
Total: 7,29
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,059886 13,18 0,79
Total: 0,79
Valor Simples: 6,50
Valor Encargos (119.49%): 1,58
Valor com Encargos: 8,08
Total Geral: 8,08
3.34. 73710 - BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, SINAPI CHP 0,009400 94,41 0,89
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014 A )
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHP 0,009400 128,16 1,20
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 . )
5942 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHI 0,003100 48,24 0,15
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, SINAPI CHP 0,012500 108,41 1,36
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DEAGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014
73353 COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 SINAPI H 0,002500 59,27 0,15
PNEUS-CI- PESO5,5/20T INCL OPERADOR
73390 COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 SINAPI H 0,010000 111,89 1,12

PNEUS-CP -PES05,5/20T INCL OPERADOR
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
73402 USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL SINAPI H 0,012500 254,86 3,19
EQUIPEDE OPERACAO
89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM SINAPI CHP 0,012500 70,24 0,88
LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, SINAPI CHI 0,003100 41,27 0,13
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
92043 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, SINAPI CHP 0,012500 5,61 0,07
LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015
Total: 9,13
|MATERIAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,769971 55,10 42,43
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,769971 55,10 42,43
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.
Total: 84,85
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,104996 13,18 1,38
Total: 1,38
Valor Simples: 93,86
Valor Encargos (119.49%): 1,50
Valor com Encargos: 95,36
Total Geral: 95,36
3.35. 73759/002 - PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHP 0,021000 184,78 3,88
PAVIMENTAGAO 1,90M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHI 0,079001 81,29 6,42
PAVIMENTAGAO 1,90M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 .
5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA SINAPI CHP 0,018000 93,39 1,68
58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO
1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 .
5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA SINAPI CHI 0,082001 45,01 3,69
58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO
1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
73336 USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAQO SINAPI 0,100002 329,02 32,90
73353 COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 SINAPI 0,080001 59,27 4,74
PNEUS-CI- PESO5,5/20T INCL OPERADOR
73390 COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 SINAPI H 0,020000 111,89 2,24
PNEUS-CP -PES05,5/20T INCL OPERADOR
Total: 55,56
|MATERIAL
00000367  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,411006 60,80 24,99
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00000503  EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM SINAPI KG 132,001980 1,81 238,92
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COMICMS)
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 0,484007 70,35 34,05
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETEObs: dimensdes entre
asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,484007 55,10 26,67
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.
Total: 324,63
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,400006 13,18 5,27
Total: 5,27
Valor Simples: 375,67
Valor Encargos (119.49%): 9,79
Valor com Encargos: 385,46
Total Geral: 385,46
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

100X15X13X20 CM (M)

3.36. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,007000 61,60 0,43
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004059  MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 SINAPI M 1,004950 20,75 20,85
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
Total: 21,28
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,448978 19,30 8,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,448978 13,18 5,92
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,001000 403,37 0,40
MANUAL. AF_08/2014
Total: 14,99
Valor Simples: 30,22
Valor Encargos (119.49%): 6,05
Valor com Encargos: 36,27
Total Geral: 36,27

ESPESSURA 10 CM, ARMADO (M2)

3.37. 94996 - EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,121306 311,90 37,84
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
Total: 37,84
MATERIAL |
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,128059 1,22 1,38
00004460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, SINAPI M 0,250013 8,74 2,19
MACARANDUBA, ANGELIM OU CRObs: dimensdes entre asteriscos (*)
indicam a aceita¢éo de medidas aproximadas.EQUIVALENTE DA
REGIAO
00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO- SINAPI M 0,200010 0,81 0,16
P/FORMA)
00007156  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,122458 18,04 20,25
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
Total: 23,97
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,225612 19,30 4,35
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,331717 19,30 6,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,557329 13,18 7,35
Total: 18,10
Valor Simples: 69,17
Valor Encargos (119.49%): 10,74
Valor com Encargos: 79,91
Total Geral: 79,91
3.38. S01851 - GRADIL CONFORME EXISTENTE INCLUSIVE PINTURA (m2)
Esquadrias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101058 Gradil tubo ferro galvanizado 1 1/2" ORSE m2 1,000000 193,84 193,84
Total: 193,84
|Materiais - SINAPI |
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,009000 78,83 0,71
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,800000 0,48 1,34
Total: 2,05

|Méo-de-obra- SINAPI |
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,

POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
104750S Pedreiro ORSE h 1,000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,200000 8,67 10,40
Total: 23,16
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,200000 1,83 2,20
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,000000 1,79 1,79
Total: 3,99
Valor Simples: 210,72
Valor Encargos (114.17%): 12,33
Valor com Encargos: 223,05
Total Geral: 223,05
4.1. 73447 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M <H <=3 M (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,449924 13,18 45,47
Total: 45,47
Valor Simples: 28,12
Valor Encargos (119.49%): 17,35
Valor com Encargos: 45,47
Total Geral: 45,47
4.2.79517/001 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,000000 13,18 26,36
Total: 26,36
Valor Simples: 16,30
Valor Encargos (119.49%): 10,06
Valor com Encargos: 26,36
Total Geral: 26,36
4.3. 5622 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,329285 13,18 4,34
Total: 4,34
Valor Simples: 2,68
Valor Encargos (119.49%): 1,66
Valor com Encargos: 4,34
Total Geral: 4,34
4.4. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,005998 129,45 0,78
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,002999 37,16 0,11
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,273902 6,25 1,71
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 -
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,253909 1,58 0,40
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
Total: 3,00
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,186574 13,18 15,64
Total: 15,64
Valor Simples: 12,59
Valor Encargos (119.49%): 6,05
Valor com Encargos: 18,64
Total Geral: 18,64

4.5. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,734443 13,18 22,86
Total: 22,86
Valor Simples: 14,14
Valor Encargos (119.49%): 8,72
Valor com Encargos: 22,86
Total Geral: 22,86

4.6. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249987 36,70 9,17
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

Total: 9,17
SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,699962 13,18 9,23
Total: 9,23
Valor Simples: 12,53
Valor Encargos (119.49%): 5,87
Valor com Encargos: 18,40
Total Geral: 18,40

4.7.72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008865 130,85 1,16
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,16
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CIENAM 23/09/2016

OBRA: DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16
4.8. 73844/001 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,380050 61,60 23,41
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 116,015312 0,50 58,01
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,200158 57,61 69,14
(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Total: 150,56
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 10,601399 19,30 204,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,601135 13,18 113,36
Total: 317,97
Valor Simples: 336,63
Valor Encargos (119.49%): 131,90
Valor com Encargos: 468,53
Total Geral: 468,53
4.9. COMPOSIQ/:\O - FORNECIMENTO E CRAVA(;AO DE ESTACA METALICA TR 68 SEMI-NOVO (M)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO FORNECIMENTO E CRAVACAO DE ESTACA METALICA TR 68 SEMI- M 1,000000 316,33 316,33
NOVO
Total: 316,33
Valor Simples: 316,33
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 316,33
Total Geral: 316,33
4.10. S11185 - EXECUCAO DE PROVA DE CARGA (un)
Armaduras Convencionais Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00140 Aco CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 21,930000 6,43 141,01
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 1,380000 6,14 8,47
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
S08232 Aco CA - 50 @ 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 21,880000 6,85 149,88
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
Total: 299,36
Acos longos - Tubos, Vergalh@es, Perfis Laminados, Telas Soldadas,
112030 Fornecimento e aplicacdo de barra DW ST 95/105 32mm ORSE un 77,000000 57,69 4.442,13
112031 Fornecimento e aplicagdo de luva de emenda DW 32 63x180mm ORSE un 8,000000 61,02 488,16
112032 Fornecimento e aplica¢io de placa FC DW/GW 32 200x200x25mm ORSE un 1,000000 81,10 81,10
112033 Fornecimento e aplicagdo de porca hexagonal DW32 H85mm ORSE un 1,000000 42,63 42,63
Total: 5.054,02
|Conversao InfoWOrca
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lancado e adensado ORSE m3 0,510000 320,63 163,52
em superestrutura
Total: 163,52

|Formas para Fundacdes
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
S00088 Forma plana para fundagGes, em compensado resinado 12mm, 07 usos ORSE m2 2,560000 43,05 110,21
Total: 110,21
Valor Simples: 5.529,88
Valor Encargos (114.17%): 97,66
Valor com Encargos: 5.627,54
Total Geral: 5.627,54
4.11. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,18 39,54
Total: 39,54
Valor Simples: 24,45
Valor Encargos (119.49%): 15,09
Valor com Encargos: 39,54
Total Geral: 39,54
4.12. 73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,050004 245,53 12,28
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 12,28
SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,350031 19,30 6,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,700062 13,18 9,23
Total: 15,98
Valor Simples: 20,77
Valor Encargos (119.49%): 7,49
Valor com Encargos: 28,26
Total Geral: 28,26
4.13. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,100034 4,62 0,46
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,275092 5,11 1,41
APARELHADA (P/IFORMA)
00004512  PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 0,240080 1,61 0,39
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,150050 9,03 1,35
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,792265 20,60 16,32
APARELHADA
Total: 19,93
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,225075 15,48 3,48
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,900302 19,30 17,38
Total: 20,86
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 31,85
Valor Encargos (119.49%): 8,94
Valor com Encargos: 40,79
Total Geral: 40,79

4.14. 00034493 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)

MATERIAL | Fonte Unidade |Coeficiente Preco Total

00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 1,000000 276,82 276,82
COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Total 276,82

Valor Simples: 276,82

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 276,82
Total Geral: 276,82

4.15. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, D[AMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,300026 1,89 0,57

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
Total: 0,57

SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,650144 19,30 31,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,500392 13,18 59,32

Total 9116

Valor Simples: 55,30

Valor Encargos (119.49%): 36,43
Valor com Encargos: 91,73
Total Geral: 91,73

4.16. 74020/001 - ENSAIO TECNOLOGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00
Total: 22,01

Valor Simples: 11,93

Valor Encargos (119.49%): 10,08

Valor com Encargos: 22,01

Total Geral: 22,01

4.1:7. 92919 - ARMA(;AO DE FUNDA(;QES E’ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte | Unidade [ Coeficiente | Preco | Total

92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000552 6,41 6,41
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Total: 6,41
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,543300 0,13 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025014 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,012107 15,48 0,19
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,074341 19,30 1,43
Total: 1,62
Valor Simples: 6,65
Valor Encargos (119.49%): 1,69
Valor com Encargos: 8,34
Total Geral: 8,34
4.1'8. 92921 - ARMACAO DE FUNDA(;QES E'ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999266 5,35 5,35
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,35
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366731 0,13 0,05
Total: 0,05
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024982 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008893 15,48 0,14
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,054160 19,30 1,05
Total: 1,18
Valor Simples: 5,68
Valor Encargos (119.49%): 1,13
Valor com Encargos: 6,81
Total Geral: 6,81
4.1’9. 92922 - ARMA(;AO DE FUNDA(;QES E’ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente|  Prego Total
92796 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999559 4,15 4,15
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,15
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,211907 0,13 0,03
Total: 0,03
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024989 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,005997 15,48 0,09
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,036684 19,30 0,71
Total: 0,80
Valor Simples: 4,76
Valor Encargos (119.49%): 0,45
Valor com Encargos: 5,21
Total Geral: 5,21
4.20. 92923 - ARMACAO DE FUNDA(;QES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92797 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000605 3,85 3,85
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,85
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,113068 0,13 0,01
Total: 0,01
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025015 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,004002 15,48 0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,024215 19,30 0,47
Total: 0,53
Valor Simples: 4,36
Valor Encargos (119.49%): 0,27
Valor com Encargos: 4,63
Total Geral: 4,63
4.21.5622 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,329285 13,18 4,34
Total: 4,34
Valor Simples: 2,68
Valor Encargos (119.49%): 1,66
Valor com Encargos: 4,34
Total Geral: 4,34
4.22. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,100000 1,22 1,34
Total: 1,34
SERVICOS DIVERSOS |
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,200000 20,09 4,02
Total: 4,02
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 3,60
Valor Encargos (119.49%): 1,76
Valor com Encargos: 5,36
Total Geral: 5,36
4.23. 83667 - CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA (M3)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,099989 61,60 67,76
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Total: 67,76
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,449976 13,18 32,29
Total: 32,29
Valor Simples: 87,73
Valor Encargos (119.49%): 12,32
Valor com Encargos: 100,05
Total Geral: 100,05
4.24.73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,050004 245,53 12,28
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 12,28
SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,350031 19,30 6,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,700062 13,18 9,23
Total: 15,98
Valor Simples: 20,77
Valor Encargos (119.49%): 7,49
Valor com Encargos: 28,26
Total Geral: 28,26
5.1. 73618 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00020193  ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, SINAPI M2/MES 1,029608 3,33 3,43
ALTURA POR PECA DE 2,0M(LOCACAO)
Total: 3,43
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,079970 19,30 1,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,159939 13,18 2,11
Total: 3,65
Valor Simples: 5,61
Valor Encargos (119.49%): 1,47
Valor com Encargos: 7,08
Total Geral: 7,08

5.2. 74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES (M2)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
00004472  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,762058 25,18 19,19
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,200042 9,03 1,81
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,428589 20,60 8,83
APARELHADA
Total: 29,82
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500104 19,30 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,500312 13,18 19,77
Total: 29,43
Valor Simples: 47,52
Valor Encargos (119.49%): 11,73
Valor com Encargos: 59,25
Total Geral: 59,25
5.3. 00020207 - PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 4 X 7,5 CM (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00020207 !'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA MADEIRA DE LEI SINAPI M 1,000000 4,88 4,88
APARELHADA *4 X 7,5* CM
Total: 4,88
Valor Simples: 4,88
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4,88
Total Geral: 4,88
5.4. 00007161 - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C) (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) SINAPI M2 1,000000 3,83 3,83
Total: 3,83
Valor Simples: 3,83
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3,83
Total Geral: 3,83
5.5.109731 - ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE (més)
EQUIPAMENTOS DE APOIO A OBRA Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109731 Aluguel de Guincho Velox ( foguetinho ) ORSE meés 1,000000 160,00 160,00
Total: 160,00
Valor Simples: 160,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 160,00
Total Geral: 160,00

6.1. 92430 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDlA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.

AF 12/2015 (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS

Fonte

Unidade

Coeficiente Preco

Total

92264 FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

SINAPI

M2

0,105016 103,24

10,84
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 10,84
|GERAL
00040271 APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI MES 0,196030 6,50 1,27
REGULAVEIS, EXTENSAO DE*1,50* A *2,80* M (LOCACAO)
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,393061 10,00 3,93
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,785122 2,50 1,96
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,019003 11,33 0,22
Total: 7,38
|MATERIAL |
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004001 4,62 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
Total: 0,02
|SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,159025 15,48 2,46
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,868135 19,30 16,76
Total: 19,22
Valor Simples: 27,56
Valor Encargos (119.49%): 9,90
Valor com Encargos: 37,46
Total Geral: 37,46

6.2. 92759 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000217 7,95 7,95
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,95
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,190258 0,13 0,15
Total: 0,15

|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025005 9,34 0,23
Total: 0,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,020304 15,48 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,124127 19,30 2,40
Total: 2,71
Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%): 2,90
Valor com Encargos: 11,05
Total Geral: 11,05

6.3. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000266 7,72 7,72
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,72
GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,970258 0,13 0,13
Total: 0,13
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025007 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,015504 15,48 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,094725 19,30 1,83
Total: 2,07
Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%): 2,43
Valor com Encargos: 10,15
Total Geral: 10,15
6.4. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92796 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999719 4,15 4,15
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,15
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,211940 0,13 0,03
Total: 0,03
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,004299 15,48 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,026093 19,30 0,50
Total: 0,57
Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,98
Total Geral: 4,98
6.5. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92797 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,001451 3,85 3,86
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,86
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,113164 0,13 0,01
Total: 0,01
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025036 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,002804 15,48 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,017225 19,30 0,33
Total: 0,38
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%): 0,20
Valor com Encargos: 4,48
Total Geral: 4,48
6.6. 92766 - CA 50 25.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92798 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000000 4,37 4,37
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,37
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,052000 0,13 0,01
Total: 0,01
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025000 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,001600 15,48 0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,010100 19,30 0,19
Total: 0,22
Valor Simples: 4,72
Valor Encargos (119.49%): 0,11
Valor com Encargos: 4,83
Total Geral: 4,83

6.7. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO (M3)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,672048 1,89 1,27
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 B .
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,174085 1,14 1,34
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
Total: 2,61
|MATERIAL
00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 1,103079 276,82 305,35
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Total: 305,35
|SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,846133 19,30 35,63
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,846133 19,30 35,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,538399 13,18 73,00
Total: 144,26
Valor Simples: 393,49
Valor Encargos (119.49%): 58,73
Valor com Encargos: 452,22
Total Geral: 452,22
6.8. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)
SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57
74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00
Total: 22,01
Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%): 10,08
Valor com Encargos: 22,01
Total Geral: 22,01

6.9. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92266 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,165033 79,13 13,06
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 13,06
GERAL |
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,356072 10,00 3,56
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,474096 2,50 1,19
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,033007 11,33 0,37
00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) SINAPI MES 1,186241 2,50 2,97
Total: 8,09
IMATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004001 4,62 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,208042 5,11 1,06
APARELHADA (P/FORMA)
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 1,186241 4,58 5,43
*1,80* a *3,20% M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).
Total: 6,51
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,237048 15,48 3,67
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,291262 19,30 24,92
Total: 28,59
Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%): 14,36
Valor com Encargos: 56,25
Total Geral: 56,25

6.10. 92759 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000217 7,95 7,95
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,95
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,190258 0,13 0,15
Tt 0.5
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025005 9,34 0,23
Tota 023
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,020304 15,48 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,124127 19,30 2,40
Total: 2,71
Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%): 2,90
Valor com Encargos: 11,05
Total Geral: 11,05
6.11. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92792 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000266 7,72 7,72
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,72
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,970258 0,13 0,13
Total: 0,13
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025007 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,015504 15,48 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,094725 19,30 1,83
Total: 2,07
Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%): 2,43
Valor com Encargos: 10,15
Total Geral: 10,15
6.12. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999732 7,82 7,82
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,82
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742801 0,13 0,10
Total: 0,10
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011497 15,48 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,070681 19,30 1,36
Total: 1,54
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 7,74
Valor Encargos (119.49%): 1,95
Valor com Encargos: 9,69
Total Geral: 9,69
6.13. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000229 6,41 6,41
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,41
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,543124 0,13 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025006 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008602 15,48 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052912 19,30 1,02
Total: 1,15
Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 7,87
Total Geral: 7,87
6.14. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999428 5,35 5,35
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,35
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366790 0,13 0,05
Total: 0,05
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024986 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006296 15,48 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038578 19,30 0,74
Total: 0,84
Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%): 0,98
Valor com Encargos: 6,47
Total Geral: 6,47
6.15. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92796 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999719 4,15 4,15

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Total: 4,15
|GERAL |
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,211940 0,13 0,03
Total: 0,03
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,004299 15,48 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,026093 19,30 0,50
Total: 0,57
Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,98
Total Geral: 4,98

6.16. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
92797 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,001451 3,85 3,86
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,86
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,113164 0,13 0,01
Total: 0,01

IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025036 9,34 0,23
Total: 0,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,002804 15,48 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,017225 19,30 0,33
Total: 0,38
Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%): 0,20
Valor com Encargos: 4,48
Total Geral: 4,48

6.17. 92766 - CA 50 25.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92798 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000000 4,37 4,37
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 437
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,052000 0,13 0,01
Total: 0,01

IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025000 9,34 0,23
Total: 0,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,001600 15,48 0,02
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,010100 19,30 0,19
Total: 0,22
Valor Simples: 4,72
Valor Encargos (119.49%): 0,11
Valor com Encargos: 4,83
Total Geral: 4,83

6.18. COMPOSICAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,46 414,46

MACICAS OU NERVURADAS
Total: 414,46
Valor Simples: 414,46
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,46
Total Geral: 414,46

6.19. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00
Total: 22,01

Valor Simples: 11,93

Valor Encargos (119.49%): 10,08

Valor com Encargos: 22,01

Total Geral: 22,01

6.20. 9252§ - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

UTILIZACOES (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte | Unidade |coeficiente|  Prego Total
92268 FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,135984 37,23 5,06

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 5,06
|GERAL |
00040610  VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 SINAPI M 0,029997 47,43 1,42
KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
Total: 1,42
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004000 4,62 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 0,396954 4,58 1,82
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).
Total: 1,84

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,082990 15,48 1,28
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,450948 19,30 8,70

Total: 9,99
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 13,98
Valor Encargos (119.49%): 4,33
Valor com Encargos: 18,31
Total Geral: 18,31

6.21. 92769 - ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ACO CA-50 DE 6.3 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92801 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000540 5,40 5,40
EM LAJE. AF_12/2015
Total: 5,40
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,333720 0,13 0,17
Total: 0,17
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025014 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,010506 15,48 0,16
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,064635 19,30 1,25
Total: 1,41
Valor Simples: 6,07
Valor Encargos (119.49%): 1,15
Valor com Encargos: 7,22
Total Geral: 7,22

6.22. 92770 - ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AGO CA-50 DE 8.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92802 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999199 5,63 5,63
EM LAJE. AF_12/2015 _
Total: 5,63
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,727417 0,13 0,09
Total: 0,09
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024980 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,007794 15,48 0,12
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,047462 19,30 0,92
Total: 1,04
Valor Simples: 6,20
Valor Encargos (119.49%): 0,79
Valor com Encargos: 6,99
Total Geral: 6,99

6.23. 92771 - ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AGO CA-50 DE 10.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000036 4,57 4,57
EM LAJE. AF_12/2015
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Total: 4,57
|GERAL |
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,357013 0,13 0,05
Total: 0,05
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025001 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,005700 15,48 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,034801 19,30 0,67
Total: 0,76
Valor Simples: 5,08
Valor Encargos (119.49%): 0,53
Valor com Encargos: 5,61
Total Geral: 5,61

6.24. 92772 - ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AGO CA-50 DE 12.5 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92804 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999754 4,09 4,09
EM LAJE. AF_12/2015 -
Total: 4,09
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,146964 0,13 0,02
Total: 0,02
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024994 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,003999 15,48 0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,024694 19,30 0,48
Total: 0,54
Valor Simples: 4,57
Valor Encargos (119.49%): 0,31
Valor com Encargos: 4,88
Total Geral: 4,88
6.25. COMPOSICAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS (M3)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,46 414,46
MACIGAS OU NERVURADAS
Total: 414,46
Valor Simples: 414,46
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,46
Total Geral: 414,46
6.26. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)
SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57
74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00
Total: 22,01
Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%): 10,08
Valor com Encargos: 22,01
Total Geral: 22,01

6.27. 92525 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92268 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,135984 37,23 5,06
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 5,06
|GERAL
00040610  VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 SINAPI M 0,029997 47,43 1,42
KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
Total: 1,42
IMATERIAL |
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004000 4,62 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 0,396954 4,58 1,82
*1,80* a *3,20% M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).
Total: 1,84
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,082990 15,48 1,28
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,450948 19,30 8,70
Total: 9,99
Valor Simples: 13,98
Valor Encargos (119.49%): 4,33
Valor com Encargos: 18,31
Total Geral: 18,31

6.28. 92770 - ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AGO CA-50 DE 8.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999199 5,63 5,63
EM LAJE. AF_12/2015 _
Total: 5,63
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,727417 0,13 0,09
Total: 0,09
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024980 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,007794 15,48 0,12
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,047462 19,30 0,92
Total: 1,04

Pagina: 50



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 6,20

Valor Encargos (119.49%): 0,79
Valor com Encargos: 6,99
Total Geral: 6,99

6.29. 92771 - ARMAQAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AGCO CA-50 DE 10.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000036 4,57 4,57

EM LAJE. AF_12/2015
Total: 4,57
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,357013 0,13 0,05
Total: 0,05

|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025001 9,34 0,23
Total: 0,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,005700 15,48 0,09
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,034801 19,30 0,67
Total: 0,76
Valor Simples: 5,08
Valor Encargos (119.49%): 0,53
Valor com Encargos: 5,61
Total Geral: 5,61

6.30. COMPOSIQAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,46 414,46

MACIGAS OU NERVURADAS
Total: 414,46
Valor Simples: 414,46
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,46
Total Geral: 414,46

6.31. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00

Total: 22,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

11,93
10,08
22,01

22,01

UTILIZACOES (M2)

6.32. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
92266 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,165033 79,13 13,06
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 13,06
|GERAL |
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,356072 10,00 3,56
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,474096 2,50 1,19
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,033007 11,33 0,37
00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) SINAPI MES 1,186241 2,50 2,97
Total: 8,09
IMATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004001 4,62 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,208042 511 1,06
APARELHADA (P/FORMA)
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 1,186241 4,58 5,43
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).
Total: 6,51
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,237048 15,48 3,67
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,291262 19,30 24,92
Total: 28,59
Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%): 14,36
Valor com Encargos: 56,25
Total Geral: 56,25

6.33. 92759 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000217 7,95 7,95
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,95
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,190258 0,13 0,15
Total: 0,15
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025005 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,020304 15,48 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,124127 19,30 2,40
Total: 2,71
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%): 2,90
Valor com Encargos: 11,05
Total Geral: 11,05
6.34. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000266 7,72 7,72
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,72
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,970258 0,13 0,13
Total: 0,13
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025007 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,015504 15,48 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,094725 19,30 1,83
Total: 2,07
Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%): 2,43
Valor com Encargos: 10,15
Total Geral: 10,15
6.35. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999732 7,82 7,82
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,82
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742801 0,13 0,10
Total: 0,10
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011497 15,48 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,070681 19,30 1,36
Total: 1,54
Valor Simples: 7,74
Valor Encargos (119.49%): 1,95
Valor com Encargos: 9,69
Total Geral: 9,69
6.36. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000229 6,41 6,41

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 6,41
|GERAL |
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,543124 0,13 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025006 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,008602 15,48 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,052912 19,30 1,02
Total: 1,15
Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 7,87
Total Geral: 7,87

6.37. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999428 5,35 5,35
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,35
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366790 0,13 0,05
Total: 0,05
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024986 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,006296 15,48 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,038578 19,30 0,74
Total: 0,84
Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%): 0,98
Valor com Encargos: 6,47
Total Geral: 6,47
6.38. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92796 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999719 4,15 4,15
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 415
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,211940 0,13 0,03
Total: 0,03
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,004299 15,48 0,07

Pagina: 54



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,026093 19,30 0,50
Total: 0,57
Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,98
Total Geral: 4,98

6.39. COMPOSICAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,46 414,46

MACICAS OU NERVURADAS
Total: 414,46
Valor Simples: 414,46
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,46
Total Geral: 414,46

6.40. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00
Total: 22,01

Valor Simples: 11,93

Valor Encargos (119.49%): 10,08

Valor com Encargos: 22,01

Total Geral: 22,01

6.41. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10

UTILIZACOES (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte | Unidade |coeficiente|  Prego Total
92266 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,165033 79,13 13,06

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 13,06
|GERAL |
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,356072 10,00 3,56
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,474096 2,50 1,19
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,033007 11,33 0,37
00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) SINAPI MES 1,186241 2,50 2,97
Total: 8,09
MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004001 4,62 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,208042 511 1,06
APARELHADA (P/FORMA)
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 1,186241 4,58 5,43
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).
Total: 6,51
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

SERVICOS DIVERSOS

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,237048 15,48 3,67
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,291262 19,30 24,92
Total: 28,59
Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%): 14,36
Valor com Encargos: 56,25
Total Geral: 56,25

6.42. 92759 - ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000217 7,95 7,95
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,95
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,190258 0,13 0,15
Total: 0,15
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025005 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,020304 15,48 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,124127 19,30 2,40
Total: 2,71
Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%): 2,90
Valor com Encargos: 11,05
Total Geral: 11,05
6.43. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000229 6,41 6,41
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,41
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,543124 0,13 0,07
Total: 0,07
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025006 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008602 15,48 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052912 19,30 1,02
Total: 1,15
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 7,87
Total Geral: 7,87
6.44. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999428 5,35 5,35
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,35
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366790 0,13 0,05
Total: 0,05
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024986 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006296 15,48 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038578 19,30 0,74
Total: 0,84
Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%): 0,98
Valor com Encargos: 6,47
Total Geral: 6,47

6.45. COMPOSICAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,46 414,46
MACIGAS OU NERVURADAS
Total: 414,46
Valor Simples: 414,46
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,46
Total Geral: 414,46

6.46. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57

74022/030  ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058  ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00

Total: 22,01
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%): 10,08
Valor com Encargos: 22,01

Total Geral:

22,01

UTILIZACOES (M2)

6.47. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
92266 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,165033 79,13 13,06
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 13,06
|GERAL |
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,356072 10,00 3,56
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,474096 2,50 1,19
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,033007 11,33 0,37
00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) SINAPI MES 1,186241 2,50 2,97
Total: 8,09
IMATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004001 4,62 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,208042 511 1,06
APARELHADA (P/FORMA)
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 1,186241 4,58 5,43
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).
Total: 6,51
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,237048 15,48 3,67
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,291262 19,30 24,92
Total: 28,59
Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%): 14,36
Valor com Encargos: 56,25
Total Geral: 56,25
6.48. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000229 6,41 6,41
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,41
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,543124 0,13 0,07
Total: 0,07
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025006 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008602 15,48 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052912 19,30 1,02
Total: 1,15
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 7,87
Total Geral: 7,87
6.49. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999428 5,35 5,35
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,35
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366790 0,13 0,05
Total: 0,05
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024986 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006296 15,48 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038578 19,30 0,74
Total: 0,84
Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%): 0,98
Valor com Encargos: 6,47
Total Geral: 6,47

6.50. COMPOSIGCAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,46 414,46
MACIGAS OU NERVURADAS
Total: 414,46
Valor Simples: 414,46
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,46
Total Geral: 414,46

6.51. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57

74022/030  ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058  ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00

Total: 22,01
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

11,93
10,08
22,01

22,01

UTILIZACOES (M2)

6.52. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
92266 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,165033 79,13 13,06
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 13,06
|GERAL |
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,356072 10,00 3,56
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,474096 2,50 1,19
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,033007 11,33 0,37
00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) SINAPI MES 1,186241 2,50 2,97
Total: 8,09
IMATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004001 4,62 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,208042 511 1,06
APARELHADA (P/FORMA)
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 1,186241 4,58 5,43
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).
Total: 6,51
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,237048 15,48 3,67
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,291262 19,30 24,92
Total: 28,59
Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%): 14,36
Valor com Encargos: 56,25
Total Geral: 56,25

6.53. 92759 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000217 7,95 7,95
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,95
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,190258 0,13 0,15
Total: 0,15
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025005 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,020304 15,48 0,31
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,124127 19,30 2,40
Total: 2,71
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%): 2,90
Valor com Encargos: 11,05
Total Geral: 11,05
6.54. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000266 7,72 7,72
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,72
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,970258 0,13 0,13
Total: 0,13
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025007 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,015504 15,48 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,094725 19,30 1,83
Total: 2,07
Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%): 2,43
Valor com Encargos: 10,15
Total Geral: 10,15
6.55. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999732 7,82 7,82
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,82
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742801 0,13 0,10
Total: 0,10
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011497 15,48 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,070681 19,30 1,36
Total: 1,54
Valor Simples: 7,74
Valor Encargos (119.49%): 1,95
Valor com Encargos: 9,69
Total Geral: 9,69
6.56. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000229 6,41 6,41

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 6,41
|GERAL |
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,543124 0,13 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025006 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,008602 15,48 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,052912 19,30 1,02
Total: 1,15
Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 7,87
Total Geral: 7,87

6.57. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999428 5,35 5,35
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,35
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366790 0,13 0,05
Total: 0,05
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024986 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,006296 15,48 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,038578 19,30 0,74
Total: 0,84
Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%): 0,98
Valor com Encargos: 6,47
Total Geral: 6,47
6.58. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92796 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999719 4,15 4,15
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 415
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,211940 0,13 0,03
Total: 0,03
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024993 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,004299 15,48 0,07
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,026093 19,30 0,50
Total: 0,57
Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,98
Total Geral: 4,98
6.59. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92797 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,001451 3,85 3,86
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,86
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,113164 0,13 0,01
Total: 0,01
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025036 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,002804 15,48 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,017225 19,30 0,33
Total: 0,38
Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%): 0,20
Valor com Encargos: 4,48
Total Geral: 4,48
6.60. 92766 - CA 50 25.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92798 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000000 4,37 4,37
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,37
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,052000 0,13 0,01
Total: 0,01
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025000 9,34 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,001600 15,48 0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,010100 19,30 0,19
Total: 0,22
Valor Simples: 4,72
Valor Encargos (119.49%): 0,11
Valor com Encargos: 4,83
Total Geral: 4,83

6.61. COMPOSICAO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS (M3)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 414,46 414,46
MACIGAS OU NERVURADAS
Total: 414,46
Valor Simples: 414,46
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 414,46
Total Geral: 414,46

6.62. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013999 557,47 7,80
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019999 278,73 5,57

74022/030  ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 125,43 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 139,36 0,33
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142891 55,96 8,00
Total: 22,01

Valor Simples: 11,93

Valor Encargos (119.49%): 10,08

Valor com Encargos: 22,01

Total Geral: 22,01

7.1. 40780 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000134  GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL SINAPI KG 0,150009 1,19 0,18
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,150009 0,50 0,08

Total: 0,25

SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,300017 19,30 5,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,200012 13,18 2,64

Total: 8,43

Valor Simples: 5,17

Valor Encargos (119.49%): 3,51
Valor com Encargos: 8,68
Total Geral: 8,68

7.2.83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000511  PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI L 0,400058 9,92 3,97
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
00004015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ SINAPI M2 1,100161 37,42 41,17
POLIMEROS DE APP TIPOTORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV
00011625 !'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA SINAPI KG 0,600088 6,55 3,93
EM SUSPENSAO AQUOSA _
Total: 49,07
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,450066 13,99 6,30
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,450066 20,09 9,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,300044 13,18 3,95
Total: 19,29
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 60,43
Valor Encargos (119.49%): 7,93
Valor com Encargos: 68,36
Total Geral: 68,36
7.3. 5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI KG 0,378450 3,87 1,46
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO
Total: 1,46
SERVICOS DIVERSOS |
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,020003 436,05 8,72
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,750100 19,30 14,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,750100 13,18 9,89
Total: 33,09
Valor Simples: 23,94
Valor Encargos (119.49%): 10,61
Valor com Encargos: 34,55
Total Geral: 34,55

AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (M2)

7.4. 92566 - FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHP 0,006199 15,54 0,10
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHI 0,009098 15,01 0,14
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 0,23
MATERIAL
00004425  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,221951 18,50 4,11
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAOObs: dimensdes entre
asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.
00004430  CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, SINAPI M 0,555878 9,55 5,31
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004472  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,073984 25,18 1,86
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,119974 9,18 1,10
Total: 12,38
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,072984 15,48 1,13
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,115975 19,30 2,24
Total: 3,37
Valor Simples: 14,46
Valor Encargos (119.49%): 1,52
Valor com Encargos: 15,98
Total Geral: 15,98
7.5. 84679 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007340  IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,239902 15,89 3,81
Total: 3,81
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,399836 19,30 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,349857 13,18 4,61
Total: 12,33

Valor Simples: 11,04

Valor Encargos (119.49%): 5,10

Valor com Encargos: 16,14

Total Geral: 16,14

7.6. COMPOSIGAO - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO (M2)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM, M2 1,000000 45,75 45,75
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO
Total: 45,75
Valor Simples: 45,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 45,75
Total Geral: 45,75
7.7. S00304 - RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (m)
Armaduras Convencionais | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 1,000000 6,43 6,43
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
Total: 6,43
|Agos longos - Tubos, Vergalhdes, Perfis Laminados, Telas Soldadas, |
101886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) ORSE kg 0,010000 7,20 0,07
Total: 0,07
| Materiais - SINAPI |
100337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) ORSE kg 0,078000 8,95 0,70
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,001000 73,50 0,07
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 5,000000 0,48 2,40
104721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete. ORSE m3 0,013000 60,00 0,78
110567S Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada ORSE m 0,035000 4,56 0,16
Total: 4,11
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,200000 12,76 2,55
104750S Pedreiro ORSE h 0,400000 12,76 5,10
106111S Servente ORSE h 0,200000 8,67 1,73
Total: 9,39
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,200000 1,83 0,37
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,400000 1,79 0,72
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,200000 1,78 0,36
Total: 1,44
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 15,56
Valor Encargos (114.17%): 5,86
Valor com Encargos: 21,42
Total Geral: 21,42
7.8. 94223 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E IGAMENTO (M)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHP 0,000901 287,05 0,26
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHI 0,001201 101,28 0,12
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 0,38

MATERIAL

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA SINAPI cJ 4,203620 0,15 0,63
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 SINAPI UN 4,203620 2,28 9,58
" X 250 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

00007219  CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO SINAPI UN 1,029887 28,62 29,48
ONDULADA, E = 6MM, DE 1,10 X 0,21M (SEM AMIANTO)

Total: 39,69

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,101087 13,18 1,33
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,095082 17,22 1,64
Total: 2,97

Valor Simples: 41,82

Valor Encargos (119.49%): 1,22

Valor com Encargos: 43,04

Total Geral: 43,04

7.9. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007995 45,43 0,36
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,036977 0,51 0,02

VERMELHA)
00009837  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,049334 7,41 7,78
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,012392 39,46 0,49
Total: 8,65
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,109930 15,48 1,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,109930 19,30 2,12
COMPLEMENTARES
Total: 3,82
Valor Simples: 10,86
Valor Encargos (119.49%): 1,61
Valor com Encargos: 12,47
Total Geral: 12,47

7.10. 71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT)

DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS

Fonte

Unidade [ Coeficiente Preco

Total

94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA

SINAPI

MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,013998 267,87

3,75
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
AF_07/2016
Total: 3,75
MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,019998 9,34 0,19
00001346  CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA SINAPI M2 0,199978 21,44 4,29
DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 10 MM.
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,019998 9,18 0,18
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,129986 20,60 2,68
APARELHADA
00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO SINAPI M 0,179981 13,98 2,52
APARELHADA
Total: 9,85
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129986 19,30 2,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299968 19,30 5,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,449951 13,18 5,93
Total: 14,23
Valor Simples: 21,73
Valor Encargos (119.49%): 6,10
Valor com Encargos: 27,83
Total Geral: 27,83

7.11. S05971 - TAMPA DE INSPEGAO EM CHAPA METALICA DE AGO 1/4, DIM: 1,00X1,00M, INCLUSIVE PINTURA E CADEADO (un)

Acos longos - Tubos, Vergalhdes, Perfis Laminados, Telas Soldadas, | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100081 Acgo ca-50 6,3a12,5mm ORSE kg 1,080000 4,28 4,62
105236 Chapa aco grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 ORSE kg 27,528200 6,12 168,47

Total: 173,09
|EQUIPAMENTOS DE APOIO A OBRA |
102474 Aluguel de maquina solda - 300amp/220/380V trifésica : capacidade - ORSE h 0,400000 1,88 0,75
Pequena
Total: 0,75

|Esmalte Sintético / Oleo |

S02311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicacdo de 01 deméo de tinta & ORSE m2 2,100000 27,31 57,35
base de zarcédo e 02 deméos de tinta esmalte ou 6leo

Total: 57,35

|Materiais - SINAPI |
100555S Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 1/4" (I x e), 1,2265 kg/m ORSE m 1,498600 5,97 8,95
100561S Barra de ferro retangular, barra chata, 1 1/4" x 3/8" (I x e) ORSE kg 0,627000 5,12 3,21
104777S Cantoneira de aco abas iguais (qualquer bitola), e = 1/4a”. ORSE kg 0,348000 2,74 0,95
105085S Cadeado simples, em latao macico cromado, largura de 35 mm, haste de ORSE un 1,000000 13,97 13,97

aco temperado, cementado (nao longa), inclui 2 chaves

110997S Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica) ORSE kg 0,200000 18,91 3,78
Total: 30,86

|Méo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
106160S Soldador ORSE h 3,000000 12,79 38,37
Total: 55,71

|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 3,000000 2,01 6,03
Total: 9,69
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 277,79

Valor Encargos (114.17%): 50,37
Valor com Encargos: 328,16
Total Geral: 328,16

LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INSTALACAO (m)

7.12. S09713 - ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E
GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPACADOS DE 30CM, INCLUSIVE

Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,007000 344,28 2,41
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccédo mecanica e
transporte B —
Total: 2,41
|FERRAGENS |
103291 Chumbador parabolt 1/4" x 5" ORSE un 4,000000 9,01 36,04
Total: 36,04
|FERRO GALVANIZADO |
110084 Escada marinheiro com guarda gorpo, L=45cm, executada em barras ORSE m 1,000000 827,03 827,03
chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espacados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, conf.projeto
Total: 827,03
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 2,000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
Total: 42,86
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,000000 1,79 3,58
Total: 7,24
Valor Simples: 892,65
Valor Encargos (114.17%): -12,49
Valor com Encargos: 880,16
Total Geral: 880,16

8.1. 68051 - LOCACAO ALVENARIA (M)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159790 19,30 3,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159790 13,18 2,11

Total: 5,19

Valor Simples: 3,05

Valor Encargos (119.49%): 2,14
Valor com Encargos: 5,19
Total Geral: 5,19

8.2. 87489 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00034557  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,420765 1,45 0,61
FIO D = *1,20 a 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM.
00037395  PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,005009 50,49 0,25
00037592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 SINAPI UN 13,624766 1,09 14,85

X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 15,71
SERVICOS DIVERSOS
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,010419 427,40 4,45
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,591074 19,30 11,41
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,295537 13,18 3,90
Total: 19,76
Valor Simples: 28,77
Valor Encargos (119.49%): 6,70
Valor com Encargos: 35,47
Total Geral: 35,47
8.3. 93202 - FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO MACICO. (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 11,233029 0,28 3,15
Total: 3,15
SERVICOS DIVERSOS |
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,005215 403,37 2,10
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,530560 19,30 10,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,106313 13,18 1,40
Total: 13,74
Valor Simples: 11,79
Valor Encargos (119.49%): 5,10
Valor com Encargos: 16,89
Total Geral: 16,89
8.4. S08963 - COBOGO DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM (M2)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S08963 COBOGO DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM M2 1,000000 72,92 72,92
Total: 72,92
Valor Simples: 72,92
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 72,92
Total Geral: 72,92
8.5. S04458 - DIVISORIA, PRATELEIRA, TAPA-VISTA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM
FERRAGENS (m2)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,003000 344,28 1,03
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccédo mecénica e
transporte
Total: 1,03
| Materiais - SINAPI |
110841S Granito cinza polido para piso e =2 cm ORSE m2 1,000000 188,32 188,32
Total: 188,32
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 1,000000 12,76 12,76
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
106111S Servente ORSE h 1,000000 8,67 8,67
Total: 21,43

|Provisc’)rios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000000 1,83 1,83
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,000000 1,79 1,79
Total: 3,62
Valor Simples: 202,95
Valor Encargos (114.17%): -17,20
Valor com Encargos: 185,75
Total Geral: 185,75

8.6. 93185 - CONTRAVERGA/VERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,213988 91,61 19,60
=25 MM. AF_12/2015 A
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,789955 7,82 6,18
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,023999 295,34 7,09
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 32,87
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 5,999658 0,13 0,78
Total: 0,78
|MATERIAL |
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,007000 4,62 0,03
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
Total: 0,03

|SERVICOS DIVERSOS |

87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001900 403,37 0,77
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,057997 19,30 1,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,085995 13,18 1,13
Total. 3,02
Valor Simples: 33,19
Valor Encargos (119.49%): 3,51
Valor com Encargos: 36,70
Total Geral: 36,70
9.1. 87873 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
87381 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO SINAPI M3 0,001496 1.902,32 2,85
DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,041894 19,30 0,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,004189 13,18 0,06
Total: 3,71
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 3,26
Valor Encargos (119.49%): 0,45
Valor com Encargos: 3,71
Total Geral: 3,71
9.2. 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,037593 427,40 16,07
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,469914 19,30 9,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,170969 13,18 2,25
Total: 27,39
Valor Simples: 21,61
Valor Encargos (119.49%): 5,78
Valor com Encargos: 27,39
Total Geral: 27,39

9.3. 87531 - EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAQO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,037598 427,40 16,07
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,429972 19,30 8,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,157990 13,18 2,08
Total: 26,45
Valor Simples: 21,07
Valor Encargos (119.49%): 5,38
Valor com Encargos: 26,45
Total Geral: 26,45
9.4. S04849 - IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAQOS (m2)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,500000 15,50 38,75
Total: 38,75
|Méo-de-obra- SINAPI |
104783S Pintor ORSE h 0,400000 12,76 5,10
Total: 5,10
|Pr0vis()rios |
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,400000 1,87 0,75
Total: 0,75
Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (114.17%): 2,71
Valor com Encargos: 44,60
Total Geral: 44,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

9.5. S04312 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO (m2)

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S03407 Argamassa industrializada AC-Il, Votomassa ou similar ORSE kg 4,500000 0,80 3,60
Total: 3,60

|cERAMICOS |
103387 Ceramica 30 x 40 cm, Portobello, linha antartida white ou similar ORSE m2 1,050000 31,50 33,08
Total: 33,08

| Elastdmeros |
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,380000 2,90 1,10
Total: 1,10

| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,550000 12,76 7,02
106111S Servente ORSE h 0,450000 8,67 3,90
Total: 10,92

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,450000 1,83 0,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,450000 1,79 0,81
Total: 1,63
Valor Simples: 44,43
Valor Encargos (114.17%): 5,94
Valor com Encargos: 50,37
Total Geral: 50,37

9.6. 84098 - ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004791  ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,170016 21,38 3,63
00011614 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPUMA DE POLIURETANO SINAPI M2 1,000093 27,74 27,74

E=20 A 25MM TEMP DETRABALHO -50 A +100 GC DENS 29 A
35KG/M3
Total: 31,38
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,150014 13,99 2,10
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,150014 20,09 3,01
Total: 511
Valor Simples: 34,35
Valor Encargos (119.49%): 2,14
Valor com Encargos: 36,49
Total Geral: 36,49
9.7. S08854 - REVESTIMENTO PAREDE NEXACOUSTIC (m2)
Chapas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
109123 Foérmica Almond ref.: L112 ou similar ORSE m2 1,000000 32,85 32,85
Total: 32,85
|MELAMiNICOS |
108384 Chapa em MDF cru esp: 5mm ORSE m2 1,000000 14,16 14,16
Total: 14,16
|Materiais - SINAPI
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,200000 18,22 3,64
Total: 3,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

|Méo-de-obra- SINAPI

101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,000000 12,76 12,76
104750S Pedreiro ORSE h 0,300000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,300000 8,67 2,60
Total: 19,19

|Provis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,300000 1,83 0,55
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,300000 1,79 0,54
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,000000 1,78 1,78
Total: 2,87
Valor Simples: 62,51
Valor Encargos (114.17%): 9,75
Valor com Encargos: 72,26
Total Geral: 72,26

9.8. S07785 - FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO (m)

Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,000600 344,28 0,21
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢cdo mecénica e
transporte P —
Total: 0,21
|MARMORES E GRANITOS |
107480 Filete em granito cinza andorinha, I=4 cm, e= 2 cm, com acabamento ORSE m 1,030000 12,22 12,59
aboleado
Total: 12,59
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,300000 12,76 3,83
Total: 3,83
|Pr0vis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,300000 1,79 0,54
Total: 0,54
Valor Simples: 15,11
Valor Encargos (114.17%): 1,98
Valor com Encargos: 17,09
Total Geral: 17,09

10.1. 73986/001 - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,100045 14,54 1,45
00003315 GESSO SINAPI KG 1,500677 0,28 0,42
00004812  PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA SINAPI M2 1,100496 6,50 7,15

DE 12 MM (30 MM NASBORDAS) SEM COLOCACAO
Total: 9,03
SERVICOS DIVERSOS
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500226 17,49 8,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500226 13,18 6,59
Total: 15,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 18,16
Valor Encargos (119.49%): 6,21
Valor com Encargos: 24,37
Total Geral: 24,37
10.2. COMPOSICAO - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMAOS. (M2)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU M2 1,000000 8,63 8,63
SIMILAR EM TETO, DUAS DEMAOS.
Total: 8,63
Valor Simples: 8,63
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 8,63
Total Geral: 8,63
10.3. 79466 - PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,400027 0,51 0,20
VERMELHA)
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,033002 8,98 0,30
00010480 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO FOSCO SINAPI L 0,220015 26,63 5,86
Total: 6,36
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,350023 19,30 6,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,250017 13,18 3,30
Total: 10,05
Valor Simples: 12,23
Valor Encargos (119.49%): 4,18
Valor com Encargos: 16,41
Total Geral: 16,41
10.4. COTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO MINERAL ACUSTICO OWA SINFONIA NRC 0,90 OU SIMILAR (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO MINERAL ACUSTICO M2 1,000000 104,90 104,90
OWA SINFONIA NRC 0,90 OU SIMILAR
Total: 104,90
Valor Simples: 104,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 104,90
Total Geral: 104,90
11.1. 90940 - CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00010931  TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), SINAPI M2 1,143327 9,01 10,30
MALHA 1/2",H=1M
00039956  MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E =5 MM (COLETADO SINAPI M2 1,435937 3,36 4,82
CAIXA)
Total: 15,13

SERVICOS DIVERSOS

Pagina: 75



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
87301 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,066125 387,03 25,59
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,502188 19,30 9,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,251094 13,18 3,31
Total: 38,59
Valor Simples: 46,42
Valor Encargos (119.49%): 7,30
Valor com Encargos: 53,72
Total Geral: 53,72

11.2. S01934 - REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCO (m2)

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S03407 Argamassa industrializada AC-Il, Votomassa ou similar ORSE kg 4,500000 0,80 3,60
Total: 3,60

|Materiais - SINAPI |
101380S Cimento branco ORSE kg 0,300000 2,81 0,84
Total: 0,84

|MARMORES E GRANITOS |
101068 Granito cinza andorinha, polido, e=2cm ORSE m2 1,050000 210,00 220,50
Total: 220,50

| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 1,040000 12,76 13,27
106111S Servente ORSE h 0,600000 8,67 5,20
Total: 18,47

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,600000 1,83 1,10
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,040000 1,79 1,86
Total: 2,96
Valor Simples: 236,46
Valor Encargos (114.17%): 9,98
Valor com Encargos: 246,44
Total Geral: 246,44

11.3. S02228 - FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR (m)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,900000 12,76 11,48
106111S Servente ORSE h 0,600000 8,67 5,20

Total: 16,69

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,600000 1,83 1,10
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,900000 1,78 1,60
Total: 2,70

|sINALIZAGAO |
100976 Fita antiderrapante safety-walk "3m" - I=5cm ou similar ORSE m 1,000000 5,98 5,98
Total: 5,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 16,50
Valor Encargos (114.17%): 8,89
Valor com Encargos: 25,39

Total Geral: 25,39

11.4. S07323 - PAVIMENTAGAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,

APLICADO, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (m2)

BORRACHA Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106893 Piso tatil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - ORSE m2 1,050000 200,00 210,00
aplicado
Total: 210,00
Valor Simples: 210,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 210,00
Total Geral: 210,00
11.5. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
EQUIPAMENTO | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010764  MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO SINAPI H 2,002512 2,01 4,03
Total: 4,03
MATERIAL |
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 12,015072 0,50 6,01
00003671  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,002512 1,29 2,58
MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824  GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 22,027632 0,25 5,51
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353  RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,212026 17,11 3,63
Total: 17,73
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,700879 19,30 13,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,374233 13,18 44,47
Total: 58,00
Valor Simples: 56,92
Valor Encargos (119.49%): 22,83
Valor com Encargos: 79,75
Total Geral: 79,75

11.6. 84172 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE
DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003671  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 1,606638 1,29 2,07
MM (ALTURA X ESPESSURA)
Total: 2,07
SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,200103 19,30 23,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,200103 13,18 15,82
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,020002 403,37 8,07
MANUAL. AF_08/2014
Total: 47,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 32,20
Valor Encargos (119.49%): 16,92
Valor com Encargos: 49,12
Total Geral: 49,12
11.7. S04849 - IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAOS (m2)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,500000 15,50 38,75
Total: 38,75
|Mao-de-obra - SINAP! |
104783S Pintor ORSE h 0,400000 12,76 5,10
Total: 5,10
|Provisc’)rios |
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,400000 1,87 0,75
Total: 0,75
Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (114.17%): 2,71
Valor com Encargos: 44,60
Total Geral: 44,60

11.8. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,140085 3,82 0,54
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SINAPI KG 8,625241 1,81 15,61
00038195  PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE SINAPI M2 1,080657 57,50 62,14

2025 CM2
Total: 78,28
SERVICOS DIVERSOS
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,700426 17,91 12,54
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,270164 13,18 3,56
Total: 16,11
Valor Simples: 87,70
Valor Encargos (119.49%): 6,69
Valor com Encargos: 94,39
Total Geral: 94,39

11.9. 509417 - PAVIMENTAGAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSOES 30X30CM, APLICAD O COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (m2)

AGLOMERANTES | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE kg 4,000000 0,88 3,52
Total: 3,562
| Elastdmeros
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,520000 2,90 1,51
Total: 1,51
| Mao-de-obra - SINAP!
104750S Pedreiro ORSE h 0,500000 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 1,200000 8,67 10,40
Total: 16,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|Pisos |
109759 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm ORSE m2 1,050000 45,60 47,88
- para deficiente visual
Total: 47,88
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,200000 1,83 2,20
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,500000 1,79 0,90
Total: 3,09
Valor Simples: 63,86
Valor Encargos (114.17%): 8,90
Valor com Encargos: 72,76
Total Geral: 72,76
11.10. S02266 - SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBA 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (m)
Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01906 Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 ORSE m3 0,002000 271,22 0,54
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢cdo mecanica e transporte
Total: 0,54
|MARMORES E GRANITOS |
102030 Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm ORSE m 1,000000 22,25 22,25
Total: 22,25
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,600000 12,76 7,66
Total: 7,66
|Provis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,600000 1,79 1,07
Total: 1,07
Valor Simples: 27,41
Valor Encargos (114.17%): 4,09
Valor com Encargos: 31,50
Total Geral: 31,50
11.11. S02253 - RODAPE DE GRANITO CII\~IZA CORUMBA, H=10CM, ASSENTP:DO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03406 Argamassa industrializada AC-1, Votomassa ou similar ORSE kg 0,450000 0,40 0,18
Total: 0,18
| Materiais - SINAPI |
120231S Rodape granito 10 X 2cm ORSE m 1,000000 39,80 39,80
Total: 39,80
|Mao-de-obra - SINAP! |
1047508 Pedreiro ORSE h 0,400000 12,76 5,10
Total: 5,10
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,400000 1,79 0,72
Total: 0,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 43,07
Valor Encargos (114.17%): 2,11
Valor com Encargos: 45,18
Total Geral: 45,18
12.1. S08624 - EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICACAQ DE 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)
Massa acrilica | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101602 Massa acrilica ORSE | 0,700000 4,02 2,81
Total: 2,81
| Materiais - SINAPI |
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,500000 0,40 0,20
Total: 0,20
|Mao-de-obra - SINAP! |
104783S Pintor ORSE h 0,350000 12,76 4,47
106111S Servente ORSE h 0,250000 8,67 2,17
Total: 6,63
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,250000 1,83 0,46
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,350000 1,87 0,65
Total: 1,11
Valor Simples: 7,23
Valor Encargos (114.17%): 3,42
Valor com Encargos: 10,65
Total Geral: 10,65
12.2. 88485 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,159228 6,64 1,06
Total: 1,06
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038812 19,30 0,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,013932 13,18 0,18
Total: 0,93
Valor Simples: 1,60
Valor Encargos (119.49%): 0,39
Valor com Encargos: 1,99
Total Geral: 1,99
12.3. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,329909 14,77 4,87
Total: 4,87
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,186948 19,30 3,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,068981 13,18 0,91
Total: 4,52
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

7,48
1,91
9,39

9,39

13.1. S7759 - LAVATORIO LOUCA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

(UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S7759 LAVATORIO LOUGA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L- UND 1,000000 551,66 551,66
510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE
PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA
Total: 551,66
Valor Simples: 551,66
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 551,66
Total Geral: 551,66
13.2. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - TORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM ALAVANCA - 20.009 (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETTORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM ALAVANCA - UND 1,000000 350,26 350,26
20.009
Total: 350,26
Valor Simples: 350,26
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 350,26
Total Geral: 350,26

13.3. S07370 - LAVATQRIO LOUCA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFAO PLASTICO, ENGATE
CROMADO (DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXACAO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)

FERRAGENS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

100982 Fixagao p/ lavatorio - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 1,000000 4,47 4,47
Total: 4,47

LoucAs |
106997 Lavatério louga 575x445cm, linha Monte Carlo L-81, DECA ou similar ORSE un 1,000000 178,98 178,98
106998 Coluna de louga para lavatorio, linha Monte Carlo, ref: C-1, DECA ou ORSE un 1,000000 133,10 133,10

similar

Total: 312,08

|METAIS SANITARIOS |
102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,000000 28,90 28,90
Total: 28,90

|Materiais - SINAPI |
106145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000000 10,97 10,97
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000000 19,47 19,47
Total: 30,44

|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,750000 12,76 35,09
106111S Servente ORSE h 2,750000 8,67 23,84
Total: 58,93

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,750000 1,83 5,03
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,750000 1,78 4,90
Total: 9,93
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,840000 0,15 0,13
Total: 0,13
Valor Simples: 413,54
Valor Encargos (114.17%): 31,23
Valor com Encargos: 44477
Total Geral: 444,77
13.4. S09676 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (un)
METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
110053 Torneira de mesa com fechamento automatico, ref.1173, linha Decamatic ORSE un 1,000000 236,16 236,16
Eco, DECA ou similar
Total: 236,16
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500000 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500000 8,67 4,34
Total: 10,72
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500000 1,83 0,92
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500000 1,78 0,89
Total: 1,80
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500000 0,15 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 243,06
Valor Encargos (114.17%): 571
Valor com Encargos: 248,77
Total Geral: 248,77

13.5. S03664 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FISICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR,

ENGATE PLASTICO, EXCETO CX. DESCARGA (un)

C/ASSENTO DECA VOGUE PLUS AP50 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAGAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAGAO, TUBO LIGAGAO CROMADO,

FERRAGENS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100669 Fixacéo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 1,000000 22,50 22,50
Total: 22,50
Loucas |
102885 Vaso sanitario convencional para deficientes fisicos, linha conforto vogue ORSE un 1,000000 434,13 434,13
plus P51, DECA ou similar
102888 Assento para vaso sanitario para deficientes fisicos, DECA, linha vogue ORSE un 1,000000 524,80 524,80
plus conforto AP52 (ou similar)
Total: 958,93
Materiais - SINAPI
106138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario ORSE un 1,000000 1,45 1,45
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000000 2,75 2,75
112612S Conjunto de ligacao (tubo + canopla) pvc rigido ¢/ tubo 1.1/2" x 20cm p/ ORSE un 1,000000 4,55 4,55
bacia sanitaria”
Total: 8,75
Mao-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,000000 12,76 25,562
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
Total: 42,86
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,000000 1,78 3,56
Total: 7,22
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,600000 0,15 0,09
Total: 0,09
Valor Simples: 1.017,56
Valor Encargos (114.17%): 22,50
Valor com Encargos: 1.040,06
Total Geral: 1.040,06

13.6. S07345 MOD - VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR,
CONJ. DE FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAGAO E ENGATE PLASTICO (UND)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S07345 MOD VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, UND 1,000000 409,06 409,06
INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE
FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDACAO E ENGATE

PLASTICO
Total: 409,06
Valor Simples: 409,06
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 409,06
Total Geral: 409,06
13.7. S8235 MOD - VALVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S8235 MOD VALVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR - UND 1,000000 361,83 361,83
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 361,83
Valor Simples: 361,83
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 361,83
Total Geral: 361,83

13.8. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE - 31.155 OU SIMILAR (UND)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE - UND 1,000000 365,30 365,30
31.155 OU SIMILAR _
Total: 365,30
Valor Simples: 365,30
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 365,30
Total Geral: 365,30

13.9. S03461 - MICTORIO DE LOUGA COM SIFAO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VALVULA FECH. AUTOM.REF. 2572
DECAMATIC ECO OU SIMILAR (un)

LOUCAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101616 Mictério louga branca c/ siféo integrado (deca - ref. m-712 ou similar) ORSE un 1,000000 362,43 362,43
Total: 362,43
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|METAIS SANITARIOS |
102920 Vélvula para mictério fechamento automatico Decamatic Eco , 2572 C ou ORSE un 1,000000 247,50 247,50
similar
Total: 247,50
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,900000 12,76 37,00
106111S Servente ORSE h 2,900000 8,67 25,14
Total: 62,15
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,900000 1,83 5,31
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,900000 1,78 5,16
Total: 10,47
Valor Simples: 649,50
Valor Encargos (114.17%): 33,12
Valor com Encargos: 682,62
Total Geral: 682,62

13.10. 74125/002 - ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.:

ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

80X60CM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL E MOLDURA DE

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4", E=1/8" SINAPI KG 0,739231 21,43 15,84
00001344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA SINAPI UN 0,504021 37,36 18,83

DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 6 MM.
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,086404 8,51 0,74
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 0,480020 211,98 101,75
Total: 137,16
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,864036 15,48 13,38
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,864036 17,19 14,85
Total: 28,23
Valor Simples: 153,73
Valor Encargos (119.49%): 11,66
Valor com Encargos: 165,39
Total Geral: 165,39
13.11. S08492 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=80CM, @=1 1/2 (un)
Diversos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
108837 Barra de apoio para deficientes em ago inox I=80cm, g=1 1/2" ORSE un 1,000000 86,90 86,90
Total: 86,90
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,300000 12,76 3,83
Total: 3,83
|Pr0vis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,300000 1,79 0,54
Total: 0,54
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 89,23
Valor Encargos (114.17%): 2,01
Valor com Encargos: 91,24
Total Geral: 91,24
13.12. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 UND 1,000000 136,11 136,11
Total: 136,11
Valor Simples: 136,11
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 136,11
Total Geral: 136,11
13.13. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATORIO 53.116 (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATORIO 53.116 UND 1,000000 193,70 193,70
Total: 193,70
Valor Simples: 193,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 193,70
Total Geral: 193,70
13.14. S02055 - TANQUE ACO INOX CHAPA 22/304 52X54X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P (un)
Acessorios Sanitérios, sifées, valvulas, etc | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar ORSE un 1,000000 9,19 9,19
Total: 9,19
|FERRAGENS |
100668 Fixacéo para tanque, DECA FT11 ou similar ORSE cj 1,000000 39,90 39,90
Total: 39,90
| Materiais - SINAPI |
111688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x ORSE un 1,000000 271,37 271,37
22*cm
113984S Torneira cromada curta sem bico para uso geral 1/2 " ou 3/4 " (ref 1152) ORSE un 1,000000 26,49 26,49
Total: 297,86
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 3,000000 12,76 38,28
Total: 38,28
|Provis()rios |
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,000000 1,78 5,34
Total: 5,34
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,750000 0,15 0,11
Total: 0,11
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 370,32
Valor Encargos (114.17%): 19,99
Valor com Encargos: 390,31
Total Geral: 390,31

13.15. S02024 MOD - CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSAO (DECA LINHA
C40 REF1416) OU SIMILARES (UND)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S02024 MOD CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA UND 1,000000 240,77 240,77
REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSAO (DECA LINHA C40 REF1416)
OU SIMILARES
Total: 240,77
Valor Simples: 240,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 240,77
Total Geral: 240,77

13.16. S03692 - TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC, MARCA
DECA OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102747 Torneira cromada para lavatério, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar ORSE un 1,000000 244,50 244,50
Total: 244,50

|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500000 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500000 8,67 4,34
Total: 10,72

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500000 1,83 0,92
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500000 1,78 0,89
Total: 1,80

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500000 0,15 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 251,40
Valor Encargos (114.17%): 5,71
Valor com Encargos: 257,11
Total Geral: 257,11

13.17. S02105 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM ACO INOX, DIM 1,60X0,60, C/ 01 CUBA, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA,
TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA. (un)

Armaduras Convencionais | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 3,840000 6,14 23,58
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
Total: 23,58
|Concreto Simples |
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado ORSE m3 0,048000 351,05 16,85
Total: 16,85
[METAIS SANITARIOS |
102016 Siféo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,000000 160,00 160,00
1/2 ou similar
102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou ORSE un 1,000000 75,99 75,99
similar)
Total: 235,99
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|Materiais - SINAPI
101745S Banca/pia de aco inoxidavel (aisi 430) com 1 cuba central, sem valvula, ORSE un 1,000000 158,08 158,08
escorredor duplo, de *0,55 x 1,60* m
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000000 29,00 29,00
Total: 187,08
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,000000 12,76 25,52
104750S Pedreiro ORSE h 2,000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
Total: 68,38
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,000000 1,79 3,58
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,000000 1,78 3,56
Total: 10,80
Valor Simples: 501,36
Valor Encargos (114.17%): 41,82
Valor com Encargos: 543,18
Total Geral: 543,18

13.18. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,030404 2,34 0,07
00011773  TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL SINAPI UN 1,000140 59,61 59,62

COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "(REF 1168)
Total: 59,69

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,170024 19,30 3,28
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,050007 13,18 0,66

Total: 3,94

Valor Simples: 61,96

Valor Encargos (119.49%): 1,67

Valor com Encargos: 63,63

Total Geral: 63,63

13.19. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,030406 2,34 0,07
00013417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF SINAPI UN 1,000187 22,62 22,62

1143)
Total: 22,70

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,150028 19,30 2,90
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,050009 13,18 0,66

Total: 3,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 24,74
Valor Encargos (119.49%): 1,51
Valor com Encargos: 26,25
Total Geral: 26,25
13.20. S09721 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA ESP: 2,00CM, DIM.: 25X15CM FORNECIMENTO E INSTALACAO (m2)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,002619 344,28 0,90
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc¢édo mecanica e
transporte
Total: 0,90
|MARMORES E GRANITOS |
110090 Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm ORSE m2 0,037415 199,83 7,48
Total: 7,48
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE 0,112245 12,76 1,43
106111S Servente ORSE h 0,112245 8,67 0,97
Total: 2,41
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE 0,112245 1,83 0,21
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,112245 1,79 0,20
Total: 0,41
Valor Simples: 9,86
Valor Encargos (114.17%): 1,33
Valor com Encargos: 11,19
Total Geral: 11,19
13.21. S09721 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA ESP: 2,00CM, DIM.: 57,5X20CM FORNECIMENTO E INSTALACAO (m2)
Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,008035 344,28 2,77
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢cdo mecénica e
transporte
Total: 2,77
|MARMORES E GRANITOS |
110090 Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm ORSE m2 0,114785 199,83 22,94
Total: 22,94
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,344355 12,76 4,39
106111S Servente ORSE h 0,344355 8,67 2,99
Total: 7,38
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,344355 1,83 0,63
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,344355 1,79 0,62
Total: 1,25
Valor Simples: 30,25
Valor Encargos (114.17%): 4,08
Valor com Encargos: 34,33
Total Geral: 34,33
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

13.22. S10759 - BANCADA EM GRANITO CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (m2)

MARMORES E GRANITOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,000000 190,00 190,00
Total: 190,00

|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,650000 12,76 8,29
106111S Servente ORSE h 1,140000 8,67 9,88
Total: 18,18

|Perfis |
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m ORSE m 0,600000 9,35 5,61
Total: 5,61

|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,140000 1,83 2,09
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,650000 1,79 1,16
Total: 3,25
Valor Simples: 207,37
Valor Encargos (114.17%): 9,71
Valor com Encargos: 217,08
Total Geral: 217,08

13.23. 00010904 - REGISTRO GLOBO /FECHO RAPIDO DE 1" (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D SINAPI UN 1,000000 110,00 110,00

=2 1/2", PARA HIDRANTESEM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO
Total: 110,00
Valor Simples: 110,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 110,00
Total Geral: 110,00
13.24. S06072 - HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)
Materiais - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
112770S Hidrometro multijato, vazao maxima de 10,0 m3/h, de 1" ORSE un 1,000000 411,85 411,85
Total: 411,85
Valor Simples: 350,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 350,77
Total Geral: 350,77
13.25. 72289 - CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000031  ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,504345 3,52 8,82
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,250435 61,60 15,43
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001382  CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 1,783094 24,09 42,95

00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,130226 55,10 7,18
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.

00007271  BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 72,125136 0,44 31,74
X 19 CM
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 106,11

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,636309 19,30 70,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,019118 13,18 145,23
Total: 215,41
Valor Simples: 235,70
Valor Encargos (119.49%): 85,82
Valor com Encargos: 321,52
Total Geral: 321,52

13.26. 74102/001 - CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011882  CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO SINAPI UN 1,000123 64,59 64,60

Total: 64,60

SERVICOS DIVERSOS |

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,000369 19,30 57,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,000369 13,18 39,54
Total: 97,45

Valor Simples: 121,87

Valor Encargos (119.49%): 40,18

Valor com Encargos: 162,05

Total Geral: 162,05

13.27. 83650 - BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,000166 0,65 1,30
00039209  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,000166 0,33 0,66

Total: 1,96
MATERIAL |
00000734 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP SINAPI UN 2,000166 801,82 1.603,77
DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M/ 21,9 M3/H A 24 M/ 6,1 M3/H
00000944  FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 36,002988 1,84 66,25
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 4 MM2
00001879  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 4,000332 1,73 6,92
PARA ELETRODUTO
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250 V SINAPI UN 2,000166 38,61 77,23
00013354  CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, SINAPI UN 1,000083 361,95 361,98
CI/FUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU
EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,600050 2,87 1,72
19MM X5 M
00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE SINAPI M 30,002490 4,33 129,91
PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057
Total: 2.247,78
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,401361 13,99 229,46
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,201179 13,51 191,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,201179 19,30 274,08
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 12,201013 24,90 303,81
COMPLEMENTARES
Total: 999,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 2.827,23
Valor Encargos (119.49%): 421,71
Valor com Encargos: 3.248,94
Total Geral: 3.248,94
13.28. 93382 - REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,005998 129,45 0,78
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,002999 37,16 0,11
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,273902 6,25 1,71
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 .
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,253909 1,58 0,40
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
Total: 3,00
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,186574 13,18 15,64
Total: 15,64
Valor Simples: 12,59
Valor Encargos (119.49%): 6,05
Valor com Encargos: 18,64
Total Geral: 18,64
13.29. 79478 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,930196 13,18 38,62
Total: 38,62
Valor Simples: 23,88
Valor Encargos (119.49%): 14,74
Valor com Encargos: 38,62
Total Geral: 38,62

13.30. 73795/002 - VALVULA DE RETENCAO VERTICAL @ 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000013 ESTOPA SINAPI KG 0,020000 9,54 0,19
00010418  VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 SINAPI UN 1,000020 40,86 40,86

PSI, EXTREMIDADES COMROSCA
Total: 41,05
SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,600012 19,30 11,58
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,600012 13,18 7,91
Total: 19,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 52,51
Valor Encargos (119.49%): 8,03

Valor com Encargos: 60,54
Total Geral: 60,54
13.31. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente | Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,019001 8,63 0,16
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 11/2" SINAPI UN 1,000050 64,57 64,57
(REF 1509)
Total: 64,74
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,789039 15,48 12,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,789039 19,30 15,23
COMPLEMENTARES
Total: 27,44
Valor Simples: 80,63
Valor Encargos (119.49%): 11,55
Valor com Encargos: 92,18
Total Geral: 92,18
13.32. 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente | Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,038000 8,63 0,33
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" SINAPI UN 1,000009 186,52 186,52
(REF 1509)
Total: 186,85
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,818007 15,48 12,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,818007 19,30 15,79
COMPLEMENTARES
Total: 28,45
Valor Simples: 203,32
Valor Encargos (119.49%): 11,98
Valor com Encargos: 215,30
Total Geral: 215,30

13.33. 94498 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,038005 8,63 0,33
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF SINAPI UN 1,000120 89,93 89,94
1509)
Total: 90,27
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,818598 15,48 12,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,818098 19,30 15,79
COMPLEMENTARES
Total: 28,46
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 106,75

Valor Encargos (119.49%): 11,98
Valor com Encargos: 118,73
Total Geral: 118,73

13.34. 94495 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,009502 8,63 0,08
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF SINAPI UN 1,000169 37,52 37,53
1509)
Total: 37,61
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,774631 15,48 11,99
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,774631 19,30 14,95
COMPLEMENTARES
Total: 26,94
Valor Simples: 53,21
Valor Encargos (119.49%): 11,34
Valor com Encargos: 64,55
Total Geral: 64,55

13.35. 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,013001 8,63 0,11
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF SINAPI UN 1,000058 23,77 23,77
1509)
Total: 23,88
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,200012 15,48 3,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,200012 19,30 3,86
COMPLEMENTARES
Total: 6,96
Valor Simples: 27,91
Valor Encargos (119.49%): 2,93
Valor com Encargos: 30,84
Total Geral: 30,84

E CONFECCAO (UN)

13.36. 74104/001 - CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,018050 267,87 4,84
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
Total: 4,84
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX SINAPI UN 1,002805 21,44 21,50
INSPECAO/FOSSA SEPTICA
Total: 21,50
|MATERIAL |
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,802244 0,50 0,40
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 76,098860 0,28 21,31
Total: 21,71

|MOVIMENTO DE TERRA |

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,216606 52,14 11,29
Total: 11,29

|SERVICOS DIVERSOS |

87335 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,022864 420,90 9,62
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,905330 19,30 36,77

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,654628 13,18 21,81

88630 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,016546 300,84 4,98
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

Total: 73,18

Valor Simples: 100,02

Valor Encargos (119.49%): 32,50

Valor com Encargos: 132,52

Total Geral: 132,52

13.37. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014802 45,43 0,67
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,000111 1,57 1,57

5688)
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,057006 0,51 0,03
VERMELHA)
00011714  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,000111 31,96 31,96
QUADRADA BRANCA
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,030003 16,63 0,50
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022502 39,46 0,89
Total: 35,62
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,380042 15,48 5,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,380042 19,30 7,33
COMPLEMENTARES
Total: 13,22
Valor Simples: 43,28
Valor Encargos (119.49%): 5,56
Valor com Encargos: 48,84
Total Geral: 48,84

13.38. 89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014_P (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,123040 0,51 0,06
VERMELHA)
00009868  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,061347 2,27 2,41
Total: 2,47
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,369121 15,48 5,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,369121 19,30 7,12
COMPLEMENTARES
Total: 12,84
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 9,90

Valor Encargos (119.49%): 5,40
Valor com Encargos: 15,31
Total Geral: 15,31

13.39. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006993 45,43 0,32
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,999030 0,52 0,52

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,049952 0,51 0,03
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007992 39,46 0,32
Total: 1,18
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,149855 15,48 2,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,149855 19,30 2,89
COMPLEMENTARES
Total: 5,21
Valor Simples: 4,20
Valor Encargos (119.49%): 2,19
Valor com Encargos: 6,39
Total Geral: 6,39

13.40. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007003 45,43 0,32
00003524  JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 SINAPI UN 1,000358 4,73 4,73

MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,050018 0,51 0,03
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,008003 39,46 0,32
Total: 5,39
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,150054 15,48 2,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,150054 19,30 2,90
COMPLEMENTARES
Total: 5,22
Valor Simples: 8,41
Valor Encargos (119.49%): 2,20
Valor com Encargos: 10,61
Total Geral: 10,61

13.41. 89378 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007004 45,43 0,32
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,050030 0,51 0,03

VERMELHA)
00003904  LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000598 0,54 0,54
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,008005 39,46 0,32
Total: 1,20

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,100060 15,48 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,100060 19,30 1,93
COMPLEMENTARES
Total: 3,48
Valor Simples: 3,21
Valor Encargos (119.49%): 1,47
Valor com Encargos: 4,68
Total Geral: 4,68

13.42. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU

SUB-RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 0,998515 0,72 0,72
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006990 45,43 0,32
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,049926 0,51 0,03
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007988 39,46 0,32
Total: 1,38
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,099852 15,48 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,099852 19,30 1,93
COMPLEMENTARES
Total: 3,47
Valor Simples: 3,39
Valor Encargos (119.49%): 1,46
Valor com Encargos: 4,85
Total Geral: 4,85

13.43. 89395 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,011003 45,43 0,50
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,075021 0,51 0,04

VERMELHA)
00007139  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000283 0,87 0,87
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,012003 39,46 0,47
Total: 1,88
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,200057 15,48 3,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,200057 19,30 3,86
COMPLEMENTARES
Total: 6,96
Valor Simples: 591
Valor Encargos (119.49%): 2,93
Valor com Encargos: 8,84
Total Geral: 8,84

13.44. 89396 - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE|

AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,011002 45,43 0,50
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,075013 0,51 0,04

VERMELHA)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00007137  TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, SINAPI UN 1,000172 6,55 6,55
90 GRAUS, 25 MM X 1/2",PARA AGUA FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,012002 39,46 0,47
Total: 7,56
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,200034 15,48 3,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,200034 19,30 3,86
COMPLEMENTARES
Total: 6,96
Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%): 2,93
Valor com Encargos: 14,52
Total Geral: 14,52

13.45. 89402 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,037295 0,51 0,02

VERMELHA)
00009868  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,041316 2,27 2,36
Total: 2,38
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,110904 15,48 1,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,110904 19,30 2,14
COMPLEMENTARES
Total: 3,86
Valor Simples: 4,62
Valor Encargos (119.49%): 1,62
Valor com Encargos: 6,24
Total Geral: 6,24

13.46. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006871 45,43 0,31
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,981585 0,52 0,51

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,029448 0,51 0,02
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007853 39,46 0,31
Total: 1,15
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,088343 15,48 1,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,088343 19,30 1,71
COMPLEMENTARES
Total: 3,07
Valor Simples: 2,93
Valor Encargos (119.49%): 1,29
Valor com Encargos: 4,22
Total Geral: 4,22

13.47. 89424 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014 P (UN)

MATERIAL

Fonte

Unidade

Coeficiente Preco

Total
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006902 45,43 0,31
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,029581 0,51 0,02
VERMELHA)
00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,986029 0,54 0,53
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007888 39,46 0,31
Total: 1,17
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059162 15,48 0,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059162 19,30 1,14
COMPLEMENTARES
Total: 2,06
Valor Simples: 2,36
Valor Encargos (119.49%): 0,87
Valor com Encargos: 3,23
Total Geral: 3,23

13.48. 89429 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 0,998319 0,72 0,72
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006988 45,43 0,32
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,029950 0,51 0,02
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007987 39,46 0,32
Total: 1,37
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059899 15,48 0,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059899 19,30 1,16
COMPLEMENTARES
Total: 2,08
Valor Simples: 2,57
Valor Encargos (119.49%): 0,88
Valor com Encargos: 3,45
Total Geral: 3,45

13.49. 89409 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007001 45,43 0,32
00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000170 0,92 0,92

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,030005 0,51 0,02
VERMELHA)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,008001 39,46 0,32
Total: 1,57
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,090015 15,48 1,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,090015 19,30 1,74
COMPLEMENTARES
Total: 3,13
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

3,38
1,32
4,70

4,70

13.50. 89412 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 » INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007001 45,43 0,32
00003522  JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", SINAPI UN 1,000138 2,01 2,01

PARA AGUA FRIA PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,030004 0,51 0,02
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,008001 39,46 0,32
Total: 2,66
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,090012 15,48 1,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,090012 19,30 1,74
COMPLEMENTARES
Total: 3,13
Valor Simples: 4,47
Valor Encargos (119.49%): 1,32
Valor com Encargos: 5,79
Total Geral: 5,79

13.51. 89380 - LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO

E INSTALAGCAO. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007003 45,43 0,32
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,050023 0,51 0,03

VERMELHA)
00003869  LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA SINAPI UN 1,000451 2,07 2,07
FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,008004 39,46 0,32
Total: 2,73
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,100045 15,48 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,100045 19,30 1,93
COMPLEMENTARES
Total: 3,48
Valor Simples: 4,75
Valor Encargos (119.49%): 1,46
Valor com Encargos: 6,21
Total Geral: 6,21

13.52. 89440 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,011000 45,43 0,50
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,045001 0,51 0,02

VERMELHA)
00007139  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000033 0,87 0,87
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,012000 39,46 0,47
Total: 1,87
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,120004 15,48 1,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,120004 19,30 2,32
COMPLEMENTARES
Total: 4,17
Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%): 1,76
Valor com Encargos: 6,04
Total Geral: 6,04

13.53. 89536 - UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006998 45,43 0,32
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,012997 0,51 0,01

VERMELHA)
00009906  UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,999776 4,67 4,67
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007998 39,46 0,32
Total: 5,31
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,039991 15,48 0,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,039991 19,30 0,77
COMPLEMENTARES
Total: 1,39
Valor Simples: 6,11
Valor Encargos (119.49%): 0,59
Valor com Encargos: 6,70
Total Geral: 6,70

13.54. 89403 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,044998 0,51 0,02

VERMELHA)
00009869  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060946 4,87 5,17
Total: 5,19
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,133993 15,48 2,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,133993 19,30 2,59
COMPLEMENTARES
Total: 4,66
Valor Simples: 7,89
Valor Encargos (119.49%): 1,96
Valor com Encargos: 9,85
Total Geral: 9,85

13.55. 8941§ - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,009011 45,43 0,41
00003536  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,001231 1,34 1,34

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,036044 0,51 0,02
VERMELHA)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,011014 39,46 0,43
Total: 2,20
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,107132 15,48 1,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,107132 19,30 2,07
COMPLEMENTARES
Total: 3,73
Valor Simples: 4,36
Valor Encargos (119.49%): 1,57
Valor com Encargos: 5,93
Total Geral: 5,93

13.56. 89414 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,008996 45,43 0,41
00003501  JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,999603 2,47 2,47

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,035986 0,51 0,02
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010996 39,46 0,43
Total: 3,33
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,106958 15,48 1,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,106958 19,30 2,06
COMPLEMENTARES
Total: 3,72
Valor Simples: 5,48
Valor Encargos (119.49%): 1,57
Valor com Encargos: 7,05
Total Geral: 7,05

13.57. 89426 - LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006992 45,43 0,32
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,029964 0,51 0,02

VERMELHA)
00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA SINAPI UN 0,998792 2,07 2,07
FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007990 39,46 0,32
Total: 2,72
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059928 15,48 0,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059928 19,30 1,16
COMPLEMENTARES
Total: 2,08
Valor Simples: 3,92
Valor Encargos (119.49%): 0,88
Valor com Encargos: 4,80
Total Geral: 4,80

13.58. 89431 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P (UN)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,008999 45,43 0,41
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,035994 0,51 0,02
VERMELHA)
00003903  LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,999844 1,15 1,15
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010998 39,46 0,43
Total: 2,01
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,070989 15,48 1,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,070989 19,30 1,37
COMPLEMENTARES
Total: 2,47
Valor Simples: 3,44
Valor Encargos (119.49%): 1,04
Valor com Encargos: 4,48
Total Geral: 4,48

13.59. 89445 - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014004 45,43 0,64
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,053013 0,51 0,03

VERMELHA)
00007136  TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,000252 4,02 4,02
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,017004 39,46 0,67
Total: 5,36
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,143036 15,48 2,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,143036 19,30 2,76
COMPLEMENTARES
Total: 4,97
Valor Simples: 8,24
Valor Encargos (119.49%): 2,09
Valor com Encargos: 10,33
Total Geral: 10,33

13.60. 89446 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,005004 0,51 0,00
VERMELHA)
00009868  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,061893 2,27 2,41
Total: 2,41
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,016013 15,48 0,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,016013 19,30 0,31
COMPLEMENTARES
Total: 0,56
Valor Simples: 2,74
Valor Encargos (119.49%): 0,23
Valor com Encargos: 2,97
Total Geral: 2,97
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

13.61. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006985 45,43 0,32
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,997809 0,52 0,52

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,012972 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007982 39,46 0,31
Total: 1,16
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059869 15,48 0,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059869 19,30 1,16
COMPLEMENTARES
Total: 2,08
Valor Simples: 2,36
Valor Encargos (119.49%): 0,88
Valor com Encargos: 3,24
Total Geral: 3,24

13.62. 89485 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007006 45,43 0,32
00003500  JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000795 0,92 0,92

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,013010 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,008006 39,46 0,32
Total: 1,56
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,060048 15,48 0,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,060048 19,30 1,16
COMPLEMENTARES
Total: 2,09
Valor Simples: 2,77
Valor Encargos (119.49%): 0,88
Valor com Encargos: 3,65
Total Geral: 3,65

13.63. 89528 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006996 45,43 0,32
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,012992 0,51 0,01

VERMELHA)
00003904  LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,999416 0,54 0,54
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007995 39,46 0,32
Total: 1,18
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,039977 15,48 0,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,039977 19,30 0,77
COMPLEMENTARES
Total: 1,39
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

1,98
0,59
2,57

2,57

13.64. 89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 0,999455 0,72 0,72
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006996 45,43 0,32
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,012993 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007996 39,46 0,32
Total: 1,36
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,039978 15,48 0,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,039978 19,30 0,77
COMPLEMENTARES
Total: 1,39
Valor Simples: 2,16
Valor Encargos (119.49%): 0,59
Valor com Encargos: 2,75
Total Geral: 2,75
13.65. 89617 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,010986 45,43 0,50
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,019975 0,51 0,01
VERMELHA)
00007139  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,998748 0,87 0,87
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,011985 39,46 0,47
Total: 1,85
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,079900 15,48 1,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,079900 19,30 1,54
COMPLEMENTARES
Total: 2,78
Valor Simples: 3,46
Valor Encargos (119.49%): 1,17
Valor com Encargos: 4,63
Total Geral: 4,63

13.66. 89447 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,006993 0,51 0,00
VERMELHA)
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,059877 4,87 5,16
Total: 5,17
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,019979 15,48 0,31

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,019979 19,30 0,39

COMPLEMENTARES

Total: 0,69
Valor Simples: 5,57
Valor Encargos (119.49%): 0,29
Valor com Encargos: 5,86
Total Geral: 5,86

13.67. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,009018 45,43 0,41
00003536  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,002004 1,34 1,34

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,017034 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,011022 39,46 0,43
Total: 2,20
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,073146 15,48 1,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,073146 19,30 1,41
COMPLEMENTARES
Total: 2,54
Valor Simples: 3,67
Valor Encargos (119.49%): 1,07
Valor com Encargos: 4,74
Total Geral: 474

13.68. 89541 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,009010 45,43 0,41
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,017019 0,51 0,01

VERMELHA)
00003903  LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,001132 1,15 1,15
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,011012 39,46 0,43
Total: 2,00
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,049055 15,48 0,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,049055 19,30 0,95
COMPLEMENTARES
Total: 1,71
Valor Simples: 2,99
Valor Encargos (119.49%): 0,72
Valor com Encargos: 3,71
Total Geral: 3,71

13.69. 89553 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000108  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM SINAPI UN 1,000609 1,42 1,42
X 1", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,000901 45,43 0,04
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,017010 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,011007 39,46 0,43
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 1,90
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,049030 15,48 0,76
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,049030 19,30 0,95
COMPLEMENTARES
Total: 1,71
Valor Simples: 2,89
Valor Encargos (119.49%): 0,72
Valor com Encargos: 3,61
Total Geral: 3,61
13.70. 89620 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014004 45,43 0,64
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,025007 0,51 0,01
VERMELHA)
00007140  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000290 2,16 2,16
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,017005 39,46 0,67
Total: 3,48
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,098028 15,48 1,52
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,098028 19,30 1,89
COMPLEMENTARES
Total: 3,41
Valor Simples: 5,45
Valor Encargos (119.49%): 1,44
Valor com Encargos: 6,89
Total Geral: 6,89

13.71. 89448 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,008008 0,51 0,00
VERMELHA)
00009874  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,062026 7,10 7,54
Total: 7,54
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,024023 15,48 0,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,024023 19,30 0,46
COMPLEMENTARES
Total: 0,84
Valor Simples: 8,03
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 8,38
Total Geral: 8,38
13.72. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA? FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,012011 45,43 0,55
00003535  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000908 3,28 3,28

PREDIAL
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,020018 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,014013 39,46 0,55
Total: 4,39
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,089081 15,48 1,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,089081 19,30 1,72
COMPLEMENTARES
Total: 3,10
Valor Simples: 6,19
Valor Encargos (119.49%): 1,30
Valor com Encargos: 7,49
Total Geral: 7,49

13.73. 89558 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,012000 45,43 0,55
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,020001 0,51 0,01

VERMELHA)
00003862  LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000035 2,56 2,56
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,014000 39,46 0,55
Total: 3,67
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059002 15,48 0,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059002 19,30 1,14
COMPLEMENTARES
Total: 2,05
Valor Simples: 4,86
Valor Encargos (119.49%): 0,86
Valor com Encargos: 5,72
Total Geral: 572

13.74. 89570 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA

DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000110  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM SINAPI UN 1,000031 3,36 3,36
X 11/2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,012000 45,43 0,55
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,020001 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,014000 39,46 0,55
Total: 4,47
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059002 15,48 0,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059002 19,30 1,14
COMPLEMENTARES
Total: 2,05
Valor Simples: 5,66
Valor Encargos (119.49%): 0,86
Valor com Encargos: 6,52
Total Geral: 6,52

13.75. 89623 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,017999 45,43 0,82
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,029999 0,51 0,02
VERMELHA)
00007141  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,999956 5,58 5,58
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,020999 39,46 0,83
Total: 7,24
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,118995 15,48 1,84
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,118995 19,30 2,30
COMPLEMENTARES
Total: 4,14
Valor Simples: 9,64
Valor Encargos (119.49%): 1,74
Valor com Encargos: 11,38
Total Geral: 11,38

13.76. 89449 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,009999 0,51 0,01
VERMELHA)
00009875  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060888 8,81 9,35
Total: 9,35
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,028997 15,48 0,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,028997 19,30 0,56
COMPLEMENTARES
Total: 1,01
Valor Simples: 9,94
Valor Encargos (119.49%): 0,42
Valor com Encargos: 10,36
Total Geral: 10,36

13.77. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,018011 45,43 0,82
00003540  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000626 3,65 3,65

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,024015 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022014 39,46 0,87
Total: 5,35
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,108068 15,48 1,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,108068 19,30 2,09
COMPLEMENTARES
Total: 3,76
Valor Simples: 7,53
Valor Encargos (119.49%): 1,58
Valor com Encargos: 9,11
Total Geral: 9,11
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

13.78. 89575 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,017994 45,43 0,82
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,023992 0,51 0,01

VERMELHA)
00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,999681 3,00 3,00
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,021993 39,46 0,87
Total: 4,70
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,071977 15,48 1,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,071977 19,30 1,39
COMPLEMENTARES
Total: 2,50
Valor Simples: 6,15
Valor Encargos (119.49%): 1,05
Valor com Encargos: 7,20
Total Geral: 7,20

13.79. 89596 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA

DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000112  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM SINAPI UN 0,999687 3,16 3,16
X1 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,017994 45,43 0,82
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,023992 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,021993 39,46 0,87
Total: 4,86
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,071977 15,48 1,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,071977 19,30 1,39
COMPLEMENTARES
Total: 2,50
Valor Simples: 6,31
Valor Encargos (119.49%): 1,05
Valor com Encargos: 7,36
Total Geral: 7,36
13.80. 89625 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,026000 45,43 1,18
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,036000 0,51 0,02
VERMELHA)
00007142  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000000 6,31 6,31
(NBR 5648) CRObs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagdo
de medidas aproximadas.
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,033000 39,46 1,30
Total: 8,81
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,144000 15,48 2,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,144000 19,30 2,78
COMPLEMENTARES
Total: 5,01
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 11,71
Valor Encargos (119.49%): 2,11
Valor com Encargos: 13,82

Total Geral: 13,82

13.81. 89627 - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,026000 45,43 1,18
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,036000 0,51 0,02

VERMELHA)
00007129  TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,000000 6,10 6,10
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,033000 39,46 1,30
Total: 8,60
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,144000 15,48 2,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,144000 19,30 2,78
COMPLEMENTARES
Total: 5,01
Valor Simples: 11,50
Valor Encargos (119.49%): 2,11
Valor com Encargos: 13,61
Total Geral: 13,61

13.82. 89450 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,010996 0,51 0,01
VERMELHA)
00009873  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060616 13,73 14,56
Total: 14,57
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,033988 15,48 0,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,033988 19,30 0,66
COMPLEMENTARES
Total: 1,18
Valor Simples: 15,25
Valor Encargos (119.49%): 0,50
Valor com Encargos: 15,75
Total Geral: 15,75

13.83. 89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,024000 45,43 1,09
00003539  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,999991 16,70 16,70

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,028000 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,030000 39,46 1,18
Total: 18,99
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,127999 15,48 1,98

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,127999 19,30 2,47

COMPLEMENTARES

Total: 4,45
Valor Simples: 21,57
Valor Encargos (119.49%): 1,87
Valor com Encargos: 23,44
Total Geral: 23,44

13.84. 89597 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,024009 45,43 1,09
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,028011 0,51 0,01

VERMELHA)
00003864  LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000394 8,21 8,21
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,030012 39,46 1,18
Total: 10,50
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,085033 15,48 1,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,085033 19,30 1,64
COMPLEMENTARES
Total: 2,96
Valor Simples: 12,21
Valor Encargos (119.49%): 1,25
Valor com Encargos: 13,46
Total Geral: 13,46

13.85. 89605 - LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,023991 45,43 1,09
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,027989 0,51 0,01

VERMELHA)
00003850 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA SINAPI UN 0,999614 6,94 6,94
FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,029988 39,46 1,18
Total: 9,22
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,084967 15,48 1,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,084967 19,30 1,64
COMPLEMENTARES
Total: 2,96
Valor Simples: 10,94
Valor Encargos (119.49%): 1,24
Valor com Encargos: 12,18
Total Geral: 12,18

13.86. 89610 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE

AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000113  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM SINAPI UN 1,000399 8,04 8,04
X 2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,024010 45,43 1,09
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,028011 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,030012 39,46 1,18
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 10,33
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,085034 15,48 1,32
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,085034 19,30 1,64
COMPLEMENTARES
Total: 2,96
Valor Simples: 12,04
Valor Encargos (119.49%): 1,25
Valor com Encargos: 13,29
Total Geral: 13,29

13.87. 89451 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,013998 0,51 0,01
VERMELHA)
00009871  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060864 19,26 20,43
Total: 20,44
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,041995 15,48 0,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,041995 19,30 0,81
COMPLEMENTARES
Total: 1,46
Valor Simples: 21,29
Valor Encargos (119.49%): 0,61
Valor com Encargos: 21,90
Total Geral: 21,90

13.88. 89513 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF 12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,039995 45,43 1,82
00003511  JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,999881 52,89 52,88

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,034996 0,51 0,02
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,051994 39,46 2,05
Total: 56,77
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,156981 15,48 2,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,156981 19,30 3,03
COMPLEMENTARES
Total: 5,46
Valor Simples: 59,93
Valor Encargos (119.49%): 2,30
Valor com Encargos: 62,23
Total Geral: 62,23

13.89. 89611 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,040012 45,43 1,82
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,035010 0,51 0,02

VERMELHA)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00003865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000298 12,28 12,28
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,052015 39,46 2,05
Total: 16,17
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,104031 15,48 1,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,104031 19,30 2,01
COMPLEMENTARES
Total: 3,62
Valor Simples: 18,27
Valor Encargos (119.49%): 1,52
Valor com Encargos: 19,79
Total Geral: 19,79

13.90. 89613 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA

DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM SINAPI UN 1,000276 13,88 13,88
X 2 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,040011 45,43 1,82
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,035010 0,51 0,02
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,052014 39,46 2,05
Total: 17,77
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,104029 15,48 1,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,104029 19,30 2,01
COMPLEMENTARES
Total: 3,62
Valor Simples: 19,87
Valor Encargos (119.49%): 1,52
Valor com Encargos: 21,39
Total Geral: 21,39
13.91. 89629 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,060000 45,43 2,73
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,053000 0,51 0,03
VERMELHA)
00007144  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000006 34,68 34,68
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,078000 39,46 3,08
Total: 40,51
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,209001 15,48 3,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,209001 19,30 4,03
COMPLEMENTARES
Total: 7,27
Valor Simples: 44,72
Valor Encargos (119.49%): 3,06
Valor com Encargos: 47,78
Total Geral: 47,78

13.92. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P (M)

Pagina: 113



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,100043 0,51 0,05
VERMELHA)
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,050456 3,18 3,34
(NBR 5688)
Total: 3,39
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,300130 15,48 4,65
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,300130 19,30 5,79
COMPLEMENTARES
Total: 10,44
Valor Simples: 9,44
Valor Encargos (119.49%): 4,39
Valor com Encargos: 13,83
Total Geral: 13,83

13.93. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,009899 45,43 0,45
00003517  JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,999928 1,04 1,04

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,020998 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,014999 39,46 0,59
Total: 2,09
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,099993 15,48 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,099993 19,30 1,93
COMPLEMENTARES
Total: 3,48
Valor Simples: 4,11
Valor Encargos (119.49%): 1,46
Valor com Encargos: 5,57
Total Geral: 5,57

13.94. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,009899 45,43 0,45
00003516  JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,999936 1,71 1,71

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,020999 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,014999 39,46 0,59
Total: 2,76
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,099994 15,48 1,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,099994 19,30 1,93
COMPLEMENTARES
Total: 3,48
Valor Simples: 4,78
Valor Encargos (119.49%): 1,46
Valor com Encargos: 6,24
Total Geral: 6,24
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

13.95. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,010801 45,43 0,49
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,127009 0,51 0,06

VERMELHA)
00009838  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,050078 5,47 5,74
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,016301 39,46 0,64
Total: 6,94
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,380028 15,48 5,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,380028 19,30 7,33
COMPLEMENTARES
Total: 13,22
Valor Simples: 14,60
Valor Encargos (119.49%): 5,56
Valor com Encargos: 20,16
Total Geral: 20,16

13.96. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 1,000793 1,11 1,11

5688)
00003526  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000793 1,60 1,60
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,020016 16,63 0,33
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 3,05

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,130103 15,48 2,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,130103 19,30 2,51

COMPLEMENTARES

Total: 4,52

Valor Simples: 5,66

Valor Encargos (119.49%): 1,91

Valor com Encargos: 7,57

Total Geral: 7,57

13.97. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 1,000745 1,11 1,11

5688)
00003518  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000745 2,08 2,08
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,020015 16,63 0,33
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 3,53
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,130097 15,48 2,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,130097 19,30 2,51
COMPLEMENTARES
Total: 4,52
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 6,14
Valor Encargos (119.49%): 1,90
Valor com Encargos: 8,05
Total Geral: 8,05

13.98. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 1,000801 1,11 1,11
5688)
00003875  LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,000801 2,01 2,01
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,020016 16,63 0,33
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 3,46
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,080064 15,48 1,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,080064 19,30 1,55
COMPLEMENTARES
Total: 2,78
Valor Simples: 5,07
Valor Encargos (119.49%): 1,17
Valor com Encargos: 6,24
Total Geral: 6,24

13.99. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 2,001832 1,11 2,22
5688)
00007097  TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,000916 4,51 4,51
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,040037 16,63 0,67
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 7,40
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,170156 15,48 2,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,170156 19,30 3,28
COMPLEMENTARES
Total: 5,92
Valor Simples: 10,83
Valor Encargos (119.49%): 2,49
Valor com Encargos: 13,32
Total Geral: 13,32

13.100. 89785 - JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 2,001736 1,11 2,22
5688)

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 1,000868 5,25 5,25
ESGOTO PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,040035 16,63 0,67
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) _—

Total: 8,14

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,170148 15,48 2,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,170148 19,30 3,28
COMPLEMENTARES
Total: 5,92
Valor Simples: 11,57
Valor Encargos (119.49%): 2,49
Valor com Encargos: 14,06
Total Geral: 14,06

13.101. S01567 - JUNGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (un)

ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,042000 45,69 1,92

Total: 1,92

|Materiais - SINAPI |

103669S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie normal para ORSE un 1,000000 571 571
esgoto predial

Total: 5,71

|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,370000 12,76 4,72
106111S Servente ORSE h 0,370000 8,67 3,21
Total: 7,93

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,370000 1,83 0,68
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,370000 1,78 0,66
Total: 1,34

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,063000 33,73 2,12
Total: 2,12
Valor Simples: 14,80
Valor Encargos (114.17%): 5,42
Valor com Encargos: 20,22
Total Geral: 20,22

13.102. S01582 - REDUGAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (un)

ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,025000 45,69 1,14
Total: 1,14
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,180000 12,76 2,30
106111S Servente ORSE h 0,180000 8,67 1,56
Total: 3,86
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,180000 1,83 0,33
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,180000 1,78 0,32
Total: 0,65
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
101936 Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm ORSE un 1,000000 3,15 3,15
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,037000 33,73 1,25
Total: 4,40
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 8,00
Valor Encargos (114.17%): 2,01
Valor com Encargos: 10,01
Total Geral: 10,01

13.103. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,024705 45,43 1,12
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,187037 0,51 0,10

VERMELHA)
00009837  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,050210 7,41 7,78
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,038508 39,46 1,52
Total: 10,52
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,560112 15,48 8,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,560112 19,30 10,81
COMPLEMENTARES
Total: 19,48
Valor Simples: 21,80
Valor Encargos (119.49%): 8,20
Valor com Encargos: 30,00
Total Geral: 30,00

13.104. 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,000227 1,57 1,57
5688)
00003509  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000227 4,07 4,07
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,030007 16,63 0,50
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 6,14
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,190043 15,48 2,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,190043 19,30 3,67
COMPLEMENTARES
Total: 6,61
Valor Simples: 9,97
Valor Encargos (119.49%): 2,78
Valor com Encargos: 12,75
Total Geral: 12,75

13.105. 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,000215 1,57 1,57
5688)

00003519  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000215 4,78 4,78
PREDIAL

00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,030006 16,63 0,50
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

Total: 6,85

SERVICOS DIVERSOS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,190041 15,48 2,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,190041 19,30 3,67
COMPLEMENTARES
Total: 6,61
Valor Simples: 10,68
Valor Encargos (119.49%): 2,78
Valor com Encargos: 13,46
Total Geral: 13,46

13.106. 89774 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 0,999971 1,57 1,57
5688)
00003898  LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 0,999971 3,73 3,73
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,029999 16,63 0,50
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) .
Total: 5,80
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,129996 15,48 2,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,129996 19,30 2,51
COMPLEMENTARES
Total: 4,52
Valor Simples: 8,42
Valor Encargos (119.49%): 1,90
Valor com Encargos: 10,32
Total Geral: 10,32

13.107. 89786 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 2,000662 1,57 3,14
5688)
00011658  TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO  SINAPI UN 1,000331 8,91 8,91
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,060020 16,63 1,00
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) e
Total: 13,05
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,250083 15,48 3,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,250083 19,30 4,83
COMPLEMENTARES
Total: 8,70
Valor Simples: 18,09
Valor Encargos (119.49%): 3,66
Valor com Encargos: 21,75
Total Geral: 21,75

13.108. 89795 - JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 2,000632 1,57 3,14
5688)
00003658  JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 1,000316 9,95 9,95

ESGOTO PREDIAL
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,060019 16,63 1,00
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 14,09
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,250079 15,48 3,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,250079 19,30 4,83
COMPLEMENTARES
Total: 8,70
Valor Simples: 19,13
Valor Encargos (119.49%): 3,66
Valor com Encargos: 22,79
Total Geral: 22,79

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (un)

13.109. S01569 - JUNGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,058000 45,69 2,65
Total: 2,65

| Materiais - SINAPI |
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal ORSE un 1,000000 7,81 7,81

para esgoto predial

Total: 7,81

|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,460000 12,76 5,87
106111S Servente ORSE h 0,460000 8,67 3,99
Total: 9,86

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,460000 1,83 0,84
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,460000 1,78 0,82
Total: 1,66

|Tubos e conexBes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,091000 33,73 3,07
Total: 3,07
Valor Simples: 19,81
Valor Encargos (114.17%): 6,94
Valor com Encargos: 26,75
Total Geral: 26,75

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (un)

13.110. S01656 - REDUGCAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

Acessorios para tubos e conexdes de pvc | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,033000 14,22 0,47
Total: 0,47
| Materiais - SINAPI |
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 1,000000 0,88 0,88
Total: 0,88
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,230000 12,76 2,93
106111S Servente ORSE h 0,230000 8,67 1,99
Total: 4,93

|Provisc’)rios
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,230000 1,83 0,42
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,230000 1,78 0,41
Total: 0,83

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial

101937 Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm ORSE un 1,000000 4,95 4,95
Total: 4,95
Valor Simples: 9,44
Valor Encargos (114.17%): 2,60
Valor com Encargos: 12,04
Total Geral: 12,04

13.111. S01657 - REDUGAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (un)

Acessorios para tubos e conexdes de pvc | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,038000 14,22 0,54
Total: 0,54

|Materiais - SINAPI |
100297S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688) ORSE un 1,000000 1,25 1,25
Total: 1,25

| Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,230000 12,76 2,93
106111S Servente ORSE h 0,230000 8,67 1,99
Total: 4,93

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,230000 1,83 0,42
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,230000 1,78 0,41
Total: 0,83

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
101938 Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 75mm ORSE un 1,000000 5,24 5,24
Total: 5,24
Valor Simples: 10,17
Valor Encargos (114.17%): 2,60
Valor com Encargos: 12,77
Total Geral: 12,77

13.112. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,036307 45,43 1,65
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,247046 0,51 0,13

VERMELHA)
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,050195 8,41 8,83
(NBR 5688)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,059311 39,46 2,34
Total: 12,95
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,740138 15,48 11,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,740138 19,30 14,28
COMPLEMENTARES
Total: 25,74
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 27,85

Valor Encargos (119.49%): 10,84
Valor com Encargos: 38,69
Total Geral: 38,69

13.113. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,000000 1,97 1,97
5688)
00003520  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,000000 5,35 5,35
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,046000 16,63 0,76
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 8,08
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,250000 15,48 3,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,250000 19,30 4,82
COMPLEMENTARES
Total: 8,70
Valor Simples: 13,12
Valor Encargos (119.49%): 3,66
Valor com Encargos: 16,78
Total Geral: 16,78

13.114. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,000000 1,97 1,97
5688)
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,000000 541 5,41
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,046000 16,63 0,76
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 8,14
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,250000 15,48 3,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,250000 19,30 4,82
COMPLEMENTARES
Total: 8,70
Valor Simples: 13,18
Valor Encargos (119.49%): 3,66
Valor com Encargos: 16,84
Total Geral: 16,84

13.115. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,000185 1,97 1,97
5688)

00003899  LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA  SINAPI UN 1,000185 4,33 4,33
ESGOTO PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,046009 16,63 0,77
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) _—

Total: 7,07

SERVICOS DIVERSOS
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CIENAM 23/09/2016

OBRA: DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,170031 15,48 2,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,170031 19,30 3,28
COMPLEMENTARES
Total: 5,91
Valor Simples: 10,49
Valor Encargos (119.49%): 2,49
Valor com Encargos: 12,98
Total Geral: 12,98

13.116. 89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,000192 1,97 3,94
5688)
00007091  TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,000096 10,15 10,15
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,092009 16,63 1,53
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 15,62
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,330032 15,48 511
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,330032 19,30 6,37
COMPLEMENTARES
Total: 11,48
Valor Simples: 22,27
Valor Encargos (119.49%): 4,83
Valor com Encargos: 27,10
Total Geral: 27,10

13.117. 89797 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,000168 1,97 3,94
5688)
00003670  JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,000084 14,07 14,07
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,092008 16,63 1,53
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 19,54
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,330028 15,48 5,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,330028 19,30 6,37
COMPLEMENTARES
Total: 11,48
Valor Simples: 26,19
Valor Encargos (119.49%): 4,83
Valor com Encargos: 31,02
Total Geral: 31,02

13.118. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO

OU VENTILACAO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007995 45,43 0,36
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,036977 0,51 0,02

VERMELHA)
00009837  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,049334 7,41 7,78
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,012392 39,46 0,49
Total: 8,65
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,109930 15,48 1,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,109930 19,30 2,12
COMPLEMENTARES
Total: 3,82
Valor Simples: 10,86
Valor Encargos (119.49%): 1,61
Valor com Encargos: 12,47
Total Geral: 12,47
13.119. 89805 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,000974 1,57 1,57
5688)
00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000974 4,07 4,07
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,030029 16,63 0,50
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 6,14
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,080078 15,48 1,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,080078 19,30 1,55
COMPLEMENTARES
Total: 2,79
Valor Simples: 7,76
Valor Encargos (119.49%): 1,17
Valor com Encargos: 8,93
Total Geral: 8,93
13.120. 89817 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 0,999277 1,57 1,57
5688)
00003898  LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 0,999277 3,73 3,73
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,029978 16,63 0,50
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 5,79
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059957 15,48 0,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059957 19,30 1,16
COMPLEMENTARES
Total: 2,09
Valor Simples: 7,00
Valor Encargos (119.49%): 0,88
Valor com Encargos: 7,88
Total Geral: 7,88

13.121. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO

OU VENTILACAO. AF_12/2014_P (M)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,011046 45,43 0,50
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,050039 0,51 0,03
VERMELHA)
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 0,991337 8,41 8,34
(NBR 5688)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,018033 39,46 0,71
Total: 9,58
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,151061 15,48 2,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,151061 19,30 2,92
COMPLEMENTARES
Total: 5,25
Valor Simples: 12,62
Valor Encargos (119.49%): 2,21
Valor com Encargos: 14,83
Total Geral: 14,83

13.122. 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,000114 1,97 1,97
5688)
00003520  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,000114 5,35 5,35
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,046005 16,63 0,77
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 8,09
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,120014 15,48 1,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,120014 19,30 2,32
COMPLEMENTARES
Total: 4,17
Valor Simples: 10,50
Valor Encargos (119.49%): 1,76
Valor com Encargos: 12,26
Total Geral: 12,26
13.123. 89821 - LUVA SIMPLES,’PVC, SERIE NORM@L, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,000264 1,97 1,97
5688)
00003899  LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA  SINAPI UN 1,000264 4,33 4,33
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,046012 16,63 0,77
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 7,07
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,080021 15,48 1,24
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,080021 19,30 1,54
COMPLEMENTARES
Total: 2,78

Pagina: 125



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 8,68
Valor Encargos (119.49%): 1,17
Valor com Encargos: 9,85
Total Geral: 9,85

13.124. 89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO

SANITARIO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,017199 45,43 0,78
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,122990 0,51 0,06

VERMELHA)
00020065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,049912 19,95 20,95
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,028198 39,46 1,11
Total: 22,90
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,369969 15,48 5,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,369969 19,30 7,14
COMPLEMENTARES
Total: 12,87
Valor Simples: 30,35
Valor Encargos (119.49%): 5,42
Valor com Encargos: 35,77
Total Geral: 35,77

13.125. 89854 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 1,000183 7,00 7,00
150 MM (NBR 7362)
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,070013 16,63 1,16
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020131  JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL  SINAPI UN 1,000183 26,82 26,82
Total: 34,99
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,330060 15,48 5,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,330060 19,30 6,37
COMPLEMENTARES
Total: 11,48
Valor Simples: 41,64
Valor Encargos (119.49%): 4,83
Valor com Encargos: 46,47
Total Geral: 46,47

13.126. 90696 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM,JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000306  ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,166686 8,41 1,40
200 MM (NBR 7362)
00009819  TUBO PVC, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) SINAPI M 1,049910 42,03 44,13
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,016699 16,63 0,28
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 45,81

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,086693 20,65 1,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,086693 13,18 1,14
Total: 2,93
Valor Simples: 48,30
Valor Encargos (119.49%): 0,44
Valor com Encargos: 48,74
Total Geral: 48,74
13.127. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,18 39,54
Total: 39,54
Valor Simples: 24,45
Valor Encargos (119.49%): 15,09
Valor com Encargos: 39,54
Total Geral: 39,54
13.128. 79478 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,930196 13,18 38,62
Total: 38,62
Valor Simples: 23,88
Valor Encargos (119.49%): 14,74
Valor com Encargos: 38,62
Total Geral: 38,62

13.129. 89512 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P|

(M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,042899 45,43 1,95
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,148497 0,51 0,08

VERMELHA)
00020072  TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,039980 16,82 17,49
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,070099 39,46 2,77
Total: 22,28
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,444992 15,48 6,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,444992 19,30 8,59
COMPLEMENTARES
Total: 15,48
Valor Simples: 31,24
Valor Encargos (119.49%): 6,52
Valor com Encargos: 37,76
Total Geral: 37,76

13.130. 89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL

Fonte

Unidade

Coeficiente Preco

Total
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 0,999868 1,97 1,97
5688)
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,045994 16,63 0,76
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020157  JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,999868 24,17 24,17
PREDIAL
Total: 26,90
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,139982 15,48 2,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,139982 19,30 2,70
COMPLEMENTARES
Total: 4,87
Valor Simples: 29,72
Valor Encargos (119.49%): 2,05
Valor com Encargos: 31,77
Total Geral: 31,77

13.131. 89531 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,000214 1,97 1,97
5688)
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,046010 16,63 0,77
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020151  JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000214 19,44 19,44
PREDIAL
Total: 22,18
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,140030 15,48 2,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,140030 19,30 2,70
COMPLEMENTARES
Total: 4,87
Valor Simples: 25,00
Valor Encargos (119.49%): 2,05
Valor com Encargos: 27,05
Total Geral: 27,05
13.132. 89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,000054 1,97 1,97
5688)
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,046002 16,63 0,77
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020170  LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA SINAPI UN 1,000054 10,54 10,54
ESGOTO PREDIAL
Total: 13,28
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,095005 15,48 1,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,095005 19,30 1,83
COMPLEMENTARES
Total: 3,30
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 15,19
Valor Encargos (119.49%): 1,39
Valor com Encargos: 16,58
Total Geral: 16,58

13.133. 89578 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS

PLUVIAIS. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,005000 45,43 0,23
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,022999 0,51 0,01

VERMELHA)
00020072  TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,039948 16,82 17,49
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,008200 39,46 0,32
Total: 18,05
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,109995 15,48 1,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,109995 19,30 2,12
COMPLEMENTARES
Total: 3,83
Valor Simples: 20,27
Valor Encargos (119.49%): 1,61
Valor com Encargos: 21,88
Total Geral: 21,88

13.134. 89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,000025 1,97 1,97
5688)
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,046001 16,63 0,76
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020170  LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA SINAPI UN 1,000025 10,54 10,54
ESGOTO PREDIAL
Total: 13,28
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,070002 15,48 1,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,070002 19,30 1,35
COMPLEMENTARES
Total: 2,43
Valor Simples: 14,68
Valor Encargos (119.49%): 1,02
Valor com Encargos: 15,71
Total Geral: 15,71

13.135. 89580 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS

PLUVIAIS. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006201 45,43 0,28
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,037004 0,51 0,02

VERMELHA)
00020073  TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,040111 34,80 36,20
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010201 39,46 0,40
Total: 36,90

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,180019 15,48 2,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,180019 19,30 3,47
COMPLEMENTARES
Total: 6,26
Valor Simples: 40,52
Valor Encargos (119.49%): 2,64
Valor com Encargos: 43,16
Total Geral: 43,16
13.136. 89590 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,000141 8,27 8,27
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,070010 16,63 1,16
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020158  JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000141 79,28 79,29
PREDIAL
Total: 88,73
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,170024 15,48 2,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,170024 19,30 3,28
COMPLEMENTARES
Total: 5,91
Valor Simples: 92,15
Valor Encargos (119.49%): 2,49
Valor com Encargos: 94,64
Total Geral: 94,64
13.137. 89591 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000300  ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,000043 8,27 8,27
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,070003 16,63 1,16
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020152  JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000043 61,64 61,64
PREDIAL
Total: 71,08
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,170007 15,48 2,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,170007 19,30 3,28
COMPLEMENTARES
Total: 5,91
Valor Simples: 74,50
Valor Encargos (119.49%): 2,49
Valor com Encargos: 76,99
Total Geral: 76,99

13.138. 89677 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,000218 8,27 8,27
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,070015 16,63 1,16

ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00020171  LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA SINAPI UN 1,000218 33,05 33,06
ESGOTO PREDIAL
Total: 42,49
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,110024 15,48 1,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,110024 19,30 2,12
COMPLEMENTARES
Total: 3,83
Valor Simples: 44,71
Valor Encargos (119.49%): 1,61
Valor com Encargos: 46,32
Total Geral: 46,32
13.139. 90696 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000306  ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,166617 8,41 1,40
200 MM (NBR 7362)
00009819  TUBO PVC, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) SINAPI M 1,049477 42,03 44,11
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,016692 16,63 0,28
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 45,79
SERVICOS DIVERSOS
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,086657 20,65 1,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,086657 13,18 1,14
Total: 2,93
Valor Simples: 48,28
Valor Encargos (119.49%): 0,44
Valor com Encargos: 48,72
Total Geral: 48,72

13.140. 89449 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,009999 0,51 0,01
VERMELHA)
00009875  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060888 8,81 9,35
Total: 9,35
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,028997 15,48 0,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,028997 19,30 0,56
COMPLEMENTARES
Total: 1,01
Valor Simples: 9,94
Valor Encargos (119.49%): 0,42
Valor com Encargos: 10,36
Total Geral: 10,36

13.141. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE

AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,004899 45,43 0,22
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,011997 0,51 0,01

VERMELHA)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00011741  RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,999713 5,23 5,23
REDONDA BRANCA CRObs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a
aceitacdo de medidas aproximadas.
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007498 39,46 0,30
Total: 5,75
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,034990 15,48 0,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,034990 19,30 0,68
COMPLEMENTARES
Total: 1,22
Valor Simples: 6,46
Valor Encargos (119.49%): 0,51
Valor com Encargos: 6,97
Total Geral: 6,97

13.142. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,018011 45,43 0,82
00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000626 3,65 3,65

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,024015 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022014 39,46 0,87
Total: 5,35
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,108068 15,48 1,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,108068 19,30 2,09
COMPLEMENTARES
Total: 3,76
Valor Simples: 7,53
Valor Encargos (119.49%): 1,58
Valor com Encargos: 9,11
Total Geral: 9,11

13.143. 89502 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,018010 45,43 0,82
00003503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000573 4,48 4,48

PREDIAL
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,024014 0,51 0,01
VERMELHA)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022013 39,46 0,87
Total: 6,18
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,108062 15,48 1,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,108062 19,30 2,09
COMPLEMENTARES
Total: 3,76
Valor Simples: 8,36
Valor Encargos (119.49%): 1,58
Valor com Encargos: 9,94
Total Geral: 9,94

Pagina: 132



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

13.144. 89575 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,017994 45,43 0,82
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,023992 0,51 0,01

VERMELHA)
00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,999681 3,00 3,00
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,021993 39,46 0,87
Total: 4,70
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,071977 15,48 1,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,071977 19,30 1,39
COMPLEMENTARES
Total: 2,50
Valor Simples: 6,15
Valor Encargos (119.49%): 1,05
Valor com Encargos: 7,20
Total Geral: 7,20

13.145. 89625 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,026000 45,43 1,18
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,036000 0,51 0,02

VERMELHA)
00007142  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000000 6,31 6,31

(NBR 5648) CRObs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagdo
de medidas aproximadas.

00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,033000 39,46 1,30
Total: 8,81
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,144000 15,48 2,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,144000 19,30 2,78
COMPLEMENTARES
Total: 5,01
Valor Simples: 11,71
Valor Encargos (119.49%): 2,11
Valor com Encargos: 13,82
Total Geral: 13,82

13.146. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,18 39,54
Total: 39,54
Valor Simples: 24,45
Valor Encargos (119.49%): 15,09
Valor com Encargos: 39,54
Total Geral: 39,54

13.147. 79478 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,930196 13,18 38,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 38,62
Valor Simples: 23,88
Valor Encargos (119.49%): 14,74
Valor com Encargos: 38,62
Total Geral: 38,62
13.148. 72286 - CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,160350 61,60 9,88
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001382  CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 0,751640 24,09 18,11
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,056122 55,10 3,09
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.
00007271  BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 42,091812 0,44 18,52
X 19 CM
Total: 49,60
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,004372 19,30 38,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,359509 13,18 57,46
Total: 96,14
Valor Simples: 107,06
Valor Encargos (119.49%): 38,68
Valor com Encargos: 145,74
Total Geral: 145,74

(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. (UN)

13.149. 74224/001 - POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente

Preco Total

5875 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHP 0,170234
TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN.
0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M- CHP DIURNO.
AF_06/2014
5877 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, SINAPI CHI 0,042608
TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN.
0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M- CHI DIURNO.
AF_06/2014

FUNDACOES E ESTRUTURAS

92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 12,682523
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_12/2015

92915 ARMAGAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO SINAPI KG 16,403264
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREAOU SOBRADO),
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 1,620322
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

|MOVIMENTO DE TERRA |

5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SINAPI M2 2,280454
SOQUETE

|SERVICOS DIVERSOS |

87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,018604
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,212842

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,425585

91,36

41,16

Total:

48,45

12,14

267,87

Total:

4,34

Total:

327,91

19,30
13,18

15,55

17,31

614,47

199,14

434,04

1.247,64

4,11
5,61
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 15,82
Valor Simples: 1.040,36
Valor Encargos (119.49%): 250,30
Valor com Encargos: 1.290,66
Total Geral: 1.290,66
13.150. COTAGAO JCA - VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER 12", FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO JCA VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER 12", FORNECIMENTO E UND 1,000000 755,41 755,41
INSTALACAO
Total: 755,41
Valor Simples: 755,41
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 755,41
Total Geral: 755,41
13.151. COTAGAO JCA - FILTRO VORTEX WFF 300 (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO JCA FILTRO VORTEX WFF 300 UND 1,000000 15.349,11 15.349,11
Total: 15.349,11
Valor Simples: 15.349,11
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 15.349,11
Total Geral: 15.349,11
13.152. COTAGAO JCA - CAIXA DE CONTROLE ENTRE FILTROS 1,80x90x70cm COM TAMPA DE CONCRETO PRE MOLDADO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO JCA CAIXA DE CONTROLE ENTRE FILTROS 1,80x90x70cm COM TAMPA UND 1,000000 663,93 663,93
DE CONCRETO PRE MOLDADO
Total: 663,93
Valor Simples: 663,93
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 663,93
Total Geral: 663,93
13.153. 73929/001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE 6 DEMAOS (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001371  IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, SINAPI KG 11,999608 1,92 23,04
MONOCOMPONENTE
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,479984 8,51 4,08
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Total: 27,12
SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,999804 20,09 120,54
Total: 120,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 94,91
Valor Encargos (119.49%): 52,75
Valor com Encargos: 147,66
Total Geral: 147,66

13.154. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000511  PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI L 0,400058 9,92 3,97
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
00004015  MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ SINAPI M2 1,100161 37,42 41,17
POLIMEROS DE APP TIPOTORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV
00011625 |EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA SINAPI KG 0,600088 6,55 3,93
EM SUSPENSAO AQUOSA
Total: 49,07
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,450066 13,99 6,30
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,450066 20,09 9,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,300044 13,18 3,95
Total: 19,29
Valor Simples: 60,43
Valor Encargos (119.49%): 7,93
Valor com Encargos: 68,36
Total Geral: 68,36

13.155. 73762/002 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA
DE VIDRO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001371  IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, SINAPI KG 2,000860 1,92 3,84
MONOCOMPONENTE
00004031  VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLASS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2 SINAPI M2 1,100473 4,05 4,46
00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI KG 1,600688 3,87 6,19
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,200086 8,51 1,70
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Total: 16,20
SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,200516 20,09 24,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000430 13,18 13,19
Total: 37,30
Valor Simples: 37,91
Valor Encargos (119.49%): 15,59
Valor com Encargos: 53,50
Total Geral: 53,50

13.156. 110326 - TUBO DE CONDUGAO EM ACO INO~XIDAVEL 1/8" AISI 316, COM ESPESSURA DA PAREDE MINIMA DE 1,73MM, UNIDOS POR
PROCESSO DE CRAVAMENTO.INCLUSIVE CONEXOES. (m)

Diversos Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

110326 Tubo de ago inox 1/2" esp.1,20mm ORSE m 1,000000 15,67 15,67
Total: 15,67
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 15,67

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 15,67
Total Geral: 15,67

13.157. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,549996 2,17 1,19
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,044000 24,14 1,06
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,175999 21,69 3,82
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,131999 19,88 2,62

Total: 8,70

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,209999 19,30 4,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,109999 13,18 1,45
Total: 5,50

Valor Simples: 11,89

Valor Encargos (119.49%): 2,31

Valor com Encargos: 14,20

Total Geral: 14,20

13.158. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ AR COMPRIMID (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ AR COMPRIMID UND 1,000000 52,00 52,00

Total: 52,00

Valor Simples: 52,00

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 52,00
Total Geral: 52,00

13.159. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ GAS HELIO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ GAS HELIO UND 1,000000 52,00 52,00

Total: 52,00

Valor Simples: 52,00

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 52,00
Total Geral: 52,00

13.160. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ NITROGENIO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ NITROGENIO UND 1,000000 52,00 52,00

Total: 52,00
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 52,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 52,00
Total Geral: 52,00
13.161. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ OXIDO NITROSO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ OXIDO NITROSO UND 1,000000 52,00 52,00
Total: 52,00
Valor Simples: 52,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 52,00
Total Geral: 52,00
13.162. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ ACETILENO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ ACETILENO UND 1,000000 52,00 52,00
Total: 52,00
Valor Simples: 52,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 52,00
Total Geral: 52,00
13.163. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ ARGONIO (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ ARGONIO UND 1,000000 52,00 52,00
Total: 52,00
Valor Simples: 52,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 52,00
Total Geral: 52,00
13.164. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ HIDROGENIO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VALVULA IMPACTO P/ HIDROGENIO UND 1,000000 52,00 52,00
Total: 52,00
Valor Simples: 52,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 52,00
Total Geral: 52,00
13.165. S09848 - REGULADOR DE PRESSAO FRN-740/NITROGENIO FAMABRAS (un)
MATERIAL PARA INSTALAGCOES DE GASES (GLP, NATURAL E 02) Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
110276 Regulador de gas RP-21 com mandmetro ORSE un 1,000000 197,05 197,05
Total: 197,05
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500000 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provis()rios |
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500000 1,78 0,89
Total: 0,89
Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%): 3,41
Valor com Encargos: 204,34
Total Geral: 204,34

13.166. S09848 - REGULADOR DE PRESSAO FRO-116N/AR COMPRIMIDO FAMABRAS (un)

MATERIAL PARA INSTALAQOES DE GASES (GLP, NATURAL E 02) | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

110276 Regulador de gas RP-21 com manémetro ORSE un 1,000000 197,05 197,05
Total: 197,05

|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500000 12,76 6,38
Total: 6,38

|Provisc’)rios |
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500000 1,78 0,89
Total: 0,89
Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%): 3,41
Valor com Encargos: 204,34
Total Geral: 204,34

13.167. S09848 - REGULADOR DE PRESSAO HELIO 300 COM MANOPLA - GAS HELIO (un)

MATERIAL PARA INSTALAC;GES DE GASES (GLP, NATURAL E 02) | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

110276 Regulador de gas RP-21 com mandmetro ORSE un 1,000000 197,05 197,05
Total: 197,05

|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500000 12,76 6,38
Total: 6,38

|Provisérios |
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500000 1,78 0,89
Total: 0,89
Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%): 3,41
Valor com Encargos: 204,34
Total Geral: 204,34

13.168. COTAGAO - VALVULA RED. PRESSAO P/ CILINDRO C/2 MAN. P/ OXIDO NITROSO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COTACAO VALVULA RED. PRESSAO P/ CILINDRO C/2 MAN. P/ OXIDO NITROSO UND 1,000000 512,64 512,64
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 512,64
Valor Simples: 512,64
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 512,64
Total Geral: 512,64
13.169. S09848 - REGULADOR DE HIDROGENIO - FAMABRAS (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE GASES (GLP, NATURAL E 02) Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
110276 Regulador de gas RP-21 com mandmetro ORSE un 1,000000 197,05 197,05
Total: 197,05
| Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500000 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisc’)rios
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500000 1,78 0,89
Total: 0,89
Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%): 3,41
Valor com Encargos: 204,34
Total Geral: 204,34
13.170. S09848 - REGULADOR DE ARGONIO - FAMABRAS (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE GASES (GLP, NATURAL E 02) Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
110276 Regulador de gas RP-21 com mandmetro ORSE un 1,000000 197,05 197,05
Total: 197,05
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500000 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provis()rios
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500000 1,78 0,89
Total: 0,89
Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%): 3,41
Valor com Encargos: 204,34
Total Geral: 204,34
13.171. S09848 - REGULADOR DE ACETILENO - FAMABRAS (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE GASES (GLP, NATURAL E 02) Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
110276 Regulador de gas RP-21 com manémetro ORSE un 1,000000 197,05 197,05
Total: 197,05
|Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500000 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisc’)rios
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500000 1,78 0,89
Total: 0,89
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(COLETADO CAIXA)

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%): 3,41
Valor com Encargos: 204,34
Total Geral: 204,34
13.172. S07838 - PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE GASES (GLP, NATURAL E 02) | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
107548 Pig Tail ou chicote flexivel de cobre, B-190, para condugéo de gas ORSE un 1,000000 38,02 38,02
Total: 38,02
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,150000 12,76 1,91
106111S  Servente ORSE h 0,150000 8,67 1,30
Total: 3,21
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,150000 1,83 0,27
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,150000 1,78 0,27
Total: 0,54
Valor Simples: 40,07
Valor Encargos (114.17%): 1,71
Valor com Encargos: 41,78
Total Geral: 41,78
13.173. 88277 - MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000484 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000484 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000484 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000484 0,07 0,07
CAIXA) _
Total: 2,75
|MAO DE OBRA |
00002701  INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) SINAPI H 1,000484 16,71 16,72
Total: 16,72
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000484 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000484 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 11,55
Valor Encargos (119.49%): 9,10
Valor com Encargos: 20,65
Total Geral: 20,65
13.174. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000715 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000715 0,54 0,54
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000715 0,30 0,30
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000715 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
[MAO DE 0BRA |
00000242  AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,000715 10,05 10,06
Total: 10,06
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000715 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000715 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 8,51
Valor Encargos (119.49%): 5,48
Valor com Encargos: 13,99
Total Geral: 13,99
14.1. S10765 - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)
Luminarias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
111576 Luminaria de emergéncia com 31 Leds ¢/ autonomia de 1 hora ORSE un 1,000000 28,72 28,72
Total: 28,72
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,500000 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisérios |
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,500000 1,74 0,87
Total: 0,87
Valor Simples: 32,58
Valor Encargos (114.17%): 3,39
Valor com Encargos: 35,97
Total Geral: 35,97
14.2. S07642 - ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMINIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES
PROJETO OU SIMILAR (un)
Luminarias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107112 Arandela de uso externo em aluminio pintado, com difusor em vidro ORSE un 1,000000 141,68 141,68
leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar
Total: 141,68
|Lém padas |
103180 Lampada fluorescente eletronica PL 23W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,000000 13,87 13,87
Total: 13,87
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 1,000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000000 8,67 8,67
Total: 21,43
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000000 1,83 1,83
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000000 1,74 1,74
Total: 3,57
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 169,16

Valor Encargos (114.17%): 10,70
Valor com Encargos: 179,86
Total Geral: 179,86

14.3. 507294 - LUMINARIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE EMBUTIR, COM CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO PINTADO,
BORRACHA PARA VEDACAO, DIFUSOR EM VIDRO JATEADO TEMPERADO E GRADE FRONTAL PARA PROTECAO COM UMA LAMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 WATTS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (un)

Luminarias Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106863 Luminaria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em aluminio fundido ORSE un 1,000000 85,13 85,13
pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter
ou simiular (tipo tartaruga)

Total: 85,13

|Lam padas |
104675 Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) ORSE un 1,000000 8,50 8,50
Total: 8,50

|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,700000 12,76 8,93
106111S Servente ORSE h 0,700000 8,67 6,07
Total: 15,00

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,700000 1,83 1,28
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,700000 1,74 1,22
Total: 2,50
Valor Simples: 103,16
Valor Encargos (114.17%): 7,98
Valor com Encargos: 111,14
Total Geral: 111,14

14.4. S07327 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS,
COMPLETA (un)

Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106844 Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ref. ORSE un 1,000000 156,79 156,79
TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lampada
Total: 156,79
|Lam padas |
101299 Lampada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) ORSE un 2,000000 5,00 10,00
Total: 10,00
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 1,000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000000 8,67 8,67
Total: 21,43
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000000 1,83 1,83
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000000 1,74 1,74
Total: 3,57
|Reatores e starts |
101909 Reator eletronico alto fator de poténcia = 0,95 p/ lampada fuorescente 2 x ORSE un 1,000000 23,80 23,80
32w
Total: 23,80
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (114.17%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

204,20
11,39
215,59

215,59

14.5. S07740 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU
SIMILAR, COMPLETA (un)

Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
107330 Luminaria de sobrepor com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 16w, ORSE un 1,000000 65,78 65,78
ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar

Total: 65,78

|Lém padas |
106842 Lampada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips ORSE un 2,000000 14,04 28,08
107513 Reator eletronico para lampada fluorescente 2 x 16w ORSE un 1,000000 26,52 26,52
Total: 54,60

|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000000 8,67 8,67
Total: 21,43

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000000 1,83 1,83
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000000 1,74 1,74
Total: 3,57
Valor Simples: 133,99
Valor Encargos (114.17%): 8,67
Valor com Encargos: 142,66
Total Geral: 142,66

14.6. S07798 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU
SIMILAR, COMPLETA (un)

Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
107514 Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 16w, ref. ORSE un 1,000000 64,57 64,57
C-2359, da Lustres Projeto ou similar

Total: 64,57

|Lém padas |
106842 Lampada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips ORSE un 2,000000 14,04 28,08
107513 Reator eletronico para lampada fluorescente 2 x 16w ORSE un 1,000000 26,52 26,52
Total: 54,60

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000000 8,67 8,67
Total: 21,43

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000000 1,83 1,83
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000000 1,74 1,74
Total: 3,57
Valor Simples: 132,78
Valor Encargos (114.17%): 8,67
Valor com Encargos: 141,45
Total Geral: 141,45
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

14.7. S08013 - LUMINARIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W
(un)

Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
107952 Luminaria de embutir no forro, ref.CE-2495, em aluminio repuxado, ORSE un 1,000000 73,55 73,55
Tecnolux ou similar
Total: 73,55
|Lam padas |
107060 Lampada fluorescente eletronica PL 26W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,000000 24,82 24,82
Total: 24,82
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,700000 12,76 8,93
106111S Servente ORSE h 0,700000 8,67 6,07
Total: 15,00
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,700000 1,83 1,28
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,700000 1,74 1,22
Total: 2,50
Valor Simples: 107,90
Valor Encargos (114.17%): 6,74
Valor com Encargos: 114,64
Total Geral: 114,64
14.8. S04421 - CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVIVEL EM CHAPA DE ACO (0,25 X 0,25 X 0,25M) (m)
Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundag6es | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,013000 335,01 4,36
Total: 4,36

|Armaduras Convencionais |

S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 2,750000 6,43 17,68
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées

Total: 17,68

|Concreto Simples |
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,055000 351,05 19,31
Total: 19,31

|Escavagéo Manual em Area Urbana |

S02497 Escavacéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,063000 31,54 1,99
profundidade até 1,50m

Total: 1,99

|Formas para Fundacdes |
S00089 Forma plana para fundagées, em tabuas de pinho, 04 usos ORSE m2 1,220000 46,28 56,46
Total: 56,46

| Materiais - SINAPI |
101330S Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 kg/m2 ORSE kg 13,000000 4,65 60,45
Total: 60,45
Valor Simples: 133,69
Valor Encargos (114.17%): 26,69
Valor com Encargos: 160,38
Total Geral: 160,38

14.9. 72310 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00021130 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI- SINAPI M 1,049985 10,46 10,98
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

PESADO PAREDE 1,20MM - 1.1/2"NBR 13057
Total: 10,98
SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,749990 13,51 10,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,749990 19,30 14,47
Total: 24,61
Valor Simples: 25,41
Valor Encargos (119.49%): 10,18
Valor com Encargos: 35,59
Total Geral: 35,59

14.10. 72308 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE -FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE SINAPI M 1,049924 4,33 4,55
PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057
Total: 4,55
SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499964 13,51 6,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499964 19,30 9,65
Total: 16,40
Valor Simples: 14,16
Valor Encargos (119.49%): 6,79
Valor com Encargos: 20,95
Total Geral: 20,95

14.11. 72309 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00021136 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE SINAPI M 1,050024 5,09 5,34
PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057 CRObs: dimensdes entre asteriscos (*)
indicam a aceitacdo de medidas aproximadas.
Total: 5,34
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500012 13,51 6,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500012 19,30 9,65
Total: 16,41
Valor Simples: 14,96
Valor Encargos (119.49%): 6,79
Valor com Encargos: 21,75
Total Geral: 21,75

14.12. 72311 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PES (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00021134 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI- SINAPI M 1,050203 13,50 14,18
PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR13057
Total: 14,18
SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,750145 13,51 10,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,750145 19,30 14,48
Total: 24,61
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 28,61
Valor Encargos (119.49%): 10,18
Valor com Encargos: 38,79
Total Geral: 38,79
14.13. 91170 - FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,648681 0,75 0,49
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
Total: 0,49
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,009980 15,48 0,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,068860 19,30 1,33
COMPLEMENTARES
Total: 1,48
Valor Simples: 1,33
Valor Encargos (119.49%): 0,64
Valor com Encargos: 1,97
Total Geral: 1,97
14.14. 91844 - ELETRODUTO FI:EXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 SINAPI M 1,099764 1,19 1,31
MM
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) SINAPI KG 0,001800 9,66 0,02
Total: 1,33
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,086981 13,51 1,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,086981 19,30 1,68
Total: 2,85
Valor Simples: 3,00
Valor Encargos (119.49%): 1,18
Valor com Encargos: 4,18
Total Geral: 4,18
14.15. COMPOSIGAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,54 16,54
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 16,54
Valor Simples: 16,54
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,54
Total Geral: 16,54
14.16. 93008 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,099683 5,18 5,70
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 5,70

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,111968 13,51 1,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,111968 19,30 2,16
Total: 3,67
Valor Simples: 7,85
Valor Encargos (119.49%): 1,52
Valor com Encargos: 9,37
Total Geral: 9,37

14.17. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,100041 8,47 9,32
Total: 9,32

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129005 13,51 1,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129005 19,30 2,49
Total: 4,23
Valor Simples: 11,80
Valor Encargos (119.49%): 1,75
Valor com Encargos: 13,55
Total Geral: 13,55

14.18. 93011 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002686 ~ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA SINAPI M 1,100024 15,49 17,04
Total: 17,04

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,171004 13,51 2,31
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,171004 19,30 3,30
Total: 5,61
Valor Simples: 20,33
Valor Encargos (119.49%): 2,32
Valor com Encargos: 22,65
Total Geral: 22,65

14.19. 93012 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002683  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,100017 24,41 26,85
Total: 26,85
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,213003 13,51 2,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,213003 19,30 4,11
Total: 6,99
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 30,95
Valor Encargos (119.49%): 2,89
Valor com Encargos: 33,84
Total Geral: 33,84
14.20. 91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001891  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999836 0,75 0,75
Total: 0,75
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,106982 13,51 1,45
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,106982 19,30 2,06
Total: 3,51
Valor Simples: 2,81
Valor Encargos (119.49%): 1,45
Valor com Encargos: 4,26
Total Geral: 4,26
14.21. 91876 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001892  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999893 1,05 1,05
Total: 1,05
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,138985 13,51 1,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,138985 19,30 2,68
Total: 4,56
Valor Simples: 3,72
Valor Encargos (119.49%): 1,89
Valor com Encargos: 5,61
Total Geral: 5,61
14.22. 91877 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999378 1,63 1,63
Total: 1,63
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,175891 13,51 2,38
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,175891 19,30 3,39
Total: 5,77
Valor Simples: 5,01
Valor Encargos (119.49%): 2,39
Valor com Encargos: 7,40
Total Geral: 7,40

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

14.23. 91879 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00001891  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000116 0,75 0,75
Total: 0,75
|SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,135016 13,51 1,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,135016 19,30 2,61
Total: 4,43
Valor Simples: 3,35
Valor Encargos (119.49%): 1,83
Valor com Encargos: 5,18
Total Geral: 5,18

14.24. 91880 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001892  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999680 1,05 1,05
Total: 1,05

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,167946 13,51 2,27
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,167946 19,30 3,24
Tota 551
Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%): 2,28
Valor com Encargos: 6,56
Total Geral: 6,56

14.25. 91884 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000536 0,75 0,75
Total: 0,75

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159085 13,51 2,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159085 19,30 3,07
Total: 5,22
Valor Simples: 3,81
Valor Encargos (119.49%): 2,16
Valor com Encargos: 5,97
Total Geral: 5,97

14.26. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00001879  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 1,000057 1,73 1,73
PARA ELETRODUTO
Total: 1,73
SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,160009 13,51 2,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,160009 19,30 3,09
Total: 5,25
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

4,81
2,17
6,98

6,98

14.27. 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA  SINAPI UN 1,000285 2,62 2,62
ELETRODUTO
Total: 2,62
SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,209060 13,51 2,82
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,209060 19,30 4,03
Total: 6,86
Valor Simples: 6,64
Valor Encargos (119.49%): 2,84
Valor com Encargos: 9,48
Total Geral: 9,48

14.28. 91896 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", SINAPI UN 0,999845 2,96 2,96
PARA ELETRODUTO
Total: 2,96
SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,263959 13,51 3,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,263959 19,30 5,09
Total: 8,66
Valor Simples: 8,04
Valor Encargos (119.49%): 3,58
Valor com Encargos: 11,62
Total Geral: 11,62

14.29. 91914 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00001879  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 0,999833 1,73 1,73
PARA ELETRODUTO
Total: 1,73
SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,238960 13,51 3,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,238960 19,30 4,61
Total: 7,84
Valor Simples: 6,33
Valor Encargos (119.49%): 3,24
Valor com Encargos: 9,57
Total Geral: 9,57
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

14.30. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA SINAPI M 1,100041 8,47 9,32
Total: 9,32

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129005 13,51 1,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129005 19,30 2,49
Total: 4,23
Valor Simples: 11,80
Valor Encargos (119.49%): 1,75
Valor com Encargos: 13,55
Total Geral: 13,55

14.31. 93012 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,100017 24,41 26,85
Total: 26,85

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,213003 13,51 2,88
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,213003 19,30 411
Total: 6,99
Valor Simples: 30,95
Valor Encargos (119.49%): 2,89
Valor com Encargos: 33,84
Total Geral: 33,84

14.32. 93014 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001894  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999573 3,24 3,24
Total: 3,24

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,257890 13,51 3,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,257890 19,30 4,98
Total: 8,46
Valor Simples: 8,20
Valor Encargos (119.49%): 3,50
Valor com Encargos: 11,70
Total Geral: 11,70

14.33. 93017 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001895  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000094 17,00 17,00
Total: 17,00
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,426040 13,51 5,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,426040 19,30 8,22
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 13,98
Valor Simples: 25,20
Valor Encargos (119.49%): 5,78
Valor com Encargos: 30,98
Total Geral: 30,98
14.34. 00000873 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000873 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP SINAPI M 1,000000 125,27 125,27
EPROTENAX FX3 PIRELLI OUEQUIV
Total: 125,27
Valor Simples: 125,27
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 125,27
Total Geral: 125,27
14.35. 72252 - CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,020020 9,60 9,79
Total: 9,79
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,170003 13,51 2,30
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,170003 19,30 3,28
Total: 5,58
Valor Simples: 13,06
Valor Encargos (119.49%): 2,31
Valor com Encargos: 15,37
Total Geral: 15,37

14.36. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP SINAPI M 1,190463 1,31 1,56
PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009004 2,87 0,03
19MM X5M
Total: 1,59
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,030012 13,51 0,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,030012 19,30 0,58
Total: 0,98
Valor Simples: 2,16
Valor Encargos (119.49%): 0,41
Valor com Encargos: 2,57
Total Geral: 2,57

14.37. 91927 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco

Total
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00001022 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 SINAPI M 1,189528 1,69 2,01
CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,008996 2,87 0,03
19MM X5M
Total: 2,04
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,029988 13,51 0,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,029988 19,30 0,58
Total: 0,98
Valor Simples: 2,61
Valor Encargos (119.49%): 0,41
Valor com Encargos: 3,02
Total Geral: 3,02

14.38. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP SINAPI M 1,192167 1,87 2,23
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009016 2,87 0,03
19 MM X5M
Total: 2,26
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,040073 13,51 0,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,040073 19,30 0,77
Total: 1,31
Valor Simples: 3,03
Valor Encargos (119.49%): 0,54
Valor com Encargos: 3,57
Total Geral: 3,57

14.39. 91929 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00001021  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,192982 2,22 2,65
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM20Obs: dimensdes entre
asteriscos (*) indicam a aceitagdo de medidas aproximadas.

00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009023 2,87 0,03
19 MM X5 M 0
Total: 2,67

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,040100 13,51 0,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,040100 19,30 0,77
Total: 1,32
Valor Simples: 3,45
Valor Encargos (119.49%): 0,54
Valor com Encargos: 3,99
Total Geral: 3,99

14.40. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00001008 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP SINAPI M 1,190207 2,88 3,43
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV CRObs: dimensdes entre asteriscos (*)
indicam a aceita¢do de medidas aproximadas.
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009002 2,87 0,03
19 MM X 5M -
Total: 3,45

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052009 13,51 0,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052009 19,30 1,00
Total: 1,71
Valor Simples: 4,45
Valor Encargos (119.49%): 0,71
Valor com Encargos: 5,16
Total Geral: 5,16

14.41. 91931 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000994  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,190089 3,04 3,62
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009001 2,87 0,03
19MM X5M -
Total: 3,64
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052004 13,51 0,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052004 19,30 1,00
Total: 1,71
Valor Simples: 4,64
Valor Encargos (119.49%): 0,71
Valor com Encargos: 5,35
Total Geral: 5,35

14.42. 91932 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000985 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP SINAPI M 1,190287 4,82 5,74
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009002 2,87 0,03
19MM X5M I
Total: 5,76
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,077019 13,51 1,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,077019 19,30 1,49
Total: 2,53
Valor Simples: 7,24
Valor Encargos (119.49%): 1,05
Valor com Encargos: 8,29
Total Geral: 8,29

14.43. 91933 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001020 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 SINAPI M 1,190744 5,38 6,41
CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009006 2,87 0,03
19MM X5M
Total: 6,43
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

0,077048 13,51 1,04
0,077048 19,30 1,49
Total: 2,53

Valor Simples: 7,91

Valor Encargos (119.49%): 1,05
Valor com Encargos: 8,96
Total Geral: 8,96

14.44. 92982 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,027391 7,47 7,67
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,010004 2,87 0,03
19MM X5M
Total: 7,70
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,013005 13,51 0,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,013005 19,30 0,25
Total: 0,43
Valor Simples: 7,95
Valor Encargos (119.49%): 0,18
Valor com Encargos: 8,13
Total Geral: 8,13

14.45. 92984 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000996  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,015267 11,38 11,55
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009002 2,87 0,03
19MM X5 M
Total: 11,58
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,064017 13,51 0,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,064017 19,30 1,24
Total: 2,10
Valor Simples: 12,81
Valor Encargos (119.49%): 0,87
Valor com Encargos: 13,68
Total Geral: 13,68

14.46. 92986 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,014651 15,69 15,92
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008997 2,87 0,03
19MM X5M
Total: 15,95

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,072975 13,51 0,99
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,072975 19,30 1,41
Total: 2,39
Valor Simples: 17,35
Valor Encargos (119.49%): 0,99
Valor com Encargos: 18,34
Total Geral: 18,34

14.47. 92998 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00001000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,015091 81,36 82,59
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2

00021127  FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009001 2,87 0,03

19 MM X 5 M
Total: 82,61

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,212019 13,51 2,86
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,212019 19,30 4,09
Total: 6,96
Valor Simples: 86,69
Valor Encargos (119.49%): 2,88
Valor com Encargos: 89,57
Total Geral: 89,57

14.48. 93000 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001015 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 (1 SINAPI M 1,015040 106,04 107,63
CONDUTOR)TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009000 2,87 0,03
19MM X5 M
Total: 107,66
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,263010 13,51 3,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,263010 19,30 5,08
Total: 8,63
Valor Simples: 112,72
Valor Encargos (119.49%): 3,57
Valor com Encargos: 116,29
Total Geral: 116,29

14.49. 92988 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIC}AO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,015171 22,36 22,70
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2.

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009002 2,87 0,03
19MM X5M
Total: 22,73
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,087015 13,51 1,18
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,087015 19,30 1,68
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 2,85
Valor Simples: 24,40
Valor Encargos (119.49%): 1,18
Valor com Encargos: 25,58
Total Geral: 25,58
14.50. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (M3)
SERVICOS DIVERSOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,18 39,54
Total: 39,54
Valor Simples: 24,45
Valor Encargos (119.49%): 15,09
Valor com Encargos: 39,54
Total Geral: 39,54
14.51. 79478 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,930196 13,18 38,62
Total: 38,62
Valor Simples: 23,88
Valor Encargos (119.49%): 14,74
Valor com Encargos: 38,62
Total Geral: 38,62

14.52. COMPOSIGAO - TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 37,08 37,08

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 37,08
Valor Simples: 37,08
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,08
Total Geral: 37,08

14.53. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,001164 0,65 0,65
00039209  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,001164 0,33 0,33

Total: 0,98
IMATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,001164 7,07 7,08
DE 3/4", COM TAMPACEGA

Total: 7,08

|SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,250291 19,30 4,83
Total: 4,83
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 10,80
Valor Encargos (119.49%): 2,09
Valor com Encargos: 12,89
Total Geral: 12,89
14.54. COMPOSICAO - INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 37,40 37,40
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 37,40
Valor Simples: 37,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,40
Total Geral: 37,40
14.55. S08360 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 70 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (m)
Eletrocalhas, perfilados e acessérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103991 Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou ORSE m 1,000000 14,30 14,30
similar)
108135 Eletrocalha metalica perfurada 200 x 70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) ORSE m 1,000000 31,23 31,23
Total: 45,53
|FERRAGENS |
103561 Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso ORSE cartel 0,600000 6,25 3,75
Total: 3,75
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,300000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,300000 8,67 2,60
Total: 6,43
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,300000 1,83 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,300000 1,74 0,52
Total: 1,07
Valor Simples: 53,36
Valor Encargos (114.17%): 3,39
Valor com Encargos: 56,75
Total Geral: 56,75
14.56. S00765 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA METALICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (un)
Eletrocalhas, perfilados e acessoérios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100857 Eletrocalha metalica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou ORSE un 0,450338 24,60 11,08
similar)
Total: 11,08
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,090068 12,76 1,15
106111S Servente ORSE h 0,090068 8,67 0,78
Total: 1,93
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,090068 1,83 0,16
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,090068 1,74 0,16
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Total:

Valor Simples:
Valor Encargos (114.17%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

0,32

12,30
1,03
13,33

13,33

14.57. S007384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU

SIMILAR) (M)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S007384  FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM M 1,000000 16,67 16,67
ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)
Total: 16,67
Valor Simples: 16,67
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67
14.58. 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000518 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000518 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000518 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000518 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
[MAO DE 0BRA |
00002436  ELETRICISTA SINAPI H 1,000518 15,36 15,37
Total: 15,37
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000518 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000518 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 10,93
Valor Encargos (119.49%): 8,37
Valor com Encargos: 19,30
Total Geral: 19,30
14.59. 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,001480 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,001480 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,001480 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,001480 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
[MAO DE 0BRA |
00000247  AJUDANTE DE ELETRICISTA SINAPI H 1,001480 9,56 9,57
Total: 9,57

|SERVICOS DIVERSOS

Pagina: 160



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,001480 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,001480 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 8,30
Valor Encargos (119.49%): 5,21
Valor com Encargos: 13,51
Total Geral: 13,51

14.60. 73781/001 - MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00004168 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO SINAPI UN 1,000036 209,28 209,29
35/120MM2 ISOLACAO15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE
Total: 209,29
SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,000072 19,30 38,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,000072 13,18 26,36
Total: 64,96
Valor Simples: 247,47
Valor Encargos (119.49%): 26,78
Valor com Encargos: 274,25
Total Geral: 274,25
14.61. PLACASONLINE - PLACA QUADRO DE FORGA/DISJUNTORES EM PLASTICO RIGIDO 1MM 25X10CM (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACA QUADRO DE FORGA/DISJUNTORES EM PLASTICO RIGIDO UND 1,000000 6,20 6,20
1MM 25X10CM -
Total: 6,20
Valor Simples: 6,20
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6,20
Total Geral: 6,20
14.62. PLACASONLINE - PLACA CUIDADO ALTA TENSAO EM PLASTICO RIGIDO 2MM 50X35CM (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACA CUIDADO ALTA TENSAO EM PLASTICO RIGIDO 2MM UND 1,000000 35,70 35,70
50X35CM T
Total: 35,70
Valor Simples: 35,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 35,70
Total Geral: 35,70

14.63. S10225 - CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM,
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL (m)
Armaduras Convencionais | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 4,000000 6,43 25,72
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes

Total: 25,72

Caixas, ralos e complementos |
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
110969 Grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 x 50cm, tigre ou similar ORSE un 2,000000 50,03 100,06
Total: 100,06

|Concreto Simples |

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,100000 351,05 35,10
Total: 35,10

|Escavagéo Manual em Area Urbana |

S02497 Escavagéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,160000 31,54 5,05
profundidade até 1,50m

Total: 5,05
|Formas para Fundag6es |
S00089 Forma plana para fundag6es, em tabuas de pinho, 04 usos ORSE m2 0,600000 46,28 27,77
Total: 27,77
Valor Simples: 173,76
Valor Encargos (114.17%): 20,03
Valor com Encargos: 193,79
Total Geral: 193,79

14.64. S09941 - CANALETA 30X40CM (LXP) EM ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO, BASE EM CONCRETO SEM TAMPA,INCLUSIVE
CANTONEIRA NAS BORDAS. (m)

AGREGADOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100203 Arenoso comercial retirado no deposito com frete ORSE m3 0,001000 48,75 0,05
Total: 0,05
| ARTEFATOS CERAMICOS |
102212 Tijolo macico 4 x 9 x 17cm ORSE un 50,000000 0,24 12,00
Total: 12,00

|Armaduras Convencionais |

S00140 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 0,015000 6,43 0,10
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes

Total: 0,10

|Concreto Simples |
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,020000 351,05 7,02
Total: 7,02

|Escavagéo Manual em Area Urbana |

S02497 Escavacéo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,063000 31,54 1,99
profundidade até 1,50m

Total: 1,99

|Formas para Fundacdes |
S00089 Forma plana para fundag6es, em tabuas de pinho, 04 usos ORSE m2 0,200000 46,28 9,26
Total: 9,26

|Materiais - SINAPI |
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,012000 73,50 0,88
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 5,300000 0,48 2,54
Total: 3,43
Valor Simples: 28,77
Valor Encargos (114.17%): 4,99
Valor com Encargos: 33,76
Total Geral: 33,76

14.65. S04332 - PORTA DE PROTEGCAO EM ARMAGCAO METALICA COM TELA DE AGO 40X40M FIO 12BWG COM MOLDURA EM CATONEIRA DE
ACO 3/16" X1", COM TRANCA PARA CADEADO (m2)

Acos longos - Tubos, Vergalhdes, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103025 Bucha de plastico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos ORSE cj 1,989894 2,44 4,86
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
103438 Tela de aco galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem ORSE m2 0,994947 61,99 61,68
revestimento -
Total: 66,53
| Materiais - SINAPI
110952S Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), e = 1/8a". ORSE kg 3,462416 2,74 9,49
110997S Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica) ORSE kg 0,149242 18,91 2,82
Total: 12,31
| Mao-de-obra - SINAP!
106111S Servente ORSE h 0,497474 8,67 4,31
106160S Soldador ORSE h 0,994947 12,79 12,73
Total: 17,04
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,497474 1,83 0,91
S10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 0,994947 2,01 2,00
Total: 2,91
Valor Simples: 89,71
Valor Encargos (114.17%): 9,08
Valor com Encargos: 98,79
Total Geral: 98,79

14.66. 73924/003 - PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS COR CINZA E UMA DEMAO DE ZARCAO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,599972 2,17 1,30
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,069997 8,98 0,63
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,159993 21,69 3,47

Total: 5,40

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 19,30 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 13,18 6,59
Total: 16,24
Valor Simples: 14,94
Valor Encargos (119.49%): 6,70
Valor com Encargos: 21,64
Total Geral: 21,64
14.67. S08963 - COBOGO DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S08963 COBOGO DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM M2 1,000000 72,92 72,92
Total: 72,92
Valor Simples: 72,92
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 72,92
Total Geral: 72,92
14.68. S09571 - TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA (m2)
Acos longos - Tubos, Vergalhes, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
105758 Tela mosquiteiro galvanizada ORSE m2 1,050000 13,70 14,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 14,38
|Méo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,800000 12,76 10,21
106111S Servente ORSE h 0,800000 8,67 6,94
Total: 17,14
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,800000 1,83 1,46
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,800000 1,78 1,42
Total: 2,89
Valor Simples: 25,31
Valor Encargos (114.17%): 9,14
Valor com Encargos: 34,45
Total Geral: 34,45

14.69. PLACASONLINE - PLACA "CUIDADO: ALTA TENSAO" DE PLASTICO RIGIDO 2MM, 50 X 35 CM (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

PLACASONLINEPLACA "CUIDADO: ALTA TENSAQ" DE PLASTICO RIGIDO 2MM, 50 X UND 1,000000 53,10 53,10

35CM
Total: 53,10
Valor Simples: 53,10
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 53,10
Total Geral: 53,10

14.70. 73876/001 - PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004791  ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO SINAPI KG 0,369994 21,38 7,91
00004797  PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X50 CM, E=7 SINAPI M2 0,999984 126,97 126,97

MM, PARA ARGAMASSA,PRETO
Total: 134,88

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,169997 19,30 3,28
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,169997 13,18 2,24
Total: 5,52
Valor Simples: 138,12
Valor Encargos (119.49%): 2,28
Valor com Encargos: 140,40
Total Geral: 140,40

14.71. 72927 - CORDOALHA FLEXIVEL PARA ATERRAMENTO DA PORTA METALICA. (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,030126 6,22 6,41
00003396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM SINAPI UN 0,500061 5,51 2,76

ROSCA SOBERBA E BUCHA
00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM SINAPI UN 1,000122 0,37 0,37
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 9,53
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,660081 13,51 8,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,660081 19,30 12,74
Total: 21,66
Valor Simples: 22,23
Valor Encargos (119.49%): 8,96
Valor com Encargos: 31,19
Total Geral: 31,19

14.72. 74166/001 - CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,002000 61,60 0,12
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 2,000176 0,50 1,00
00003279  CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM SINAPI UN 1,000088 106,58 106,59
TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM
Total: 107,71
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,000088 15,48 15,48
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,000088 19,30 19,30
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,500132 19,30 28,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,500132 13,18 19,77
Total: 83,51
Valor Simples: 156,49
Valor Encargos (119.49%): 34,73
Valor com Encargos: 191,22
Total Geral: 191,22

14.73. COMPOSI(;AO - CAIXA PADRAO COELBA, INCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, 150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO CAIXA PADRAO COELBA, INCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, UND 1,000000 1.447,78 1.447,78
150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 1.447,78
Valor Simples: 1.447,78
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.447,78
Total Geral: 1.447,78

14.74.108077 - QGBT - E - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 2000X800X600MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108077 QDG- 8 - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 20.919,29 20.919,29
poliester na cor cinza ral, grau de protegéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 1400x800x250mm

Total: 20.919,29

Valor Simples: 20.919,29

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 20.919,29
Total Geral: 20.919,29

14.75. S07826 - QB - REC P - QUADRO COMANDO PARA 2 BOMBAS DE AGUA POTAVEL (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|Equipamentos de protecdo e manobra | Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
100589 Chave liga-desliga 3x30a ORSE un 1,000000 49,50 49,50
Total: 49,50
|FERRO GALVANIZADO |
100485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de ago galvanizado p/eletrica ORSE un 1,000000 55,00 55,00
Total: 55,00
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 2,000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
Total: 42,86
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,000000 1,74 3,48
Total: 7,14
|Quadros elétricos |
107538 Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifasica, ORSE un 1,000000 2.100,35 2.100,35
220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automatico, relé de
sobrecarga e contatora
Total: 2.100,35
Valor Simples: 2.232,07
Valor Encargos (114.17%): -19,40
Valor com Encargos: 2.212,67
Total Geral: 2.212,67
14.76. S07826 - QB - REC T - QUADRO COMANDO PARA 2 BOMBAS DE AGUA TRATADA (un)
Equipamentos de protecdo e manobra | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100589 Chave liga-desliga 3x30a ORSE un 1,000000 49,50 49,50
Total: 49,50
|FERRO GALVANIZADO |
100485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aco galvanizado p/eletrica ORSE un 1,000000 55,00 55,00
Total: 55,00
| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 2,000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
Total: 42,86
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,000000 1,74 3,48
Total: 7,14
|Quadros elétricos |
107538 Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifasica, ORSE un 1,000000 2.100,35 2.100,35
220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automatico, relé de
sobrecarga e contatora
Total: 2.100,35
Valor Simples: 2.232,07
Valor Encargos (114.17%): -19,40
Valor com Encargos: 2.212,67
Total Geral: 2.212,67

14.77.108079 - QDLT - TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
108079 QDC -10 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a ORSE un 1,000000 4.864,35 4.864,35

pé poliester na cor cinza ral, grau de protegdo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 800x600x200mm

Total: 4.864,35

Valor Simples: 4.864,35

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4.864,35
Total Geral: 4.864,35

14.78.108065 - QDLT - LABO1 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)

Quadros elétricos | Fonte | Unidade |Coeficiente| Preco Total

108065 QDC-14 - Comando de lluminagéo - Quadro / Painel em chapa de aco ORSE un 1,000000 4.383,65 4.383,65
com pintura eletrostatica a p6 poliester na cor cinza ral, grau de protegdo
IP 54, com disjuntores, barramentos e acessérios de montagem -

800x500x200mm
Total: 4.383,65
Valor Simples: 4.383,65
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4.383,65
Total Geral: 4.383,65

14.79. 108097 - QFAC -TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI A PO NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.80. 108097 - QDLT - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos | Fonte | Unidade |Coeficiente| Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.81. 108097 - QFAC-1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI A PO NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.82.108097 - QDLT - 2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.83. 108097 - QFAC-2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI A PO NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessorios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.84.108097 - QDLT - 3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6é ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.85. 108097 - QFAC-3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EPOXI A PO NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessorios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

14.86. 108097 - QDLT - LAB02 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.87.108097 - QDLT - LABO3 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.88. 108097 - QDLT - LABO4 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.89. 108097 - QDLT - LABO5 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.90. 108097 - QDLT - LAB06 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm
Total: 3.123,57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.91.108097 - QDLT - LABO7 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.92. 108097 - QDLT - LAB08 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessorios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.93.108097 - QDLT - LABO9 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6é ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57

14.94. 108097 - QDLT - LAB10 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.123,57 3.123,57
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessorios de montagem - 600x500x200mm

Total: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.123,57
Total Geral: 3.123,57
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

14.95. 108058 - QFE - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108058 QDC-11 - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 1.572,67 1.572,67
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 1.572,67

Valor Simples: 1.572,67

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.572,67
Total Geral: 1.572,67

14.96. 108058 - QFE - 2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU
DE PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108058 QDC-11 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 1.572,67 1.572,67
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 1.572,67

Valor Simples: 1.572,67

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.572,67
Total Geral: 1.572,67

14.97. 108058 - QFE - 3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU
DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108058 QDC-11 - Quadro / Painel em chapa de aco com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 1.572,67 1.572,67
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 1.572,67

Valor Simples: 1.572,67

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.572,67
Total Geral: 1.572,67

14.98. 108058 - QDLT -CAS - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR CINZA RAL,
GRAU DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Quadros elétricos | Fonte Unidade Coeficiente| Preco Total

108058 QDC-11 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a p6 ORSE un 1,000000 1.572,67 1.572,67
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 600x500x200mm

Total: 1.572,67

Valor Simples: 1.572,67

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.572,67
Total Geral: 1.572,67

15.1. S00824 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA,
INCLUSIVE MASTRO ACO GALV 3MX2 E BASE (un)

Aparelhos e equipamentos elétricos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101665 Para-raios tipo Franklin 350mm, latdo cromado, descida 1 cabo (ou ORSE cj 1,000000 48,00 48,00
similar) -
Total: 48,00

Conectores e acessorios |

Pagina: 171



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
103250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 ORSE Un 3,000000 4,70 14,10
Total: 14,10
|FERRAGENS |
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE cj 4,000000 0,53 2,12
Total: 2,12
|FERRO GALVANIZADO |
109482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (para-raio) ORSE un 1,000000 268,96 268,96
Total: 268,96
|Materiais - SINAPI |
107572S Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e ORSE un 3,000000 4,67 14,01
bucha
107696S Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 2" (50mm) ORSE m 3,000000 35,07 105,21
e=3,65mm - 5,10kg/m
110956S Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" ORSE un 1,000000 37,60 37,60
Total: 156,82
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 5,000000 12,76 63,80
106111S Servente ORSE h 5,000000 8,67 43,35
Total: 107,15
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,000000 1,83 9,15
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 5,000000 1,74 8,70
Total: 17,85
Valor Simples: 558,05
Valor Encargos (114.17%): 38,75
Valor com Encargos: 596,80
Total Geral: 596,80

15.2. 72315 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00007571  TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO  SINAPI UN 1,000193 9,48 9,48
DE 350MM, COM BASE DEFIXACAO HORIZONTAL
Total: 9,48
SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500097 13,51 6,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500097 19,30 9,65
Total: 16,41
Valor Simples: 19,10
Valor Encargos (119.49%): 6,79
Valor com Encargos: 25,89
Total Geral: 25,89

15.3. S09051 - CAIXA DE EQUALIZAGAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSAO C/BARRAMENTO (un)

Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
109326 Caixa de equalizagao p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 ORSE un 1,000000 219,93 219,93
terminais de presséo c/barramento (para-raio)
Total: 219,93
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,300000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,300000 8,67 2,60
Total: 6,43
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

|Provis()rios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,300000 1,83 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,300000 1,74 0,52
Total: 1,07
Valor Simples: 224,01
Valor Encargos (114.17%): -4,01
Valor com Encargos: 220,00
Total Geral: 220,00

15.4. S07903 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760,
EXCLUSIVE CLIPS. (un)

FERRO GALVANIZADO | Fonte | unidade |Coeficiente| Prego Total
107863 Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL- ORSE un 1,000000 18,29 18,29
760

Total: 18,29

|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,700000 12,76 8,93
106111S Servente ORSE h 1,100000 8,67 9,54
Total: 18,47

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,100000 1,83 2,01
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,700000 1,74 1,22
Total: 3,23
Valor Simples: 30,17
Valor Encargos (114.17%): 9,84
Valor com Encargos: 40,01
Total Geral: 40,01

15.5. 107864 - Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238 (un)

FERRO GALVANIZADO Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
107864 Clips 3/8", p/haste de aterramento galvanizada, ref: TEL-5238 ORSE un 1,000000 1,01 1,01
Total: 1,01
Valor Simples: 1,01
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1,01
Total Geral: 1,01

15.6. S10426 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA PARA CABO 150 MM2 (un)

Conectores e acessorios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
111203 Cartucho p/ solda exotermica nr150 ORSE un 1,000000 31,00 31,00
Total: 31,00
Valor Simples: 31,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 31,00
Total Geral: 31,00

15.7. 68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN)

Pagina: 173



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 0,999921 37,57 37,57

E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO GRAMPO

Total: 37,57
|SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,399968 13,51 5,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,399968 19,30 7,72
Total: 13,12
Valor Simples: 45,26
Valor Encargos (119.49%): 5,43
Valor com Encargos: 50,69
Total Geral: 50,69
15.8. CIGAME.COM.BR - CAIXA DE INSPECAO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM TAMPA / PRT957 (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
CIGAME.COM. CAIXA DE INSPECAO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM UND 1,000000 21,86 21,86
TAMPA / PRT957
Total: 21,86
Valor Simples: 21,86
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 21,86
Total Geral: 21,86
15.9. LOJAELETRICA.COM.BR - TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORCADO 300MM TEL536 (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
LOJAELETRICA.TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORGCADO 300MM UND 1,000000 56,63 56,63
TEL536 .
Total: 56,63
Valor Simples: 56,63
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 56,63
Total Geral: 56,63
15.10. S09048 - CONECTOR DE MEDICAO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO (Un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
109329 Conector de medigao em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16- ORSE un 1,000000 20,00 20,00
70mm?2 ref. TEL-560 (para-raio)
Total: 20,00
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,150000 12,76 1,91
106111S Servente ORSE h 0,150000 8,67 1,30
Total: 3,21
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,150000 1,83 0,27
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,150000 1,74 0,26
Total: 0,54
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 22,04
Valor Encargos (114.17%): 1,72
Valor com Encargos: 23,76
Total Geral: 23,76

15.11. 100861 - CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessérios Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100861 Eletrocalha metalica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou ORSE m 1,000000 3,09 3,09
similar)
Total: 3,09
Valor Simples: 3,09
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3,09
Total Geral: 3,09

15.12. 72253 - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,020224 13,27 13,54
Total: 13,54

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,210046 13,51 2,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,210046 19,30 4,05
Total: 6,89
Valor Simples: 17,58
Valor Encargos (119.49%): 2,85
Valor com Encargos: 20,43
Total Geral: 20,43

15.13. 72254 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,019976 18,48 18,85
Total: 18,85

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,309993 13,51 4,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,309993 19,30 5,98
Total 10,17
Valor Simples: 24,81
Valor Encargos (119.49%): 4,21
Valor com Encargos: 29,02
Total Geral: 29,02

15.14. FG.COM.BR - BISNAGA DE SIKAFLEX 300G (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
FG.COM.BR BISNAGA DE SIKAFLEX 300G UND 1,000000 48,90 48,90

Total: 48,90
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 48,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 48,90
Total Geral: 48,90
15.15. 111855 - CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATE 70 MM2 (un)
Acessorios Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
111855 Compressor de canal lateral, modelo 2VF 195/820/6,3, da Vazflux ou ORSE un 1,000000 9,44 9,44
similar (compressor+filtro de sucgéo+valvula de alivio) - para tratamento
de agua e efluentes por aeragdo
Total: 9,44
Valor Simples: 9,44
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 9,44
Total Geral: 9,44
15.16. 00007572 - SUPORTE ISOLADOR REFORCADO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007572  SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM SINAPI UN 1,000000 7,77 7,77
ROSCA SOBERBA EBUCHA
Total: 7,77
Valor Simples: 7,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17,77
Total Geral: 7,77
15.17. 72272 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011854 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), SINAPI UN 1,000723 4,50 4,50
PARA CABOS ATE 35 MM2 _
Total: 4,50
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,200145 13,51 2,70
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,200145 19,30 3,86
Total: 6,57
Valor Simples: 8,35
Valor Encargos (119.49%): 2,72
Valor com Encargos: 11,07
Total Geral: 11,07
15.18. 00007572 - SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORCADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16" (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007572  SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM SINAPI UN 1,000000 7,77 7,77
ROSCA SOBERBA EBUCHA
Total: 7,77
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 17,77

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 7,77
Total Geral: 7,77

INSTALACAO (M)

15.19. 72308 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE SINAPI M 1,049924 4,33 4,55
PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057
Total: 4,55
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499964 13,51 6,75
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499964 19,30 9,65
Total: 16,40
Valor Simples: 14,16
Valor Encargos (119.49%): 6,79
Valor com Encargos: 20,95
Total Geral: 20,95
16.1. S07138 - FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalacéo telefonica ORSE h 0,140000 12,76 1,79
Total: 1,79
|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,050000 1,70 1,78
Total: 1,78
| Materiais - SINAP! |
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) ORSE kg 0,100000 10,40 1,04
Total: 1,04
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,140000 8,67 1,21
Total: 1,21
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,140000 1,83 0,26
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,140000 1,74 0,24
Total: 0,50
Valor Simples: 4,73
Valor Encargos (114.17%): 1,61
Valor com Encargos: 6,34
Total Geral: 6,34
16.2. AMERICANAS - CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
AMERICANAS CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS UND 1,000000 23,00 23,00
Total: 23,00
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 23,00

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 23,00
Total Geral: 23,00

16.3. S08690 - CABO DE FIBRA OTICA DE 6 VIAS (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalagéo telefénica ORSE h 0,140000 12,76 1,79

Total: 1,79
|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
108926 Cabo de fibra ética de 6 vias ORSE m 1,000000 9,98 9,98
Total: 9,98
|Mao-de-obra - SINAP!
106111S Servente ORSE h 0,140000 8,67 1,21
Total: 1,21
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,140000 1,83 0,26
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,140000 1,74 0,24
Total: 0,50
Valor Simples: 11,89
Valor Encargos (114.17%): 1,60
Valor com Encargos: 13,49
Total Geral: 13,49

16.4. S09201 - FIO DE COBRE NU 6MM2 PARA ATERRAMENTO (m)

Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102436S Eletricista ORSE h 0,120000 12,76 1,53
106111S Servente ORSE h 0,120000 8,67 1,04

Total: 2,57
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,120000 1,83 0,22
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,120000 1,74 0,21
Total: 0,43
Valor Simples: 1,63
Valor Encargos (114.17%): 4,31
Valor com Encargos: 5,94
Total Geral: 5,94
16.5. 73768/005 - CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011921  CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO SINAPI 1,000152 7,96 7,96
Total: 7,96
SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,080012 19,30 1,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,080012 13,18 1,05
Total: 2,60
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 9,49
Valor Encargos (119.49%): 1,07
Valor com Encargos: 10,56
Total Geral: 10,56
16.6. 73768/006 - CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO SINAPI M 1,000115 14,14 14,14
Total: 14,14
SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,100012 19,30 1,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,100012 13,18 1,32
Total: 3,25
Valor Simples: 16,05
Valor Encargos (119.49%): 1,34
Valor com Encargos: 17,39
Total Geral: 17,39
16.7. S08645 - CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/50P EXTERNO FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)
Cabos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
108886 Cabo telefonico CTP APL SN 50 X 50P ORSE m 1,000000 15,85 15,85
Total: 15,85
|EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA |
100049 Cabista para instalacéo telefonica ORSE h 0,280000 12,76 3,57
Total: 3,57
|Méo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 0,280000 8,67 2,43
Total: 2,43
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,280000 1,83 0,51
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,280000 1,74 0,49
Total: 1,00
Valor Simples: 19,66
Valor Encargos (114.17%): 3,20
Valor com Encargos: 22,86
Total Geral: 22,86
16.8. 84676 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011255  CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, SINAPI UN 1,000071 219,51 219,53
DIMENSOES 80 X 80 X 12 CM, EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO
Total: 219,53
SERVICOS DIVERSOS |
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,004000 474,64 1,90
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,000142 13,51 27,02
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,000142 19,30 38,60
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500036 19,30 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,500036 13,18 6,59
Total: 83,76
Valor Simples: 269,22
Valor Encargos (119.49%): 34,07
Valor com Encargos: 303,29
Total Geral: 303,29
16.9. 74104/001 - CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM (UN)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,018050 267,87 4,84
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
Total: 4,84
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX SINAPI UN 1,002805 21,44 21,50
INSPECAO/FOSSA SEPTICA
Total: 21,50
|MATERIAL |
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,802244 0,50 0,40
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 76,098860 0,28 21,31
Total: 21,71
|MOVIMENTO DE TERRA |
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,216606 52,14 11,29
Total: 11,29
|SERVICOS DIVERSOS |
87335 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,022864 420,90 9,62
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,905330 19,30 36,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,654628 13,18 21,81
88630 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,016546 300,84 4,98
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
Total: 73,18
Valor Simples: 100,02
Valor Encargos (119.49%): 32,50
Valor com Encargos: 132,52
Total Geral: 132,52
16.10. 79517/001 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,000000 13,18 26,36
Total: 26,36
Valor Simples: 16,30
Valor Encargos (119.49%): 10,06
Valor com Encargos: 26,36
Total Geral: 26,36
16.11. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL M CR 13,69 (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,100041 8,47 9,32
Total: 9,32
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,129005 13,51 1,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,129005 19,30 2,49
Total: 4,23
Valor Simples: 11,80
Valor Encargos (119.49%): 1,75
Valor com Encargos: 13,55
Total Geral: 13,55
16.12. 55835 - REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,500000 13,18 46,13
Total: 46,13
Valor Simples: 28,53
Valor Encargos (119.49%): 17,60
Valor com Encargos: 46,13
Total Geral: 46,13

16.13. 92870 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002557  CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 1,000054 1,99 1,99

Total: 1,99

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,596032 13,51 8,05

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,596032 19,30 11,50

88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,001200 403,37 0,48
MANUAL. AF_08/2014

Total: 20,04

Valor Simples: 13,89

Valor Encargos (119.49%): 8,14

Valor com Encargos: 22,03

Total Geral: 22,03

16.14. 73861/006 - CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS UN CR 18,32 (UN)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039176  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,002272 0,69 1,38
00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,002272 0,52 1,04

Total: 2,42
|MATERIAL
00002560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,001136 9,38 9,39
DE 1", COM TAMPA CEGA

Total: 9,39

|SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,300341 19,30 5,80
Total: 5,80
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 15,10
Valor Encargos (119.49%): 2,51
Valor com Encargos: 17,61
Total Geral: 17,61

16.15. 83485 - HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 1,000121 36,27 36,27
E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR
Total: 36,27
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,400048 13,51 5,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,400048 19,30 7,72
Total: 13,13
Valor Simples: 43,97
Valor Encargos (119.49%): 5,43
Valor com Encargos: 49,40
Total Geral: 49,40

16.16. S11229 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 (un)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

100049 Cabista para instalacéo telefonica ORSE h 1,500000 12,76 19,14
Total: 19,14

|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
107304 Path panel 24 portas cat 6e ORSE un 1,000000 501,51 501,51
Total: 501,51

|Méo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 1,500000 8,67 13,00
Total: 13,00

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,500000 1,83 2,74
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 1,500000 1,74 2,61
Total: 5,36
Valor Simples: 521,92
Valor Encargos (114.17%): 17,14
Valor com Encargos: 539,06
Total Geral: 539,06

16.17. COMPOSIGCAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 24 FIBRAS (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISTRIBUIDOR INTERNO UND 1,000000 439,22 439,22
OPTICO 24 FIBRAS

Total: 439,22
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 439,22
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 439,22
Total Geral: 439,22

16.18. S11227 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAGAO E
ACESSORIOS PARA INSTALACAO (un)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

100049 Cabista para instalagéo telefénica ORSE h 20,000000 12,76 255,20
Total: 255,20

|MATERIAL PARA INSTALAQ@ES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
112109 Rack fechado tipo armério 19" x 36u x 600mm ORSE un 1,000000 1.522,21 1.522,21
Total: 1.522,21

|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 20,000000 8,67 173,40
Total: 173,40

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 20,000000 1,83 36,60
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 20,000000 1,74 34,80
Total: 71,40
Valor Simples: 1.794,39
Valor Encargos (114.17%): 228,43
Valor com Encargos: 2.022,82
Total Geral: 2.022,82

16.19. ATERA - GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
ATERA  GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" UND 1,000000 31,00 31,00
Total: 31,00
Valor Simples: 31,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 31,00
Total Geral: 31,00

16.20. ATERA - REGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
ATERA REGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 UND 1,000000 144,21 144,21
Total 14421
Valor Simples: 144,21
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 144,21
Total Geral: 144,21

16.21. COMPOSIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 UND 1,000000 647,12 647,12
PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Total:

Valor Simples:

Valor Encargos:

Valor com Encargos:

Total Geral:

647,12

647,12
0,00
647,12

647,12

16.22. COMPOSIGAO - TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 36,58 36,58
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 36,58
Valor Simples: 36,58
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,58
Total Geral: 36,58

16.23. S08684 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessoérios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
103633 Eletrocalha metalica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, ORSE un 0,438872 48,80 21,42
(ref.: mopa ou similar)

Total: 21,42

|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,263323 12,76 3,36
106111S Servente ORSE h 0,263323 8,67 2,28
Total: 5,64

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,263323 1,83 0,48
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,263323 1,74 0,46
Total: 0,94
Valor Simples: 24,99
Valor Encargos (114.17%): 3,01
Valor com Encargos: 28,00
Total Geral: 28,00

16.24. S00765 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA METALICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessoérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100857 Eletrocalha metalica perfurada 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou ORSE un 0,450338 24,60 11,08
similar)
Total: 11,08
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,090068 12,76 1,15
106111S Servente ORSE h 0,090068 8,67 0,78
Total: 1,93
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,090068 1,83 0,16
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,090068 1,74 0,16
Total: 0,32
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 12,30
Valor Encargos (114.17%): 1,03
Valor com Encargos: 13,33
Total Geral: 13,33
16.25. S07384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (m)
Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102234 Vergalh&o (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 1,000000 9,20 9,20
similar)
Total: 9,20
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,300000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,300000 8,67 2,60
Total: 6,43
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,300000 1,83 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,300000 1,74 0,52
Total: 1,07
Valor Simples: 13,28
Valor Encargos (114.17%): 3,39
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67
16.26. COMPOSICAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,54 16,54
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 16,54
Valor Simples: 16,54
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,54
Total Geral: 16,54
16.27. CEC.COM.BR - CURVA 90° ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 (M)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
CEC.COM.BR CURVA 90° ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 M 1,000000 4,90 4,90
Total: 4,90
Valor Simples: 4,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4,90
Total Geral: 4,90
16.28. S00762 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X50)MM INCLUSIVE CONEXOES. (m)
Eletrocalhas, perfilados e acessérios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100860 Eletrocalha metdlica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) ORSE m 1,000000 12,57 12,57
Total: 12,57
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S  Eletricista ORSE h 0,400000 12,76 5,10
106111S Servente ORSE h 0,400000 8,67 3,47
Total: 8,57
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,400000 1,83 0,73
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,400000 1,74 0,70
Total: 1,43
Valor Simples: 18,01
Valor Encargos (114.17%): 4,57
Valor com Encargos: 22,58
Total Geral: 22,58
16.29. S07384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (m)
Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102234 Vergalh&o (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 1,000000 9,20 9,20
similar)
Total: 9,20
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,300000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,300000 8,67 2,60
Total: 6,43
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,300000 1,83 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,300000 1,74 0,52
Total: 1,07
Valor Simples: 13,28
Valor Encargos (114.17%): 3,39
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67

16.30. COMPOSIGAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,54 16,54
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 16,54
Valor Simples: 16,54
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,54
Total Geral: 16,54
16.31. S07138 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalagéo telefonica ORSE h 0,140000 12,76 1,79
Total: 1,79

|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |

106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,050000 1,70 1,78
Total: 1,78
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|Materiais - SINAPI |
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) ORSE kg 0,100000 10,40 1,04
Total: 1,04
| Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,140000 8,67 1,21
Total: 1,21
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,140000 1,83 0,26
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,140000 1,74 0,24
Total: 0,50
Valor Simples: 4,73
Valor Encargos (114.17%): 1,61
Valor com Encargos: 6,34
Total Geral: 6,34

16.32. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOS "E,C, T X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,001164 0,65 0,65
00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,001164 0,33 0,33

Total: 0,98
IMATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,001164 7,07 7,08
DE 3/4", COM TAMPACEGA
Total: 7,08
|SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,250291 19,30 4,83
Total: 4,83
Valor Simples: 10,80
Valor Encargos (119.49%): 2,09
Valor com Encargos: 12,89
Total Geral: 12,89
17.1. S10976 - PO - PORTAO EM GRADE DE FERRO, DIM: 0,80X2,10M (m2)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S07728 Argamassa cimento e areia traco t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,025099 334,85 8,40
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecéanica e transporte
Total: 8,40
|Esquadrias |
111861 Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada ORSE m2 1,976328 297,00 586,97
de 1" na vertical, barra chata horizontal del 1/4" x 1/8"
Total: 586,97
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 8,893476 12,76 113,48
106111S Servente ORSE h 7,905312 8,67 68,54
Total: 182,02
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 7,905312 1,83 14,47
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 8,893476 1,79 15,92
Total: 30,39
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 709,82

Valor Encargos (114.17%): 97,96
Valor com Encargos: 807,78
Total Geral: 807,78

17.2. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,239924 19,88 4,77

Total: 4,77

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,399874 19,30 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299905 13,18 3,95
Total: 11,67

Valor Simples: 11,59

Valor Encargos (119.49%): 4,85

Valor com Encargos: 16,44

Total Geral: 16,44

17.3. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,599972 2,17 1,30
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,069997 8,98 0,63
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,159993 21,69 3,47

Total: 5,40

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 19,30 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 13,18 6,59
Total: 16,24

Valor Simples: 14,94

Valor Encargos (119.49%): 6,70

Valor com Encargos: 21,64

Total Geral: 21,64

17.4. 91341 - P1- PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,10M INCLUSIVE GUARNICOES (M2)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,547411 556,81 304,80

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555  GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,851784 8,63 59,13
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 363,93
IMATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,883078 23,50 20,75
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,817573 0,55 2,65
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 23,40
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,382677 19,30 7,39
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,191039 13,18 2,52
Total: 9,90
Valor Simples: 393,08
Valor Encargos (119.49%): 4,16
Valor com Encargos: 397,24
Total Geral: 397,24
17.5. S09982 - P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maganeta, ORSE un 1,000000 171,65 171,65
roseta, ref. 596-90
Total: 171,65
|Esquadrias |
101808 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x 3,5cm ORSE un 1,000000 129,90 129,90
Total: 129,90
|Esquadrias de Madeira |
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000000 178,72 178,72
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Total: 178,72
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,000000 19,80 59,40
Total: 59,40
| Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,750000 18,22 13,66
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,780000 20,24 76,51
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020000 7,63 0,15
Total: 90,32
|Méo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,150000 12,76 78,47
Total: 78,47
|Provis()rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,150000 1,78 10,95
Total: 10,95
Valor Simples: 608,72
Valor Encargos (114.17%): 111,08
Valor com Encargos: 719,75
Total Geral: 719,75
17.6. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - PLACA DE PROTECAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETPLACA DE PROTEQAO UND 1,000000 173,15 173,15
Total: 173,15
Valor Simples: 173,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 173,15
Total Geral: 173,15

17.7. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX RETA

70 CM (UND)
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CIENAM 23/09/2016

OBRA: DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

|OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total

TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX RETA 70 CM UND 1,000000 138,77 138,77
Total: 138,77
Valor Simples: 138,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 138,77
Total Geral: 138,77

BATENTES E FERRAGENS (un)

17.8. S04723 - P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1.20 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE

Diversos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, macaneta, ORSE un 1,000000 171,65 171,65
roseta, ref. 596-90 -
Total: 171,65
|Esquadrias de Madeira |
S01770 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caix&o0), incluindo 02 jogos de alizar ORSE m 5,400000 41,72 225,29
Total: 225,29
|FERRAGENS |
100956 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianga ou similar ) ref.81098 63mm ORSE un 2,000000 3,93 7,86
(21/2")
Total: 7,86
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 6,000000 19,80 118,80
Total: 118,80
|Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,900000 18,22 16,40
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 5,040000 20,24 102,01
mm
105020S Porta de madeira semi-oca encabecada, folha lisa para verniz ORSE un 2,000000 107,16 214,32
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,040000 7,63 0,31
Total: 333,03
| Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,150000 12,76 78,47
Total: 78,47
|Provisc’)rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,150000 1,78 10,95
Total: 10,95
Valor Simples: 819,31
Valor Encargos (114.17%): 112,05
Valor com Encargos: 931,36
Total Geral: 931,36
17.9. S01816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M (m2)
Esquadrias Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 0,240000 180,00 43,20
Total: 43,20
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 43,20
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 43,20
Total Geral: 43,20

17.10. 90838 - P4 - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00011154 PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM SINAPI UN 1,000020 1.157,26 1.157,28
FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)
Total: 1.157,28
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,464069 19,30 66,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,732035 13,18 22,83
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,042201 403,37 17,02
MANUAL. AF_08/2014 -
Total: 106,71
Valor Simples: 1.224,51
Valor Encargos (119.49%): 39,48
Valor com Encargos: 1.263,99
Total Geral: 1.263,99

17.11. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,239924 19,88 4,77
Total: 4,77

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,399874 19,30 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299905 13,18 3,95
Total: 11,67
Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%): 4,85
Valor com Encargos: 16,44
Total Geral: 16,44

17.12. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,599972 2,17 1,30
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,069997 8,98 0,63
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,159993 21,69 3,47

Total: 540

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 19,30 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 13,18 6,59
Total: 16,24
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 14,94
Valor Encargos (119.49%): 6,70
Valor com Encargos: 21,64
Total Geral: 21,64
17.13. S09736 - BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR (Un)
FERRAGENS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109320 Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou ORSE un 1,000000 667,35 667,35
similar
Total: 667,35
|Méo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,300000 12,76 3,83
Total: 3,83
|Pr0vis()rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,300000 1,78 0,53
Total: 0,53
Valor Simples: 669,68
Valor Encargos (114.17%): 1,88
Valor com Encargos: 671,56
Total Geral: 671,56

17.14. S09447 - P5- ESTANQUE EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E VIDRO DUPLO, DIM.: 0,80X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE,

GUARNIQAO E FERRAGENS (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO MENSAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
109802 Técnico em Refrigeracdo e Camaras Frigorificas ORSE h 10,000000 12,10 121,00
Total: 121,00
Esquadrias |
109777 Porta p/ Camaras Frigorificas, Nicleo em PUR, revestida nas duas faces ORSE un 1,000000 2.970,41 2.970,41
com ago pré-pintado (RAL9003), giratoria, padrédo sala limpa manual c/
chave,c/ borracha H, dim. 0,80 x 2,10 x 0,05, c/ visor
109781 Acessorio p/ Camaras Frigorificas - Visor p/ porta frigorifica, ¢/ cantos ORSE un 1,000000 859,60 859,60
arredondados, vidro temperado duplo e=4mm, c/ sistema anti-embagante
Total: 3.830,01
| Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 10,000000 8,67 86,70
Total: 86,70
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 10,000000 1,83 18,30
Total: 18,30
Valor Simples: 3.945,45
Valor Encargos (114.17%): 110,71
Valor com Encargos: 4.056,16
Total Geral: 4.056,16

17.15. 73838/001 - P6 VT- PORTA DE ABRIR, DIM.: 1,20X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE,
ESP.:10MM, PUXADOR EM ACO INOX E FERRAGENS CROMADAS (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003104  JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO SINAPI cJ 1,000010 464,05 464,05
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,890019 237,46 448,80
00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 1,000010 1.384,79 1.384,80

Pagina: 192



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA SINAPI UN 1,000010 9,79 9,79
PORTA / JANELA DE CORRER, CRObs: dimensdes entre asteriscos (*)
indicam a aceitacéo de medidas aproximadas.LISO, SEM FURO PARA
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90*
MM(LARGURA X ALTURA)
Total: 2.307,45
SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,300003 17,19 5,16
Total: 5,16
Valor Simples: 2.310,44
Valor Encargos (119.49%): 2,17
Valor com Encargos: 2.312,61
Total Geral: 2.312,61
17.16. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10MM,LISO,TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)
VIDROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 0,630000 280,00 176,40
Total: 176,40
Valor Simples: 176,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 176,40
Total Geral: 176,40
17.17. 73838/001 - P7 VT- PORTA DE ABRIR , DIM.: 2,50X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE,
ESP.:10MM, PUXADOR EM ACO INOX E FERRAGENS CROMADAS (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO SINAPI CJ 2,000020 464,05 928,11
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 3,780038 237,46 897,61
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 2,000020 1.384,79 2.769,61
00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA SINAPI UN 2,000020 9,79 19,58
PORTA / JANELA DE CORRER, CRObs: dimensdes entre asteriscos (*)
indicam a aceita¢do de medidas aproximadas.LISO, SEM FURO PARA
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90*
MM(LARGURA X ALTURA)
Total: 4.614,90
SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,600006 17,19 10,31
Total: 10,31
Valor Simples: 4.620,89
Valor Encargos (119.49%): 4,33
Valor com Encargos: 4.625,22
Total Geral: 4.625,22
17.18. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10MM,LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)
VIDROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,470000 280,00 411,60
Total: 411,60
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 411,60
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 411,60
Total Geral: 411,60

17.19. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - PUXADOR EM ALUMINIO MACICO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR (UND)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
MADEIRAMADE PUXADOR EM ALUMINIO MACIGO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR UND 1,000000 208,75 208,75
Total: 208,75
Valor Simples: 208,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 208,75
Total Geral: 208,75

17.20. 91341 - P8- PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE GUARNIGCOES (M2)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,788277 556,81 438,92
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555  GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 9,866645 8,63 85,15
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 524,07
IMATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,271643 23,50 29,88
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 6,937359 0,55 3,82
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 33,70
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,551060 19,30 10,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,275098 13,18 3,63
Total: 14,26
Valor Simples: 566,04
Valor Encargos (119.49%): 5,99
Valor com Encargos: 572,03
Total Geral: 572,03

17.21. 73838/001 - P9 VT- PORTA DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, DIM.: 1,20X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO
TRANSPARENTE, ESP.:10MM, PUXADOR EM ACO INOX E FERRAGENS CROMADAS (UN)

MATERIAL | Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total

00003104  JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO SINAPI cJ 1,000010 464,05 464,05
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,890019 237,46 448,80
00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 1,000010 1.384,79 1.384,80
00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA SINAPI UN 1,000010 9,79 9,79

PORTA / JANELA DE CORRER, CRObs: dimensdes entre asteriscos (*)
indicam a aceita¢éo de medidas aproximadas.LISO, SEM FURO PARA
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSQOS, *30 X 90*
MM(LARGURA X ALTURA)
Total: 2.307,45

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,300003 17,19 5,16
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 5,16
Valor Simples: 2.310,44
Valor Encargos (119.49%): 2,17
Valor com Encargos: 2.312,61
Total Geral: 2.312,61

17.22. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10MM,LISO,TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)

VIDROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 0,630000 280,00 176,40
Total: 176,40
Valor Simples: 176,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 176,40
Total Geral: 176,40

17.23. 73838/001 - BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO SINAPI cJ 1,000010 464,05 464,05
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,890019 237,46 448,80
00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 1,000010 1.384,79 1.384,80
00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA SINAPI UN 1,000010 9,79 9,79

PORTA / JANELA DE CORRER, CRObs: dimensdes entre asteriscos (*)
indicam a aceitacdo de medidas aproximadas.LISO, SEM FURO PARA
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90*

MM(LARGURA X ALTURA)
Total: 2.307,45
SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,300003 17,19 5,16
Total: 5,16
Valor Simples: 2.310,44
Valor Encargos (119.49%): 2,17
Valor com Encargos: 2.312,61
Total Geral: 2.312,61
17.24. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - PUXADOR EM ALUMINIO MACICO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
MADEIRAMADE PUXADOR EM ALUMINIO MACICO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR UND 1,000000 208,75 208,75
Total: 208,75
Valor Simples: 208,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 208,75
Total Geral: 208,75

17.25. S09984 - P10 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1.40 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)

Diversos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, macaneta, ORSE un 1,000000 171,65 171,65
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
roseta, ref. 596-90
Total: 171,65
|Esquad rias |
101806 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 70 x 210 x 3,5cm ORSE un 2,000000 111,90 223,80
Total: 223,80
|Esquadrias de Madeira |
S01770 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), incluindo 02 jogos de alizar ORSE m 5,600000 41,72 233,63
Total: 233,63
|FERRAGENS |
100956 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( alianga ou similar ) ref.81098 63mm ORSE un 2,000000 3,93 7,86
(2 1/2)
Total: 7,86
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 6,000000 19,80 118,80
Total: 118,80
|Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 1,180000 18,22 21,50
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 5,880000 20,24 119,01
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,040000 7,63 0,31
Total: 140,82
| Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,500000 12,76 82,94
Total: 82,94
|Provisc’)rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,500000 1,78 11,57
Total: 11,57
Valor Simples: 861,00
Valor Encargos (114.17%): 130,97
Valor com Encargos: 991,97
Total Geral: 991,97
17.26. S01816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M (m2)
Esquadrias Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 0,240000 180,00 43,20
Total: 43,20
Valor Simples: 43,20
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 43,20
Total Geral: 43,20
17.27. 739§3/002 - P11- PORTA METALICA EM CHAPA LISA, 2 FOLHA DE ABRIR, DIM.: 1,60X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE,
GUARNICAO E FERRAGENS (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004929 IEM PROCESSO DE DESATIVACAOQO! PORTA DE ABRIR EM FERRO SINAPI M2 3,360217 348,75 1.171,88
(TIPO CHAPA NUMERO 18),COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM
BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M.
Total: 1.171,88
SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,688174 19,30 51,88
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,376347 18,45 99,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,408608 13,18 124,01
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88627 ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA  SINAPI M3 0,020161 419,79 8,46

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

Total: 283,54
Valor Simples: 1.342,28
Valor Encargos (119.49%): 113,14
Valor com Encargos: 1.455,42
Total Geral: 1.455,42

17.28. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,239924 19,88 4,77

Total: 4,77

SERVICOS DIVERSOS |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,399874 19,30 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299905 13,18 3,95
Total: 11,67

Valor Simples: 11,59

Valor Encargos (119.49%): 4,85

Valor com Encargos: 16,44

Total Geral: 16,44

17.29. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,599972 2,17 1,30
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,069997 8,98 0,63
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,159993 21,69 3,47

Total: 5,40

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 19,30 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 13,18 6,59
Total: 16,24

Valor Simples: 14,94

Valor Encargos (119.49%): 6,70

Valor com Encargos: 21,64

Total Geral: 21,64

17.30. S09982 - P12 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) DE CORRER, LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA,

INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (un)

Diversos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, macaneta, ORSE un 1,000000 171,65 171,65
roseta, ref. 596-90
Total: 171,65
|Esquadrias |
101808 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x 3,5cm ORSE un 1,000000 129,90 129,90
Total: 129,90
|Esquadrias de Madeira |
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000000 178,72 178,72
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Total: 178,72
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1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,000000 19,80 59,40
Total: 59,40
| Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,750000 18,22 13,66
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,780000 20,24 76,51
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020000 7,63 0,15
Total: 90,32
|Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,150000 12,76 78,47
Total: 78,47
|Provisc’)rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,150000 1,78 10,95
Total: 10,95
Valor Simples: 608,72
Valor Encargos (114.17%): 111,03
Valor com Encargos: 719,75
Total Geral: 719,75
17.31. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - TRILHO EM ALUMINIO BMV SOFT 3000MM ESCOVADO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
MADEIRAMADE TRILHO EM ALUMINIO BMV SOFT 3000MM ESCOVADO UND 1,000000 348,64 348,64
Total: 348,64
Valor Simples: 348,64
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 348,64
Total Geral: 348,64
17.32. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - PUXADOR EM ALUMINIO MACICO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
MADEIRAMADE PUXADOR EM ALUMINIO MACICO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR UND 1,000000 208,75 208,75
Total: 208,75
Valor Simples: 208,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 208,75
Total Geral: 208,75
17.33. S09982 - P13 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) , LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maganeta, ORSE un 1,000000 171,65 171,65
roseta, ref. 596-90
Total: 171,65
|Esquadrias |
101808 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x 3,5cm ORSE un 1,000000 129,90 129,90
Total: 129,90
|Esquadrias de Madeira |
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000000 178,72 178,72
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 178,72
|Ferragens
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,000000 19,80 59,40
Total: 59,40
|Materiais - SINAPI
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,750000 18,22 13,66
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,780000 20,24 76,51
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020000 7,63 0,15
Total: 90,32
|Mao-de-obra - SINAP!
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,150000 12,76 78,47
Total: 78,47
|Provisc’)rios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,150000 1,78 10,95
Total: 10,95
Valor Simples: 608,72
Valor Encargos (114.17%): 111,03
Valor com Encargos: 719,75
Total Geral: 719,75
17.34. S10976 - P14 - PORTAO EM GRADE DE FERRO, DIM: 0,60X2,10M (m2)
Argamassas Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S07728 Argamassa cimento e areia traco t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,016006 334,85 5,36
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢cdo mecanica e transporte
Total: 5,36
|Esquadrias
111861 Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada ORSE m2 1,260277 297,00 374,30
de 1" na vertical, barra chata horizontal del 1/4" x 1/8"
Total: 374,30
| Mao-de-obra - SINAP!
104750S Pedreiro ORSE h 5,671247 12,76 72,37
106111S Servente ORSE h 5,041108 8,67 43,71
Total: 116,07
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,041108 1,83 9,23
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 5,671247 1,79 10,15
Total: 19,38
Valor Simples: 452,64
Valor Encargos (114.17%): 62,47
Valor com Encargos: 515,11
Total Geral: 515,11
17.35. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,239924 19,88 4,77
Total: 4,77
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,399874 19,30 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299905 13,18 3,95
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SERVICOS DIVERSOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 11,67
Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%): 4,85
Valor com Encargos: 16,44
Total Geral: 16,44

17.36. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,599972 2,17 1,30
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,069997 8,98 0,63
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,159993 21,69 3,47

Total: 5,40

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 19,30 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499977 13,18 6,59
Total: 16,24

Valor Simples: 14,94

Valor Encargos (119.49%): 6,70

Valor com Encargos: 21,64

Total Geral: 21,64

17.37. 91341 - P15- PORTA EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA 0,70X2,10M INCLUSIVE GUARNIGOES (M2)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,804689 556,81 448,06

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555  GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 10,072068 8,63 86,92
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 534,98
|MATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,298118 23,50 30,51
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 7,081794 0,55 3,89
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 34,40
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,562533 19,30 10,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,280825 13,18 3,70
Total: 14,56
Valor Simples: 577,82
Valor Encargos (119.49%): 6,12
Valor com Encargos: 583,94
Total Geral: 583,94

17.38. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007307  FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,239924 19,88 4,77

Total: 4,77
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,399874 19,30 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299905 13,18 3,95
Total: 11,67
Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%): 4,85
Valor com Encargos: 16,44
Total Geral: 16,44

17.39. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,599972 2,17 1,30
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,069997 8,98 0,63
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,159993 21,69 3,47

Total: 5,40

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499977 19,30 9,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499977 13,18 6,59
Total: 16,24

Valor Simples: 14,94

Valor Encargos (119.49%): 6,70

Valor com Encargos: 21,64

Total Geral: 21,64

17.40. COTAGCAO ALUMAR - JO- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,5X0,5M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTACAO  JO- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 112,50 112,50
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,5X0,5M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 112,50
Valor Simples: 112,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 112,50
Total Geral: 112,50

17.41. COTAGAO ALUMAR - J1- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,05X0,4M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J1- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 189,00 189,00
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,05X0,4M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 189,00
Valor Simples: 189,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 189,00
Total Geral: 189,00

17.42. COTAGAO ALUMAR - J2- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,10X1,1M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COTAGAO  J2- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 544,50 544,50
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,10X1,1M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 544,50
Valor Simples: 544,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 544,50
Total Geral: 544,50

17.43. COTACAO ALUMAR - J3- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,28X0,5M, COMPLETA.
(UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J3- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 513,00 513,00
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,28X0,5M, COMPLETA.
Total: 513,00
Valor Simples: 513,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 513,00
Total Geral: 513,00
17.44. 91341 - J4- PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DIM.: 2X2,2M, COMPLETA. (M2)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 2,408611 556,81 1.341,14
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
00040555  GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 30,147905 8,63 260,18
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)
Total: 1.601,32
IMATERIAL
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 3,885552 23,50 91,31
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 21,197360 0,55 11,66
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 102,97
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,683783 19,30 32,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,840571 13,18 11,08
Total: 43,58
Valor Simples: 1.729,55
Valor Encargos (119.49%): 18,31
Valor com Encargos: 1.747,86
Total Geral: 1.747,86

17.45. COTAGAO ALUMAR - J5- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 4,70X0,5M, COMPLETA,

EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J5- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 1.057,50 1.057,50
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 4,70X0,5M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 1.057,50
Valor Simples: 1.057,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.057,50
Total Geral: 1.057,50

17.46. COTAGAO ALUMAR - J6- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 5,00X1,10M,

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

|OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
COTAGAO  J6- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 2.475,00 2.475,00
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 5,00X1,10M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

Total: 2.475,00
Valor Simples: 2.475,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2.475,00
Total Geral: 2.475,00

17.47. COTAGAO ALUMAR - J7- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,5X1,10M, COMPLETA
EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J7- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 1.237,50 1.237,50
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,5X1,10M, COMPLETA EXCLUSIVE VIDRO
Total: 1.237,50
Valor Simples: 1.237,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.237,50
Total Geral: 1.237,50

17.48. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010498  MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,225556 4,70 5,76
00010505  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,817037 140,12 114,48

Total: 120,24

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,408519 13,18 5,38
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,408519 17,19 7,02
Total: 12,41

Valor Simples: 127,65

Valor Encargos (119.49%): 5,00

Valor com Encargos: 132,65

Total Geral: 132,65

17.49. 501885 - VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 34,40X3,05M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM
ALUMINIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. (m2)

VIDROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 104,920000 280,00 29.377,60
Total: 29.377,60
Valor Simples: 29.377,60
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 29.377,60
Total Geral: 29.377,60

17.50. S01885 - VT5- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 7,0X2,8M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM
ALUMINIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. (m2)

VIDROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 19,600000 280,00 5.488,00
Total: 5.488,00
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 5.488,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5.488,00
Total Geral: 5.488,00

17.51. S00171 - COMBOGO DE CIMENTO, COM UNICO FURO, DIM: 20 X 20CM (m2)

Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S07728 Argamassa cimento e areia traco t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,030000 334,85 10,05
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte

Total: 10,05

|Blocos, calhas, vergas, combogés e outros |
100618 Cobogo cimento vazado 20 x 20cm (unico furo) ORSE un 25,000000 1,30 32,50
Total: 32,50

|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 1,000000 12,76 12,76
Total: 12,76

|Provisérios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,000000 1,79 1,79
Total: 1,79
Valor Simples: 49,19
Valor Encargos (114.17%): 7,91
Valor com Encargos: 57,10
Total Geral: 57,10

17.52. COBEQUI.COM.BR - FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAGAO DE SOLO OU VIDRO 4,8CM X 30MT | COD: 001337 (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COBEQUI.COM.FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAGAO DE SOLO OU VIDRO UND 1,000000 17,89 17,89
4,8CM X 30MT | COD: 001337
Total: 17,89
Valor Simples: 17,89
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17,89
Total Geral: 17,89
17.53. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAQOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,400049 0,51 0,20
VERMELHA)
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,040005 8,98 0,36
00006086  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI GL 0,056007 58,41 3,27
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,160020 21,69 3,47
Total: 7,31
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,400049 19,30 7,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,350043 13,18 4,61
Total: 12,33
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 14,53
Valor Encargos (119.49%): 5,11
Valor com Encargos: 19,64
Total Geral: 19,64
17.54. S01989 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA =22 CM, ESP =2 CM (m)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,002000 344,28 0,69
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc¢édo mecanica e
transporte
Total: 0,69
|MARMORES E GRANITOS |
101727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm ORSE m 1,000000 35,70 35,70
Total: 35,70
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,800000 12,76 10,21
Total: 10,21
|Provis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,800000 1,79 1,43
Total: 1,43
Valor Simples: 42,56
Valor Encargos (114.17%): 5,42
Valor com Encargos: 47,98
Total Geral: 47,98
17.55. S04341 - ESTRUTURA ESPACIAL PARA FIXACAO DE BRISE METALICO INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO (kg)
Estrutura metalica convencional Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103467 Estrutura metdalica p/ cobertura modular, em perfis retangulares 30 x 50 x ORSE kg 1,000000 10,89 10,89
3mm, inclusive 01 dem&o de primer anti-corrosivo
Total: 10,89
Valor Simples: 10,89
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 10,89
Total Geral: 10,89
17.56. 100302 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRISE METALICO SL 4 OU SIMILAR (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100302 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISE METALICO SL 4 OU M2 1,000000 350,00 350,00
SIMILAR
Total: 350,00
Valor Simples: 350,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 350,00
Total Geral: 350,00
17.57. S08963 - ELEMENTO VAZADO 1,21X0,79 M (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S08963 ELEMENTO VAZADO 1,21X0,79 M UND 1,000000 69,70 69,70
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 69,70
Valor Simples: 69,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 69,70
Total Geral: 69,70
17.58. S09571 - TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA 1,40X1,00M (m2)
Acos longos - Tubos, Vergalhdes, Perfis Laminados, Telas Soldadas, | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
105758 Tela mosquiteiro galvanizada ORSE m2 1,471410 13,70 20,16
Total: 20,16
| Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,121074 12,76 14,30
106111S  Servente ORSE h 1,121074 8,67 9,72
Total: 24,02
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,121074 1,83 2,05
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,121074 1,78 2,00
Total: 4,05
Valor Simples: 35,42
Valor Encargos (114.17%): 12,81
Valor com Encargos: 48,23
Total Geral: 48,23

18.1. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.

(m)

Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102643 Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m ORSE un 0,120000 12,60 1,51
104676 Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 3,000000 1,96 5,88

Total: 7,39

|Arrue|as e cabos de aco |
105005 Arruela lisa de aco galvanizada de @ 1/4" ORSE un 2,000000 0,03 0,06
Total: 0,06

|Cabos |
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,050000 3,42 3,59
Total: 3,59

|FERRAGENS |
104683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" ORSE un 2,000000 0,45 0,90
Total: 0,90

lisoPor |
105008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm ORSE m 2,100000 1,74 3,65
Total: 3,65

|Materiais - SINAPI |
104376S Bucha de nylon sem aba s8 ORSE un 2,000000 0,09 0,18
112744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial ORSE m 2,100000 29,73 62,43
Total: 62,61

|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
134794S Mecanico de refrigeracao ORSE h 1,000000 12,34 12,34
Total: 42,44
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000000 1,74 1,74
Total: 5,40
Valor Simples: 103,47
Valor Encargos (114.17%): 17,37
Valor com Encargos: 120,84
Total Geral: 120,84
18.2. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 200X100MM (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOVENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO UND 1,000000 30,00 30,00
200X100MM
Total: 30,00
Valor Simples: 30,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 30,00
Total Geral: 30,00
18.3. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 300X100MM (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOVENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO UND 1,000000 39,00 39,00
300X100MM
Total: 39,00
Valor Simples: 39,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 39,00
Total Geral: 39,00
18.4. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 500X400MM (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOVENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO UND 1,000000 154,00 154,00
500X400MM
Total: 154,00
Valor Simples: 154,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 154,00
Total Geral: 154,00
18.5. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO 100MM (M)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTODUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO 100MM M 1,000000 10,00 10,00
Total: 10,00
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 10,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 10,00
Total Geral: 10,00

18.6. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO 150MM (M)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTODUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO 150MM M 1,000000 14,00 14,00
Total: 14,00
Valor Simples: 14,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 14,00
Total Geral: 14,00

18.7. 89403 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,044998 0,51 0,02
VERMELHA)
00009869  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060946 4,87 5,17
Total: 5,19
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,133993 15,48 2,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,133993 19,30 2,59
COMPLEMENTARES
Total: 4,66
Valor Simples: 7,89
Valor Encargos (119.49%): 1,96
Valor com Encargos: 9,85
Total Geral: 9,85

18.8. 89509 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,012805 45,43 0,58
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,037014 0,51 0,02

VERMELHA)
00020068 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,040387 7,70 8,01
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,019307 39,46 0,76
Total: 9,37
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,210078 15,48 3,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,210078 19,30 4,05
COMPLEMENTARES
Total: 7,31
Valor Simples: 13,60
Valor Encargos (119.49%): 3,08
Valor com Encargos: 16,68
Total Geral: 16,68
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

18.9. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA MODELO: CF 100 G4 COM CARVAO ATIVADO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOCAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA MODELO: CF 100 UND 1,000000 385,00 385,00
G4 COM CARVAO ATIVADO
Total: 385,00
Valor Simples: 385,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 385,00
Total Geral: 385,00
18.10. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000715 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000715 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000715 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000715 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA
00000242  AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,000715 10,05 10,06
Total: 10,06
|SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000715 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000715 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 8,51
Valor Encargos (119.49%): 5,48
Valor com Encargos: 13,99
Total Geral: 13,99
18.11. 88279 - MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000402 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000402 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000402 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000402 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
[MAO DE OBRA
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS SINAPI H 1,000402 20,96 20,97
Total: 20,97
|SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000402 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000402 0,75 0,75
Total: 1,18
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 13,48
Valor Encargos (119.49%): 11,42
Valor com Encargos: 24,90
Total Geral: 24,90
18.12. 83637 - DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 PARA EXAUSTAO (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00011049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 SINAPI KG 8,484173 5,41 45,90
KG/M2)
Total: 45,90
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,899987 13,99 12,59
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,599991 24,90 14,94
COMPLEMENTARES
Total: 27,53
Valor Simples: 61,66
Valor Encargos (119.49%): 11,77
Valor com Encargos: 73,43
Total Geral: 73,43
18.13. S09026 - CHAPEU CHINES (un)
APARELHOS ELETRICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109314 Chapéu chinés @ 25cm para exaustdo de aquecedor ORSE un 1,000000 368,37 368,37
Total: 368,37
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102701S Instalador de tubulacoes (tubos/equipamentos) ORSE h 1,000000 15,48 15,48
106111S Servente ORSE h 1,200000 8,67 10,40
Total: 25,88
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,200000 1,83 2,20
S10605 Encargos Complementares - Montador ORSE h 1,000000 2,01 2,01
Total: 4,21
Valor Simples: 384,71
Valor Encargos (114.17%): 13,76
Valor com Encargos: 398,47
Total Geral: 398,47
18.14. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,367119 15,75 5,78
SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,805262 15,42 12,42
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016
Total: 18,20
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,183059 15,48 2,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,172381 19,30 22,63
COMPLEMENTARES
Total: 25,46
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OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 25,50

Valor Encargos (119.49%): 18,16
Valor com Encargos: 43,66
Total Geral: 43,66

19.1. 92335 - TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007696  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA SINAPI M 1,038900 35,07 36,43
DN 2" (50MM) E=3,65MM -5,10KG/M
Total: 36,43
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,264975 15,48 4,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,264975 19,30 5,11
COMPLEMENTARES
Total: 9,22
Valor Simples: 41,77
Valor Encargos (119.49%): 3,88
Valor com Encargos: 45,65
Total Geral: 45,65

19.2. 92336 - TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007701  TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA SINAPI M 1,038959 46,40 48,21
DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M
Total: 48,21
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,305988 15,48 4,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,305988 19,30 5,91
COMPLEMENTARES
Total: 10,64
Valor Simples: 54,37
Valor Encargos (119.49%): 4,48
Valor com Encargos: 58,85
Total Geral: 58,85
19.3. 91186 - FIXACAO DE TUDO DE ACO GALVANIZADO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 0,837144 0,23 0,19
MM, COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00014153  FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA SINAPI UN 0,005007 69,46 0,35
RECOMENDADA = *30* KGF
Total: 0,54
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,025034 15,48 0,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,175240 19,30 3,38
COMPLEMENTARES
Total: 3,77
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OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

2,69
1,62
4,31

4,31

19.4. 92352 - JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,030005 8,63 0,26
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,007001 19,88 0,14
00012402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, SINAPI UN 1,000164 44,50 44,51
DE 2 1/2"
Total: 44,91
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,052173 15,48 16,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,052173 19,30 20,31
COMPLEMENTARES
Total: 36,59
Valor Simples: 66,09
Valor Encargos (119.49%): 15,41
Valor com Encargos: 81,50
Total Geral: 81,50

19.5. 92353 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,030005 8,63 0,26
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00003470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, SINAPI UN 1,000155 49,59 49,60
DE 2 1/2"
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,007001 19,88 0,14
Total: 50,00
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,052163 15,48 16,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,052163 19,30 20,31
COMPLEMENTARES
Total: 36,59
Valor Simples: 71,18
Valor Encargos (119.49%): 15,41
Valor com Encargos: 86,59
Total Geral: 86,59

19.6. 92376 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,024003 8,63 0,21
dimensGes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" SINAPI UN 1,000130 18,12 18,12
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,006001 19,88 0,12
Total: 18,45
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,644084 15,48 9,97

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,644084 19,30 12,43
COMPLEMENTARES
Total: 22,40
Valor Simples: 31,42
Valor Encargos (119.49%): 9,43
Valor com Encargos: 40,85
Total Geral: 40,85
19.7. 92378 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGCAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,030002 8,63 0,26
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00003913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" SINAPI UN 1,000064 34,69 34,69
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,007000 19,88 0,14
Total: 35,09
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,736047 15,48 11,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,736047 19,30 14,21
COMPLEMENTARES
Total: 25,60
Valor Simples: 49,91
Valor Encargos (119.49%): 10,78
Valor com Encargos: 60,69
Total Geral: 60,69
19.8. 92685 - TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,045007 8,63 0,39
dimensGes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00006299  TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2" SINAPI UN 1,000151 59,96 59,97
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,011002 19,88 0,22
Total: 60,58
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,797120 15,48 12,34
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,797120 19,30 15,38
COMPLEMENTARES
Total: 27,72
Valor Simples: 76,63
Valor Encargos (119.49%): 11,67
Valor com Encargos: 88,30
Total Geral: 88,30

19.9. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, | NCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)

(M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,549996 2,17 1,19
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,044000 24,14 1,06
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,175999 21,69 3,82
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,131999 19,88 2,62

Total: 8,70
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,209999 19,30 4,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,109999 13,18 1,45
Total: 5,50

Valor Simples: 11,89

Valor Encargos (119.49%): 2,31

Valor com Encargos: 14,20

Total Geral: 14,20

19.10. 90443 - INCENDIO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS (M)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,070005 15,48 1,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,449032 19,30 8,67

COMPLEMENTARES

Total: 9,75

Valor Simples: 5,56

Valor Encargos (119.49%): 4,19

Valor com Encargos: 9,75

Total Geral: 9,75

19.11. 90440 - FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,587178 15,75 9,25
SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 1,290391 15,42 19,90
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016
Total: 29,15
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,293089 15,48 4,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,877569 19,30 36,24
COMPLEMENTARES
Total: 40,77
Valor Simples: 40,84
Valor Encargos (119.49%): 29,08
Valor com Encargos: 69,92
Total Geral: 69,92

19.12. S01511 - EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,
9444, 10721 (un)

Materiais - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
110892S Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pgs) de 6 kg, ORSE un 1,000000 174,00 174,00
classe bc
Total: 174,00
| Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,100000 8,67 0,87
Total: 0,87
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,100000 1,83 0,18
Total: 0,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 174,59
Valor Encargos (114.17%): -51,54
Valor com Encargos: 123,05
Total Geral: 123,05
19.13. 72284 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COMPLETO INCLUSIVE MANGUEIRA 20M (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00010885  CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SINAPI UN 1,000053 258,07 258,08
EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM,EM CHAPA DE ACO,
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO",SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROS
00010899  ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA  SINAPI UN 1,000053 48,19 48,19
5 FIOS 2 1/2", PARAINSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIOObs: dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitagdo de
medidas aproximadas.
00010902 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X  SINAPI UN 1,000053 39,43 39,43
13 MM, PARA MANGUEIRAEM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D SINAPI UN 1,000053 110,00 110,01
=2 1/2", PARA HIDRANTESEM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO
00020972  REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM SINAPI UN 1,000053 78,57 78,57
LATAO, PARA INSTALACAOPREDIAL COMBATE A INCENDIO
PREDIAL
00021030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 SINAPI UN 1,000053 279,66 279,67
M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
Total: 813,96
SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 4,000212 19,30 77,20
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,000212 13,18 52,72
Total: 129,93
Valor Simples: 890,32
Valor Encargos (119.49%): 53,57
Valor com Encargos: 943,89
Total Geral: 943,89
19.14. 71516 - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA
INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00021029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 SINAPI UN 2,000000 226,88 453,76
M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
Total: 453,76
Valor Simples: 453,76
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 453,76
Total Geral: 453,76
19.15. 83633 - HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs: SINAPI UN 0,028000 8,63 0,24
dimensdes entre asteriscos (*) indicam a aceitacdo de medidas
aproximadas.
00010924  HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA SINAPI UN 1,000004 2.852,97 2.852,98
LONGA E CAIXA, DN 75 MM
Total: 2.853,22

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 1,150005 15,48 17,80
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,150005 19,30 22,20
COMPLEMENTARES
Total: 40,00
Valor Simples: 2.876,38
Valor Encargos (119.49%): 16,84
Valor com Encargos: 2.893,22
Total Geral: 2.893,22

19.16. AEROEXTINTORES.COM.BR - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR UND 1,000000 6,00 6,00
Total: 6,00
Valor Simples: 6,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6,00
Total Geral: 6,00

19.17. AEROEXTINTORES.COM.BR - ADESIVO DEMARCAGAO DE SOLO EXTINTOR 100 X 100 CM - NAO OBSTRUA O EXTINTOR - PS155 (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO ADESIVO DEMARCAGAO DE SOLO EXTINTOR 100 X 100 CM - NAO UND 1,000000 87,99 87,99
OBSTRUA O EXTINTOR - PS155
Total: 87,99
Valor Simples: 87,99
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 87,99
Total Geral: 87,99

19.18. AEROEXTINTORES.COM.BR - PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PO BC / CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF010 25X15CM (UND)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PO BC / CERTIFICADA COM UND 1,000000 5,75 5,75
LAUDO IPT - PF010 25X15CM
Total: 5,75
Valor Simples: 5,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5,75
Total Geral: 5,75

19.19. AEROEXTINTORES.COM.BR - PLACA FOTOLUMINESCENTE ABRIGO MANGUEIRA 20X20 CM / CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF100
(UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

AEROEXTINTO PLACA FOTOLUMINESCENTE ABRIGO MANGUEIRA 20X20 CM / UND 1,000000 5,75 5,75
CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF100

Total: 5,75
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 5,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5,75
Total Geral: 5,75

PROJETO (UND)

19.20. AEROEXTINTORES.COM.BR - PLACAS INDICATIVAS FOTOLUMINESCENTE DE ROTA DE FUGA E EMERGENCIA 15X25 CMCONFORME

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO PLACAS INDICATIVAS FOTOLUMINESCENTE DE ROTA DE FUGA E UND 1,000000 5,75 5,75
EMERGENCIA 15X25 CMCONFORME PROJETO
Total: 5,75
Valor Simples: 5,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5,75
Total Geral: 5,75
19.21. S10765 - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)
Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
111576 Luminaria de emergéncia com 31 Leds ¢/ autonomia de 1 hora ORSE un 1,000000 28,72 28,72
Total: 28,72
| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,500000 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisc’)rios |
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,500000 1,74 0,87
Total: 0,87
Valor Simples: 32,58
Valor Encargos (114.17%): 3,39
Valor com Encargos: 35,97
Total Geral: 35,97
19.22. S08218 - CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR (Un)
Conjuntos moto-bomba | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
108307 Motobomba centrifuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1 ORSE Un 1,000000 2.297,82 2.297,82
1/2, motor 3 cv, trifasico 220V, hm =16 a 22 m, g = 21,0 a 32,7 m3/h
Total: 2.297,82
|Equipamentos de protec&o e manobra |
100591 Chave magnética p/motor 3cv-220v ORSE un 1,000000 131,50 131,50
Total: 131,50
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 2,000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
Total: 42,86
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,000000 1,74 3,48
Total: 7,14
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 2.456,54
Valor Encargos (114.17%): 17,36
Valor com Encargos: 2.473,90
Total Geral: 2.473,90
19.23. 110989 - VALVULA DE ALIVIO PRESSAO BRONZE 2" (un)
Acessorios Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
110989 Valvula de alivio de presséo de bronze 2" ORSE un 1,000000 1.804,52 1.804,52
Total: 1.804,52
Valor Simples: 1.804,52
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.804,52
Total Geral: 1.804,52
19.24. S08940 - VALVULA DE FLUXO EM ACO GALV. (2 1/2") (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109223 Valvula de fluxo continuo galvanizada (p/incendio) ORSE un 1,000000 183,93 183,93
Total: 183,93
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000000 8,67 8,67
Total: 21,43
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000000 1,83 1,83
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,000000 1,78 1,78
Total: 3,61
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 2,820000 0,15 0,42
Total: 0,42
Valor Simples: 198,00
Valor Encargos (114.17%): 11,39
Valor com Encargos: 209,39
Total Geral: 209,39

19.25. 73795/013 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL @ 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000013  ESTOPA SINAPI KG 0,640022 9,54 6,11
00010405  VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", SINAPI UN 1,000035 265,77 265,78

400 PSI, TAMPA DE PORCADE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
Total: 271,89
SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,800028 19,30 15,44
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,800028 13,18 10,54
Total: 25,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

volts, com chave seletora, acionamento manual / automaético

Valor Simples: 287,16

Valor Encargos (119.49%): 10,71
Valor com Encargos: 297,87
Total Geral: 297,87

19.26. 00012657 - VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00012657  VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 SINAPI UN 1,000000 164,89 164,89

PSI, EXTREMIDADES COMROSCA
Total: 164,89
Valor Simples: 164,89
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 164,89
Total Geral: 164,89

19.27. 74169/001 - REGISTRO GLOBO/FECHO RAPIDO DE 2 1/2" (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,115008 2,34 0,27
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D SINAPI UN 1,000070 110,00 110,01

=2 1/2", PARA HIDRANTESEM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO
Total: 110,28
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 2,820197 15,48 43,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,150081 19,30 22,20
COMPLEMENTARES
Total: 65,85
Valor Simples: 148,80
Valor Encargos (119.49%): 27,33
Valor com Encargos: 176,13
Total Geral: 176,13
19.28. S10094 - QUADRO COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE INCENDIO (un)
Equipamentos de protecéo e manobra | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100589 Chave liga-desliga 3x30a ORSE un 1,000000 49,50 49,50
Total: 49,50
|FERRO GALVANIZADO |
100485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aco galvanizado p/eletrica ORSE un 1,000000 55,00 55,00
Total: 55,00
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S  Eletricista ORSE h 2,000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000000 8,67 17,34
Total: 42,86
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000000 1,83 3,66
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,000000 1,74 3,48
Total: 7,14
|Quadros elétricos |
110796 Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifasica, 220 ORSE un 1,000000 4.889,38 4.889,38

Pagina: 219



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016

DATA : 23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Total: 4.889,38
Valor Simples: 5.021,10
Valor Encargos (114.17%): -50,29
Valor com Encargos: 4.970,81
Total Geral: 4.970,81
19.29. 72308 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE SINAPI M 1,027874 4,33 4,45
PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057
Total: 4,45
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,489464 13,51 6,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,489464 19,30 9,45
Total: 16,06
Valor Simples: 13,87
Valor Encargos (119.49%): 6,64
Valor com Encargos: 20,51
Total Geral: 20,51

19.30. 72309 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00021136 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE SINAPI M 1,029265 5,09 5,24
PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057 CRObs: dimensdes entre asteriscos (*)
indicam a aceitacdo de medidas aproximadas.
Total: 5,24
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,490126 13,51 6,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,490126 19,30 9,46
Total: 16,08
Valor Simples: 14,67
Valor Encargos (119.49%): 6,65
Valor com Encargos: 21,32
Total Geral: 21,32
19.31. 91186 - FIXACAO DE TUDO DE ACO GALVANIZADO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 0,817723 0,23 0,19
MM, COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00014153  FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA SINAPI UN 0,004891 69,46 0,34
RECOMENDADA = *30* KGF
Total: 0,53
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,024453 15,48 0,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,171174 19,30 3,30
COMPLEMENTARES
Total: 3,68
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 2,63
Valor Encargos (119.49%): 1,58
Valor com Encargos: 4,21
Total Geral: 4,21

19.32. S08749 - CABO DE COBRE FLEXIVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 2,5 MM2, TENSAO 1KV (m)

Cabos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108995 Cabo de cobre flexivel blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tens&o:1kv ORSE m 1,020000 2,75 2,80
Total: 2,80

|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,130000 12,76 1,66
106111S Servente ORSE h 0,130000 8,67 1,13
Total: 2,79

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,130000 1,83 0,24
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,130000 1,74 0,23
Total: 0,46
Valor Simples: 4,57
Valor Encargos (114.17%): 1,48
Valor com Encargos: 6,05
Total Geral: 6,05

19.33. AEROEXTINTORES.COM.BR - DETECTOR OTICO DE FUMAGA ENDERECAVEL ANALOGICO, INSTALADO JUNTO A LAJE, COM
INDICADOR VISUAL NO FORRO, EM PRUMO COM O DETECTOR SOB FORRO (ENTRE LAJE E FORRO). REF.: MI-PSE-S2-IV + B501AP-IV (BASE)
MORLEY OU EQUIVALENTE TECNICO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

AEROEXTINTO DETECTOR OTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL ANALOGICO, UND 1,000000 230,00 230,00
INSTALADO JUNTO A LAJE, COM INDICADOR VISUAL NO FORRO,
EM PRUMO COM O DETECTOR SOB FORRO (ENTRE LAJE E
FORRO). REF.: MI-PSE-S2-IV + B501AP-IV (BASE) MORLEY OU
EQUIVALENTE TECNICO

Total: 230,00

Valor Simples: 230,00

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 230,00
Total Geral: 230,00

19.34. AEROEXTINTORES.COM.BR - MODULO MONITOR ENDEREGCAVEL ANALOGICO DE 2 ENTRADAS E 1 SAIDA, COM DUPLO ISOLADOR DE
CURTO-CIRCUITO DE LINHA INCORPORADO. REF.: MI-D2ICMO MORLEY OU EQUIVALENTE TECNICO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

AEROEXTINTO MODULO MONITOR ENDERECAVEL ANALOGICO DE 2 ENTRADAS E UND 1,000000 416,44 416,44
1 SAIDA, COM DUPLO ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO DE LINHA
INCORPORADO. REF.: MI-D2ICMO MORLEY OU EQUIVALENTE

TECNICO
Total: 416,44
Valor Simples: 416,44
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 416,44
Total Geral: 416,44

19.35. AEROEXTINTORES.COM.BR - BOTOEIRA ALARME 24 VLT ENDEREGAVEL/DIGITAL C/ MARTELO - IL017 (UND)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016

|OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
AEROEXTINTO BOTOEIRA ALARME 24 VLT ENDEREGCAVEL/DIGITAL C/ MARTELO - UND 1,000000 171,00 171,00
ILO17

Total: 171,00
Valor Simples: 171,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 171,00
Total Geral: 171,00

19.36. AEROEXTINTORES.COM.BR - AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL ANALOGICO. REF.: MI-WSDB-R-RD + LPBW (BASE) MORLEY OU
EQUIVALENTE TECNICO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO AVISADOR AUDIOVISUAL ENDERECAVEL ANALOGICO. REF.: MI- UND 1,000000 299,00 299,00
WSDB-R-RD + LPBW (BASE) MORLEY OU EQUIVALENTE TECNICO
Total: 299,00
Valor Simples: 299,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 299,00
Total Geral: 299,00

19.37. AEROEXTINTORES.COM.BR - CENTRAL ALARME / INCENDIO ENDER CAE-MAX 4LACOS (500 ENDERECOS) 60HZ/24VCC 5A 1P20 /
CLASSE A /COM OU SEM BATERIA - IL055 (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

AEROEXTINTO CENTRAL ALARME / INCENDIO ENDER CAE-MAX 4LAGCOS (500 UND 1,000000 11.754,22 11.754,22
ENDERECOS) 60HZ/24VCC 5A IP20 / CLASSE A/ COM OU SEM
BATERIA - ILO55

Total: 11.754,22

Valor Simples: 11.754,22

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 11.754,22
Total Geral: 11.754,22

19.38. 92869 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002556  CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 1,102225 0,94 1,04
Total: 1,04
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159823 13,51 2,16
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159823 19,30 3,08
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,000992 403,37 0,40
MANUAL. AF_08/2014
Total: 5,64
Valor Simples: 4,47
Valor Encargos (119.49%): 2,21
Valor com Encargos: 6,68
Total Geral: 6,68
19.39. S00665 - CAIXA METALICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)
Materiais - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
120254S Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, ORSE un 1,000000 12,81 12,81

dimensoes 15 x 15 x 10 cm
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 12,81
Valor Simples: 11,25
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 11,25
Total Geral: 11,25

19.40. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,036893 0,65 0,67
00039209  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,036893 0,33 0,34

Total: 1,02
|MATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,036893 7,07 7,33
DE 3/4", COM TAMPACEGA

Total: 7,33

|SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,259223 19,30 5,00
Total: 5,00
Valor Simples: 11,18
Valor Encargos (119.49%): 2,17
Valor com Encargos: 13,35
Total Geral: 13,35

19.41. 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,973560 1,84 1,79

(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,973560 0,54 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,973560 0,30 0,29
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,973560 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,68
|MAO DE OBRA |
00002436  ELETRICISTA SINAPI H 0,973560 15,36 14,95
Total: 14,95
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,973560 0,43 0,42
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,973560 0,75 0,73
Total: 1,15
Valor Simples: 10,64
Valor Encargos (119.49%): 8,14
Valor com Encargos: 18,78
Total Geral: 18,78

19.42. 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,975538 1,84 1,79

(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,975538 0,54 0,53

(COLETADO CAIXA)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,975538 0,30 0,29
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,975538 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,68
[MAO DE 0BRA |
00000247  AJUDANTE DE ELETRICISTA SINAPI H 0,975538 9,56 9,33
Total: 9,33
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,975538 0,43 0,42
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 0,975538 0,75 0,73
Total: 1,15
Valor Simples: 8,08
Valor Encargos (119.49%): 5,08
Valor com Encargos: 13,16
Total Geral: 13,16
20.1. S04264 - CORRIMAO EM ACO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 (m)
Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,001999 344,28 0,69
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢cdo mecénica e
transporte
Total: 0,69
|Diversos |
103339 Corrimao em ago inox, escovado, d=1 1/2" ORSE m 0,999468 73,89 73,85
Total: 73,85
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,499734 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,499734 1,79 0,89
Total: 0,89
Valor Simples: 78,37
Valor Encargos (114.17%): 3,44
Valor com Encargos: 81,81
Total Geral: 81,81
20.2. 73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA SINAPI M 4,167291 25,10 104,60
DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M
Total: 104,60
SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,177872 19,30 3,43
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 9,895616 18,45 182,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,147360 13,18 1,94
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,000250 366,51 0,09
MANUAL. AF_08/2014
Total: 188,04

Pagina: 224



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016

Valor Simples: 212,24

Valor Encargos (119.49%): 80,40
Valor com Encargos: 292,64
Total Geral: 292,64

20.3. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,591932 2,17 1,28
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,069059 8,98 0,62
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,157849 21,69 3,42

Total: 5,33

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,493277 19,30 9,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,493277 13,18 6,50
Total: 16,02

Valor Simples: 14,74

Valor Encargos (119.49%): 6,61

Valor com Encargos: 21,35

Total Geral: 21,35

20.4. PLACASONLINE - PLACA PARA IDENTIFICAGCAO DE SETORES EM ALUMINIO 0,8MM 25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO

VERSO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACA PARA IDENTIFICAGAO DE SETORES EM ALUMINIO 0,8MM UND 1,000000 11,40 11,40
25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO
Total: 11,40
Valor Simples: 11,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 11,40
Total Geral: 11,40
20.5. PLACASONLINE - PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO DE ANDARES 18X18CM (UND)
OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAGAO DE ANDARES 18X18CM UND 1,000000 19,20 19,20
Total: 19,20
Valor Simples: 19,20
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 19,20
Total Geral: 19,20
20.6. SINALIZESHOP - PLACA SANITARIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMINIO 15X15CM BRAILE C/02 PEGAS (UND)
OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SINALIZESHOP PLACA SANITARIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMINIO 15X15CM UND 1,000000 29,00 29,00
BRAILE C/02 PEGAS
Total: 29,00
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 29,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 29,00
Total Geral: 29,00
20.7. PLACASONLINE - PLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAQAO EM ALUMINIO 23X23CM (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAGAO EM ALUMINIO 23X23CM UND 1,000000 18,00 18,00
Total: 18,00
Valor Simples: 18,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 18,00
Total Geral: 18,00
20.8. SINALIZESHOP - PLACA BRAILLE CORRIMAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SINALIZESHOP PLACA BRAILLE CORRIMAO UND 1,000000 9,00 9,00
Total: 9,00
Valor Simples: 9,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 9,00
Total Geral: 9,00
20.9. SINALIZESHOP - PLACA BRAILLE ANDARES (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
SINALIZESHOP PLACA BRAILLE ANDARES UND 1,000000 9,00 9,00
Total: 9,00
Valor Simples: 9,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 9,00
Total Geral: 9,00
20.10. SINALIZESHOP - PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAQAO NO TETO 30X60CM (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SINALIZESHOP PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA UND 1,000000 79,00 79,00
FIXAGCAO NO TETO 30X60CM
Total: 79,00
Valor Simples: 79,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 79,00
Total Geral: 79,00
20.11. SUPERPLACAS - FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
SUPERPLACAS FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M UND 1,000000 135,00 135,00
Total: 135,00
Valor Simples: 135,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 135,00
Total Geral: 135,00
20.12. 85181 - PASSEIO (CALGADA) DE CONTORNO DE EDIFICAGCAO EM CONCRETO DESEMPENADO (M2)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
85181 PASSEIO (CALGADA) DE CONTORNO DE EDIFICAGAO EM M2 1,000000 55,56 55,56
CONCRETO DESEMPENADO
Total: 55,56
Valor Simples: 55,56
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 55,56
Total Geral: 55,56
20.13. 83667 - CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA (M3)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,099989 61,60 67,76
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Total: 67,76
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,449976 13,18 32,29
Total: 32,29
Valor Simples: 87,73
Valor Encargos (119.49%): 12,32
Valor com Encargos: 100,05
Total Geral: 100,05
20.14. 83677 - TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL
1,5M3/M (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,002000 61,60 0,12
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,900104 0,50 0,45
00007781  TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, SINAPI M 1,000116 38,45 38,45
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)
Total: 39,03
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,300035 19,30 5,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,668557 13,18 74,71
Total: 80,50
Valor Simples: 88,51
Valor Encargos (119.49%): 31,02
Valor com Encargos: 119,53
Total Geral: 119,53

20.15. 72290 - CAIXA DE INSPEGCAO 90X90X80CM EM ALVENARIA (UN)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00000031  ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SINAPI KG 3,305620 3,52 11,64
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,295502 61,60 18,20
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 2,113593 24,09 50,92
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,158269 55,10 8,72
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.
00007271  BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 80,136240 0,44 35,26
X 19 CM .
Total: 124,74
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,106982 19,30 79,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,020436 13,18 158,43
Total: 237,69
Valor Simples: 267,64
Valor Encargos (119.49%): 94,79
Valor com Encargos: 362,43
Total Geral: 362,43

20.16. S08791 - MURO EM ALVENARIA BLOCO CERAMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS
INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. (m2)

Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundagdes Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S00091 Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia trago t-4 (1:5) - ORSE m3 0,105000 307,08 32,24
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgéo
mecanica e transporte

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lancado e adensado ORSE m3 0,033000 301,96 9,96
em superestrura

Total: 42,21

|Alvenarias de Vedacao |

S00153 Alvenaria bloco cerdmico vedacéo, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa ORSE m2 0,867000 65,66 56,93
t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

Total: 56,93

|Armaduras Convencionais |

S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 2,340000 6,43 15,05
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées

Total: 15,05
|Converséo InfoWOrca |
S03310 Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 2,000000 4,24 8,48
Revisado 08/2015
S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / ORSE m2 2,000000 23,81 47,62
areia / vedacit
Total: 56,10
|Formas |
S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 ORSE m2 0,330000 78,03 25,75
usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
Total: 25,75

|Outras Pinturas |

S02322 Pintura de acabamento com aplicacdo de 02 dem&os de tinta mineral em ORSE m2 2,000000 8,38 16,76
pé (Hidracor ou similar)

Total: 16,76

Valor Simples: 156,54

Valor Encargos (114.17%): 56,30
Valor com Encargos: 212,84
Total Geral: 212,84

20.17. 72967 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIOBXFACE
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00000367  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,003909 60,80 0,24
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,001049 61,60 0,06
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 2,686849 0,50 1,34
00004059  MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 SINAPI M 0,953392 20,75 19,78
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
00004718  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,003623 55,10 0,20
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,001716 55,10 0,09
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.
Total: 21,72
SERVICOS DIVERSOS
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,002383 19,08 0,05
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,173994 19,30 3,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,397850 13,18 5,24
Total: 8,65
Valor Simples: 26,89
Valor Encargos (119.49%): 3,48
Valor com Encargos: 30,37
Total Geral: 30,37
20.18. 73686 - LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (M2)
EQUIPAMENTO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007247  TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE5A 7 SINAPI 0,099651 2,30 0,23
SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE(LOCACAO)
00007252  NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X SINAPI H 0,099651 2,30 0,23
(LOCACAO)
Total: 0,46
MATERIAL
00000344  ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) SINAPI KG 0,019930 11,90 0,24
00004433  PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*CM (3 X 3") SINAPI M 0,039860 11,56 0,46
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,011958 10,29 0,12
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,284304 20,60 5,86
APARELHADA
Total: 6,68
SERVICOS DIVERSOS
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,597905 25,01 14,95
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129546 19,30 2,50
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,099651 26,72 2,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,129546 13,18 1,71
Total: 21,82
Valor Simples: 19,13
Valor Encargos (119.49%): 9,83
Valor com Encargos: 28,96
Total Geral: 28,96
20.19. 73481 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DEOM <H <=1 M - H=10CM (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,546280 13,18 33,56
Total: 33,56
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 20,75
Valor Encargos (119.49%): 12,81
Valor com Encargos: 33,56
Total Geral: 33,56

20.20. 5622 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,329285 13,18 4,34
Total: 4,34
Valor Simples: 2,68
Valor Encargos (119.49%): 1,66
Valor com Encargos: 4,34
Total Geral: 4,34

20.21. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003777  LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,077426 1,22 1,31
Total: 1,31

SERVICOS DIVERSOS

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,195896 20,09 3,94
Total: 3,94
Valor Simples: 3,53
Valor Encargos (119.49%): 1,72
Valor com Encargos: 5,25
Total Geral: 5,25

20.22. 83532 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO H=10CM (M3)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO H=10CM M3 1,000000 362,32 362,32
Total: 362,32
Valor Simples: 362,32
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 362,32
Total Geral: 362,32

20.23. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,074513 295,34 22,01
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 22,01
|MATERIAL
00007156  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,117696 18,04 20,16
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
Total: 20,16

|SERVICOS DIVERSOS |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,021289 19,30 0,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,276763 19,30 5,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,065076 13,18 27,22
Total: 32,97
Valor Simples: 60,83
Valor Encargos (119.49%): 14,31
Valor com Encargos: 75,14
Total Geral: 75,14

20.24. 510832 - AS BUILT (m2)

Ma&o-de-obra - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102357S Desenhista copista ORSE h 0,055197 15,40 0,85

Total: 0,85

Valor Simples: 0,40

Valor Encargos (114.17%): 0,45
Valor com Encargos: 0,85
Total Geral: 0,85

21.1. S11358 - REMOCAO DE TAPUME (m2)

Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,300000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,300000 8,67 2,60

Total: 6,43

Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,300000 1,83 0,55
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,300000 1,78 0,53

Total: 1,08
Valor Simples: 4,10
Valor Encargos (114.17%): 3,36
Valor com Encargos: 7,46
Total Geral: 7,46
21.2. 85334 - REMOCAO DE PLACA DE OBRA (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,998485 13,18 13,16
Total: 13,16
Valor Simples: 8,14
Valor Encargos (119.49%): 5,02
Valor com Encargos: 13,16
Total Geral: 13,16

21.3. S08328 - REMOCAO DE BARRACAO DE OBRA (m2)

Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,150000 12,76 1,91
106111S  Servente ORSE h 0,150000 8,67 1,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
Total: 3,21
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,150000 1,83 0,27
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,150000 1,78 0,27
Total: 0,54
Valor Simples: 2,05
Valor Encargos (114.17%): 1,71
Valor com Encargos: 3,76
Total Geral: 3,76
21.4. 5824 - CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 62,40 62,42
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014 ’ .
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 10,84 10,84
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENGCAO. AF_06/2014 ) )
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 8,67 8,67
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 i )
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 2,21 2,21
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014 ’ .
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000287 0,45 0,45
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
Total: 84,59
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000287 20,03 20,04
Total: 20,04
Valor Simples: 95,22
Valor Encargos (119.49%): 9,41
Valor com Encargos: 104,63
Total Geral: 104,63
21.5. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000759 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000759 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000759 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000759 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA |
00006111  SERVENTE SINAPI H 1,000759 9,24 9,25
Total: 9,25
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000759 0,43 0,43
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000759 0,75 0,75
Total: 1,18
Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,18
Total Geral: 13,18
21.6. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,734443 13,18 22,86
Total: 22,86
Valor Simples: 14,14
Valor Encargos (119.49%): 8,72
Valor com Encargos: 22,86
Total Geral: 22,86
21.7. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249308 36,70 9,15
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,15
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,698061 13,18 9,20
Total: 9,20
Valor Simples: 12,49
Valor Encargos (119.49%): 5,86
Valor com Encargos: 18,35
Total Geral: 18,35
21.8. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)
(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008789 130,85 1,15
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,15
Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,15
Total Geral: 1,15
21.9. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000003  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,050019 3,48 0,17
Total: 0,17
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO  119,49% 74,46%  08/2016
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,140052 13,18 1,85
Total: 1,85
Valor Simples: 1,32
Valor Encargos (119.49%): 0,70
Valor com Encargos: 2,02
Total Geral: 2,02
22.1.109706 - TRANSFORMADOR TRIFASICO CLASSE DE ISOLAMENTO 15KV - POTENCIA 500 KVA - DERIVACOES PRIMARIAS
13,8/13,2/12,6/12,0/11, TENSAO SECUNDARIA 220/127V-ESTRELA, DESLOCAMENTO ANGULAR DYN1, NBI 95KV, A SECO, BLUTRAFOS OU
Transformadores e acessorios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109706 Transformador trifasico classe de isolamento 15kv - Poténcia 500 kva - ORSE un 1,000000 42.583,24 42.583,24
Derivacdes Primérias 13,8/13,2/12,6/12,0/11, Tensdo Secundaria
220/127V-Estrela, Deslocamento angular Dyn1, NBI 95kv, a seco,
Blutrafos ou similar
Total: 42.583,24
Valor Simples: 42.583,24
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 42.583,24
Total Geral: 42.583,24
22.2. COTA(;AO; PAINEL DE ENERGIA CONFORME PROJETO ELETRICO PARA A SUBESTACAO COM COM CHAVE SECCIONADORA,
GABINETE METALICO E ACESSORIOS (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO  PAINEL DE ENERGIA CONFORME PROJETO ELETRICO PARA A UND 1,000000 165.400,00 165.400,00
SUBESTAGAO COM COM CHAVE SECCIONADORA, GABINETE
METALICO E ACESSORIOS
Total: 165.400,00
Valor Simples: 165.400,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 165.400,00
Total Geral: 165.400,00
22.3.S04713 - ELEVADOR COMERCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, DA THYSSENKRUPP ELEVADORES OU SIMILAR (m)
Elementos para seguranca Fonte Unidade [ Coeficiente | Preco Total
104306 Concertina Ripper 450mm ou similar (barreira fisica efetiva) ORSE m 2199,632811 32,00 70.388,25
Total: 70.388,25
Valor Simples: 70.388,25
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 70.388,25
Total Geral: 70.388,25
22.4. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MOD MURO 150 A (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOEXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MOD MURO 150 A UND 1,000000 200,00 200,00
Total: 200,00
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OBRA: CIENAM 23/09/2016 DATA:  23/09/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/07 114,17% 71,63%  09/2016
SICRO 2016/03 SEM DESONERAGAO 121,60% - 09/2016
SINAPI 2016/07 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  08/2016
Valor Simples: 200,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 200,00
Total Geral: 200,00

22.5. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - EXAUSTOR DE AR MURO 100-T (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
NOVAEXAUSTOEXAUSTOR DE AR MURO 100-T UND 1,000000 110,00 110,00
Total: 110,00
Valor Simples: 110,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 110,00
Total Geral: 110,00
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