
25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 0,010002 245,53 2,46SINAPI

2,46Total:

MATERIAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,000170 5,02 5,02SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 4,000680 5,11 20,44SINAPI

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *NÂº 22*, DE *2,0 X1,125* M.Obs: dimensões entre
asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.

M2 1,000170 190,00 190,03SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110019 9,18 1,01SINAPI

216,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000170 19,30 19,30SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000340 13,18 26,36SINAPI

45,67Total:

18,63

Total Geral: 264,63

Valor Simples: 246,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 264,63

1.2. 5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 62,40 62,42SINAPI

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 10,84 10,84SINAPI

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 8,67 8,67SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014

H 1,000287 2,21 2,21SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,000287 0,45 0,45SINAPI

84,59Total:

SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000287 20,03 20,04SINAPI

20,04Total:

9,41

Total Geral: 104,63

Valor Simples: 95,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 104,63

1.3. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
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SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000759 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000759 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000759 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000759 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 1,000759 9,24 9,25SINAPI

9,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000759 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000759 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

5,03

Total Geral: 13,18

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,18

1.4. 73960/001 - INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL
FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,000171 0,75 0,75SINAPI

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M 20,003420 6,89 137,82SINAPI

00001875 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2",
PARA ELETRODUTO

UN 2,000342 3,58 7,16SINAPI

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 12,002052 1,82 21,84SINAPI

00003406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA
TENSAO DE *15* KV

UN 4,000684 23,18 92,74SINAPI

00004481 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO

M 6,001026 34,08 204,51SINAPI

00007701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA
DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M

M 2,000342 46,40 92,82SINAPI

00012056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2" M 1,000171 7,54 7,54SINAPI

00012092 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE
DE ARDOSIA/MARMORE100A/250V

UN 1,000171 47,69 47,70SINAPI

00012344 FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KAEM VCC, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

UN 3,000513 3,29 9,87SINAPI

622,76Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,004104 19,30 463,28SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,004104 13,18 316,37SINAPI

779,65Total:

321,43

Total Geral: 1.402,41

Valor Simples: 1.080,98
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.402,41

1.5. COMPOSIÇÃO - LAUDO TÉCNICO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO LAUDO TÉCNICO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES UND 1,000000 6.556,50 6.556,50

6.556,50Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 6.556,50

Valor Simples: 6.556,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6.556,50

1.6. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 2,249434 48,56 109,23SINAPI

109,23Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,362484 15,40 20,98SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,362484 35,25 48,03SINAPI

69,01Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA

SEM FERRAGENS
M2 0,032409 620,16 20,10SINAPI

84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR,
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

M2 0,096427 401,51 38,72SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,038511 166,00 6,39SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,057816 177,39 10,26SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,028908 443,66 12,83SINAPI

88,29Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,023907 288,20 6,89SINAPI

6,89Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,038511 50,69 1,95SINAPI

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,192754 10,61 2,05SINAPI

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,038511 91,13 3,51SINAPI

73953/007 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,057816 123,48 7,14SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,289182 19,09 5,52SINAPI

74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN 0,077122 26,65 2,06SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,173449 12,95 2,25SINAPI

83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,038511 42,16 1,62SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,134938 16,10 2,17SINAPI

83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,019305 231,30 4,47SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,530149 3,98 2,11SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,734889 6,83 11,85SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,192754 8,76 1,69SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 1,416899 1,93 2,73SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

AF_12/2015

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,469878 2,57 8,92SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,024071 3,57 7,23SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,173449 7,36 1,28SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,057816 6,98 0,40SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,077122 18,08 1,39SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,154243 28,29 4,36SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,134938 31,51 4,25SINAPI

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,038511 8,72 0,34SINAPI

93044 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27
- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO

UN 0,038511 9,76 0,38SINAPI

79,66Total:

INSTALACOES ESPECIAIS
73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 0,616874 1,96 1,21SINAPI

83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,019305 57,57 1,11SINAPI

2,32Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,019305 191,22 3,69SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

UN 0,038511 318,06 12,25SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,019305 214,10 4,13SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,038511 135,75 5,23SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014_P

UN 0,038511 17,75 0,68SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,138839 13,83 1,92SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,125335 20,16 2,53SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,147242 38,69 5,70SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,077122 5,57 0,43SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,057816 6,24 0,36SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,019305 7,57 0,15SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 0,057816 29,90 1,73SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,057816 13,32 0,77SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,038511 27,10 1,04SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,096427 100,24 9,67SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,100228 9,75 0,98SINAPI
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90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 0,100228 9,61 0,96SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,530149 1,97 1,04SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,734889 1,00 1,73SINAPI

54,99Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETAObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de
medidas aproximadas.

CJ 0,057816 54,90 3,17SINAPI

00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,038511 41,08 1,58SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,923760 5,11 4,72SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,019305 126,87 2,45SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,019305 122,69 2,37SINAPI

00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

M2 0,994080 45,00 44,73SINAPI

59,03Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,006002 39,54 0,24SINAPI

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3 0,023307 31,63 0,74SINAPI

0,97Total:

PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,102329 60,78 6,22SINAPI

6,22Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 4,498868 7,35 33,07SINAPI

33,07Total:

PISOS
73907/003 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M2 1,356282 28,26 38,33SINAPI

73907/006 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M2 0,005402 18,78 0,10SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,080623 30,96 2,50SINAPI

40,93Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,038511 33,77 1,30SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 0,204758 8,70 1,78SINAPI

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,204758 27,55 5,64SINAPI

8,72Total:
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85,94

Total Geral: 559,33

Valor Simples: 473,39
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 559,33

1.7. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 0,714789 48,56 34,71SINAPI

34,71Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,451385 15,40 22,35SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,451385 35,25 51,16SINAPI

73,51Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,026807 177,39 4,76SINAPI

4,76Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,040011 288,20 11,53SINAPI

11,53Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,161143 91,13 14,68SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,187950 19,09 3,59SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,107428 12,95 1,39SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,026807 16,10 0,43SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,026807 69,20 1,86SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,322185 3,98 1,28SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,537042 6,83 3,67SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,107428 8,76 0,94SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,859328 1,93 1,66SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,550976 2,57 6,56SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,161143 7,36 1,19SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,026807 18,08 0,48SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,134236 28,29 3,80SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,026807 31,51 0,84SINAPI

42,37Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN

40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,026807 122,58 3,29SINAPI

74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,026807 191,22 5,13SINAPI
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86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,026807 214,10 5,74SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,026807 135,75 3,64SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,088623 13,83 1,23SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,142338 38,69 5,51SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,053714 5,57 0,30SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,053714 100,24 5,38SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,322185 1,97 0,63SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,537042 1,00 0,54SINAPI

31,38Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETAObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de
medidas aproximadas.

CJ 0,026807 54,90 1,47SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 1,846889 5,11 9,44SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,026807 126,87 3,40SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,026807 122,69 3,29SINAPI

00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

M2 1,000265 45,00 45,01SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EMPOLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(L X C)

M 1,278539 3,21 4,10SINAPI

66,72Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,010003 39,54 0,40SINAPI

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3 0,039010 31,63 1,23SINAPI

1,63Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1,429679 7,35 10,51SINAPI

10,51Total:

PISOS
73907/003 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M2 1,451385 28,26 41,02SINAPI

73907/006 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M2 0,009002 18,78 0,17SINAPI

41,19Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,115796 19,30 21,53SINAPI

21,53Total:

52,75

Total Geral: 339,83

Valor Simples: 287,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 339,83
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1.8. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 1,697885 48,56 82,45SINAPI

82,45Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,356828 15,40 20,90SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,356828 35,25 47,83SINAPI

68,72Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,034806 177,39 6,17SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,052209 60,77 3,17SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,090515 443,66 40,16SINAPI

49,50Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,028605 288,20 8,24SINAPI

8,24Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,052209 50,69 2,65SINAPI

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,261144 10,61 2,77SINAPI

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,139223 91,13 12,69SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,017403 19,09 0,33SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,104418 12,95 1,35SINAPI

83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,052209 42,16 2,20SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,052209 16,10 0,84SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,017403 69,20 1,20SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,330756 3,98 1,32SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,130522 4,99 0,65SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,156626 6,83 1,07SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,026104 7,88 0,21SINAPI

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034806 4,26 0,15SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034806 5,20 0,18SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 6,98 0,12SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,052209 8,76 0,46SINAPI

91912 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015

UN 0,017403 11,44 0,20SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,253211 1,93 2,42SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 M 0,469979 2,57 1,21SINAPI
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V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,044375 3,57 3,73SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,139223 7,36 1,02SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 29,96 0,52SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 41,03 0,71SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034806 18,08 0,63SINAPI

9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,069612 53,57 3,73SINAPI

42,36Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,034806 191,22 6,66SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

UN 0,052209 318,06 16,61SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,052209 135,75 7,09SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,069612 8,19 0,57SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,163127 13,83 2,26SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,223538 20,16 4,51SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,047008 38,69 1,82SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,174029 5,57 0,97SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017403 7,57 0,13SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 0,052209 29,90 1,56SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017403 13,32 0,23SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,174029 100,24 17,44SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,069612 36,13 2,52SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,072212 9,75 0,70SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 0,072212 9,61 0,69SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,461277 1,97 0,91SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,182731 1,00 0,18SINAPI

64,84Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETAObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de
medidas aproximadas.

CJ 0,034806 54,90 1,91SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,017403 10,16 0,18SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,034806 14,07 0,49SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,856544 5,11 4,38SINAPI
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00011367 PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM -
EUCATEX

M2 0,056409 179,49 10,12SINAPI

00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

M2 0,976364 45,00 43,94SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 0,017403 351,03 6,11SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)

UN 0,034806 23,64 0,82SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,017403 159,72 2,78SINAPI

70,73Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,007201 39,54 0,28SINAPI

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3 0,027905 31,63 0,88SINAPI

1,17Total:

PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,467579 60,78 28,42SINAPI

28,42Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2,444611 7,35 17,97SINAPI

17,97Total:

PISOS
73907/003 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M2 1,333024 28,26 37,67SINAPI

73907/006 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M2 0,006401 18,78 0,12SINAPI

73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO
LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 0,513486 39,81 20,44SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,462878 30,96 14,33SINAPI

72,56Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,189432 33,77 6,40SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE25 MM.
AF_06/2014

M2 0,168128 42,68 7,18SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 0,768029 8,70 6,68SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 0,168128 10,63 1,79SINAPI

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,768029 27,55 21,16SINAPI

43,20Total:

91,47

Total Geral: 550,17

Valor Simples: 458,70
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 550,17

1.9. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 1,873320 48,56 90,97SINAPI

90,97Total:
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COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,439922 15,40 22,17SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,439922 35,25 50,76SINAPI

72,93Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA

SEM FERRAGENS
M2 0,063414 620,16 39,33SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,075517 443,66 33,50SINAPI

72,83Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,026906 288,20 7,75SINAPI

7,75Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,100723 91,13 9,18SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,050411 19,09 0,96SINAPI

74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN 0,025206 26,65 0,67SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,050411 12,95 0,65SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,025206 16,10 0,41SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,025206 69,20 1,74SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,251856 3,98 1,00SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,226651 6,83 1,55SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,075517 8,76 0,66SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,622039 1,93 1,20SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,679952 2,57 1,75SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,125928 7,36 0,93SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,050411 18,08 0,91SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,025206 44,15 1,11SINAPI

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,025206 8,72 0,22SINAPI

22,95Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,251856 1,97 0,50SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,226651 1,00 0,23SINAPI

0,72Total:

MATERIAL
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
M 0,506113 5,11 2,59SINAPI

00004513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM M 3,485181 1,17 4,08SINAPI

00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO
APARELHADA

M 3,918277 13,73 53,80SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,025206 126,87 3,20SINAPI
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00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,025206 122,69 3,09SINAPI

00011455 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8"
SOBREPOR FERRO     ZINC/GALVOU POLIDO  "

UN 0,025206 12,70 0,32SINAPI

00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

M2 1,000224 45,00 45,01SINAPI

112,08Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,006702 39,54 0,26SINAPI

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3 0,026206 31,63 0,83SINAPI

1,09Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3,746539 7,35 27,54SINAPI

27,54Total:

PISOS
73907/003 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
M2 1,439922 28,26 40,69SINAPI

73907/006 LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M2 0,006001 18,78 0,11SINAPI

40,80Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,979619 19,30 18,91SINAPI

18,91Total:

61,65

Total Geral: 468,58

Valor Simples: 406,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 468,58

1.10. S07179 - TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA (m)

Aços Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06680 Chapa de aço galvanizado nº 30 - e=0,35mm - dimensões 2,00x1,00m m2 2,000000 22,43 44,86ORSE

44,86Total:

Materiais - SINAPI
I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,400000 8,13 3,25ORSE

3,25Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 1,600000 12,76 20,42ORSE

I06111S Servente h 1,600000 8,67 13,87ORSE

34,29Total:

Peças, Ripões etc
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 3,670000 4,80 17,62ORSE

17,62Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,600000 1,83 2,93ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,600000 1,78 2,85ORSE

5,78Total:

18,29

Total Geral: 105,86

Valor Simples: 87,57
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 105,86
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1.11. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,549996 2,17 1,19SINAPI

00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044000 24,14 1,06SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,175999 21,69 3,82SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,131999 19,88 2,62SINAPI

8,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209999 19,30 4,05SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109999 13,18 1,45SINAPI

5,50Total:

2,31

Total Geral: 14,20

Valor Simples: 11,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,20

1.12. 73822/001 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299696 13,18 3,95SINAPI

3,95Total:

1,51

Total Geral: 3,95

Valor Simples: 2,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,95

1.13. 73672 - DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL

16,7 T, COM RODAMOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,001999 198,93 0,40SINAPI

0,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001699 13,18 0,02SINAPI

0,02Total:

0,03

Total Geral: 0,42

Valor Simples: 0,39
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 0,42

1.14. 73822/002 - LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA

MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,002990 164,09 0,49SINAPI

0,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002990 13,18 0,04SINAPI

0,04Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,06

Total Geral: 0,53

Valor Simples: 0,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 0,53

1.15. S05029 - DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO (un)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06111S Servente h 12,400000 8,67 107,51ORSE

107,51Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 12,400000 1,83 22,69ORSE

22,69Total:

57,31

Total Geral: 130,39

Valor Simples: 73,08
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 130,39

1.16. S04268 - REMOÇÃO DE ÁRVORE COM AUXÍLIO DE RETRO-ESCAVADEIRA (un)

ALUGUÉIS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03333 Aluguel de retro escavadeira de pneus 0.23 m3 (Case - 580-h - 75,0 Hp

ou equivalente) com fornecimento de combustível
h 1,000000 78,20 78,20ORSE

78,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

17,34Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

3,66Total:

9,23

Total Geral: 99,22

Valor Simples: 89,99
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 99,22

1.17. 72215 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500000 13,18 32,95SINAPI

32,95Total:

12,57

Total Geral: 32,95

Valor Simples: 20,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 32,95

1.18. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,700199 19,30 32,81SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,001989 13,18 224,09SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

256,90Total:

99,73

Total Geral: 256,90

Valor Simples: 157,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 256,90

1.19. S03242 - REMOÇÃO DE POSTE (un)

Concreto Simples Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,750000 351,05 263,29ORSE

263,29Total:

EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM
I02456 Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 1,000000 108,00 108,00ORSE

108,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 4,000000 8,67 34,68ORSE

34,68Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 4,000000 1,83 7,32ORSE

7,32Total:

49,42

Total Geral: 413,33

Valor Simples: 363,91
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 413,33

1.20. 73686 - LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (M2)

EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007247 TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE(LOCACAO)
H 0,099995 2,30 0,23SINAPI

00007252 NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X
(LOCACAO)

H 0,099995 2,30 0,23SINAPI

0,46Total:

MATERIAL
00000344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,019999 11,90 0,24SINAPI

00004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,039998 11,56 0,46SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,011999 10,29 0,12SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,285286 20,60 5,88SINAPI

6,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,599971 25,01 15,01SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129994 19,30 2,51SINAPI

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099995 26,72 2,67SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129994 13,18 1,71SINAPI

21,90Total:

9,86

Total Geral: 29,06

Valor Simples: 19,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 29,06
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.21. 85334 - REMOÇÃO DE GRADIL (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 13,18 13,18SINAPI

13,18Total:

5,03

Total Geral: 13,18

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,18

1.22. 92970 - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,100057 44,90 4,49SINAPI

92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75
MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,300170 15,92 4,78SINAPI

9,27Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100057 13,18 1,32SINAPI

1,32Total:

2,35

Total Geral: 10,59

Valor Simples: 8,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,59

1.23. 85335 - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209975 19,30 4,05SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209975 13,18 2,77SINAPI

6,82Total:

2,81

Total Geral: 6,82

Valor Simples: 4,01
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,82

1.24. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,734443 13,18 22,86SINAPI

22,86Total:

8,72

Total Geral: 22,86

Valor Simples: 14,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,86

1.25. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,249987 36,70 9,17SINAPI

9,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,699962 13,18 9,23SINAPI

9,23Total:

5,87

Total Geral: 18,40

Valor Simples: 12,53
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,40

1.26. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008865 130,85 1,16SINAPI

1,16Total:

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

2.1. COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 1,000000 35.420,39 35.420,39

35.420,39Total:

0,00

Total Geral: 35.420,39

Valor Simples: 35.420,39
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 35.420,39

3.1. 79474 - ESCAVACAO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,050077 13,18 53,38SINAPI

53,38Total:

20,37

Total Geral: 53,38

Valor Simples: 33,01
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 53,38

3.2. 90631 - PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90627 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO

MÉDIO 1000 KG,POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,000201 31,74 31,75SINAPI

90628 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO
MÉDIO 1000 KG,POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS.

H 1,000201 7,01 7,01SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

AF_06/2015

90629 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO
MÉDIO 1000 KG,POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" -
MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,000201 33,41 33,42SINAPI

90630 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO
MÉDIO 1000 KG,POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,000201 6,59 6,59SINAPI

78,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,000201 20,61 20,61SINAPI

20,61Total:

9,32

Total Geral: 99,38

Valor Simples: 90,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 99,38

3.3. 00009836 - TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL

(NBR 5688)
M 1,000000 8,41 8,41SINAPI

8,41Total:

0,00

Total Geral: 8,41

Valor Simples: 8,41
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 8,41

3.4. I06874 - MACACO PARA PROTENSÃO (h)

ALUGUÉIS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06874 Aluguel de macaco p/ protensão MAC 4 ou similar h 1,000000 34,16 34,16ORSE

34,16Total:

0,00

Total Geral: 34,16

Valor Simples: 34,16
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 34,16

3.5. F814 - INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (m)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
F814 Injeção de nata de cimento m 1,000000 13,37 13,37SICRO

13,37Total:

0,00

Total Geral: 13,37

Valor Simples: 13,37
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 13,37

3.6. 00001379 - CIMENTO PORTLAND CP 32 (KG)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,000000 0,50 0,50SINAPI

0,50Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 0,50

Valor Simples: 0,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 0,50

3.7. M328 - LUVA DE EMENDA (un)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
M328 Luva de emenda  D=32mm un 1,000000 77,12 77,12SICRO

77,12Total:

0,00

Total Geral: 77,12

Valor Simples: 77,12
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 77,12

3.8. M390 - PORCA DE ANCORAGEM (un)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
M390 Porca de ancoragem D=32mm un 1,000000 23,34 23,34SICRO

23,34Total:

0,00

Total Geral: 23,34

Valor Simples: 23,34
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 23,34

3.9. M391 - CONTRA-PORCA (un)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
M391 Contra porca h=35mm D=32mm un 1,000000 26,17 26,17SICRO

26,17Total:

0,00

Total Geral: 26,17

Valor Simples: 26,17
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 26,17

3.10. M392 - AÇO ST 85/105 (m)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
M392 Aço ST 85/105 D=32mm m 1,000000 67,31 67,31SICRO

67,31Total:

0,00

Total Geral: 67,31

Valor Simples: 67,31
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 67,31

3.11. I08462 - PLACA DE ANCORAGEM 200X200X38MM (un)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I08462 Placa de ancoragem 200x200x38mm un 1,000000 327,26 327,26ORSE

327,26Total:

0,00

Total Geral: 327,26

Valor Simples: 327,26
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 327,26

3.12. I08463 - BAINHA METÁLICA D=45MM (un)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08463 Bainha metálica D=45mm un 1,000000 26,57 26,57ORSE

26,57Total:

0,00

Total Geral: 26,57

Valor Simples: 26,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 26,57

3.13. 88277 - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000484 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000484 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000484 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000484 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 1,000484 16,71 16,72SINAPI

16,72Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000484 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000484 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

9,10

Total Geral: 20,65

Valor Simples: 11,55
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,65

3.14. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000759 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000759 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000759 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000759 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 1,000759 9,24 9,25SINAPI

9,25Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000759 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000759 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

5,03

Total Geral: 13,18

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,18

3.15. 5824 - CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA 15 T (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 62,40 62,42SINAPI

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 10,84 10,84SINAPI

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 8,67 8,67SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014

H 1,000287 2,21 2,21SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,000287 0,45 0,45SINAPI

84,59Total:

SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000287 20,03 20,04SINAPI

20,04Total:

9,41

Total Geral: 104,63

Valor Simples: 95,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 104,63

3.16. 5811 - CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
53792 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000153 75,91 75,92SINAPI

5695 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,000153 18,23 18,23SINAPI

91367 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000153 12,97 12,97SINAPI

91368 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.
AF_06/2014

H 1,000153 3,07 3,07SINAPI

91369 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E

H 1,000153 0,62 0,62SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SEGUROS. AF_06/2014

110,82Total:

SERVICOS DIVERSOS
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,000153 20,03 20,03SINAPI

20,03Total:

9,41

Total Geral: 130,85

Valor Simples: 121,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 130,85

3.17. 92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
M2 0,577197 21,36 12,33SINAPI

12,33Total:

GERAL
00040610 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20

KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
M 0,021007 47,43 1,00SINAPI

1,00Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,010003 4,62 0,05SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).

MES 0,278095 4,58 1,27SINAPI

1,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126043 15,48 1,95SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,687235 19,30 13,26SINAPI

15,21Total:

6,72

Total Geral: 29,86

Valor Simples: 23,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 29,86

3.18. 00001525 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.
(M3)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,000000 333,92 333,92SINAPI

333,92Total:

0,00

Total Geral: 333,92

Valor Simples: 333,92
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 333,92

3.19. 00001525 - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO -
VIGA DE COROAMENTO. (M3)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,000000 333,92 333,92SINAPI

333,92Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 333,92

Valor Simples: 333,92
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 333,92

3.20. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

3.21. 92760 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000266 7,72 7,72SINAPI

7,72Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,970258 0,13 0,13SINAPI

0,13Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025007 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015504 15,48 0,24SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094725 19,30 1,83SINAPI

2,07Total:

2,43

Total Geral: 10,15

Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,15

3.22. 92761 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999732 7,82 7,82SINAPI

7,82Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742801 0,13 0,10SINAPI

0,10Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011497 15,48 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070681 19,30 1,36SINAPI

1,54Total:

1,95

Total Geral: 9,69

Valor Simples: 7,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,69

3.23. 92762 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000229 6,41 6,41SINAPI

6,41Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,543124 0,13 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025006 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008602 15,48 0,13SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052912 19,30 1,02SINAPI

1,15Total:

1,49

Total Geral: 7,87

Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,87

3.24. 92763 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999428 5,35 5,35SINAPI

5,35Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366790 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024986 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006296 15,48 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038578 19,30 0,74SINAPI

0,84Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,98

Total Geral: 6,47

Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,47

3.25. 92764 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999719 4,15 4,15SINAPI

4,15Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,211940 0,13 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004299 15,48 0,07SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026093 19,30 0,50SINAPI

0,57Total:

0,35

Total Geral: 4,98

Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,98

3.26. S04266 - JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E
PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM
CONCRETO (m)
Elastômeros Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02866 Mastique de Poliuretano NP1, MBT, BASF ou similar, cartucho com 300ml l 0,400000 72,43 28,97ORSE

28,97Total:

ISOPOR
I11116 Placa de isopor, dim:100 x 50cm, esp=2cm m² 0,150000 11,67 1,75ORSE

1,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,350000 12,76 4,47ORSE

4,47Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,350000 1,79 0,63ORSE

0,63Total:

2,34

Total Geral: 35,78

Valor Simples: 33,44
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 35,78

3.27. 83680 - TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,002200 55,10 0,12SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,049877 7,41 7,78SINAPI

7,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499942 13,18 6,59SINAPI

6,59Total:

2,51

Total Geral: 14,49

Valor Simples: 11,98
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,49

3.28. S09802 - IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÉXTIL RT-16, RESISTENCIA A TRAÇÃO=16 KN/M
(ANTIGO BIDIM OP-30 OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES (m2)
Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I04019S Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester  rt
16 tipo bidim ou equiv

m2 1,100000 10,56 11,62ORSE

11,62Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,350000 8,67 3,03ORSE

3,03Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,350000 1,83 0,64ORSE

0,64Total:

1,62

Total Geral: 15,30

Valor Simples: 13,68
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 15,30

3.29. 73882/004 - MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,001100 61,60 0,07SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,010001 0,50 0,01SINAPI

00010543 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D =
50 CM, PARA AGUA PLUVIAL

M 1,050080 34,43 36,15SINAPI

36,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350027 19,30 6,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,303299 13,18 17,18SINAPI

23,93Total:

9,48

Total Geral: 60,16

Valor Simples: 50,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 60,16

3.30. SEINFRA - ESTACA RAIZ D=410MM 125 TF (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SEINFRA ESTACA RAIZ D=410MM 125 TF M 1,000000 381,62 381,62

381,62Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 381,62

Valor Simples: 381,62
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 381,62

3.31. 91076 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE
90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 (M2)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014

CHP 0,061010 1,14 0,07SINAPI

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.AF_10/2014

CHI 0,485382 0,29 0,14SINAPI

90650 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55M3/H - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,098016 7,05 0,69SINAPI

90651 BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO
MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,448375 0,64 0,29SINAPI

90656 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV,
VAZÃO 3 M3/H - CHPDIURNO. AF_06/2015

CHP 0,098016 10,17 1,00SINAPI

90657 BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV,
VAZÃO 3 M3/H - CHIDIURNO. AF_06/2015

CHI 0,448375 4,07 1,82SINAPI

90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,098016 59,98 5,88SINAPI

91001 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,448375 3,51 1,57SINAPI

11,46Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
89509 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
M 0,125021 16,68 2,09SINAPI

2,09Total:

MATERIAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,120620 61,60 7,43SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 51,228805 0,50 25,61SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETEObs: dimensões entre
asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.

M3 0,078813 70,35 5,54SINAPI

00007155 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA =  2,45 X 120 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10  X 10 CM

M2 1,184699 13,35 15,82SINAPI

54,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,092784 20,61 22,52SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,546392 19,30 10,55SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,639275 13,18 21,61SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,546392 13,66 7,46SINAPI

62,14Total:

26,40

Total Geral: 130,09

Valor Simples: 103,69
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 130,09

3.32. 5622 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,329285 13,18 4,34SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,34Total:

1,66

Total Geral: 4,34

Valor Simples: 2,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,34

3.33. 72910 - BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5843 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM

LASTRO DE 4.510KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,005989 90,49 0,54SINAPI

5845 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.510KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,023954 30,13 0,72SINAPI

5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,005989 3,95 0,02SINAPI

5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,023954 2,49 0,06SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,003593 164,09 0,59SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,026350 62,67 1,65SINAPI

6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,005689 108,41 0,62SINAPI

6260 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,024254 33,31 0,81SINAPI

6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014

CHP 0,004791 119,02 0,57SINAPI

6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL,
POTÊNCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014

CHI 0,025153 47,39 1,19SINAPI

89219 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,676 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 0,029943 17,23 0,52SINAPI

7,29Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,059886 13,18 0,79SINAPI

0,79Total:

1,58

Total Geral: 8,08

Valor Simples: 6,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,08

3.34. 73710 - BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,009400 94,41 0,89SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,009400 128,16 1,20SINAPI

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003100 48,24 0,15SINAPI

6259 CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DEÁGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,012500 108,41 1,36SINAPI

73353 COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7
PNEUS-CI- PESO5,5/20T INCL OPERADOR

H 0,002500 59,27 0,15SINAPI

73390 COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7
PNEUS-CP -PESO5,5/20T INCL OPERADOR

H 0,010000 111,89 1,12SINAPI
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73402 USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL
EQUIPEDE OPERACAO

H 0,012500 254,86 3,19SINAPI

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,012500 70,24 0,88SINAPI

89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003100 41,27 0,13SINAPI

92043 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³,
LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,012500 5,61 0,07SINAPI

9,13Total:

MATERIAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3 0,769971 55,10 42,43SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.

M3 0,769971 55,10 42,43SINAPI

84,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,104996 13,18 1,38SINAPI

1,38Total:

1,50

Total Geral: 95,36

Valor Simples: 93,86
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 95,36

3.35. 73759/002 - PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE

PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP 0,021000 184,78 3,88SINAPI

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI 0,079001 81,29 6,42SINAPI

5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA
58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO
1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,018000 93,39 1,68SINAPI

5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA
58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO
1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,082001 45,01 3,69SINAPI

73336 USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO H 0,100002 329,02 32,90SINAPI

73353 COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7
PNEUS-CI- PESO5,5/20T INCL OPERADOR

H 0,080001 59,27 4,74SINAPI

73390 COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7
PNEUS-CP -PESO5,5/20T INCL OPERADOR

H 0,020000 111,89 2,24SINAPI

55,56Total:

MATERIAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,411006 60,80 24,99SINAPI

00000503 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COMICMS)

KG 132,001980 1,81 238,92SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETEObs: dimensões entre
asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.

M3 0,484007 70,35 34,05SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.

M3 0,484007 55,10 26,67SINAPI

324,63Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400006 13,18 5,27SINAPI

5,27Total:

9,79

Total Geral: 385,46

Valor Simples: 375,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 385,46
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3.36. 94276 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,007000 61,60 0,43SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

M 1,004950 20,75 20,85SINAPI

21,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,448978 19,30 8,67SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,448978 13,18 5,92SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,001000 403,37 0,40SINAPI

14,99Total:

6,05

Total Geral: 36,27

Valor Simples: 30,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 36,27

3.37. 94996 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,121306 311,90 37,84SINAPI

37,84Total:

MATERIAL
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,128059 1,22 1,38SINAPI

00004460 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OU CRObs: dimensões entre asteríscos (*)
indicam a aceitação de medidas aproximadas.EQUIVALENTE DA
REGIAO

M 0,250013 8,74 2,19SINAPI

00004517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-
P/FORMA)

M 0,200010 0,81 0,16SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,122458 18,04 20,25SINAPI

23,97Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225612 19,30 4,35SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,331717 19,30 6,40SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,557329 13,18 7,35SINAPI

18,10Total:

10,74

Total Geral: 79,91

Valor Simples: 69,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 79,91

3.38. S01851 - GRADIL CONFORME EXISTENTE INCLUSIVE PINTURA (m2)

Esquadrias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01058 Gradil tubo ferro galvanizado 1 1/2" m2 1,000000 193,84 193,84ORSE

193,84Total:

Materiais - SINAPI
I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 0,009000 78,83 0,71ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,800000 0,48 1,34ORSE

2,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
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I04750S Pedreiro h 1,000000 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,200000 8,67 10,40ORSE

23,16Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,200000 1,83 2,20ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 1,000000 1,79 1,79ORSE

3,99Total:

12,33

Total Geral: 223,05

Valor Simples: 210,72
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 223,05

4.1. 73447 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,449924 13,18 45,47SINAPI

45,47Total:

17,35

Total Geral: 45,47

Valor Simples: 28,12
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 45,47

4.2. 79517/001 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 13,18 26,36SINAPI

26,36Total:

10,06

Total Geral: 26,36

Valor Simples: 16,30
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,36

4.3. 5622 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,329285 13,18 4,34SINAPI

4,34Total:

1,66

Total Geral: 4,34

Valor Simples: 2,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,34

4.4. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,005998 129,45 0,78SINAPI

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

CHI 0,002999 37,16 0,11SINAPI
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TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 0,273902 6,25 1,71SINAPI

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 0,253909 1,58 0,40SINAPI

3,00Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,186574 13,18 15,64SINAPI

15,64Total:

6,05

Total Geral: 18,64

Valor Simples: 12,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,64

4.5. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,734443 13,18 22,86SINAPI

22,86Total:

8,72

Total Geral: 22,86

Valor Simples: 14,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,86

4.6. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,249987 36,70 9,17SINAPI

9,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,699962 13,18 9,23SINAPI

9,23Total:

5,87

Total Geral: 18,40

Valor Simples: 12,53
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,40

4.7. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008865 130,85 1,16SINAPI

1,16Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

4.8. 73844/001 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,380050 61,60 23,41SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 116,015312 0,50 58,01SINAPI

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 1,200158 57,61 69,14SINAPI

150,56Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,601399 19,30 204,61SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,601135 13,18 113,36SINAPI

317,97Total:

131,90

Total Geral: 468,53

Valor Simples: 336,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 468,53

4.9. COMPOSIÇÃO - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA TR 68 SEMI-NOVO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA METÁLICA TR 68 SEMI-

NOVO
M 1,000000 316,33 316,33

316,33Total:

0,00

Total Geral: 316,33

Valor Simples: 316,33
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 316,33

4.10. S11185 - EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA (un)

Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 21,930000 6,43 141,01ORSE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 1,380000 6,14 8,47ORSE

S08232 Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 21,880000 6,85 149,88ORSE

299,36Total:

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas,
I12030 Fornecimento e aplicação de barra DW ST 95/105 32mm un 77,000000 57,69 4.442,13ORSE

I12031 Fornecimento e aplicação de luva de emenda DW 32  63x180mm un 8,000000 61,02 488,16ORSE

I12032 Fornecimento e aplicação de placa FC DW/GW 32 200x200x25mm un 1,000000 81,10 81,10ORSE

I12033 Fornecimento e aplicação de porca hexagonal DW32 H85mm un 1,000000 42,63 42,63ORSE

5.054,02Total:

Conversão InfoWOrca
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

em superestrutura
m3 0,510000 320,63 163,52ORSE

163,52Total:

Formas para Fundações
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S00088 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos m2 2,560000 43,05 110,21ORSE

110,21Total:

97,66

Total Geral: 5.627,54

Valor Simples: 5.529,88
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 5.627,54

4.11. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,18 39,54SINAPI

39,54Total:

15,09

Total Geral: 39,54

Valor Simples: 24,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,54

4.12. 73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 0,050004 245,53 12,28SINAPI

12,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350031 19,30 6,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700062 13,18 9,23SINAPI

15,98Total:

7,49

Total Geral: 28,26

Valor Simples: 20,77
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 28,26

4.13. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,100034 4,62 0,46SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,275092 5,11 1,41SINAPI

00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA M 0,240080 1,61 0,39SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,150050 9,03 1,35SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,792265 20,60 16,32SINAPI

19,93Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225075 15,48 3,48SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900302 19,30 17,38SINAPI

20,86Total:

Página: 34



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8,94

Total Geral: 40,79

Valor Simples: 31,85
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 40,79

4.14. 00034493 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,000000 276,82 276,82SINAPI

276,82Total:

0,00

Total Geral: 276,82

Valor Simples: 276,82
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 276,82

4.15. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,300026 1,89 0,57SINAPI

0,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,650144 19,30 31,85SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500392 13,18 59,32SINAPI

91,16Total:

36,43

Total Geral: 91,73

Valor Simples: 55,30
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 91,73

4.16. 74020/001 - ENSAIO TECNOLÓGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

4.17. 92919 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000552 6,41 6,41SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6,41Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,543300 0,13 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025014 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,012107 15,48 0,19SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,074341 19,30 1,43SINAPI

1,62Total:

1,69

Total Geral: 8,34

Valor Simples: 6,65
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,34

4.18. 92921 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,999266 5,35 5,35SINAPI

5,35Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366731 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024982 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008893 15,48 0,14SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,054160 19,30 1,05SINAPI

1,18Total:

1,13

Total Geral: 6,81

Valor Simples: 5,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,81

4.19. 92922 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,999559 4,15 4,15SINAPI

4,15Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,211907 0,13 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024989 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005997 15,48 0,09SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036684 19,30 0,71SINAPI

0,80Total:

0,45

Total Geral: 5,21

Valor Simples: 4,76
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,21

4.20. 92923 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000605 3,85 3,85SINAPI

3,85Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,113068 0,13 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025015 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004002 15,48 0,06SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024215 19,30 0,47SINAPI

0,53Total:

0,27

Total Geral: 4,63

Valor Simples: 4,36
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,63

4.21. 5622 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,329285 13,18 4,34SINAPI

4,34Total:

1,66

Total Geral: 4,34

Valor Simples: 2,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,34

4.22. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,100000 1,22 1,34SINAPI

1,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 20,09 4,02SINAPI

4,02Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,76

Total Geral: 5,36

Valor Simples: 3,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,36

4.23. 83667 - CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA (M3)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,099989 61,60 67,76SINAPI

67,76Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,449976 13,18 32,29SINAPI

32,29Total:

12,32

Total Geral: 100,05

Valor Simples: 87,73
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 100,05

4.24. 73907/003 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 0,050004 245,53 12,28SINAPI

12,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350031 19,30 6,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700062 13,18 9,23SINAPI

15,98Total:

7,49

Total Geral: 28,26

Valor Simples: 20,77
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 28,26

5.1. 73618 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00020193 ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M,

ALTURA POR PECA DE 2,0M(LOCACAO)
M2/MES 1,029608 3,33 3,43SINAPI

3,43Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079970 19,30 1,54SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159939 13,18 2,11SINAPI

3,65Total:

1,47

Total Geral: 7,08

Valor Simples: 5,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,08

5.2. 74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES (M2)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004472 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
M 0,762058 25,18 19,19SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,200042 9,03 1,81SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,428589 20,60 8,83SINAPI

29,82Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500104 19,30 9,65SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500312 13,18 19,77SINAPI

29,43Total:

11,73

Total Geral: 59,25

Valor Simples: 47,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 59,25

5.3. 00020207 - PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 4 X 7,5 CM (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00020207 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA MADEIRA DE LEI

APARELHADA *4 X 7,5* CM
M 1,000000 4,88 4,88SINAPI

4,88Total:

0,00

Total Geral: 4,88

Valor Simples: 4,88
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 4,88

5.4. 00007161 - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C) (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007161 TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) M2 1,000000 3,83 3,83SINAPI

3,83Total:

0,00

Total Geral: 3,83

Valor Simples: 3,83
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3,83

5.5. I09731 - ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE (mês)

EQUIPAMENTOS DE APOIO À OBRA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09731 Aluguel de Guincho Velox ( foguetinho ) mês 1,000000 160,00 160,00ORSE

160,00Total:

0,00

Total Geral: 160,00

Valor Simples: 160,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 160,00

6.1. 92430 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015 (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 0,105016 103,24 10,84SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_12/2015

10,84Total:

GERAL
00040271 APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO

REGULAVEIS, EXTENSAO DE*1,50* A *2,80* M (LOCACAO)
MES 0,196030 6,50 1,27SINAPI

00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,393061 10,00 3,93SINAPI

00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)

MES 0,785122 2,50 1,96SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,019003 11,33 0,22SINAPI

7,38Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004001 4,62 0,02SINAPI

0,02Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159025 15,48 2,46SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,868135 19,30 16,76SINAPI

19,22Total:

9,90

Total Geral: 37,46

Valor Simples: 27,56
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,46

6.2. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000217 7,95 7,95SINAPI

7,95Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,190258 0,13 0,15SINAPI

0,15Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025005 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020304 15,48 0,31SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124127 19,30 2,40SINAPI

2,71Total:

2,90

Total Geral: 11,05

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,05

6.3. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000266 7,72 7,72SINAPI

7,72Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,970258 0,13 0,13SINAPI

0,13Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025007 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015504 15,48 0,24SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094725 19,30 1,83SINAPI

2,07Total:

2,43

Total Geral: 10,15

Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,15

6.4. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999719 4,15 4,15SINAPI

4,15Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,211940 0,13 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004299 15,48 0,07SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026093 19,30 0,50SINAPI

0,57Total:

0,35

Total Geral: 4,98

Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,98

6.5. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,001451 3,85 3,86SINAPI

3,86Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,113164 0,13 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025036 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002804 15,48 0,04SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017225 19,30 0,33SINAPI

0,38Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,20

Total Geral: 4,48

Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,48

6.6. 92766 - CA 50 25.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000000 4,37 4,37SINAPI

4,37Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,052000 0,13 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025000 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001600 15,48 0,02SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010100 19,30 0,19SINAPI

0,22Total:

0,11

Total Geral: 4,83

Valor Simples: 4,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,83

6.7. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,672048 1,89 1,27SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,174085 1,14 1,34SINAPI

2,61Total:

MATERIAL
00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,103079 276,82 305,35SINAPI

305,35Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846133 19,30 35,63SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846133 19,30 35,63SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,538399 13,18 73,00SINAPI

144,26Total:

58,73

Total Geral: 452,22

Valor Simples: 393,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 452,22

6.8. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

6.9. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,165033 79,13 13,06SINAPI

13,06Total:

GERAL
00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,356072 10,00 3,56SINAPI

00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)

MES 0,474096 2,50 1,19SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033007 11,33 0,37SINAPI

00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) MES 1,186241 2,50 2,97SINAPI

8,09Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004001 4,62 0,02SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,208042 5,11 1,06SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).

MES 1,186241 4,58 5,43SINAPI

6,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,237048 15,48 3,67SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,291262 19,30 24,92SINAPI

28,59Total:

14,36

Total Geral: 56,25

Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,25

6.10. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000217 7,95 7,95SINAPI

7,95Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,190258 0,13 0,15SINAPI

0,15Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025005 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020304 15,48 0,31SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124127 19,30 2,40SINAPI

2,71Total:

2,90

Total Geral: 11,05

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,05

6.11. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000266 7,72 7,72SINAPI

7,72Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,970258 0,13 0,13SINAPI

0,13Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025007 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015504 15,48 0,24SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094725 19,30 1,83SINAPI

2,07Total:

2,43

Total Geral: 10,15

Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,15

6.12. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999732 7,82 7,82SINAPI

7,82Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742801 0,13 0,10SINAPI

0,10Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011497 15,48 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070681 19,30 1,36SINAPI

1,54Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,95

Total Geral: 9,69

Valor Simples: 7,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,69

6.13. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000229 6,41 6,41SINAPI

6,41Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,543124 0,13 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025006 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008602 15,48 0,13SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052912 19,30 1,02SINAPI

1,15Total:

1,49

Total Geral: 7,87

Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,87

6.14. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999428 5,35 5,35SINAPI

5,35Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366790 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024986 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006296 15,48 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038578 19,30 0,74SINAPI

0,84Total:

0,98

Total Geral: 6,47

Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,47

6.15. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999719 4,15 4,15SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,15Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,211940 0,13 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004299 15,48 0,07SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026093 19,30 0,50SINAPI

0,57Total:

0,35

Total Geral: 4,98

Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,98

6.16. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,001451 3,85 3,86SINAPI

3,86Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,113164 0,13 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025036 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002804 15,48 0,04SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017225 19,30 0,33SINAPI

0,38Total:

0,20

Total Geral: 4,48

Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,48

6.17. 92766 - CA 50 25.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000000 4,37 4,37SINAPI

4,37Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,052000 0,13 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025000 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001600 15,48 0,02SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010100 19,30 0,19SINAPI

0,22Total:

0,11

Total Geral: 4,83

Valor Simples: 4,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,83

6.18. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,46 414,46

414,46Total:

0,00

Total Geral: 414,46

Valor Simples: 414,46
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,46

6.19. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

6.20. 92525 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,135984 37,23 5,06SINAPI

5,06Total:

GERAL
00040610 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20

KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
M 0,029997 47,43 1,42SINAPI

1,42Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004000 4,62 0,02SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).

MES 0,396954 4,58 1,82SINAPI

1,84Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082990 15,48 1,28SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450948 19,30 8,70SINAPI

9,99Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,33

Total Geral: 18,31

Valor Simples: 13,98
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,31

6.21. 92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 6.3 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 1,000540 5,40 5,40SINAPI

5,40Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,333720 0,13 0,17SINAPI

0,17Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025014 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010506 15,48 0,16SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064635 19,30 1,25SINAPI

1,41Total:

1,15

Total Geral: 7,22

Valor Simples: 6,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,22

6.22. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 8.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 0,999199 5,63 5,63SINAPI

5,63Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,727417 0,13 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024980 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007794 15,48 0,12SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,047462 19,30 0,92SINAPI

1,04Total:

0,79

Total Geral: 6,99

Valor Simples: 6,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,99

6.23. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 1,000036 4,57 4,57SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,57Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,357013 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025001 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005700 15,48 0,09SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034801 19,30 0,67SINAPI

0,76Total:

0,53

Total Geral: 5,61

Valor Simples: 5,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,61

6.24. 92772 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 12.5 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 0,999754 4,09 4,09SINAPI

4,09Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,146964 0,13 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024994 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003999 15,48 0,06SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024694 19,30 0,48SINAPI

0,54Total:

0,31

Total Geral: 4,88

Valor Simples: 4,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,88

6.25. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,46 414,46

414,46Total:

0,00

Total Geral: 414,46

Valor Simples: 414,46
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,46

6.26. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

6.27. 92525 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,135984 37,23 5,06SINAPI

5,06Total:

GERAL
00040610 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20

KG/M, COMEXTREMIDADES PLASTICAS (COLETADO CAIXA)
M 0,029997 47,43 1,42SINAPI

1,42Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004000 4,62 0,02SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).

MES 0,396954 4,58 1,82SINAPI

1,84Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,082990 15,48 1,28SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450948 19,30 8,70SINAPI

9,99Total:

4,33

Total Geral: 18,31

Valor Simples: 13,98
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,31

6.28. 92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 8.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 0,999199 5,63 5,63SINAPI

5,63Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,727417 0,13 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024980 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007794 15,48 0,12SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,047462 19,30 0,92SINAPI

1,04Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,79

Total Geral: 6,99

Valor Simples: 6,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,99

6.29. 92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO AÇO CA-50 DE 10.0 MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM LAJE. AF_12/2015
KG 1,000036 4,57 4,57SINAPI

4,57Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,357013 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025001 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005700 15,48 0,09SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034801 19,30 0,67SINAPI

0,76Total:

0,53

Total Geral: 5,61

Valor Simples: 5,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,61

6.30. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,46 414,46

414,46Total:

0,00

Total Geral: 414,46

Valor Simples: 414,46
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,46

6.31. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

6.32. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,165033 79,13 13,06SINAPI

13,06Total:

GERAL
00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,356072 10,00 3,56SINAPI

00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)

MES 0,474096 2,50 1,19SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033007 11,33 0,37SINAPI

00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) MES 1,186241 2,50 2,97SINAPI

8,09Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004001 4,62 0,02SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,208042 5,11 1,06SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).

MES 1,186241 4,58 5,43SINAPI

6,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,237048 15,48 3,67SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,291262 19,30 24,92SINAPI

28,59Total:

14,36

Total Geral: 56,25

Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,25

6.33. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000217 7,95 7,95SINAPI

7,95Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,190258 0,13 0,15SINAPI

0,15Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025005 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020304 15,48 0,31SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124127 19,30 2,40SINAPI

2,71Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,90

Total Geral: 11,05

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,05

6.34. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000266 7,72 7,72SINAPI

7,72Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,970258 0,13 0,13SINAPI

0,13Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025007 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015504 15,48 0,24SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094725 19,30 1,83SINAPI

2,07Total:

2,43

Total Geral: 10,15

Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,15

6.35. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999732 7,82 7,82SINAPI

7,82Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742801 0,13 0,10SINAPI

0,10Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011497 15,48 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070681 19,30 1,36SINAPI

1,54Total:

1,95

Total Geral: 9,69

Valor Simples: 7,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,69

6.36. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000229 6,41 6,41SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6,41Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,543124 0,13 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025006 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008602 15,48 0,13SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052912 19,30 1,02SINAPI

1,15Total:

1,49

Total Geral: 7,87

Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,87

6.37. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999428 5,35 5,35SINAPI

5,35Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366790 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024986 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006296 15,48 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038578 19,30 0,74SINAPI

0,84Total:

0,98

Total Geral: 6,47

Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,47

6.38. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999719 4,15 4,15SINAPI

4,15Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,211940 0,13 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004299 15,48 0,07SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026093 19,30 0,50SINAPI

0,57Total:

0,35

Total Geral: 4,98

Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,98

6.39. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,46 414,46

414,46Total:

0,00

Total Geral: 414,46

Valor Simples: 414,46
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,46

6.40. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

6.41. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,165033 79,13 13,06SINAPI

13,06Total:

GERAL
00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,356072 10,00 3,56SINAPI

00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)

MES 0,474096 2,50 1,19SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033007 11,33 0,37SINAPI

00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) MES 1,186241 2,50 2,97SINAPI

8,09Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004001 4,62 0,02SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,208042 5,11 1,06SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).

MES 1,186241 4,58 5,43SINAPI

6,51Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,237048 15,48 3,67SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,291262 19,30 24,92SINAPI

28,59Total:

14,36

Total Geral: 56,25

Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,25

6.42. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000217 7,95 7,95SINAPI

7,95Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,190258 0,13 0,15SINAPI

0,15Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025005 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020304 15,48 0,31SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124127 19,30 2,40SINAPI

2,71Total:

2,90

Total Geral: 11,05

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,05

6.43. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000229 6,41 6,41SINAPI

6,41Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,543124 0,13 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025006 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008602 15,48 0,13SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052912 19,30 1,02SINAPI

1,15Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,49

Total Geral: 7,87

Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,87

6.44. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999428 5,35 5,35SINAPI

5,35Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366790 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024986 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006296 15,48 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038578 19,30 0,74SINAPI

0,84Total:

0,98

Total Geral: 6,47

Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,47

6.45. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,46 414,46

414,46Total:

0,00

Total Geral: 414,46

Valor Simples: 414,46
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,46

6.46. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

6.47. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,165033 79,13 13,06SINAPI

13,06Total:

GERAL
00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,356072 10,00 3,56SINAPI

00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)

MES 0,474096 2,50 1,19SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033007 11,33 0,37SINAPI

00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) MES 1,186241 2,50 2,97SINAPI

8,09Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004001 4,62 0,02SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,208042 5,11 1,06SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).

MES 1,186241 4,58 5,43SINAPI

6,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,237048 15,48 3,67SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,291262 19,30 24,92SINAPI

28,59Total:

14,36

Total Geral: 56,25

Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,25

6.48. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000229 6,41 6,41SINAPI

6,41Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,543124 0,13 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025006 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008602 15,48 0,13SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052912 19,30 1,02SINAPI

1,15Total:

Página: 58



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,49

Total Geral: 7,87

Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,87

6.49. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999428 5,35 5,35SINAPI

5,35Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366790 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024986 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006296 15,48 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038578 19,30 0,74SINAPI

0,84Total:

0,98

Total Geral: 6,47

Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,47

6.50. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,46 414,46

414,46Total:

0,00

Total Geral: 414,46

Valor Simples: 414,46
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,46

6.51. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

6.52. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,165033 79,13 13,06SINAPI

13,06Total:

GERAL
00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,356072 10,00 3,56SINAPI

00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)

MES 0,474096 2,50 1,19SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033007 11,33 0,37SINAPI

00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) MES 1,186241 2,50 2,97SINAPI

8,09Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004001 4,62 0,02SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,208042 5,11 1,06SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO).

MES 1,186241 4,58 5,43SINAPI

6,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,237048 15,48 3,67SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,291262 19,30 24,92SINAPI

28,59Total:

14,36

Total Geral: 56,25

Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,25

6.53. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000217 7,95 7,95SINAPI

7,95Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,190258 0,13 0,15SINAPI

0,15Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025005 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020304 15,48 0,31SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124127 19,30 2,40SINAPI

2,71Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,90

Total Geral: 11,05

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,05

6.54. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000266 7,72 7,72SINAPI

7,72Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,970258 0,13 0,13SINAPI

0,13Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025007 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015504 15,48 0,24SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094725 19,30 1,83SINAPI

2,07Total:

2,43

Total Geral: 10,15

Valor Simples: 7,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,15

6.55. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999732 7,82 7,82SINAPI

7,82Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742801 0,13 0,10SINAPI

0,10Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011497 15,48 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070681 19,30 1,36SINAPI

1,54Total:

1,95

Total Geral: 9,69

Valor Simples: 7,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,69

6.56. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000229 6,41 6,41SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6,41Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,543124 0,13 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025006 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008602 15,48 0,13SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052912 19,30 1,02SINAPI

1,15Total:

1,49

Total Geral: 7,87

Valor Simples: 6,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,87

6.57. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999428 5,35 5,35SINAPI

5,35Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366790 0,13 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024986 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006296 15,48 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038578 19,30 0,74SINAPI

0,84Total:

0,98

Total Geral: 6,47

Valor Simples: 5,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,47

6.58. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999719 4,15 4,15SINAPI

4,15Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,211940 0,13 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024993 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004299 15,48 0,07SINAPI
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026093 19,30 0,50SINAPI

0,57Total:

0,35

Total Geral: 4,98

Valor Simples: 4,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,98

6.59. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,001451 3,85 3,86SINAPI

3,86Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,113164 0,13 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025036 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002804 15,48 0,04SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017225 19,30 0,33SINAPI

0,38Total:

0,20

Total Geral: 4,48

Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,48

6.60. 92766 - CA 50 25.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000000 4,37 4,37SINAPI

4,37Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,052000 0,13 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025000 9,34 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001600 15,48 0,02SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010100 19,30 0,19SINAPI

0,22Total:

0,11

Total Geral: 4,83

Valor Simples: 4,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,83

6.61. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS (M3)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS
M3 1,000000 414,46 414,46

414,46Total:

0,00

Total Geral: 414,46

Valor Simples: 414,46
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 414,46

6.62. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013999 557,47 7,80SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019999 278,73 5,57SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 125,43 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 139,36 0,33SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142891 55,96 8,00SINAPI

22,01Total:

10,08

Total Geral: 22,01

Valor Simples: 11,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,01

7.1. 40780 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 0,150009 1,19 0,18SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,150009 0,50 0,08SINAPI

0,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300017 19,30 5,79SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200012 13,18 2,64SINAPI

8,43Total:

3,51

Total Geral: 8,68

Valor Simples: 5,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,68

7.2. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
L 0,400058 9,92 3,97SINAPI

00004015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/
POLIMEROS DE APP TIPOTORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV

M2 1,100161 37,42 41,17SINAPI

00011625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA
EM SUSPENSAO AQUOSA

KG 0,600088 6,55 3,93SINAPI

49,07Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450066 13,99 6,30SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450066 20,09 9,04SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300044 13,18 3,95SINAPI

19,29Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7,93

Total Geral: 68,36

Valor Simples: 60,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 68,36

7.3. 5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEMARMACAO

KG 0,378450 3,87 1,46SINAPI

1,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,020003 436,05 8,72SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750100 19,30 14,48SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750100 13,18 9,89SINAPI

33,09Total:

10,61

Total Geral: 34,55

Valor Simples: 23,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 34,55

7.4. 92566 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (M2)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,006199 15,54 0,10SINAPI

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,009098 15,01 0,14SINAPI

0,23Total:

MATERIAL
00004425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAOObs: dimensões entre
asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.

M 0,221951 18,50 4,11SINAPI

00004430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,555878 9,55 5,31SINAPI

00004472 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,073984 25,18 1,86SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,119974 9,18 1,10SINAPI

12,38Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072984 15,48 1,13SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115975 19,30 2,24SINAPI

3,37Total:

1,52

Total Geral: 15,98

Valor Simples: 14,46
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,98

7.5. 84679 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,239902 15,89 3,81SINAPI

3,81Total:
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SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399836 19,30 7,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,349857 13,18 4,61SINAPI

12,33Total:

5,10

Total Geral: 16,14

Valor Simples: 11,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,14

7.6. COMPOSIÇÃO - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO (M2)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 8MM,

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,000000 45,75 45,75

45,75Total:

0,00

Total Geral: 45,75

Valor Simples: 45,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 45,75

7.7. S00304 - RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM (m)

Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 1,000000 6,43 6,43ORSE

6,43Total:

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas,
I01886 Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,010000 7,20 0,07ORSE

0,07Total:

Materiais - SINAPI
I00337S Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) kg 0,078000 8,95 0,70ORSE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,001000 73,50 0,07ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 5,000000 0,48 2,40ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete. m3 0,013000 60,00 0,78ORSE

I10567S Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada m 0,035000 4,56 0,16ORSE

4,11Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 0,200000 12,76 2,55ORSE

I04750S Pedreiro h 0,400000 12,76 5,10ORSE

I06111S Servente h 0,200000 8,67 1,73ORSE

9,39Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,200000 1,83 0,37ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,400000 1,79 0,72ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,200000 1,78 0,36ORSE

1,44Total:
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5,86

Total Geral: 21,42

Valor Simples: 15,56
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 21,42

7.8. 94223 - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO (M)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,000901 287,05 0,26SINAPI

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,001201 101,28 0,12SINAPI

0,38Total:

MATERIAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 4,203620 0,15 0,63SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARAFIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,203620 2,28 9,58SINAPI

00007219 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA, E = 6MM, DE 1,10 X 0,21M (SEM AMIANTO)

UN 1,029887 28,62 29,48SINAPI

39,69Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,101087 13,18 1,33SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,095082 17,22 1,64SINAPI

2,97Total:

1,22

Total Geral: 43,04

Valor Simples: 41,82
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 43,04

7.9. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007995 45,43 0,36SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,036977 0,51 0,02SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,049334 7,41 7,78SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012392 39,46 0,49SINAPI

8,65Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,109930 15,48 1,70SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,109930 19,30 2,12SINAPI

3,82Total:

1,61

Total Geral: 12,47

Valor Simples: 10,86
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,47

7.10. 71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT)
DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,013998 267,87 3,75SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

AF_07/2016

3,75Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,019998 9,34 0,19SINAPI

00001346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 10 MM.

M2 0,199978 21,44 4,29SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,019998 9,18 0,18SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,129986 20,60 2,68SINAPI

00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO
APARELHADA

M 0,179981 13,98 2,52SINAPI

9,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129986 19,30 2,51SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299968 19,30 5,79SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,449951 13,18 5,93SINAPI

14,23Total:

6,10

Total Geral: 27,83

Valor Simples: 21,73
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 27,83

7.11. S05971 - TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA METALICA DE AÇO 1/4, DIM: 1,00X1,00M, INCLUSIVE PINTURA E CADEADO (un)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00081 Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,080000 4,28 4,62ORSE

I05236 Chapa aço grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 kg 27,528200 6,12 168,47ORSE

173,09Total:

EQUIPAMENTOS DE APOIO À OBRA
I02474 Aluguel de máquina solda  - 300amp/220/380V trifásica : capacidade -

Pequena
h 0,400000 1,88 0,75ORSE

0,75Total:

Esmalte Sintético / Óleo
S02311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à

base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo
m2 2,100000 27,31 57,35ORSE

57,35Total:

Materiais - SINAPI
I00555S Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 1/4" (l x e), 1,2265 kg/m m 1,498600 5,97 8,95ORSE

I00561S Barra de ferro retangular, barra chata, 1 1/4" x 3/8" (l x e) kg 0,627000 5,12 3,21ORSE

I04777S Cantoneira de aco abas iguais (qualquer bitola), e = 1/4â”. kg 0,348000 2,74 0,95ORSE

I05085S Cadeado simples, em latao macico cromado, largura de 35 mm, haste de
aco temperado, cementado (nao longa), inclui 2 chaves

un 1,000000 13,97 13,97ORSE

I10997S Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica) kg 0,200000 18,91 3,78ORSE

30,86Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

I06160S Soldador h 3,000000 12,79 38,37ORSE

55,71Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10603 Encargos Complementares - Soldador h 3,000000 2,01 6,03ORSE

9,69Total:

Página: 68



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

50,37

Total Geral: 328,16

Valor Simples: 277,79
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 328,16

7.12. S09713 - ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E
GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE
LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INSTALAÇÃO (m)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,007000 344,28 2,41ORSE

2,41Total:

FERRAGENS
I03291 Chumbador parabolt 1/4" x 5" un 4,000000 9,01 36,04ORSE

36,04Total:

FERRO GALVANIZADO
I10084 Escada marinheiro com guarda gorpo, L=45cm, executada em barras

chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, conf.projeto

m 1,000000 827,03 827,03ORSE

827,03Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 2,000000 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,000000 1,79 3,58ORSE

7,24Total:

-12,49

Total Geral: 880,16

Valor Simples: 892,65
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 880,16

8.1. 68051 - LOCACAO ALVENARIA (M)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159790 19,30 3,08SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159790 13,18 2,11SINAPI

5,19Total:

2,14

Total Geral: 5,19

Valor Simples: 3,05
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,19

8.2. 87489 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,

FIO D = *1,20 a 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM.
M 0,420765 1,45 0,61SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005009 50,49 0,25SINAPI

00037592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19
X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)

UN 13,624766 1,09 14,85SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

15,71Total:

SERVICOS DIVERSOS
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,010419 427,40 4,45SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,591074 19,30 11,41SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295537 13,18 3,90SINAPI

19,76Total:

6,70

Total Geral: 35,47

Valor Simples: 28,77
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 35,47

8.3. 93202 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 11,233029 0,28 3,15SINAPI

3,15Total:

SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014

M3 0,005215 403,37 2,10SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,530560 19,30 10,24SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106313 13,18 1,40SINAPI

13,74Total:

5,10

Total Geral: 16,89

Valor Simples: 11,79
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,89

8.4. S08963 - COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S08963 COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM M2 1,000000 72,92 72,92

72,92Total:

0,00

Total Geral: 72,92

Valor Simples: 72,92
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 72,92

8.5. S04458 - DIVISÓRIA, PRATELEIRA, TAPA-VISTA, EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM
FERRAGENS (m2)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,003000 344,28 1,03ORSE

1,03Total:

Materiais - SINAPI
I10841S Granito cinza polido para piso e = 2 cm m2 1,000000 188,32 188,32ORSE

188,32Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 1,000000 12,76 12,76ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I06111S Servente h 1,000000 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000000 1,83 1,83ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 1,000000 1,79 1,79ORSE

3,62Total:

-17,20

Total Geral: 185,75

Valor Simples: 202,95
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 185,75

8.6. 93185 - CONTRAVERGA/VERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E

= 25 MM. AF_12/2015
M2 0,213988 91,61 19,60SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,789955 7,82 6,18SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

M3 0,023999 295,34 7,09SINAPI

32,87Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 5,999658 0,13 0,78SINAPI

0,78Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,007000 4,62 0,03SINAPI

0,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014

M3 0,001900 403,37 0,77SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057997 19,30 1,12SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,085995 13,18 1,13SINAPI

3,02Total:

3,51

Total Geral: 36,70

Valor Simples: 33,19
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 36,70

9.1. 87873 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO

DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M3 0,001496 1.902,32 2,85SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,041894 19,30 0,81SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004189 13,18 0,06SINAPI

3,71Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,45

Total Geral: 3,71

Valor Simples: 3,26
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,71

9.2. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,037593 427,40 16,07SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,469914 19,30 9,07SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170969 13,18 2,25SINAPI

27,39Total:

5,78

Total Geral: 27,39

Valor Simples: 21,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 27,39

9.3. 87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,037598 427,40 16,07SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,429972 19,30 8,30SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157990 13,18 2,08SINAPI

26,45Total:

5,38

Total Geral: 26,45

Valor Simples: 21,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,45

9.4. S04849 - IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS (m2)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04609 Vedapren branco ou similar kg 2,500000 15,50 38,75ORSE

38,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,400000 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,400000 1,87 0,75ORSE

0,75Total:

2,71

Total Geral: 44,60

Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 44,60
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9.5. S04312 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA CETIM BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (m2)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,500000 0,80 3,60ORSE

3,60Total:

CERÂMICOS
I03387 Cerâmica 30 x 40 cm, Portobello, linha antártida white ou similar m2 1,050000 31,50 33,08ORSE

33,08Total:

Elastômeros
I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,380000 2,90 1,10ORSE

1,10Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,550000 12,76 7,02ORSE

I06111S Servente h 0,450000 8,67 3,90ORSE

10,92Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,450000 1,83 0,82ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,450000 1,79 0,81ORSE

1,63Total:

5,94

Total Geral: 50,37

Valor Simples: 44,43
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 50,37

9.6. 84098 - ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,170016 21,38 3,63SINAPI

00011614 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESPUMA DE POLIURETANO
E=20 A 25MM TEMP DETRABALHO -50 A +100 GC DENS 29 A
35KG/M3

M2 1,000093 27,74 27,74SINAPI

31,38Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150014 13,99 2,10SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150014 20,09 3,01SINAPI

5,11Total:

2,14

Total Geral: 36,49

Valor Simples: 34,35
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 36,49

9.7. S08854 - REVESTIMENTO PAREDE NEXACOUSTIC (m2)

Chapas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09123 Fórmica Almond ref.: L112 ou similar m2 1,000000 32,85 32,85ORSE

32,85Total:

MELAMÍNICOS
I08384 Chapa em MDF cru esp: 5mm m2 1,000000 14,16 14,16ORSE

14,16Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,200000 18,22 3,64ORSE

3,64Total:
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Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 1,000000 12,76 12,76ORSE

I04750S Pedreiro h 0,300000 12,76 3,83ORSE

I06111S Servente h 0,300000 8,67 2,60ORSE

19,19Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,300000 1,83 0,55ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,300000 1,79 0,54ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,000000 1,78 1,78ORSE

2,87Total:

9,75

Total Geral: 72,26

Valor Simples: 62,51
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 72,26

9.8. S07785 - FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,000600 344,28 0,21ORSE

0,21Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I07480 Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento

aboleado
m 1,030000 12,22 12,59ORSE

12,59Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,300000 12,76 3,83ORSE

3,83Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,300000 1,79 0,54ORSE

0,54Total:

1,98

Total Geral: 17,09

Valor Simples: 15,11
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 17,09

10.1. 73986/001 - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,100045 14,54 1,45SINAPI

00003315 GESSO KG 1,500677 0,28 0,42SINAPI

00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE  *60 X 60* CM E ESPESSURA
DE 12 MM (30 MM NASBORDAS) SEM COLOCACAO

M2 1,100496 6,50 7,15SINAPI

9,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500226 17,49 8,75SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500226 13,18 6,59SINAPI

15,34Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6,21

Total Geral: 24,37

Valor Simples: 18,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 24,37

10.2. COMPOSIÇÃO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS. (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU

SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS.
M2 1,000000 8,63 8,63

8,63Total:

0,00

Total Geral: 8,63

Valor Simples: 8,63
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 8,63

10.3. 79466 - PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,400027 0,51 0,20SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,033002 8,98 0,30SINAPI

00010480 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO FOSCO L 0,220015 26,63 5,86SINAPI

6,36Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350023 19,30 6,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250017 13,18 3,30SINAPI

10,05Total:

4,18

Total Geral: 16,41

Valor Simples: 12,23
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,41

10.4. COTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL ACÚSTICO OWA SINFONIA NRC 0,90 OU SIMILAR (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL ACÚSTICO

OWA SINFONIA NRC 0,90 OU SIMILAR
M2 1,000000 104,90 104,90

104,90Total:

0,00

Total Geral: 104,90

Valor Simples: 104,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 104,90

11.1. 90940 - CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010931 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL,  FIO 0,56 MM (24  BWG),

MALHA  1/2", H = 1 M
M2 1,143327 9,01 10,30SINAPI

00039956 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM (COLETADO
CAIXA)

M2 1,435937 3,36 4,82SINAPI

15,13Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,066125 387,03 25,59SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,502188 19,30 9,69SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,251094 13,18 3,31SINAPI

38,59Total:

7,30

Total Geral: 53,72

Valor Simples: 46,42
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 53,72

11.2. S01934 - REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO (m2)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,500000 0,80 3,60ORSE

3,60Total:

Materiais - SINAPI
I01380S Cimento branco kg 0,300000 2,81 0,84ORSE

0,84Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I01068 Granito cinza andorinha, polido, e=2cm m2 1,050000 210,00 220,50ORSE

220,50Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 1,040000 12,76 13,27ORSE

I06111S Servente h 0,600000 8,67 5,20ORSE

18,47Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,600000 1,83 1,10ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 1,040000 1,79 1,86ORSE

2,96Total:

9,98

Total Geral: 246,44

Valor Simples: 236,46
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 246,44

11.3. S02228 - FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR (m)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01213S Carpinteiro de formas h 0,900000 12,76 11,48ORSE

I06111S Servente h 0,600000 8,67 5,20ORSE

16,69Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,600000 1,83 1,10ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,900000 1,78 1,60ORSE

2,70Total:

SINALIZAÇÃO
I00976 Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar m 1,000000 5,98 5,98ORSE

5,98Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8,89

Total Geral: 25,39

Valor Simples: 16,50
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 25,39

11.4. S07323 - PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (m2)
BORRACHA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I06893 Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido -
aplicado

m2 1,050000 200,00 210,00ORSE

210,00Total:

0,00

Total Geral: 210,00

Valor Simples: 210,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 210,00

11.5. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00010764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO H 2,002512 2,01 4,03SINAPI

4,03Total:

MATERIAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 12,015072 0,50 6,01SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 2,002512 1,29 2,58SINAPI

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG 22,027632 0,25 5,51SINAPI

00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,212026 17,11 3,63SINAPI

17,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700879 19,30 13,53SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,374233 13,18 44,47SINAPI

58,00Total:

22,83

Total Geral: 79,75

Valor Simples: 56,92
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 79,75

11.6. 84172 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE
DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,606638 1,29 2,07SINAPI

2,07Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200103 19,30 23,16SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200103 13,18 15,82SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,020002 403,37 8,07SINAPI

47,05Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

16,92

Total Geral: 49,12

Valor Simples: 32,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 49,12

11.7. S04849 - IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS (m2)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04609 Vedapren branco ou similar kg 2,500000 15,50 38,75ORSE

38,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,400000 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,400000 1,87 0,75ORSE

0,75Total:

2,71

Total Geral: 44,60

Valor Simples: 41,89
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 44,60

11.8. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,140085 3,82 0,54SINAPI

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,625241 1,81 15,61SINAPI

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 1,080657 57,50 62,14SINAPI

78,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,700426 17,91 12,54SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,270164 13,18 3,56SINAPI

16,11Total:

6,69

Total Geral: 94,39

Valor Simples: 87,70
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 94,39

11.9. S09417 - PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSÕES 30X30CM, APLICAD O COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (m2)
AGLOMERANTES Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 4,000000 0,88 3,52ORSE

3,52Total:

Elastômeros
I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,520000 2,90 1,51ORSE

1,51Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,500000 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 1,200000 8,67 10,40ORSE

16,78Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Pisos
I09759 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm

- para deficiente visual
m2 1,050000 45,60 47,88ORSE

47,88Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,200000 1,83 2,20ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,500000 1,79 0,90ORSE

3,09Total:

8,90

Total Geral: 72,76

Valor Simples: 63,86
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 72,76

11.10. S02266 - SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (m)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 0,002000 271,22 0,54ORSE

0,54Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I02030 Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm m 1,000000 22,25 22,25ORSE

22,25Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,600000 12,76 7,66ORSE

7,66Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,600000 1,79 1,07ORSE

1,07Total:

4,09

Total Geral: 31,50

Valor Simples: 27,41
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 31,50

11.11. S02253 - RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, H=10CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 0,450000 0,40 0,18ORSE

0,18Total:

Materiais - SINAPI
I20231S Rodape granito 10 x 2cm m 1,000000 39,80 39,80ORSE

39,80Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,400000 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,400000 1,79 0,72ORSE

0,72Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,11

Total Geral: 45,18

Valor Simples: 43,07
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 45,18

12.1. S08624 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)

Massa acrílica Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01602 Massa acrílica l 0,700000 4,02 2,81ORSE

2,81Total:

Materiais - SINAPI
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) un 0,500000 0,40 0,20ORSE

0,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,350000 12,76 4,47ORSE

I06111S Servente h 0,250000 8,67 2,17ORSE

6,63Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,250000 1,83 0,46ORSE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,350000 1,87 0,65ORSE

1,11Total:

3,42

Total Geral: 10,65

Valor Simples: 7,23
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 10,65

12.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,159228 6,64 1,06SINAPI

1,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038812 19,30 0,75SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013932 13,18 0,18SINAPI

0,93Total:

0,39

Total Geral: 1,99

Valor Simples: 1,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,99

12.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,329909 14,77 4,87SINAPI

4,87Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186948 19,30 3,61SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068981 13,18 0,91SINAPI

4,52Total:
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1,91

Total Geral: 9,39

Valor Simples: 7,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,39

13.1. S7759 - LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA
(UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S7759 LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-
510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE
PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO,
VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 1,000000 551,66 551,66

551,66Total:

0,00

Total Geral: 551,66

Valor Simples: 551,66
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 551,66

13.2. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - TORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA - 20.009 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETTORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA -

20.009
UND 1,000000 350,26 350,26

350,26Total:

0,00

Total Geral: 350,26

Valor Simples: 350,26
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 350,26

13.3. S07370 - LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE
CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)
FERRAGENS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 1,000000 4,47 4,47ORSE

4,47Total:

LOUÇAS
I06997 Lavatório louça 575x445cm, linha Monte Carlo L-81, DECA ou similar un 1,000000 178,98 178,98ORSE

I06998 Coluna de louça para lavatório, linha Monte Carlo, ref: C-1, DECA ou
similar

un 1,000000 133,10 133,10ORSE

312,08Total:

METAIS SANITÁRIOS
I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un 1,000000 28,90 28,90ORSE

28,90Total:

Materiais - SINAPI
I06145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " un 1,000000 10,97 10,97ORSE

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm un 1,000000 19,47 19,47ORSE

30,44Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,750000 12,76 35,09ORSE

I06111S Servente h 2,750000 8,67 23,84ORSE

58,93Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,750000 1,83 5,03ORSE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,750000 1,78 4,90ORSE

9,93Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,840000 0,15 0,13ORSE

0,13Total:

31,23

Total Geral: 444,77

Valor Simples: 413,54
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 444,77

13.4. S09676 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (un)

METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10053 Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic

Eco, DECA ou similar
un 1,000000 236,16 236,16ORSE

236,16Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500000 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500000 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500000 1,83 0,92ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500000 1,78 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500000 0,15 0,08ORSE

0,08Total:

5,71

Total Geral: 248,77

Valor Simples: 243,06
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 248,77

13.5. S03664 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR,
C/ASSENTO DECA VOGUE PLUS AP50 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO,
ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA (un)
FERRAGENS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 1,000000 22,50 22,50ORSE

22,50Total:

LOUÇAS
I02885 Vaso sanitário convencional para deficientes físicos, linha conforto vogue

plus P51, DECA ou similar
un 1,000000 434,13 434,13ORSE

I02888 Assento para vaso sanitário para deficientes físicos, DECA, linha vogue
plus conforto AP52 (ou similar)

un 1,000000 524,80 524,80ORSE

958,93Total:

Materiais - SINAPI
I06138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario un 1,000000 1,45 1,45ORSE

I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm un 1,000000 2,75 2,75ORSE

I12612S Conjunto de ligacao (tubo + canopla) pvc rigido c/ tubo 1.1/2" x 20cm p/
bacia sanitaria"

un 1,000000 4,55 4,55ORSE

8,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,000000 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

42,86Total:
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Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,000000 1,78 3,56ORSE

7,22Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,600000 0,15 0,09ORSE

0,09Total:

22,50

Total Geral: 1.040,06

Valor Simples: 1.017,56
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.040,06

13.6. S07345 MOD - VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR,
CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S07345 MOD VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR,

INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE
FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE
PLÁSTICO

UND 1,000000 409,06 409,06

409,06Total:

0,00

Total Geral: 409,06

Valor Simples: 409,06
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 409,06

13.7. S8235 MOD - VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S8235 MOD VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 361,83 361,83

361,83Total:

0,00

Total Geral: 361,83

Valor Simples: 361,83
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 361,83

13.8. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE - 31.155 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE -

31.155 OU SIMILAR
UND 1,000000 365,30 365,30

365,30Total:

0,00

Total Geral: 365,30

Valor Simples: 365,30
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 365,30

13.9. S03461 - MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572
DECAMATIC ECO OU SIMILAR (un)
LOUÇAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I01616 Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar) un 1,000000 362,43 362,43ORSE

362,43Total:
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METAIS SANITÁRIOS
I02920 Válvula para mictório fechamento automático Decamatic Eco , 2572 C ou

similar
un 1,000000 247,50 247,50ORSE

247,50Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,900000 12,76 37,00ORSE

I06111S Servente h 2,900000 8,67 25,14ORSE

62,15Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,900000 1,83 5,31ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,900000 1,78 5,16ORSE

10,47Total:

33,12

Total Geral: 682,62

Valor Simples: 649,50
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 682,62

13.10. 74125/002 - ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.: 80X60CM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL E MOLDURA DE
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 0,739231 21,43 15,84SINAPI

00001344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 6 MM.

UN 0,504021 37,36 18,83SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,086404 8,51 0,74SINAPI

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,480020 211,98 101,75SINAPI

137,16Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,864036 15,48 13,38SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,864036 17,19 14,85SINAPI

28,23Total:

11,66

Total Geral: 165,39

Valor Simples: 153,73
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 165,39

13.11. S08492 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2 (un)

Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08837 Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" un 1,000000 86,90 86,90ORSE

86,90Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,300000 12,76 3,83ORSE

3,83Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,300000 1,79 0,54ORSE

0,54Total:
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2,01

Total Geral: 91,24

Valor Simples: 89,23
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 91,24

13.12. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 UND 1,000000 136,11 136,11

136,11Total:

0,00

Total Geral: 136,11

Valor Simples: 136,11
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 136,11

13.13. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 UND 1,000000 193,70 193,70

193,70Total:

0,00

Total Geral: 193,70

Valor Simples: 193,70
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 193,70

13.14. S02055 - TANQUE ACO INOX CHAPA 22/304 52X54X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (un)

Acessórios Sanitários, sifões, válvulas, etc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar un 1,000000 9,19 9,19ORSE

9,19Total:

FERRAGENS
I00668 Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar cj 1,000000 39,90 39,90ORSE

39,90Total:

Materiais - SINAPI
I11688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x

22* cm
un 1,000000 271,37 271,37ORSE

I13984S Torneira cromada curta sem bico para uso geral  1/2 " ou 3/4 " (ref 1152) un 1,000000 26,49 26,49ORSE

297,86Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 3,000000 12,76 38,28ORSE

38,28Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,000000 1,78 5,34ORSE

5,34Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,750000 0,15 0,11ORSE

0,11Total:
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19,99

Total Geral: 390,31

Valor Simples: 370,32
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 390,31

13.15. S02024 MOD - CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA
C40 REF1416) OU SIMILARES (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S02024 MOD CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA

REF1970), C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416)
OU SIMILARES

UND 1,000000 240,77 240,77

240,77Total:

0,00

Total Geral: 240,77

Valor Simples: 240,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 240,77

13.16. S03692 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC, MARCA
DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)
METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02747 Torneira cromada para lavatório, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar un 1,000000 244,50 244,50ORSE

244,50Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500000 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500000 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500000 1,83 0,92ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500000 1,78 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500000 0,15 0,08ORSE

0,08Total:

5,71

Total Geral: 257,11

Valor Simples: 251,40
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 257,11

13.17. S02105 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA,
TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA. (un)
Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 3,840000 6,14 23,58ORSE

23,58Total:

Concreto Simples
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,048000 351,05 16,85ORSE

16,85Total:

METAIS SANITÁRIOS
I02016 Sifão para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1

1/2 ou similar
un 1,000000 160,00 160,00ORSE

I02258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou
similar)

un 1,000000 75,99 75,99ORSE

235,99Total:
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Materiais - SINAPI
I01745S Banca/pia de aco inoxidavel (aisi 430) com 1 cuba central, sem valvula,

escorredor duplo, de *0,55 x 1,60* m
un 1,000000 158,08 158,08ORSE

I06157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " un 1,000000 29,00 29,00ORSE

187,08Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,000000 12,76 25,52ORSE

I04750S Pedreiro h 2,000000 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

68,38Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,000000 1,79 3,58ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,000000 1,78 3,56ORSE

10,80Total:

41,82

Total Geral: 543,18

Valor Simples: 501,36
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 543,18

13.18. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030404 2,34 0,07SINAPI

00011773 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL
COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "(REF 1168)

UN 1,000140 59,61 59,62SINAPI

59,69Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,170024 19,30 3,28SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050007 13,18 0,66SINAPI

3,94Total:

1,67

Total Geral: 63,63

Valor Simples: 61,96
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 63,63

13.19. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030406 2,34 0,07SINAPI

00013417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF
1143)

UN 1,000187 22,62 22,62SINAPI

22,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,150028 19,30 2,90SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050009 13,18 0,66SINAPI

3,55Total:
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1,51

Total Geral: 26,25

Valor Simples: 24,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,25

13.20. S09721 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP: 2,00CM, DIM.: 25X15CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,002619 344,28 0,90ORSE

0,90Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I10090 Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm m2 0,037415 199,83 7,48ORSE

7,48Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,112245 12,76 1,43ORSE

I06111S Servente h 0,112245 8,67 0,97ORSE

2,41Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,112245 1,83 0,21ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,112245 1,79 0,20ORSE

0,41Total:

1,33

Total Geral: 11,19

Valor Simples: 9,86
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 11,19

13.21. S09721 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP: 2,00CM, DIM.: 57,5X20CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,008035 344,28 2,77ORSE

2,77Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I10090 Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm m2 0,114785 199,83 22,94ORSE

22,94Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,344355 12,76 4,39ORSE

I06111S Servente h 0,344355 8,67 2,99ORSE

7,38Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,344355 1,83 0,63ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,344355 1,79 0,62ORSE

1,25Total:

4,08

Total Geral: 34,33

Valor Simples: 30,25
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 34,33
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SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.22. S10759 - BANCADA EM GRANITO CINZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)

MÁRMORES E GRANITOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 1,000000 190,00 190,00ORSE

190,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,650000 12,76 8,29ORSE

I06111S Servente h 1,140000 8,67 9,88ORSE

18,18Total:

Perfis
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m m 0,600000 9,35 5,61ORSE

5,61Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,140000 1,83 2,09ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,650000 1,79 1,16ORSE

3,25Total:

9,71

Total Geral: 217,08

Valor Simples: 207,37
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 217,08

13.23. 00010904 - REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D

= 2 1/2", PARA HIDRANTESEM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO
UN 1,000000 110,00 110,00SINAPI

110,00Total:

0,00

Total Geral: 110,00

Valor Simples: 110,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 110,00

13.24. S06072 - HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I12770S Hidrometro multijato, vazao maxima de 10,0 m3/h, de 1" un 1,000000 411,85 411,85ORSE

411,85Total:

0,00

Total Geral: 350,77

Valor Simples: 350,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 350,77

13.25. 72289 - CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 2,504345 3,52 8,82SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,250435 61,60 15,43SINAPI

00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 1,783094 24,09 42,95SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.

M3 0,130226 55,10 7,18SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19
X 19 CM

UN 72,125136 0,44 31,74SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

106,11Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,636309 19,30 70,18SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,019118 13,18 145,23SINAPI

215,41Total:

85,82

Total Geral: 321,52

Valor Simples: 235,70
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 321,52

13.26. 74102/001 - CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO UN 1,000123 64,59 64,60SINAPI

64,60Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000369 19,30 57,91SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000369 13,18 39,54SINAPI

97,45Total:

40,18

Total Geral: 162,05

Valor Simples: 121,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 162,05

13.27. 83650 - BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,000166 0,65 1,30SINAPI

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,000166 0,33 0,66SINAPI

1,96Total:

MATERIAL
00000734 BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP

DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H

UN 2,000166 801,82 1.603,77SINAPI

00000944 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 4 MM2

M 36,002988 1,84 66,25SINAPI

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO

UN 4,000332 1,73 6,92SINAPI

00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2,000166 38,61 77,23SINAPI

00013354 CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V,
C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU
EQUIV

UN 1,000083 361,95 361,98SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,600050 2,87 1,72SINAPI

00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE
PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057

M 30,002490 4,33 129,91SINAPI

2.247,78Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,401361 13,99 229,46SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,201179 13,51 191,86SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,201179 19,30 274,08SINAPI

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 12,201013 24,90 303,81SINAPI

999,20Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

421,71

Total Geral: 3.248,94

Valor Simples: 2.827,23
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3.248,94

13.28. 93382 - REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,005998 129,45 0,78SINAPI

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,002999 37,16 0,11SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 0,273902 6,25 1,71SINAPI

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 0,253909 1,58 0,40SINAPI

3,00Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,186574 13,18 15,64SINAPI

15,64Total:

6,05

Total Geral: 18,64

Valor Simples: 12,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,64

13.29. 79478 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,930196 13,18 38,62SINAPI

38,62Total:

14,74

Total Geral: 38,62

Valor Simples: 23,88
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 38,62

13.30. 73795/002 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000013 ESTOPA KG 0,020000 9,54 0,19SINAPI

00010418 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200
PSI, EXTREMIDADES COMROSCA

UN 1,000020 40,86 40,86SINAPI

41,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,600012 19,30 11,58SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600012 13,18 7,91SINAPI

19,49Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8,03

Total Geral: 60,54

Valor Simples: 52,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 60,54

13.31. 94497 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,019001 8,63 0,16SINAPI

00006010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 "
(REF 1509)

UN 1,000050 64,57 64,57SINAPI

64,74Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,789039 15,48 12,21SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,789039 19,30 15,23SINAPI

27,44Total:

11,55

Total Geral: 92,18

Valor Simples: 80,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 92,18

13.32. 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,038000 8,63 0,33SINAPI

00006011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 "
(REF 1509)

UN 1,000009 186,52 186,52SINAPI

186,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,818007 15,48 12,66SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,818007 19,30 15,79SINAPI

28,45Total:

11,98

Total Geral: 215,30

Valor Simples: 203,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 215,30

13.33. 94498 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,038005 8,63 0,33SINAPI

00006028 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF
1509)

UN 1,000120 89,93 89,94SINAPI

90,27Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,818598 15,48 12,67SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,818098 19,30 15,79SINAPI

28,46Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11,98

Total Geral: 118,73

Valor Simples: 106,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 118,73

13.34. 94495 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,009502 8,63 0,08SINAPI

00006019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF
1509)

UN 1,000169 37,52 37,53SINAPI

37,61Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,774631 15,48 11,99SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,774631 19,30 14,95SINAPI

26,94Total:

11,34

Total Geral: 64,55

Valor Simples: 53,21
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 64,55

13.35. 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:

dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,013001 8,63 0,11SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF
1509)

UN 1,000058 23,77 23,77SINAPI

23,88Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,200012 15,48 3,10SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,200012 19,30 3,86SINAPI

6,96Total:

2,93

Total Geral: 30,84

Valor Simples: 27,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 30,84

13.36. 74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO
E CONFECÇÃO (UN)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M3 0,018050 267,87 4,84SINAPI

4,84Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX

INSPECAO/FOSSA SEPTICA
UN 1,002805 21,44 21,50SINAPI

21,50Total:

MATERIAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,802244 0,50 0,40SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 76,098860 0,28 21,31SINAPI

21,71Total:

MOVIMENTO DE TERRA
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,216606 52,14 11,29SINAPI

11,29Total:

SERVICOS DIVERSOS
87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

M3 0,022864 420,90 9,62SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,905330 19,30 36,77SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,654628 13,18 21,81SINAPI

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 0,016546 300,84 4,98SINAPI

73,18Total:

32,50

Total Geral: 132,52

Valor Simples: 100,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 132,52

13.37. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014802 45,43 0,67SINAPI

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 1,000111 1,57 1,57SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,057006 0,51 0,03SINAPI

00011714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA

UN 1,000111 31,96 31,96SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,030003 16,63 0,50SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022502 39,46 0,89SINAPI

35,62Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,380042 15,48 5,88SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,380042 19,30 7,33SINAPI

13,22Total:

5,56

Total Geral: 48,84

Valor Simples: 43,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 48,84

13.38. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,123040 0,51 0,06SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061347 2,27 2,41SINAPI

2,47Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,369121 15,48 5,71SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,369121 19,30 7,12SINAPI

12,84Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,40

Total Geral: 15,31

Valor Simples: 9,90
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,31

13.39. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006993 45,43 0,32SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,999030 0,52 0,52SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,049952 0,51 0,03SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007992 39,46 0,32SINAPI

1,18Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,149855 15,48 2,32SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,149855 19,30 2,89SINAPI

5,21Total:

2,19

Total Geral: 6,39

Valor Simples: 4,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,39

13.40. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007003 45,43 0,32SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL

UN 1,000358 4,73 4,73SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,050018 0,51 0,03SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008003 39,46 0,32SINAPI

5,39Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,150054 15,48 2,32SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,150054 19,30 2,90SINAPI

5,22Total:

2,20

Total Geral: 10,61

Valor Simples: 8,41
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,61

13.41. 89378 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007004 45,43 0,32SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,050030 0,51 0,03SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000598 0,54 0,54SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008005 39,46 0,32SINAPI

1,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,100060 15,48 1,55SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,100060 19,30 1,93SINAPI

3,48Total:

1,47

Total Geral: 4,68

Valor Simples: 3,21
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,68

13.42. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 0,998515 0,72 0,72SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006990 45,43 0,32SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,049926 0,51 0,03SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007988 39,46 0,32SINAPI

1,38Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,099852 15,48 1,55SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,099852 19,30 1,93SINAPI

3,47Total:

1,46

Total Geral: 4,85

Valor Simples: 3,39
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,85

13.43. 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011003 45,43 0,50SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,075021 0,51 0,04SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,000283 0,87 0,87SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012003 39,46 0,47SINAPI

1,88Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,200057 15,48 3,10SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,200057 19,30 3,86SINAPI

6,96Total:

2,93

Total Geral: 8,84

Valor Simples: 5,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,84

13.44. 89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011002 45,43 0,50SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,075013 0,51 0,04SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
90 GRAUS, 25 MM X 1/2",PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,000172 6,55 6,55SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012002 39,46 0,47SINAPI

7,56Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,200034 15,48 3,10SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,200034 19,30 3,86SINAPI

6,96Total:

2,93

Total Geral: 14,52

Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,52

13.45. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,037295 0,51 0,02SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,041316 2,27 2,36SINAPI

2,38Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,110904 15,48 1,72SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,110904 19,30 2,14SINAPI

3,86Total:

1,62

Total Geral: 6,24

Valor Simples: 4,62
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,24

13.46. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006871 45,43 0,31SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,981585 0,52 0,51SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,029448 0,51 0,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007853 39,46 0,31SINAPI

1,15Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,088343 15,48 1,37SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,088343 19,30 1,71SINAPI

3,07Total:

1,29

Total Geral: 4,22

Valor Simples: 2,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,22

13.47. 89424 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006902 45,43 0,31SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,029581 0,51 0,02SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,986029 0,54 0,53SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007888 39,46 0,31SINAPI

1,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,059162 15,48 0,92SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,059162 19,30 1,14SINAPI

2,06Total:

0,87

Total Geral: 3,23

Valor Simples: 2,36
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,23

13.48. 89429 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 0,998319 0,72 0,72SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006988 45,43 0,32SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,029950 0,51 0,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007987 39,46 0,32SINAPI

1,37Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,059899 15,48 0,93SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,059899 19,30 1,16SINAPI

2,08Total:

0,88

Total Geral: 3,45

Valor Simples: 2,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,45

13.49. 89409 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007001 45,43 0,32SINAPI

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000170 0,92 0,92SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,030005 0,51 0,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008001 39,46 0,32SINAPI

1,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,090015 15,48 1,39SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,090015 19,30 1,74SINAPI

3,13Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,32

Total Geral: 4,70

Valor Simples: 3,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,70

13.50. 89412 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 ” INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007001 45,43 0,32SINAPI

00003522 JOELHO PVC,  SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,000138 2,01 2,01SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,030004 0,51 0,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008001 39,46 0,32SINAPI

2,66Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,090012 15,48 1,39SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,090012 19,30 1,74SINAPI

3,13Total:

1,32

Total Geral: 5,79

Valor Simples: 4,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,79

13.51. 89380 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007003 45,43 0,32SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,050023 0,51 0,03SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 1,000451 2,07 2,07SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008004 39,46 0,32SINAPI

2,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,100045 15,48 1,55SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,100045 19,30 1,93SINAPI

3,48Total:

1,46

Total Geral: 6,21

Valor Simples: 4,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,21

13.52. 89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011000 45,43 0,50SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,045001 0,51 0,02SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,000033 0,87 0,87SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012000 39,46 0,47SINAPI

1,87Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,120004 15,48 1,86SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,120004 19,30 2,32SINAPI

4,17Total:

1,76

Total Geral: 6,04

Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,04

13.53. 89536 - UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006998 45,43 0,32SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,012997 0,51 0,01SINAPI

00009906 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM,  PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,999776 4,67 4,67SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007998 39,46 0,32SINAPI

5,31Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,039991 15,48 0,62SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,039991 19,30 0,77SINAPI

1,39Total:

0,59

Total Geral: 6,70

Valor Simples: 6,11
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,70

13.54. 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,044998 0,51 0,02SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060946 4,87 5,17SINAPI

5,19Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,133993 15,48 2,07SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,133993 19,30 2,59SINAPI

4,66Total:

1,96

Total Geral: 9,85

Valor Simples: 7,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,85

13.55. 89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009011 45,43 0,41SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,001231 1,34 1,34SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,036044 0,51 0,02SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011014 39,46 0,43SINAPI

2,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,107132 15,48 1,66SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,107132 19,30 2,07SINAPI

3,73Total:

1,57

Total Geral: 5,93

Valor Simples: 4,36
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,93

13.56. 89414 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,008996 45,43 0,41SINAPI

00003501 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,999603 2,47 2,47SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,035986 0,51 0,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,010996 39,46 0,43SINAPI

3,33Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,106958 15,48 1,66SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,106958 19,30 2,06SINAPI

3,72Total:

1,57

Total Geral: 7,05

Valor Simples: 5,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,05

13.57. 89426 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006992 45,43 0,32SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,029964 0,51 0,02SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 0,998792 2,07 2,07SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007990 39,46 0,32SINAPI

2,72Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,059928 15,48 0,93SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,059928 19,30 1,16SINAPI

2,08Total:

0,88

Total Geral: 4,80

Valor Simples: 3,92
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,80

13.58. 89431 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,008999 45,43 0,41SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,035994 0,51 0,02SINAPI

00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,999844 1,15 1,15SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,010998 39,46 0,43SINAPI

2,01Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,070989 15,48 1,10SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,070989 19,30 1,37SINAPI

2,47Total:

1,04

Total Geral: 4,48

Valor Simples: 3,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,48

13.59. 89445 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014004 45,43 0,64SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,053013 0,51 0,03SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,000252 4,02 4,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,017004 39,46 0,67SINAPI

5,36Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,143036 15,48 2,21SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,143036 19,30 2,76SINAPI

4,97Total:

2,09

Total Geral: 10,33

Valor Simples: 8,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,33

13.60. 89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,005004 0,51 0,00SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061893 2,27 2,41SINAPI

2,41Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,016013 15,48 0,25SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,016013 19,30 0,31SINAPI

0,56Total:

0,23

Total Geral: 2,97

Valor Simples: 2,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,97
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.61. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006985 45,43 0,32SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,997809 0,52 0,52SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,012972 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007982 39,46 0,31SINAPI

1,16Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,059869 15,48 0,93SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,059869 19,30 1,16SINAPI

2,08Total:

0,88

Total Geral: 3,24

Valor Simples: 2,36
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,24

13.62. 89485 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007006 45,43 0,32SINAPI

00003500 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000795 0,92 0,92SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,013010 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008006 39,46 0,32SINAPI

1,56Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,060048 15,48 0,93SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,060048 19,30 1,16SINAPI

2,09Total:

0,88

Total Geral: 3,65

Valor Simples: 2,77
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,65

13.63. 89528 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006996 45,43 0,32SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,012992 0,51 0,01SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,999416 0,54 0,54SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007995 39,46 0,32SINAPI

1,18Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,039977 15,48 0,62SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,039977 19,30 0,77SINAPI

1,39Total:

Página: 103



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,59

Total Geral: 2,57

Valor Simples: 1,98
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,57

13.64. 89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 0,999455 0,72 0,72SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006996 45,43 0,32SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,012993 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007996 39,46 0,32SINAPI

1,36Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,039978 15,48 0,62SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,039978 19,30 0,77SINAPI

1,39Total:

0,59

Total Geral: 2,75

Valor Simples: 2,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,75

13.65. 89617 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010986 45,43 0,50SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,019975 0,51 0,01SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 0,998748 0,87 0,87SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011985 39,46 0,47SINAPI

1,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,079900 15,48 1,24SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,079900 19,30 1,54SINAPI

2,78Total:

1,17

Total Geral: 4,63

Valor Simples: 3,46
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,63

13.66. 89447 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,006993 0,51 0,00SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,059877 4,87 5,16SINAPI

5,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,019979 15,48 0,31SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
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SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,019979 19,30 0,39SINAPI

0,69Total:

0,29

Total Geral: 5,86

Valor Simples: 5,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,86

13.67. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009018 45,43 0,41SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,002004 1,34 1,34SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,017034 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011022 39,46 0,43SINAPI

2,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,073146 15,48 1,13SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,073146 19,30 1,41SINAPI

2,54Total:

1,07

Total Geral: 4,74

Valor Simples: 3,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,74

13.68. 89541 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009010 45,43 0,41SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,017019 0,51 0,01SINAPI

00003903 LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,001132 1,15 1,15SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011012 39,46 0,43SINAPI

2,00Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,049055 15,48 0,76SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,049055 19,30 0,95SINAPI

1,71Total:

0,72

Total Geral: 3,71

Valor Simples: 2,99
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,71

13.69. 89553 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM
X 1", PARA AGUA FRIA

UN 1,000609 1,42 1,42SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,000901 45,43 0,04SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,017010 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011007 39,46 0,43SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
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SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,049030 15,48 0,76SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,049030 19,30 0,95SINAPI

1,71Total:

0,72

Total Geral: 3,61

Valor Simples: 2,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,61

13.70. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014004 45,43 0,64SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,025007 0,51 0,01SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,000290 2,16 2,16SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,017005 39,46 0,67SINAPI

3,48Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,098028 15,48 1,52SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,098028 19,30 1,89SINAPI

3,41Total:

1,44

Total Geral: 6,89

Valor Simples: 5,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,89

13.71. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,008008 0,51 0,00SINAPI

00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,062026 7,10 7,54SINAPI

7,54Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,024023 15,48 0,37SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,024023 19,30 0,46SINAPI

0,84Total:

0,35

Total Geral: 8,38

Valor Simples: 8,03
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,38

13.72. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,012011 45,43 0,55SINAPI

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000908 3,28 3,28SINAPI
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,020018 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014013 39,46 0,55SINAPI

4,39Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,089081 15,48 1,38SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,089081 19,30 1,72SINAPI

3,10Total:

1,30

Total Geral: 7,49

Valor Simples: 6,19
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,49

13.73. 89558 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,012000 45,43 0,55SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,020001 0,51 0,01SINAPI

00003862 LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000035 2,56 2,56SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014000 39,46 0,55SINAPI

3,67Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,059002 15,48 0,91SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,059002 19,30 1,14SINAPI

2,05Total:

0,86

Total Geral: 5,72

Valor Simples: 4,86
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,72

13.74. 89570 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000110 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM
X 1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1,000031 3,36 3,36SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,012000 45,43 0,55SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,020001 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014000 39,46 0,55SINAPI

4,47Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,059002 15,48 0,91SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,059002 19,30 1,14SINAPI

2,05Total:

0,86

Total Geral: 6,52

Valor Simples: 5,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,52

13.75. 89623 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,017999 45,43 0,82SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,029999 0,51 0,02SINAPI

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 0,999956 5,58 5,58SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,020999 39,46 0,83SINAPI

7,24Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,118995 15,48 1,84SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,118995 19,30 2,30SINAPI

4,14Total:

1,74

Total Geral: 11,38

Valor Simples: 9,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,38

13.76. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,009999 0,51 0,01SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060888 8,81 9,35SINAPI

9,35Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,028997 15,48 0,45SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,028997 19,30 0,56SINAPI

1,01Total:

0,42

Total Geral: 10,36

Valor Simples: 9,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,36

13.77. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018011 45,43 0,82SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000626 3,65 3,65SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,024015 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022014 39,46 0,87SINAPI

5,35Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,108068 15,48 1,67SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,108068 19,30 2,09SINAPI

3,76Total:

1,58

Total Geral: 9,11

Valor Simples: 7,53
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,11
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.78. 89575 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,017994 45,43 0,82SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,023992 0,51 0,01SINAPI

00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,999681 3,00 3,00SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021993 39,46 0,87SINAPI

4,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,071977 15,48 1,11SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,071977 19,30 1,39SINAPI

2,50Total:

1,05

Total Geral: 7,20

Valor Simples: 6,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,20

13.79. 89596 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000112 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM
X1 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 0,999687 3,16 3,16SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,017994 45,43 0,82SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,023992 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021993 39,46 0,87SINAPI

4,86Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,071977 15,48 1,11SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,071977 19,30 1,39SINAPI

2,50Total:

1,05

Total Geral: 7,36

Valor Simples: 6,31
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,36

13.80. 89625 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,026000 45,43 1,18SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,036000 0,51 0,02SINAPI

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648) CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação
de medidas aproximadas.

UN 1,000000 6,31 6,31SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033000 39,46 1,30SINAPI

8,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,144000 15,48 2,23SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,144000 19,30 2,78SINAPI

5,01Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,11

Total Geral: 13,82

Valor Simples: 11,71
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,82

13.81. 89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,026000 45,43 1,18SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,036000 0,51 0,02SINAPI

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,000000 6,10 6,10SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033000 39,46 1,30SINAPI

8,60Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,144000 15,48 2,23SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,144000 19,30 2,78SINAPI

5,01Total:

2,11

Total Geral: 13,61

Valor Simples: 11,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,61

13.82. 89450 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,010996 0,51 0,01SINAPI

00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060616 13,73 14,56SINAPI

14,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,033988 15,48 0,53SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,033988 19,30 0,66SINAPI

1,18Total:

0,50

Total Geral: 15,75

Valor Simples: 15,25
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,75

13.83. 89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024000 45,43 1,09SINAPI

00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,999991 16,70 16,70SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,028000 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,030000 39,46 1,18SINAPI

18,99Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,127999 15,48 1,98SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,127999 19,30 2,47SINAPI

4,45Total:

1,87

Total Geral: 23,44

Valor Simples: 21,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 23,44

13.84. 89597 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024009 45,43 1,09SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,028011 0,51 0,01SINAPI

00003864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000394 8,21 8,21SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,030012 39,46 1,18SINAPI

10,50Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,085033 15,48 1,32SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,085033 19,30 1,64SINAPI

2,96Total:

1,25

Total Geral: 13,46

Valor Simples: 12,21
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,46

13.85. 89605 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,023991 45,43 1,09SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,027989 0,51 0,01SINAPI

00003850 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 0,999614 6,94 6,94SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,029988 39,46 1,18SINAPI

9,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,084967 15,48 1,32SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,084967 19,30 1,64SINAPI

2,96Total:

1,24

Total Geral: 12,18

Valor Simples: 10,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,18

13.86. 89610 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000113 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM
X 2", PARA AGUA FRIA

UN 1,000399 8,04 8,04SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024010 45,43 1,09SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,028011 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,030012 39,46 1,18SINAPI
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10,33Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,085034 15,48 1,32SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,085034 19,30 1,64SINAPI

2,96Total:

1,25

Total Geral: 13,29

Valor Simples: 12,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,29

13.87. 89451 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,013998 0,51 0,01SINAPI

00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060864 19,26 20,43SINAPI

20,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,041995 15,48 0,65SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,041995 19,30 0,81SINAPI

1,46Total:

0,61

Total Geral: 21,90

Valor Simples: 21,29
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,90

13.88. 89513 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,039995 45,43 1,82SINAPI

00003511 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,999881 52,89 52,88SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,034996 0,51 0,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,051994 39,46 2,05SINAPI

56,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,156981 15,48 2,43SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,156981 19,30 3,03SINAPI

5,46Total:

2,30

Total Geral: 62,23

Valor Simples: 59,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 62,23

13.89. 89611 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,040012 45,43 1,82SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,035010 0,51 0,02SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00003865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,000298 12,28 12,28SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052015 39,46 2,05SINAPI

16,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,104031 15,48 1,61SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,104031 19,30 2,01SINAPI

3,62Total:

1,52

Total Geral: 19,79

Valor Simples: 18,27
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 19,79

13.90. 89613 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000104 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM
X 2 1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1,000276 13,88 13,88SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,040011 45,43 1,82SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,035010 0,51 0,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052014 39,46 2,05SINAPI

17,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,104029 15,48 1,61SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,104029 19,30 2,01SINAPI

3,62Total:

1,52

Total Geral: 21,39

Valor Simples: 19,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,39

13.91. 89629 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,060000 45,43 2,73SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,053000 0,51 0,03SINAPI

00007144 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,000006 34,68 34,68SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,078000 39,46 3,08SINAPI

40,51Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,209001 15,48 3,24SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,209001 19,30 4,03SINAPI

7,27Total:

3,06

Total Geral: 47,78

Valor Simples: 44,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 47,78

13.92. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,100043 0,51 0,05SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,050456 3,18 3,34SINAPI

3,39Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,300130 15,48 4,65SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,300130 19,30 5,79SINAPI

10,44Total:

4,39

Total Geral: 13,83

Valor Simples: 9,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,83

13.93. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009899 45,43 0,45SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 0,999928 1,04 1,04SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,020998 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014999 39,46 0,59SINAPI

2,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,099993 15,48 1,55SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,099993 19,30 1,93SINAPI

3,48Total:

1,46

Total Geral: 5,57

Valor Simples: 4,11
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,57

13.94. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009899 45,43 0,45SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 0,999936 1,71 1,71SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,020999 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014999 39,46 0,59SINAPI

2,76Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,099994 15,48 1,55SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,099994 19,30 1,93SINAPI

3,48Total:

1,46

Total Geral: 6,24

Valor Simples: 4,78
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,24
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.95. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010801 45,43 0,49SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,127009 0,51 0,06SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,050078 5,47 5,74SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,016301 39,46 0,64SINAPI

6,94Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,380028 15,48 5,88SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,380028 19,30 7,33SINAPI

13,22Total:

5,56

Total Geral: 20,16

Valor Simples: 14,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,16

13.96. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,000793 1,11 1,11SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000793 1,60 1,60SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,020016 16,63 0,33SINAPI

3,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,130103 15,48 2,01SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,130103 19,30 2,51SINAPI

4,52Total:

1,91

Total Geral: 7,57

Valor Simples: 5,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,57

13.97. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,000745 1,11 1,11SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000745 2,08 2,08SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,020015 16,63 0,33SINAPI

3,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,130097 15,48 2,01SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,130097 19,30 2,51SINAPI

4,52Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,90

Total Geral: 8,05

Valor Simples: 6,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,05

13.98. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,000801 1,11 1,11SINAPI

00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000801 2,01 2,01SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,020016 16,63 0,33SINAPI

3,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,080064 15,48 1,24SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,080064 19,30 1,55SINAPI

2,78Total:

1,17

Total Geral: 6,24

Valor Simples: 5,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,24

13.99. 89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,001832 1,11 2,22SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000916 4,51 4,51SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,040037 16,63 0,67SINAPI

7,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,170156 15,48 2,63SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,170156 19,30 3,28SINAPI

5,92Total:

2,49

Total Geral: 13,32

Valor Simples: 10,83
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,32

13.100. 89785 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR
5688)

UN 2,001736 1,11 2,22SINAPI

00003662 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000868 5,25 5,25SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,040035 16,63 0,67SINAPI

8,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,170148 15,48 2,63SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,170148 19,30 3,28SINAPI

5,92Total:

2,49

Total Geral: 14,06

Valor Simples: 11,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,06

13.101. S01567 - JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (un)
ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,042000 45,69 1,92ORSE

1,92Total:

Materiais - SINAPI
I03669S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 75 x 50 mm, serie normal para

esgoto predial
un 1,000000 5,71 5,71ORSE

5,71Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,370000 12,76 4,72ORSE

I06111S Servente h 0,370000 8,67 3,21ORSE

7,93Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,370000 1,83 0,68ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,370000 1,78 0,66ORSE

1,34Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,063000 33,73 2,12ORSE

2,12Total:

5,42

Total Geral: 20,22

Valor Simples: 14,80
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 20,22

13.102. S01582 - REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (un)
ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,025000 45,69 1,14ORSE

1,14Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,180000 12,76 2,30ORSE

I06111S Servente h 0,180000 8,67 1,56ORSE

3,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,180000 1,83 0,33ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,180000 1,78 0,32ORSE

0,65Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I01936 Reducao excentrica  pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,000000 3,15 3,15ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 0,037000 33,73 1,25ORSE

4,40Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,01

Total Geral: 10,01

Valor Simples: 8,00
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 10,01

13.103. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024705 45,43 1,12SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,187037 0,51 0,10SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,050210 7,41 7,78SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,038508 39,46 1,52SINAPI

10,52Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,560112 15,48 8,67SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,560112 19,30 10,81SINAPI

19,48Total:

8,20

Total Geral: 30,00

Valor Simples: 21,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 30,00

13.104. 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 1,000227 1,57 1,57SINAPI

00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000227 4,07 4,07SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,030007 16,63 0,50SINAPI

6,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,190043 15,48 2,94SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,190043 19,30 3,67SINAPI

6,61Total:

2,78

Total Geral: 12,75

Valor Simples: 9,97
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,75

13.105. 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 1,000215 1,57 1,57SINAPI

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000215 4,78 4,78SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,030006 16,63 0,50SINAPI

6,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,190041 15,48 2,94SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,190041 19,30 3,67SINAPI

6,61Total:

2,78

Total Geral: 13,46

Valor Simples: 10,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,46

13.106. 89774 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 0,999971 1,57 1,57SINAPI

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,999971 3,73 3,73SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,029999 16,63 0,50SINAPI

5,80Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,129996 15,48 2,01SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,129996 19,30 2,51SINAPI

4,52Total:

1,90

Total Geral: 10,32

Valor Simples: 8,42
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,32

13.107. 89786 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 2,000662 1,57 3,14SINAPI

00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000331 8,91 8,91SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,060020 16,63 1,00SINAPI

13,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,250083 15,48 3,87SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,250083 19,30 4,83SINAPI

8,70Total:

3,66

Total Geral: 21,75

Valor Simples: 18,09
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,75

13.108. 89795 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 2,000632 1,57 3,14SINAPI

00003658 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000316 9,95 9,95SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,060019 16,63 1,00SINAPI

14,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,250079 15,48 3,87SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,250079 19,30 4,83SINAPI

8,70Total:

3,66

Total Geral: 22,79

Valor Simples: 19,13
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,79

13.109. S01569 - JUNÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (un)
ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,058000 45,69 2,65ORSE

2,65Total:

Materiais - SINAPI
I10908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal

para esgoto predial
un 1,000000 7,81 7,81ORSE

7,81Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,460000 12,76 5,87ORSE

I06111S Servente h 0,460000 8,67 3,99ORSE

9,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,460000 1,83 0,84ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,460000 1,78 0,82ORSE

1,66Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I02036 Solucao limpadora pvc l 0,091000 33,73 3,07ORSE

3,07Total:

6,94

Total Geral: 26,75

Valor Simples: 19,81
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 26,75

13.110. S01656 - REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (un)
Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,033000 14,22 0,47ORSE

0,47Total:

Materiais - SINAPI
I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) un 1,000000 0,88 0,88ORSE

0,88Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,230000 12,76 2,93ORSE

I06111S Servente h 0,230000 8,67 1,99ORSE

4,93Total:

Provisórios
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,230000 1,83 0,42ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,230000 1,78 0,41ORSE

0,83Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I01937 Reducao excentrica  pvc sanitario d= 100 x  50mm un 1,000000 4,95 4,95ORSE

4,95Total:

2,60

Total Geral: 12,04

Valor Simples: 9,44
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 12,04

13.111. S01657 - REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 100 X 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (un)
Acessórios para tubos e conexões de pvc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je kg 0,038000 14,22 0,54ORSE

0,54Total:

Materiais - SINAPI
I00297S Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm (nbr 5688) un 1,000000 1,25 1,25ORSE

1,25Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,230000 12,76 2,93ORSE

I06111S Servente h 0,230000 8,67 1,99ORSE

4,93Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,230000 1,83 0,42ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,230000 1,78 0,41ORSE

0,83Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I01938 Reducao excentrica  pvc sanitario d= 100 x  75mm un 1,000000 5,24 5,24ORSE

5,24Total:

2,60

Total Geral: 12,77

Valor Simples: 10,17
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 12,77

13.112. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,036307 45,43 1,65SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,247046 0,51 0,13SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,050195 8,41 8,83SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,059311 39,46 2,34SINAPI

12,95Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,740138 15,48 11,46SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,740138 19,30 14,28SINAPI

25,74Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,84

Total Geral: 38,69

Valor Simples: 27,85
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 38,69

13.113. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 1,000000 1,97 1,97SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000000 5,35 5,35SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,046000 16,63 0,76SINAPI

8,08Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,250000 15,48 3,87SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,250000 19,30 4,82SINAPI

8,70Total:

3,66

Total Geral: 16,78

Valor Simples: 13,12
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,78

13.114. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 1,000000 1,97 1,97SINAPI

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000000 5,41 5,41SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,046000 16,63 0,76SINAPI

8,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,250000 15,48 3,87SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,250000 19,30 4,82SINAPI

8,70Total:

3,66

Total Geral: 16,84

Valor Simples: 13,18
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,84

13.115. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 1,000185 1,97 1,97SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000185 4,33 4,33SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,046009 16,63 0,77SINAPI

7,07Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,170031 15,48 2,63SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,170031 19,30 3,28SINAPI

5,91Total:

2,49

Total Geral: 12,98

Valor Simples: 10,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,98

13.116. 89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 2,000192 1,97 3,94SINAPI

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000096 10,15 10,15SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,092009 16,63 1,53SINAPI

15,62Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,330032 15,48 5,11SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,330032 19,30 6,37SINAPI

11,48Total:

4,83

Total Geral: 27,10

Valor Simples: 22,27
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 27,10

13.117. 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 2,000168 1,97 3,94SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,000084 14,07 14,07SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,092008 16,63 1,53SINAPI

19,54Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,330028 15,48 5,11SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,330028 19,30 6,37SINAPI

11,48Total:

4,83

Total Geral: 31,02

Valor Simples: 26,19
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 31,02

13.118. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007995 45,43 0,36SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,036977 0,51 0,02SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL M 1,049334 7,41 7,78SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

(NBR 5688)

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012392 39,46 0,49SINAPI

8,65Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,109930 15,48 1,70SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,109930 19,30 2,12SINAPI

3,82Total:

1,61

Total Geral: 12,47

Valor Simples: 10,86
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,47

13.119. 89805 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 1,000974 1,57 1,57SINAPI

00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000974 4,07 4,07SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,030029 16,63 0,50SINAPI

6,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,080078 15,48 1,24SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,080078 19,30 1,55SINAPI

2,79Total:

1,17

Total Geral: 8,93

Valor Simples: 7,76
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,93

13.120. 89817 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 0,999277 1,57 1,57SINAPI

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,999277 3,73 3,73SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,029978 16,63 0,50SINAPI

5,79Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,059957 15,48 0,93SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,059957 19,30 1,16SINAPI

2,09Total:

0,88

Total Geral: 7,88

Valor Simples: 7,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,88

13.121. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P (M)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011046 45,43 0,50SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,050039 0,51 0,03SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 0,991337 8,41 8,34SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,018033 39,46 0,71SINAPI

9,58Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,151061 15,48 2,34SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,151061 19,30 2,92SINAPI

5,25Total:

2,21

Total Geral: 14,83

Valor Simples: 12,62
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,83

13.122. 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 1,000114 1,97 1,97SINAPI

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000114 5,35 5,35SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,046005 16,63 0,77SINAPI

8,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,120014 15,48 1,86SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,120014 19,30 2,32SINAPI

4,17Total:

1,76

Total Geral: 12,26

Valor Simples: 10,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,26

13.123. 89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 1,000264 1,97 1,97SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000264 4,33 4,33SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,046012 16,63 0,77SINAPI

7,07Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,080021 15,48 1,24SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,080021 19,30 1,54SINAPI

2,78Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,17

Total Geral: 9,85

Valor Simples: 8,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,85

13.124. 89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,017199 45,43 0,78SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,122990 0,51 0,06SINAPI

00020065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,049912 19,95 20,95SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,028198 39,46 1,11SINAPI

22,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,369969 15,48 5,73SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,369969 19,30 7,14SINAPI

12,87Total:

5,42

Total Geral: 35,77

Valor Simples: 30,35
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 35,77

13.125. 89854 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
150 MM (NBR 7362)

UN 1,000183 7,00 7,00SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,070013 16,63 1,16SINAPI

00020131 JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,000183 26,82 26,82SINAPI

34,99Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,330060 15,48 5,11SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,330060 19,30 6,37SINAPI

11,48Total:

4,83

Total Geral: 46,47

Valor Simples: 41,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 46,47

13.126. 90696 - TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
200 MM (NBR 7362)

UN 0,166686 8,41 1,40SINAPI

00009819 TUBO PVC,  JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) M 1,049910 42,03 44,13SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,016699 16,63 0,28SINAPI

45,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086693 20,65 1,79SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086693 13,18 1,14SINAPI

2,93Total:

0,44

Total Geral: 48,74

Valor Simples: 48,30
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 48,74

13.127. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,18 39,54SINAPI

39,54Total:

15,09

Total Geral: 39,54

Valor Simples: 24,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,54

13.128. 79478 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,930196 13,18 38,62SINAPI

38,62Total:

14,74

Total Geral: 38,62

Valor Simples: 23,88
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 38,62

13.129. 89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P
(M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,042899 45,43 1,95SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,148497 0,51 0,08SINAPI

00020072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,039980 16,82 17,49SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,070099 39,46 2,77SINAPI

22,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,444992 15,48 6,89SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,444992 19,30 8,59SINAPI

15,48Total:

6,52

Total Geral: 37,76

Valor Simples: 31,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,76

13.130. 89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 0,999868 1,97 1,97SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,045994 16,63 0,76SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 0,999868 24,17 24,17SINAPI

26,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,139982 15,48 2,17SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,139982 19,30 2,70SINAPI

4,87Total:

2,05

Total Geral: 31,77

Valor Simples: 29,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 31,77

13.131. 89531 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 1,000214 1,97 1,97SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,046010 16,63 0,77SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000214 19,44 19,44SINAPI

22,18Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,140030 15,48 2,17SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,140030 19,30 2,70SINAPI

4,87Total:

2,05

Total Geral: 27,05

Valor Simples: 25,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 27,05

13.132. 89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 1,000054 1,97 1,97SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,046002 16,63 0,77SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000054 10,54 10,54SINAPI

13,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,095005 15,48 1,47SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,095005 19,30 1,83SINAPI

3,30Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,39

Total Geral: 16,58

Valor Simples: 15,19
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,58

13.133. 89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,005000 45,43 0,23SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,022999 0,51 0,01SINAPI

00020072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,039948 16,82 17,49SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008200 39,46 0,32SINAPI

18,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,109995 15,48 1,70SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,109995 19,30 2,12SINAPI

3,83Total:

1,61

Total Geral: 21,88

Valor Simples: 20,27
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,88

13.134. 89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 1,000025 1,97 1,97SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,046001 16,63 0,76SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000025 10,54 10,54SINAPI

13,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,070002 15,48 1,08SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,070002 19,30 1,35SINAPI

2,43Total:

1,02

Total Geral: 15,71

Valor Simples: 14,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,71

13.135. 89580 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS
PLUVIAIS. AF_12/2014_P (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006201 45,43 0,28SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,037004 0,51 0,02SINAPI

00020073 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,040111 34,80 36,20SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,010201 39,46 0,40SINAPI

36,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,180019 15,48 2,79SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,180019 19,30 3,47SINAPI

6,26Total:

2,64

Total Geral: 43,16

Valor Simples: 40,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 43,16

13.136. 89590 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000141 8,27 8,27SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,070010 16,63 1,16SINAPI

00020158 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000141 79,28 79,29SINAPI

88,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,170024 15,48 2,63SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,170024 19,30 3,28SINAPI

5,91Total:

2,49

Total Geral: 94,64

Valor Simples: 92,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 94,64

13.137. 89591 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000043 8,27 8,27SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,070003 16,63 1,16SINAPI

00020152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000043 61,64 61,64SINAPI

71,08Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,170007 15,48 2,63SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,170007 19,30 3,28SINAPI

5,91Total:

2,49

Total Geral: 76,99

Valor Simples: 74,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 76,99

13.138. 89677 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000218 8,27 8,27SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,070015 16,63 1,16SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00020171 LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000218 33,05 33,06SINAPI

42,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,110024 15,48 1,70SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,110024 19,30 2,12SINAPI

3,83Total:

1,61

Total Geral: 46,32

Valor Simples: 44,71
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 46,32

13.139. 90696 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000306 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN

200 MM (NBR 7362)
UN 0,166617 8,41 1,40SINAPI

00009819 TUBO PVC,  JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 7362) M 1,049477 42,03 44,11SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,016692 16,63 0,28SINAPI

45,79Total:

SERVICOS DIVERSOS
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086657 20,65 1,79SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086657 13,18 1,14SINAPI

2,93Total:

0,44

Total Geral: 48,72

Valor Simples: 48,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 48,72

13.140. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,009999 0,51 0,01SINAPI

00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060888 8,81 9,35SINAPI

9,35Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,028997 15,48 0,45SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,028997 19,30 0,56SINAPI

1,01Total:

0,42

Total Geral: 10,36

Valor Simples: 9,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,36

13.141. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,004899 45,43 0,22SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,011997 0,51 0,01SINAPI
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00011741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a
aceitação de medidas aproximadas.

UN 0,999713 5,23 5,23SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007498 39,46 0,30SINAPI

5,75Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,034990 15,48 0,54SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,034990 19,30 0,68SINAPI

1,22Total:

0,51

Total Geral: 6,97

Valor Simples: 6,46
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,97

13.142. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018011 45,43 0,82SINAPI

00003540 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000626 3,65 3,65SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,024015 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022014 39,46 0,87SINAPI

5,35Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,108068 15,48 1,67SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,108068 19,30 2,09SINAPI

3,76Total:

1,58

Total Geral: 9,11

Valor Simples: 7,53
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,11

13.143. 89502 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018010 45,43 0,82SINAPI

00003503 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000573 4,48 4,48SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,024014 0,51 0,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022013 39,46 0,87SINAPI

6,18Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,108062 15,48 1,67SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,108062 19,30 2,09SINAPI

3,76Total:

1,58

Total Geral: 9,94

Valor Simples: 8,36
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,94
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13.144. 89575 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,017994 45,43 0,82SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,023992 0,51 0,01SINAPI

00003863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,999681 3,00 3,00SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021993 39,46 0,87SINAPI

4,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,071977 15,48 1,11SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,071977 19,30 1,39SINAPI

2,50Total:

1,05

Total Geral: 7,20

Valor Simples: 6,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,20

13.145. 89625 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,026000 45,43 1,18SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,036000 0,51 0,02SINAPI

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648) CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação
de medidas aproximadas.

UN 1,000000 6,31 6,31SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,033000 39,46 1,30SINAPI

8,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,144000 15,48 2,23SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,144000 19,30 2,78SINAPI

5,01Total:

2,11

Total Geral: 13,82

Valor Simples: 11,71
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,82

13.146. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,18 39,54SINAPI

39,54Total:

15,09

Total Geral: 39,54

Valor Simples: 24,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,54

13.147. 79478 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,930196 13,18 38,62SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

38,62Total:

14,74

Total Geral: 38,62

Valor Simples: 23,88
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 38,62

13.148. 72286 - CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,160350 61,60 9,88SINAPI

00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,751640 24,09 18,11SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.

M3 0,056122 55,10 3,09SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19
X 19 CM

UN 42,091812 0,44 18,52SINAPI

49,60Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,004372 19,30 38,68SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,359509 13,18 57,46SINAPI

96,14Total:

38,68

Total Geral: 145,74

Valor Simples: 107,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 145,74

13.149. 74224/001 - POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM
(LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. (UN)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5875 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M- CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,170234 91,36 15,55SINAPI

5877 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M- CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,042608 41,16 1,75SINAPI

17,31Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 12,682523 48,45 614,47SINAPI

92915 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,403264 12,14 199,14SINAPI

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M3 1,620322 267,87 434,04SINAPI

1.247,64Total:

MOVIMENTO DE TERRA
5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM

SOQUETE
M2 2,280454 4,34 9,90SINAPI

9,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,018604 327,91 6,10SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,212842 19,30 4,11SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,425585 13,18 5,61SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

15,82Total:

250,30

Total Geral: 1.290,66

Valor Simples: 1.040,36
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.290,66

13.150. COTAÇÃO JCA - VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 12", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO JCA VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 12", FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
UND 1,000000 755,41 755,41

755,41Total:

0,00

Total Geral: 755,41

Valor Simples: 755,41
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 755,41

13.151. COTAÇÃO JCA - FILTRO VORTEX WFF 300 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO JCA FILTRO VORTEX WFF 300 UND 1,000000 15.349,11 15.349,11

15.349,11Total:

0,00

Total Geral: 15.349,11

Valor Simples: 15.349,11
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 15.349,11

13.152. COTAÇÃO JCA - CAIXA DE CONTROLE ENTRE FILTROS 1,80x90x70cm COM TAMPA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO JCA CAIXA DE CONTROLE ENTRE FILTROS 1,80x90x70cm COM TAMPA

DE CONCRETO PRÉ MOLDADO
UND 1,000000 663,93 663,93

663,93Total:

0,00

Total Geral: 663,93

Valor Simples: 663,93
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 663,93

13.153. 73929/001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE 6 DEMÃOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001371 IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO,

MONOCOMPONENTE
KG 11,999608 1,92 23,04SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,479984 8,51 4,08SINAPI

27,12Total:

SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,999804 20,09 120,54SINAPI

120,54Total:
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52,75

Total Geral: 147,66

Valor Simples: 94,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 147,66

13.154. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
L 0,400058 9,92 3,97SINAPI

00004015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/
POLIMEROS DE APP TIPOTORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV

M2 1,100161 37,42 41,17SINAPI

00011625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA
EM SUSPENSAO AQUOSA

KG 0,600088 6,55 3,93SINAPI

49,07Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450066 13,99 6,30SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450066 20,09 9,04SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300044 13,18 3,95SINAPI

19,29Total:

7,93

Total Geral: 68,36

Valor Simples: 60,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 68,36

13.155. 73762/002 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA
DE VIDRO (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001371 IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO,
MONOCOMPONENTE

KG 2,000860 1,92 3,84SINAPI

00004031 VEU FIBRA DE VIDRO AEROGLASS/RHODIA OU SIMILAR 0,04 KG/M2 M2 1,100473 4,05 4,46SINAPI

00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEMARMACAO

KG 1,600688 3,87 6,19SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,200086 8,51 1,70SINAPI

16,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200516 20,09 24,12SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000430 13,18 13,19SINAPI

37,30Total:

15,59

Total Geral: 53,50

Valor Simples: 37,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 53,50

13.156. I10326 - TUBO DE CONDUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 1/8" AISI 316, COM ESPESSURA DA PAREDE MÍNIMA DE 1,73MM, UNIDOS POR
PROCESSO DE CRAVAMENTO.INCLUSIVE CONEXÕES. (m)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I10326 Tubo de aço inox 1/2" esp.1,20mm m 1,000000 15,67 15,67ORSE

15,67Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 15,67

Valor Simples: 15,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 15,67

13.157. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,549996 2,17 1,19SINAPI

00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044000 24,14 1,06SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,175999 21,69 3,82SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,131999 19,88 2,62SINAPI

8,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209999 19,30 4,05SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109999 13,18 1,45SINAPI

5,50Total:

2,31

Total Geral: 14,20

Valor Simples: 11,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,20

13.158. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ AR COMPRIMID (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ AR COMPRIMID UND 1,000000 52,00 52,00

52,00Total:

0,00

Total Geral: 52,00

Valor Simples: 52,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 52,00

13.159. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ GÁS HÉLIO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ GÁS HÉLIO UND 1,000000 52,00 52,00

52,00Total:

0,00

Total Geral: 52,00

Valor Simples: 52,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 52,00

13.160. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ NITROGÊNIO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ NITROGÊNIO UND 1,000000 52,00 52,00

52,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 52,00

Valor Simples: 52,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 52,00

13.161. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ÓXIDO NITROSO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ÓXIDO NITROSO UND 1,000000 52,00 52,00

52,00Total:

0,00

Total Geral: 52,00

Valor Simples: 52,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 52,00

13.162. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ACETILENO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ACETILENO UND 1,000000 52,00 52,00

52,00Total:

0,00

Total Geral: 52,00

Valor Simples: 52,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 52,00

13.163. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ARGÔNIO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ ARGÔNIO UND 1,000000 52,00 52,00

52,00Total:

0,00

Total Geral: 52,00

Valor Simples: 52,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 52,00

13.164. MEDICALFAST - TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ HIDROGÊNIO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MEDICALFAST TORNEIRA FLECHA C/ VÁLVULA IMPACTO P/ HIDROGÊNIO UND 1,000000 52,00 52,00

52,00Total:

0,00

Total Geral: 52,00

Valor Simples: 52,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 52,00

13.165. S09848 - REGULADOR DE PRESSÃO FRN-740/NITROGENIO FAMABRAS (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE GASES (GLP, NATURAL E O2) Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I10276 Regulador de gás RP-21 com manômetro un 1,000000 197,05 197,05ORSE

197,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500000 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500000 1,78 0,89ORSE

0,89Total:

3,41

Total Geral: 204,34

Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 204,34

13.166. S09848 - REGULADOR DE PRESSÃO FRO-116N/AR COMPRIMIDO FAMABRAS (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE GASES (GLP, NATURAL E O2) Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10276 Regulador de gás RP-21 com manômetro un 1,000000 197,05 197,05ORSE

197,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500000 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500000 1,78 0,89ORSE

0,89Total:

3,41

Total Geral: 204,34

Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 204,34

13.167. S09848 - REGULADOR DE PRESSÃO HÉLIO 300 COM MANOPLA - GÁS HÉLIO (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE GASES (GLP, NATURAL E O2) Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10276 Regulador de gás RP-21 com manômetro un 1,000000 197,05 197,05ORSE

197,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500000 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500000 1,78 0,89ORSE

0,89Total:

3,41

Total Geral: 204,34

Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 204,34

13.168. COTAÇÃO - VÁLVULA RED. PRESSÃO P/ CILINDRO C/2 MAN. P/ ÓXIDO NITROSO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO VÁLVULA RED. PRESSÃO P/ CILINDRO C/2 MAN. P/ ÓXIDO NITROSO UND 1,000000 512,64 512,64
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

512,64Total:

0,00

Total Geral: 512,64

Valor Simples: 512,64
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 512,64

13.169. S09848 - REGULADOR DE HIDROGÊNIO - FAMABRAS (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE GASES (GLP, NATURAL E O2) Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10276 Regulador de gás RP-21 com manômetro un 1,000000 197,05 197,05ORSE

197,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500000 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500000 1,78 0,89ORSE

0,89Total:

3,41

Total Geral: 204,34

Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 204,34

13.170. S09848 - REGULADOR DE ARGÔNIO - FAMABRAS (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE GASES (GLP, NATURAL E O2) Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10276 Regulador de gás RP-21 com manômetro un 1,000000 197,05 197,05ORSE

197,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500000 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500000 1,78 0,89ORSE

0,89Total:

3,41

Total Geral: 204,34

Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 204,34

13.171. S09848 - REGULADOR DE ACETILENO - FAMABRAS (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE GASES (GLP, NATURAL E O2) Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10276 Regulador de gás RP-21 com manômetro un 1,000000 197,05 197,05ORSE

197,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500000 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500000 1,78 0,89ORSE

0,89Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3,41

Total Geral: 204,34

Valor Simples: 200,93
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 204,34

13.172. S07838 - PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE GASES (GLP, NATURAL E O2) Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I07548 Pig Tail ou chicote flexível  de cobre, B-190,  para condução de gás un 1,000000 38,02 38,02ORSE

38,02Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,150000 12,76 1,91ORSE

I06111S Servente h 0,150000 8,67 1,30ORSE

3,21Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,150000 1,83 0,27ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,150000 1,78 0,27ORSE

0,54Total:

1,71

Total Geral: 41,78

Valor Simples: 40,07
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 41,78

13.173. 88277 - MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000484 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000484 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000484 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000484 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00002701 INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) H 1,000484 16,71 16,72SINAPI

16,72Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000484 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000484 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

9,10

Total Geral: 20,65

Valor Simples: 11,55
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,65

13.174. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000715 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000715 0,54 0,54SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000715 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000715 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,000715 10,05 10,06SINAPI

10,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000715 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000715 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

5,48

Total Geral: 13,99

Valor Simples: 8,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,99

14.1. S10765 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)

Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11576 Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora un 1,000000 28,72 28,72ORSE

28,72Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,500000 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,500000 1,74 0,87ORSE

0,87Total:

3,39

Total Geral: 35,97

Valor Simples: 32,58
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 35,97

14.2. S07642 - ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES
PROJETO OU SIMILAR (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07112 Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro
leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar

un 1,000000 141,68 141,68ORSE

141,68Total:

Lâmpadas
I03180 Lampada fluorescente eletronica PL  23W / 127V (compacta integrada) Un 1,000000 13,87 13,87ORSE

13,87Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000000 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000000 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000000 1,83 1,83ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000000 1,74 1,74ORSE

3,57Total:
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,70

Total Geral: 179,86

Valor Simples: 169,16
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 179,86

14.3. S07294 - LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, DE EMBUTIR, COM CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO,
BORRACHA PARA VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO JATEADO TEMPERADO E GRADE FRONTAL PARA PROTEÇÃO COM UMA LÂMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA DE 18 WATTS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I06863 Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido
pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter
ou simiular  (tipo tartaruga)

un 1,000000 85,13 85,13ORSE

85,13Total:

Lâmpadas
I04675 Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un 1,000000 8,50 8,50ORSE

8,50Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,700000 12,76 8,93ORSE

I06111S Servente h 0,700000 8,67 6,07ORSE

15,00Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,700000 1,83 1,28ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,700000 1,74 1,22ORSE

2,50Total:

7,98

Total Geral: 111,14

Valor Simples: 103,16
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 111,14

14.4. S07327 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS,
COMPLETA (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I06844 Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref.
TBS020232CI00, da Philips, exclusive reator e lâmpada

un 1,000000 156,79 156,79ORSE

156,79Total:

Lâmpadas
I01299 Lâmpada fluorescente  32 w (Sylvania ou similar) un 2,000000 5,00 10,00ORSE

10,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000000 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000000 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000000 1,83 1,83ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000000 1,74 1,74ORSE

3,57Total:

Reatores e starts
I01909 Reator eletrônico  alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x

32 w
un 1,000000 23,80 23,80ORSE

23,80Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11,39

Total Geral: 215,59

Valor Simples: 204,20
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 215,59

14.5. S07740 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU
SIMILAR, COMPLETA (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07330 Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w,
ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar

un 1,000000 65,78 65,78ORSE

65,78Total:

Lâmpadas
I06842 Lâmpada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips un 2,000000 14,04 28,08ORSE

I07513 Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 2 x 16w un 1,000000 26,52 26,52ORSE

54,60Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000000 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000000 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000000 1,83 1,83ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000000 1,74 1,74ORSE

3,57Total:

8,67

Total Geral: 142,66

Valor Simples: 133,99
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 142,66

14.6. S07798 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU
SIMILAR, COMPLETA (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07514 Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref.
C-2359, da Lustres Projeto ou similar

un 1,000000 64,57 64,57ORSE

64,57Total:

Lâmpadas
I06842 Lâmpada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips un 2,000000 14,04 28,08ORSE

I07513 Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 2 x 16w un 1,000000 26,52 26,52ORSE

54,60Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000000 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000000 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000000 1,83 1,83ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000000 1,74 1,74ORSE

3,57Total:

8,67

Total Geral: 141,45

Valor Simples: 132,78
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 141,45
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

14.7. S08013 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO FORRO, REF.CE-2495, TECNOLUX OU SIMILAR, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26W
(un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07952 Luminária de embutir no forro, ref.CE-2495, em aluminio repuxado,
Tecnolux ou similar

un 1,000000 73,55 73,55ORSE

73,55Total:

Lâmpadas
I07060 Lampada fluorescente eletronica PL  26W / 127V (compacta integrada) Un 1,000000 24,82 24,82ORSE

24,82Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,700000 12,76 8,93ORSE

I06111S Servente h 0,700000 8,67 6,07ORSE

15,00Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,700000 1,83 1,28ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,700000 1,74 1,22ORSE

2,50Total:

6,74

Total Geral: 114,64

Valor Simples: 107,90
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 114,64

14.8. S04421 - CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X 0,25 X 0,25M) (m)

Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck 13,5 mpa, lançado e adensado m3 0,013000 335,01 4,36ORSE

4,36Total:

Armaduras Convencionais
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 2,750000 6,43 17,68ORSE

17,68Total:

Concreto Simples
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,055000 351,05 19,31ORSE

19,31Total:

Escavação Manual em Área Urbana
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,

profundidade até 1,50m
m3 0,063000 31,54 1,99ORSE

1,99Total:

Formas para Fundações
S00089 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos m2 1,220000 46,28 56,46ORSE

56,46Total:

Materiais - SINAPI
I01330S Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 kg/m2 kg 13,000000 4,65 60,45ORSE

60,45Total:

26,69

Total Geral: 160,38

Valor Simples: 133,69
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 160,38

14.9. 72310 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00021130 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI- M 1,049985 10,46 10,98SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PESADO PAREDE 1,20MM - 1.1/2"NBR 13057

10,98Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,749990 13,51 10,13SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,749990 19,30 14,47SINAPI

24,61Total:

10,18

Total Geral: 35,59

Valor Simples: 25,41
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 35,59

14.10. 72308 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE -FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE

PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057
M 1,049924 4,33 4,55SINAPI

4,55Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499964 13,51 6,75SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499964 19,30 9,65SINAPI

16,40Total:

6,79

Total Geral: 20,95

Valor Simples: 14,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,95

14.11. 72309 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00021136 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE

PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057 CRObs: dimensões entre asteríscos (*)
indicam a aceitação de medidas aproximadas.

M 1,050024 5,09 5,34SINAPI

5,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500012 13,51 6,76SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500012 19,30 9,65SINAPI

16,41Total:

6,79

Total Geral: 21,75

Valor Simples: 14,96
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,75

14.12. 72311 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PES (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00021134 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-
PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR13057

M 1,050203 13,50 14,18SINAPI

14,18Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750145 13,51 10,13SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,750145 19,30 14,48SINAPI

24,61Total:

Página: 146



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,18

Total Geral: 38,79

Valor Simples: 28,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 38,79

14.13. 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
UN 0,648681 0,75 0,49SINAPI

0,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,009980 15,48 0,15SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,068860 19,30 1,33SINAPI

1,48Total:

0,64

Total Geral: 1,97

Valor Simples: 1,33
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,97

14.14. 91844 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

M 1,099764 1,19 1,31SINAPI

00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) KG 0,001800 9,66 0,02SINAPI

1,33Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086981 13,51 1,18SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086981 19,30 1,68SINAPI

2,85Total:

1,18

Total Geral: 4,18

Valor Simples: 3,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,18

14.15. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,000000 16,54 16,54

16,54Total:

0,00

Total Geral: 16,54

Valor Simples: 16,54
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,54

14.16. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,099683 5,18 5,70SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,111968 13,51 1,51SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,111968 19,30 2,16SINAPI

3,67Total:

1,52

Total Geral: 9,37

Valor Simples: 7,85
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,37

14.17. 93009 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,100041 8,47 9,32SINAPI

9,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129005 13,51 1,74SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129005 19,30 2,49SINAPI

4,23Total:

1,75

Total Geral: 13,55

Valor Simples: 11,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,55

14.18. 93011 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 1,100024 15,49 17,04SINAPI

17,04Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171004 13,51 2,31SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,171004 19,30 3,30SINAPI

5,61Total:

2,32

Total Geral: 22,65

Valor Simples: 20,33
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,65

14.19. 93012 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 1,100017 24,41 26,85SINAPI

26,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,213003 13,51 2,88SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,213003 19,30 4,11SINAPI

6,99Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,89

Total Geral: 33,84

Valor Simples: 30,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 33,84

14.20. 91875 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,999836 0,75 0,75SINAPI

0,75Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106982 13,51 1,45SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106982 19,30 2,06SINAPI

3,51Total:

1,45

Total Geral: 4,26

Valor Simples: 2,81
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,26

14.21. 91876 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 0,999893 1,05 1,05SINAPI

1,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,138985 13,51 1,88SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,138985 19,30 2,68SINAPI

4,56Total:

1,89

Total Geral: 5,61

Valor Simples: 3,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,61

14.22. 91877 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001902 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO UN 0,999378 1,63 1,63SINAPI

1,63Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,175891 13,51 2,38SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,175891 19,30 3,39SINAPI

5,77Total:

2,39

Total Geral: 7,40

Valor Simples: 5,01
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,40

14.23. 91879 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,000116 0,75 0,75SINAPI

0,75Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,135016 13,51 1,82SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,135016 19,30 2,61SINAPI

4,43Total:

1,83

Total Geral: 5,18

Valor Simples: 3,35
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,18

14.24. 91880 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 0,999680 1,05 1,05SINAPI

1,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167946 13,51 2,27SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,167946 19,30 3,24SINAPI

5,51Total:

2,28

Total Geral: 6,56

Valor Simples: 4,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,56

14.25. 91884 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,000536 0,75 0,75SINAPI

0,75Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159085 13,51 2,15SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159085 19,30 3,07SINAPI

5,22Total:

2,16

Total Geral: 5,97

Valor Simples: 3,81
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,97

14.26. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO

UN 1,000057 1,73 1,73SINAPI

1,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160009 13,51 2,16SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160009 19,30 3,09SINAPI

5,25Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,17

Total Geral: 6,98

Valor Simples: 4,81
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,98

14.27. 91893 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA
ELETRODUTO

UN 1,000285 2,62 2,62SINAPI

2,62Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209060 13,51 2,82SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209060 19,30 4,03SINAPI

6,86Total:

2,84

Total Geral: 9,48

Valor Simples: 6,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,48

14.28. 91896 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001874 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4",
PARA ELETRODUTO

UN 0,999845 2,96 2,96SINAPI

2,96Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,263959 13,51 3,57SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,263959 19,30 5,09SINAPI

8,66Total:

3,58

Total Geral: 11,62

Valor Simples: 8,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,62

14.29. 91914 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO

UN 0,999833 1,73 1,73SINAPI

1,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238960 13,51 3,23SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,238960 19,30 4,61SINAPI

7,84Total:

3,24

Total Geral: 9,57

Valor Simples: 6,33
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,57
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

14.30. 93009 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,100041 8,47 9,32SINAPI

9,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129005 13,51 1,74SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129005 19,30 2,49SINAPI

4,23Total:

1,75

Total Geral: 13,55

Valor Simples: 11,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,55

14.31. 93012 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002683 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA M 1,100017 24,41 26,85SINAPI

26,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,213003 13,51 2,88SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,213003 19,30 4,11SINAPI

6,99Total:

2,89

Total Geral: 33,84

Valor Simples: 30,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 33,84

14.32. 93014 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 0,999573 3,24 3,24SINAPI

3,24Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,257890 13,51 3,48SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,257890 19,30 4,98SINAPI

8,46Total:

3,50

Total Geral: 11,70

Valor Simples: 8,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,70

14.33. 93017 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001895 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO UN 1,000094 17,00 17,00SINAPI

17,00Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,426040 13,51 5,76SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,426040 19,30 8,22SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13,98Total:

5,78

Total Geral: 30,98

Valor Simples: 25,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 30,98

14.34. 00000873 - CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000873 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP

EPROTENAX FX3 PIRELLI OUEQUIV
M 1,000000 125,27 125,27SINAPI

125,27Total:

0,00

Total Geral: 125,27

Valor Simples: 125,27
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 125,27

14.35. 72252 - CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 1,020020 9,60 9,79SINAPI

9,79Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170003 13,51 2,30SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170003 19,30 3,28SINAPI

5,58Total:

2,31

Total Geral: 15,37

Valor Simples: 13,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,37

14.36. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV

M 1,190463 1,31 1,56SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009004 2,87 0,03SINAPI

1,59Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030012 13,51 0,41SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030012 19,30 0,58SINAPI

0,98Total:

0,41

Total Geral: 2,57

Valor Simples: 2,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,57

14.37. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00001022 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1
CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV

M 1,189528 1,69 2,01SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,008996 2,87 0,03SINAPI

2,04Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029988 13,51 0,41SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029988 19,30 0,58SINAPI

0,98Total:

0,41

Total Geral: 3,02

Valor Simples: 2,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,02

14.38. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

M 1,192167 1,87 2,23SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009016 2,87 0,03SINAPI

2,26Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040073 13,51 0,54SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040073 19,30 0,77SINAPI

1,31Total:

0,54

Total Geral: 3,57

Valor Simples: 3,03
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,57

14.39. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2Obs: dimensões entre
asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas aproximadas.

M 1,192982 2,22 2,65SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009023 2,87 0,03SINAPI

2,67Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040100 13,51 0,54SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040100 19,30 0,77SINAPI

1,32Total:

0,54

Total Geral: 3,99

Valor Simples: 3,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,99

14.40. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001008 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV CRObs: dimensões entre asteríscos (*)
indicam a aceitação de medidas aproximadas.

M 1,190207 2,88 3,43SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009002 2,87 0,03SINAPI

3,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052009 13,51 0,70SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052009 19,30 1,00SINAPI

1,71Total:

0,71

Total Geral: 5,16

Valor Simples: 4,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,16

14.41. 91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,190089 3,04 3,62SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009001 2,87 0,03SINAPI

3,64Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052004 13,51 0,70SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052004 19,30 1,00SINAPI

1,71Total:

0,71

Total Geral: 5,35

Valor Simples: 4,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,35

14.42. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000985 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

M 1,190287 4,82 5,74SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009002 2,87 0,03SINAPI

5,76Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077019 13,51 1,04SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077019 19,30 1,49SINAPI

2,53Total:

1,05

Total Geral: 8,29

Valor Simples: 7,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,29

14.43. 91933 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001020 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1
CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV

M 1,190744 5,38 6,41SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009006 2,87 0,03SINAPI

6,43Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077048 13,51 1,04SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,077048 19,30 1,49SINAPI

2,53Total:

1,05

Total Geral: 8,96

Valor Simples: 7,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,96

14.44. 92982 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,027391 7,47 7,67SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,010004 2,87 0,03SINAPI

7,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013005 13,51 0,18SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013005 19,30 0,25SINAPI

0,43Total:

0,18

Total Geral: 8,13

Valor Simples: 7,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,13

14.45. 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,015267 11,38 11,55SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009002 2,87 0,03SINAPI

11,58Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064017 13,51 0,86SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064017 19,30 1,24SINAPI

2,10Total:

0,87

Total Geral: 13,68

Valor Simples: 12,81
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,68

14.46. 92986 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 1,014651 15,69 15,92SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,008997 2,87 0,03SINAPI

15,95Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072975 13,51 0,99SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,072975 19,30 1,41SINAPI

2,39Total:

0,99

Total Geral: 18,34

Valor Simples: 17,35
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,34

14.47. 92998 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2

M 1,015091 81,36 82,59SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009001 2,87 0,03SINAPI

82,61Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,212019 13,51 2,86SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,212019 19,30 4,09SINAPI

6,96Total:

2,88

Total Geral: 89,57

Valor Simples: 86,69
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 89,57

14.48. 93000 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001015 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 (1
CONDUTOR)TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV

M 1,015040 106,04 107,63SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009000 2,87 0,03SINAPI

107,66Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,263010 13,51 3,55SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,263010 19,30 5,08SINAPI

8,63Total:

3,57

Total Geral: 116,29

Valor Simples: 112,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 116,29

14.49. 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2.

M 1,015171 22,36 22,70SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009002 2,87 0,03SINAPI

22,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087015 13,51 1,18SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087015 19,30 1,68SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,85Total:

1,18

Total Geral: 25,58

Valor Simples: 24,40
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 25,58

14.50. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,18 39,54SINAPI

39,54Total:

15,09

Total Geral: 39,54

Valor Simples: 24,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,54

14.51. 79478 - ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,930196 13,18 38,62SINAPI

38,62Total:

14,74

Total Geral: 38,62

Valor Simples: 23,88
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 38,62

14.52. COMPOSIÇÃO - TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 37,08 37,08

37,08Total:

0,00

Total Geral: 37,08

Valor Simples: 37,08
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 37,08

14.53. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,001164 0,65 0,65SINAPI

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,001164 0,33 0,33SINAPI

0,98Total:

MATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 3/4", COM TAMPACEGA
UN 1,001164 7,07 7,08SINAPI

7,08Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250291 19,30 4,83SINAPI

4,83Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,09

Total Geral: 12,89

Valor Simples: 10,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,89

14.54. COMPOSIÇÃO - INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 37,40 37,40

37,40Total:

0,00

Total Geral: 37,40

Valor Simples: 37,40
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 37,40

14.55. S08360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 70 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03991 Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou

similar)
m 1,000000 14,30 14,30ORSE

I08135 Eletrocalha metálica perfurada 200 x 70 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,000000 31,23 31,23ORSE

45,53Total:

FERRAGENS
I03561 Cartela de bucha S-8 com 10 conjuntos de bucha/parafuso cartel 0,600000 6,25 3,75ORSE

3,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,300000 12,76 3,83ORSE

I06111S Servente h 0,300000 8,67 2,60ORSE

6,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,300000 1,83 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,300000 1,74 0,52ORSE

1,07Total:

3,39

Total Geral: 56,75

Valor Simples: 53,36
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 56,75

14.56. S00765 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00857 Eletrocalha metálica perfurada  50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou

similar)
un 0,450338 24,60 11,08ORSE

11,08Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,090068 12,76 1,15ORSE

I06111S Servente h 0,090068 8,67 0,78ORSE

1,93Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,090068 1,83 0,16ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,090068 1,74 0,16ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,32Total:

1,03

Total Geral: 13,33

Valor Simples: 12,30
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 13,33

14.57. S007384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR) (M)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S007384 FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM
ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)

M 1,000000 16,67 16,67

16,67Total:

0,00

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 16,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,67

14.58. 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000518 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000518 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000518 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000518 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00002436 ELETRICISTA H 1,000518 15,36 15,37SINAPI

15,37Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000518 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000518 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

8,37

Total Geral: 19,30

Valor Simples: 10,93
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 19,30

14.59. 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,001480 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,001480 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,001480 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,001480 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,001480 9,56 9,57SINAPI

9,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,001480 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,001480 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

5,21

Total Geral: 13,51

Valor Simples: 8,30
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,51

14.60. 73781/001 - MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004168 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO

35/120MM2 ISOLACAO15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE
UN 1,000036 209,28 209,29SINAPI

209,29Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000072 19,30 38,60SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000072 13,18 26,36SINAPI

64,96Total:

26,78

Total Geral: 274,25

Valor Simples: 247,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 274,25

14.61. PLACASONLINE - PLACA QUADRO DE FORÇA/DISJUNTORES EM PLÁSTICO RÍGIDO 1MM 25X10CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACA QUADRO DE FORÇA/DISJUNTORES EM PLÁSTICO RÍGIDO

1MM 25X10CM
UND 1,000000 6,20 6,20

6,20Total:

0,00

Total Geral: 6,20

Valor Simples: 6,20
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6,20

14.62. PLACASONLINE - PLACA CUIDADO ALTA TENSÃO EM PLÁSTICO RÍGIDO 2MM 50X35CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACA CUIDADO ALTA TENSÃO EM PLÁSTICO RÍGIDO 2MM

50X35CM
UND 1,000000 35,70 35,70

35,70Total:

0,00

Total Geral: 35,70

Valor Simples: 35,70
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 35,70

14.63. S10225 - CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL (m)
Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 4,000000 6,43 25,72ORSE

25,72Total:

Caixas, ralos e complementos
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I10969 Grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 x 50cm, tigre ou similar un 2,000000 50,03 100,06ORSE

100,06Total:

Concreto Simples
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,100000 351,05 35,10ORSE

35,10Total:

Escavação Manual em Área Urbana
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,

profundidade até 1,50m
m3 0,160000 31,54 5,05ORSE

5,05Total:

Formas para Fundações
S00089 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos m2 0,600000 46,28 27,77ORSE

27,77Total:

20,03

Total Geral: 193,79

Valor Simples: 173,76
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 193,79

14.64. S09941 - CANALETA 30X40CM (LXP) EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, BASE EM CONCRETO SEM TAMPA,INCLUSIVE
CANTONEIRA NAS BORDAS. (m)
AGREGADOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00203 Arenoso comercial retirado no deposito com frete m3 0,001000 48,75 0,05ORSE

0,05Total:

ARTEFATOS CERÂMICOS
I02212 Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm un 50,000000 0,24 12,00ORSE

12,00Total:

Armaduras Convencionais
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 0,015000 6,43 0,10ORSE

0,10Total:

Concreto Simples
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,020000 351,05 7,02ORSE

7,02Total:

Escavação Manual em Área Urbana
S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,

profundidade até 1,50m
m3 0,063000 31,54 1,99ORSE

1,99Total:

Formas para Fundações
S00089 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 04 usos m2 0,200000 46,28 9,26ORSE

9,26Total:

Materiais - SINAPI
I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 0,012000 73,50 0,88ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg 5,300000 0,48 2,54ORSE

3,43Total:

4,99

Total Geral: 33,76

Valor Simples: 28,77
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 33,76

14.65. S04332 - PORTA DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO METÁLICA COM TELA DE AÇO 40X40M FIO 12BWG COM MOLDURA EM CATONEIRA DE
AÇO 3/16" X1", COM TRANCA PARA CADEADO (m2)
Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I03025 Bucha de plástico S12 com parafuso - cartela com 2 conjuntos cj 1,989894 2,44 4,86ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I03438 Tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 1", ondulada, quadrada, sem
revestimento

m2 0,994947 61,99 61,68ORSE

66,53Total:

Materiais - SINAPI
I10952S Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), e = 1/8â”. kg 3,462416 2,74 9,49ORSE

I10997S Eletrodo aws e-7018 (ok 48.04; wi 718) d=4mm (solda eletrica) kg 0,149242 18,91 2,82ORSE

12,31Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,497474 8,67 4,31ORSE

I06160S Soldador h 0,994947 12,79 12,73ORSE

17,04Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,497474 1,83 0,91ORSE

S10603 Encargos Complementares - Soldador h 0,994947 2,01 2,00ORSE

2,91Total:

9,08

Total Geral: 98,79

Valor Simples: 89,71
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 98,79

14.66. 73924/003 - PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS COR CINZA E UMA DEMÃO DE ZARCÃO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,599972 2,17 1,30SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,069997 8,98 0,63SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,159993 21,69 3,47SINAPI

5,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 19,30 9,65SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 13,18 6,59SINAPI

16,24Total:

6,70

Total Geral: 21,64

Valor Simples: 14,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,64

14.67. S08963 - COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S08963 COBOGÓ DE CIMENTO E AREIA, 10X15X15CM M2 1,000000 72,92 72,92

72,92Total:

0,00

Total Geral: 72,92

Valor Simples: 72,92
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 72,92

14.68. S09571 - TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA (m2)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I05758 Tela mosquiteiro galvanizada m2 1,050000 13,70 14,38ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

14,38Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 0,800000 12,76 10,21ORSE

I06111S Servente h 0,800000 8,67 6,94ORSE

17,14Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,800000 1,83 1,46ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,800000 1,78 1,42ORSE

2,89Total:

9,14

Total Geral: 34,45

Valor Simples: 25,31
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 34,45

14.69. PLACASONLINE - PLACA "CUIDADO: ALTA TENSÃO" DE PLASTICO RIGIDO 2MM, 50 X 35 CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACA "CUIDADO: ALTA TENSÃO" DE PLASTICO RIGIDO 2MM, 50 X

35 CM
UND 1,000000 53,10 53,10

53,10Total:

0,00

Total Geral: 53,10

Valor Simples: 53,10
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 53,10

14.70. 73876/001 - PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004791 ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO KG 0,369994 21,38 7,91SINAPI

00004797 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7
MM, PARA ARGAMASSA,PRETO

M2 0,999984 126,97 126,97SINAPI

134,88Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,169997 19,30 3,28SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,169997 13,18 2,24SINAPI

5,52Total:

2,28

Total Geral: 140,40

Valor Simples: 138,12
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 140,40

14.71. 72927 - CORDOALHA FLEXIVEL PARA ATERRAMENTO DA PORTA METÁLICA. (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,030126 6,22 6,41SINAPI

00003396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM
ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN 0,500061 5,51 2,76SINAPI

00007583 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 1,000122 0,37 0,37SINAPI

9,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,660081 13,51 8,92SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,660081 19,30 12,74SINAPI

21,66Total:

8,96

Total Geral: 31,19

Valor Simples: 22,23
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 31,19

14.72. 74166/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,002000 61,60 0,12SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,000176 0,50 1,00SINAPI

00003279 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM
TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM

UN 1,000088 106,58 106,59SINAPI

107,71Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,000088 15,48 15,48SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,000088 19,30 19,30SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500132 19,30 28,95SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500132 13,18 19,77SINAPI

83,51Total:

34,73

Total Geral: 191,22

Valor Simples: 156,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 191,22

14.73. COMPOSIÇÃO - CAIXA PADRÃO COELBA, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, 150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CAIXA PADRÃO COELBA, INCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO,

150X110CM H=130CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 1.447,78 1.447,78

1.447,78Total:

0,00

Total Geral: 1.447,78

Valor Simples: 1.447,78
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.447,78

14.74. I08077 - QGBT - E - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 2000X800X600MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08077 QDG- 8 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 1400x800x250mm

un 1,000000 20.919,29 20.919,29ORSE

20.919,29Total:

0,00

Total Geral: 20.919,29

Valor Simples: 20.919,29
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 20.919,29

14.75. S07826 - QB - REC P - QUADRO COMANDO PARA 2 BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL (un)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Equipamentos de proteção e manobra Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00589 Chave liga-desliga 3x30a un 1,000000 49,50 49,50ORSE

49,50Total:

FERRO GALVANIZADO
I00485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un 1,000000 55,00 55,00ORSE

55,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 2,000000 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 2,000000 1,74 3,48ORSE

7,14Total:

Quadros elétricos
I07538 Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica,

220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de
sobrecarga e contatora

un 1,000000 2.100,35 2.100,35ORSE

2.100,35Total:

-19,40

Total Geral: 2.212,67

Valor Simples: 2.232,07
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2.212,67

14.76. S07826 - QB - REC T - QUADRO COMANDO PARA 2 BOMBAS DE ÁGUA TRATADA (un)

Equipamentos de proteção e manobra Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00589 Chave liga-desliga 3x30a un 1,000000 49,50 49,50ORSE

49,50Total:

FERRO GALVANIZADO
I00485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un 1,000000 55,00 55,00ORSE

55,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 2,000000 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 2,000000 1,74 3,48ORSE

7,14Total:

Quadros elétricos
I07538 Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica,

220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de
sobrecarga e contatora

un 1,000000 2.100,35 2.100,35ORSE

2.100,35Total:

-19,40

Total Geral: 2.212,67

Valor Simples: 2.232,07
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2.212,67

14.77. I08079 - QDLT - TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM (un)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08079 QDC -10 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a

pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 800x600x200mm

un 1,000000 4.864,35 4.864,35ORSE

4.864,35Total:

0,00

Total Geral: 4.864,35

Valor Simples: 4.864,35
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 4.864,35

14.78. I08065 - QDLT - LAB01 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08065 QDC-14 - Comando de Iluminação - Quadro / Painel em chapa de aço
com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção
IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem -
800x500x200mm

un 1,000000 4.383,65 4.383,65ORSE

4.383,65Total:

0,00

Total Geral: 4.383,65

Valor Simples: 4.383,65
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 4.383,65

14.79. I08097 - QFAC -TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.80. I08097 - QDLT - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.81. I08097 - QFAC-1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.82. I08097 - QDLT - 2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.83. I08097 - QFAC-2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.84. I08097 - QDLT - 3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.85. I08097 - QFAC-3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

14.86. I08097 - QDLT - LAB02 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.87. I08097 - QDLT - LAB03 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.88. I08097 - QDLT - LAB04 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.89. I08097 - QDLT - LAB05 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.90. I08097 - QDLT - LAB06 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

Página: 169



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.91. I08097 - QDLT - LAB07 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.92. I08097 - QDLT - LAB08 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.93. I08097 - QDLT - LAB09 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57

14.94. I08097 - QDLT - LAB10 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08097 QDC- 3 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 3.123,57 3.123,57ORSE

3.123,57Total:

0,00

Total Geral: 3.123,57

Valor Simples: 3.123,57
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.123,57
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

14.95. I08058 - QFE - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08058 QDC-11 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 1.572,67 1.572,67ORSE

1.572,67Total:

0,00

Total Geral: 1.572,67

Valor Simples: 1.572,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.572,67

14.96. I08058 - QFE - 2P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08058 QDC-11 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 1.572,67 1.572,67ORSE

1.572,67Total:

0,00

Total Geral: 1.572,67

Valor Simples: 1.572,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.572,67

14.97. I08058 - QFE - 3P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU
DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08058 QDC-11 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 1.572,67 1.572,67ORSE

1.572,67Total:

0,00

Total Geral: 1.572,67

Valor Simples: 1.572,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.572,67

14.98. I08058 - QDLT -CAS - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL,
GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08058 QDC-11 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 600x500x200mm

un 1,000000 1.572,67 1.572,67ORSE

1.572,67Total:

0,00

Total Geral: 1.572,67

Valor Simples: 1.572,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.572,67

15.1. S00824 - PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA,
INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2 E BASE (un)
Aparelhos e equipamentos elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I01665 Pára-raios tipo Franklin 350mm, latão cromado, descida 1 cabo (ou
similar)

cj 1,000000 48,00 48,00ORSE

48,00Total:

Conectores e acessórios
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I03250 Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 Un 3,000000 4,70 14,10ORSE

14,10Total:

FERRAGENS
I01689 Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm cj 4,000000 0,53 2,12ORSE

2,12Total:

FERRO GALVANIZADO
I09482 Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) un 1,000000 268,96 268,96ORSE

268,96Total:

Materiais - SINAPI
I07572S Suporte isolador reforcado diametro nominal 5/16", com rosca soberba e

bucha
un 3,000000 4,67 14,01ORSE

I07696S Tubo aco galv c/ costura din 2440/nbr 5580 classe media dn 2" (50mm)
e=3,65mm - 5,10kg/m

m 3,000000 35,07 105,21ORSE

I10956S Base para mastro de para-raios diametro nominal 2" un 1,000000 37,60 37,60ORSE

156,82Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 5,000000 12,76 63,80ORSE

I06111S Servente h 5,000000 8,67 43,35ORSE

107,15Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 5,000000 1,83 9,15ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 5,000000 1,74 8,70ORSE

17,85Total:

38,75

Total Geral: 596,80

Valor Simples: 558,05
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 596,80

15.2. 72315 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007571 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO

DE 350MM, COM BASE DEFIXACAO HORIZONTAL
UN 1,000193 9,48 9,48SINAPI

9,48Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500097 13,51 6,76SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500097 19,30 9,65SINAPI

16,41Total:

6,79

Total Geral: 25,89

Valor Simples: 19,10
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 25,89

15.3. S09051 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (un)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09326 Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11

terminais de pressão c/barramento (pára-raio)
un 1,000000 219,93 219,93ORSE

219,93Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,300000 12,76 3,83ORSE

I06111S Servente h 0,300000 8,67 2,60ORSE

6,43Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,300000 1,83 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,300000 1,74 0,52ORSE

1,07Total:

-4,01

Total Geral: 220,00

Valor Simples: 224,01
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 220,00

15.4. S07903 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760,
EXCLUSIVE CLIPS. (un)
FERRO GALVANIZADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07863 Haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8" x 3,45m (RE-BAR) TEL-
760

un 1,000000 18,29 18,29ORSE

18,29Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,700000 12,76 8,93ORSE

I06111S Servente h 1,100000 8,67 9,54ORSE

18,47Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,100000 1,83 2,01ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,700000 1,74 1,22ORSE

3,23Total:

9,84

Total Geral: 40,01

Valor Simples: 30,17
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 40,01

15.5. I07864 - Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238 (un)

FERRO GALVANIZADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I07864 Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238 un 1,000000 1,01 1,01ORSE

1,01Total:

0,00

Total Geral: 1,01

Valor Simples: 1,01
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1,01

15.6. S10426 - FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 150 MM² (un)

Conectores e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11203 Cartucho p/ solda exotermica nr150 un 1,000000 31,00 31,00ORSE

31,00Total:

0,00

Total Geral: 31,00

Valor Simples: 31,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 31,00

15.7. 68069 - HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003380 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO

E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM
CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 0,999921 37,57 37,57SINAPI

37,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399968 13,51 5,40SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399968 19,30 7,72SINAPI

13,12Total:

5,43

Total Geral: 50,69

Valor Simples: 45,26
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 50,69

15.8. CIGAME.COM.BR - CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM TAMPA / PRT957 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
CIGAME.COM. CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM - SEM

TAMPA / PRT957
UND 1,000000 21,86 21,86

21,86Total:

0,00

Total Geral: 21,86

Valor Simples: 21,86
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 21,86

15.9. LOJAELETRICA.COM.BR - TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORÇADO 300MM TEL536 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
LOJAELETRICA.TAMPA FERRO FUNDIDO 5KG ARTICULADO REFORÇADO 300MM

TEL536
UND 1,000000 56,63 56,63

56,63Total:

0,00

Total Geral: 56,63

Valor Simples: 56,63
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 56,63

15.10. S09048 - CONECTOR DE MEDIÇÃO REF.:TEL-560 - FORNECIMENTO (Un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09329 Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-

70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)
un 1,000000 20,00 20,00ORSE

20,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,150000 12,76 1,91ORSE

I06111S Servente h 0,150000 8,67 1,30ORSE

3,21Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,150000 1,83 0,27ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,150000 1,74 0,26ORSE

0,54Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,72

Total Geral: 23,76

Valor Simples: 22,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 23,76

15.11. I00861 - CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00861 Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou

similar)
m 1,000000 3,09 3,09ORSE

3,09Total:

0,00

Total Geral: 3,09

Valor Simples: 3,09
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3,09

15.12. 72253 - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,020224 13,27 13,54SINAPI

13,54Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,210046 13,51 2,84SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,210046 19,30 4,05SINAPI

6,89Total:

2,85

Total Geral: 20,43

Valor Simples: 17,58
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,43

15.13. 72254 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,019976 18,48 18,85SINAPI

18,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,309993 13,51 4,19SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,309993 19,30 5,98SINAPI

10,17Total:

4,21

Total Geral: 29,02

Valor Simples: 24,81
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 29,02

15.14. FG.COM.BR - BISNAGA DE SIKAFLEX 300G (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
FG.COM.BR BISNAGA DE SIKAFLEX 300G UND 1,000000 48,90 48,90

48,90Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 48,90

Valor Simples: 48,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 48,90

15.15. I11855 - CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABOS ATÉ 70 MM2 (un)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11855 Compressor de canal lateral, modelo 2VF 195/820/6,3, da Vazflux ou

similar (compressor+filtro de sucção+válvula de alívio) - para tratamento
de água e efluentes por aeração

un 1,000000 9,44 9,44ORSE

9,44Total:

0,00

Total Geral: 9,44

Valor Simples: 9,44
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 9,44

15.16. 00007572 - SUPORTE ISOLADOR REFORCADO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM

ROSCA SOBERBA EBUCHA
UN 1,000000 7,77 7,77SINAPI

7,77Total:

0,00

Total Geral: 7,77

Valor Simples: 7,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 7,77

15.17. 72272 - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011854 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),

PARA CABOS ATE 35 MM2
UN 1,000723 4,50 4,50SINAPI

4,50Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200145 13,51 2,70SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200145 19,30 3,86SINAPI

6,57Total:

2,72

Total Geral: 11,07

Valor Simples: 8,35
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,07

15.18. 00007572 - SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS 5/16" (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM

ROSCA SOBERBA EBUCHA
UN 1,000000 7,77 7,77SINAPI

7,77Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 7,77

Valor Simples: 7,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 7,77

15.19. 72308 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE
PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057

M 1,049924 4,33 4,55SINAPI

4,55Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499964 13,51 6,75SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499964 19,30 9,65SINAPI

16,40Total:

6,79

Total Geral: 20,95

Valor Simples: 14,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,95

16.1. S07138 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 0,140000 12,76 1,79ORSE

1,79Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 1,050000 1,70 1,78ORSE

1,78Total:

Materiais - SINAPI
I00333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,100000 10,40 1,04ORSE

1,04Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,140000 8,67 1,21ORSE

1,21Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,140000 1,83 0,26ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 0,140000 1,74 0,24ORSE

0,50Total:

1,61

Total Geral: 6,34

Valor Simples: 4,73
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,34

16.2. AMERICANAS - CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AMERICANAS CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS UND 1,000000 23,00 23,00

23,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 23,00

Valor Simples: 23,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 23,00

16.3. S08690 - CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 0,140000 12,76 1,79ORSE

1,79Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I08926 Cabo de fibra ótica de 6 vias m 1,000000 9,98 9,98ORSE

9,98Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,140000 8,67 1,21ORSE

1,21Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,140000 1,83 0,26ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 0,140000 1,74 0,24ORSE

0,50Total:

1,60

Total Geral: 13,49

Valor Simples: 11,89
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 13,49

16.4. S09201 - FIO DE COBRE NU 6MM2 PARA ATERRAMENTO (m)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02436S Eletricista h 0,120000 12,76 1,53ORSE

I06111S Servente h 0,120000 8,67 1,04ORSE

2,57Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,120000 1,83 0,22ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,120000 1,74 0,21ORSE

0,43Total:

4,31

Total Geral: 5,94

Valor Simples: 1,63
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 5,94

16.5. 73768/005 - CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011921 CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO M 1,000152 7,96 7,96SINAPI

7,96Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080012 19,30 1,54SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080012 13,18 1,05SINAPI

2,60Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,07

Total Geral: 10,56

Valor Simples: 9,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,56

16.6. 73768/006 - CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO M 1,000115 14,14 14,14SINAPI

14,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100012 19,30 1,93SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100012 13,18 1,32SINAPI

3,25Total:

1,34

Total Geral: 17,39

Valor Simples: 16,05
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 17,39

16.7. S08645 - CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/50P EXTERNO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)

Cabos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08886 Cabo telefonico CTP APL SN 50 X 50P m 1,000000 15,85 15,85ORSE

15,85Total:

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA
I00049 Cabista para instalação telefônica h 0,280000 12,76 3,57ORSE

3,57Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,280000 8,67 2,43ORSE

2,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,280000 1,83 0,51ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 0,280000 1,74 0,49ORSE

1,00Total:

3,20

Total Geral: 22,86

Valor Simples: 19,66
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 22,86

16.8. 84676 - QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011255 CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS,

DIMENSOES 80 X 80 X 12 CM, EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO
UN 1,000071 219,51 219,53SINAPI

219,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,004000 474,64 1,90SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000142 13,51 27,02SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000142 19,30 38,60SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500036 19,30 9,65SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500036 13,18 6,59SINAPI

83,76Total:

34,07

Total Geral: 303,29

Valor Simples: 269,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 303,29

16.9. 74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM (UN)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M3 0,018050 267,87 4,84SINAPI

4,84Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX

INSPECAO/FOSSA SEPTICA
UN 1,002805 21,44 21,50SINAPI

21,50Total:

MATERIAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,802244 0,50 0,40SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 76,098860 0,28 21,31SINAPI

21,71Total:

MOVIMENTO DE TERRA
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,216606 52,14 11,29SINAPI

11,29Total:

SERVICOS DIVERSOS
87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

M3 0,022864 420,90 9,62SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,905330 19,30 36,77SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,654628 13,18 21,81SINAPI

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 0,016546 300,84 4,98SINAPI

73,18Total:

32,50

Total Geral: 132,52

Valor Simples: 100,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 132,52

16.10. 79517/001 - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 13,18 26,36SINAPI

26,36Total:

10,06

Total Geral: 26,36

Valor Simples: 16,30
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,36

16.11. 93009 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTAL M CR 13,69 (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,100041 8,47 9,32SINAPI

9,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129005 13,51 1,74SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129005 19,30 2,49SINAPI

4,23Total:

1,75

Total Geral: 13,55

Valor Simples: 11,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,55

16.12. 55835 - REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500000 13,18 46,13SINAPI

46,13Total:

17,60

Total Geral: 46,13

Valor Simples: 28,53
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 46,13

16.13. 92870 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 1,000054 1,99 1,99SINAPI

1,99Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,596032 13,51 8,05SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,596032 19,30 11,50SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,001200 403,37 0,48SINAPI

20,04Total:

8,14

Total Geral: 22,03

Valor Simples: 13,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,03

16.14. 73861/006 - CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS UN CR 18,32 (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,002272 0,69 1,38SINAPI

00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,002272 0,52 1,04SINAPI

2,42Total:

MATERIAL
00002560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 1", COM TAMPA CEGA
UN 1,001136 9,38 9,39SINAPI

9,39Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300341 19,30 5,80SINAPI

5,80Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,51

Total Geral: 17,61

Valor Simples: 15,10
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 17,61

16.15. 83485 - HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO

E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN 1,000121 36,27 36,27SINAPI

36,27Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400048 13,51 5,40SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400048 19,30 7,72SINAPI

13,13Total:

5,43

Total Geral: 49,40

Valor Simples: 43,97
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 49,40

16.16. S11229 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 (un)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 1,500000 12,76 19,14ORSE

19,14Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I07304 Path panel 24 portas cat 6e un 1,000000 501,51 501,51ORSE

501,51Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 1,500000 8,67 13,00ORSE

13,00Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,500000 1,83 2,74ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 1,500000 1,74 2,61ORSE

5,36Total:

17,14

Total Geral: 539,06

Valor Simples: 521,92
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 539,06

16.17. COMPOSIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO

ÓPTICO 24 FIBRAS
UND 1,000000 439,22 439,22

439,22Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 439,22

Valor Simples: 439,22
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 439,22

16.18. S11227 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAÇÃO E
ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00049 Cabista para instalação telefônica h 20,000000 12,76 255,20ORSE

255,20Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I12109 Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm un 1,000000 1.522,21 1.522,21ORSE

1.522,21Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 20,000000 8,67 173,40ORSE

173,40Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 20,000000 1,83 36,60ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 20,000000 1,74 34,80ORSE

71,40Total:

228,43

Total Geral: 2.022,82

Valor Simples: 1.794,39
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2.022,82

16.19. ATERA - GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
ATERA GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" UND 1,000000 31,00 31,00

31,00Total:

0,00

Total Geral: 31,00

Valor Simples: 31,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 31,00

16.20. ATERA - RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
ATERA RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 UND 1,000000 144,21 144,21

144,21Total:

0,00

Total Geral: 144,21

Valor Simples: 144,21
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 144,21

16.21. COMPOSIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50

PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR
UND 1,000000 647,12 647,12
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

647,12Total:

0,00

Total Geral: 647,12

Valor Simples: 647,12
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 647,12

16.22. COMPOSIÇÃO - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 36,58 36,58

36,58Total:

0,00

Total Geral: 36,58

Valor Simples: 36,58
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,58

16.23. S08684 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03633 Eletrocalha metálica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m,

(ref.: mopa ou similar)
un 0,438872 48,80 21,42ORSE

21,42Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,263323 12,76 3,36ORSE

I06111S Servente h 0,263323 8,67 2,28ORSE

5,64Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,263323 1,83 0,48ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,263323 1,74 0,46ORSE

0,94Total:

3,01

Total Geral: 28,00

Valor Simples: 24,99
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 28,00

16.24. S00765 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00857 Eletrocalha metálica perfurada  50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou

similar)
un 0,450338 24,60 11,08ORSE

11,08Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,090068 12,76 1,15ORSE

I06111S Servente h 0,090068 8,67 0,78ORSE

1,93Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,090068 1,83 0,16ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,090068 1,74 0,16ORSE

0,32Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,03

Total Geral: 13,33

Valor Simples: 12,30
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 13,33

16.25. S07384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (m)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou

similar)
un 1,000000 9,20 9,20ORSE

9,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,300000 12,76 3,83ORSE

I06111S Servente h 0,300000 8,67 2,60ORSE

6,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,300000 1,83 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,300000 1,74 0,52ORSE

1,07Total:

3,39

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 13,28
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 16,67

16.26. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,000000 16,54 16,54

16,54Total:

0,00

Total Geral: 16,54

Valor Simples: 16,54
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,54

16.27. CEC.COM.BR - CURVA 90º ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
CEC.COM.BR CURVA 90º ELETRODUTO CONDULETE TOP 3/4 M 1,000000 4,90 4,90

4,90Total:

0,00

Total Geral: 4,90

Valor Simples: 4,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 4,90

16.28. S00762 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X50)MM INCLUSIVE CONEXÕES. (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00860 Eletrocalha metálica  perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) m 1,000000 12,57 12,57ORSE

12,57Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,400000 12,76 5,10ORSE

I06111S Servente h 0,400000 8,67 3,47ORSE

8,57Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,400000 1,83 0,73ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,400000 1,74 0,70ORSE

1,43Total:

4,57

Total Geral: 22,58

Valor Simples: 18,01
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 22,58

16.29. S07384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (m)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou

similar)
un 1,000000 9,20 9,20ORSE

9,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,300000 12,76 3,83ORSE

I06111S Servente h 0,300000 8,67 2,60ORSE

6,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,300000 1,83 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,300000 1,74 0,52ORSE

1,07Total:

3,39

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 13,28
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 16,67

16.30. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,000000 16,54 16,54

16,54Total:

0,00

Total Geral: 16,54

Valor Simples: 16,54
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,54

16.31. S07138 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 0,140000 12,76 1,79ORSE

1,79Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 1,050000 1,70 1,78ORSE

1,78Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Materiais - SINAPI
I00333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,100000 10,40 1,04ORSE

1,04Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,140000 8,67 1,21ORSE

1,21Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,140000 1,83 0,26ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 0,140000 1,74 0,24ORSE

0,50Total:

1,61

Total Geral: 6,34

Valor Simples: 4,73
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,34

16.32. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,001164 0,65 0,65SINAPI

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,001164 0,33 0,33SINAPI

0,98Total:

MATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 3/4", COM TAMPACEGA
UN 1,001164 7,07 7,08SINAPI

7,08Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250291 19,30 4,83SINAPI

4,83Total:

2,09

Total Geral: 12,89

Valor Simples: 10,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,89

17.1. S10976 - P0 - PORTAO EM GRADE DE FERRO, DIM: 0,80X2,10M (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S07728 Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4

padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
m3 0,025099 334,85 8,40ORSE

8,40Total:

Esquadrias
I11861 Grade de ferro com quadro em barra chata  1 1/4" x 1/8", barra quadrada

de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"
m2 1,976328 297,00 586,97ORSE

586,97Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 8,893476 12,76 113,48ORSE

I06111S Servente h 7,905312 8,67 68,54ORSE

182,02Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 7,905312 1,83 14,47ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 8,893476 1,79 15,92ORSE

30,39Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

97,96

Total Geral: 807,78

Valor Simples: 709,82
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 807,78

17.2. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,239924 19,88 4,77SINAPI

4,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399874 19,30 7,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299905 13,18 3,95SINAPI

11,67Total:

4,85

Total Geral: 16,44

Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,44

17.3. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,599972 2,17 1,30SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,069997 8,98 0,63SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,159993 21,69 3,47SINAPI

5,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 19,30 9,65SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 13,18 6,59SINAPI

16,24Total:

6,70

Total Geral: 21,64

Valor Simples: 14,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,64

17.4. 91341 - P1- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 0,547411 556,81 304,80SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 6,851784 8,63 59,13SINAPI

363,93Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,883078 23,50 20,75SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 4,817573 0,55 2,65SINAPI

23,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,382677 19,30 7,39SINAPI
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,191039 13,18 2,52SINAPI

9,90Total:

4,16

Total Geral: 397,24

Valor Simples: 393,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 397,24

17.5. S09982 - P2 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta,
roseta, ref. 596-90

un 1,000000 171,65 171,65ORSE

171,65Total:

Esquadrias
I01808 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca -  90 x 210 x 3,5cm un 1,000000 129,90 129,90ORSE

129,90Total:

Esquadrias de Madeira
S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a

1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
un 1,000000 178,72 178,72ORSE

178,72Total:

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 3,000000 19,80 59,40ORSE

59,40Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,750000 18,22 13,66ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 3,780000 20,24 76,51ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,020000 7,63 0,15ORSE

90,32Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,150000 12,76 78,47ORSE

78,47Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,150000 1,78 10,95ORSE

10,95Total:

111,03

Total Geral: 719,75

Valor Simples: 608,72
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 719,75

17.6. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - PLACA DE PROTEÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETPLACA DE PROTEÇÃO UND 1,000000 173,15 173,15

173,15Total:

0,00

Total Geral: 173,15

Valor Simples: 173,15
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 173,15

17.7. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX RETA  70 CM (UND)
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OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX RETA  70 CM UND 1,000000 138,77 138,77

138,77Total:

0,00

Total Geral: 138,77

Valor Simples: 138,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 138,77

17.8. S04723 - P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.20 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta,
roseta, ref. 596-90

un 1,000000 171,65 171,65ORSE

171,65Total:

Esquadrias de Madeira
S01770 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar m 5,400000 41,72 225,29ORSE

225,29Total:

FERRAGENS
I00956 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098  63mm

(2 1/2")
un 2,000000 3,93 7,86ORSE

7,86Total:

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 6,000000 19,80 118,80ORSE

118,80Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,900000 18,22 16,40ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 5,040000 20,24 102,01ORSE

I05020S Porta de madeira semi-oca encabecada, folha lisa para verniz un 2,000000 107,16 214,32ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,040000 7,63 0,31ORSE

333,03Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,150000 12,76 78,47ORSE

78,47Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,150000 1,78 10,95ORSE

10,95Total:

112,05

Total Geral: 931,36

Valor Simples: 819,31
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 931,36

17.9. S01816 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M (m2)

Esquadrias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm m2 0,240000 180,00 43,20ORSE

43,20Total:
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0,00

Total Geral: 43,20

Valor Simples: 43,20
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 43,20

17.10. 90838 - P4 - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011154 PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM

FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210CM, CLASSE P-90 (NBR 11742)
UN 1,000020 1.157,26 1.157,28SINAPI

1.157,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,464069 19,30 66,86SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,732035 13,18 22,83SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,042201 403,37 17,02SINAPI

106,71Total:

39,48

Total Geral: 1.263,99

Valor Simples: 1.224,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.263,99

17.11. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,239924 19,88 4,77SINAPI

4,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399874 19,30 7,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299905 13,18 3,95SINAPI

11,67Total:

4,85

Total Geral: 16,44

Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,44

17.12. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,599972 2,17 1,30SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,069997 8,98 0,63SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,159993 21,69 3,47SINAPI

5,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 19,30 9,65SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 13,18 6,59SINAPI

16,24Total:
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6,70

Total Geral: 21,64

Valor Simples: 14,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,64

17.13. S09736 - BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR (Un)

FERRAGENS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09320 Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou

similar
un 1,000000 667,35 667,35ORSE

667,35Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 0,300000 12,76 3,83ORSE

3,83Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,300000 1,78 0,53ORSE

0,53Total:

1,88

Total Geral: 671,56

Valor Simples: 669,68
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 671,56

17.14. S09447 - P5- ESTANQUE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E VIDRO DUPLO, DIM.: 0,80X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE,
GUARNIÇÃO E FERRAGENS (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO MENSAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I09802 Técnico em Refrigeração e Câmaras Frigoríficas h 10,000000 12,10 121,00ORSE

121,00Total:

Esquadrias
I09777 Porta p/ Câmaras Frigoríficas, Núcleo em PUR, revestida nas duas faces

com aço pré-pintado (RAL9003), giratória, padrão sala limpa manual  c/
chave,c/  borracha H, dim. 0,80 x 2,10 x 0,05, c/ visor

un 1,000000 2.970,41 2.970,41ORSE

I09781 Acessório p/ Câmaras Frigoríficas - Visor p/ porta frigorífica, c/ cantos
arredondados, vidro temperado duplo e=4mm, c/ sistema anti-embaçante

un 1,000000 859,60 859,60ORSE

3.830,01Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 10,000000 8,67 86,70ORSE

86,70Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 10,000000 1,83 18,30ORSE

18,30Total:

110,71

Total Geral: 4.056,16

Valor Simples: 3.945,45
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 4.056,16

17.15. 73838/001 - P6 VT- PORTA DE ABRIR, DIM.: 1,20X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE,
ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CJ 1,000010 464,05 464,05SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,890019 237,46 448,80SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 1,000010 1.384,79 1.384,80SINAPI
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00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTA / JANELA DE CORRER, CRObs: dimensões entre asteríscos (*)
indicam a aceitação de medidas aproximadas.LISO, SEM FURO PARA
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90*
MM(LARGURA X ALTURA)

UN 1,000010 9,79 9,79SINAPI

2.307,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300003 17,19 5,16SINAPI

5,16Total:

2,17

Total Geral: 2.312,61

Valor Simples: 2.310,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2.312,61

17.16. S01885 - VIDRO TEMPERADO  10MM,LISO,TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)

VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 0,630000 280,00 176,40ORSE

176,40Total:

0,00

Total Geral: 176,40

Valor Simples: 176,40
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 176,40

17.17. 73838/001 - P7 VT- PORTA DE ABRIR , DIM.: 2,50X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO TRANSPARENTE,
ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CJ 2,000020 464,05 928,11SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 3,780038 237,46 897,61SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 2,000020 1.384,79 2.769,61SINAPI

00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTA / JANELA DE CORRER, CRObs: dimensões entre asteríscos (*)
indicam a aceitação de medidas aproximadas.LISO, SEM FURO PARA
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90*
MM(LARGURA X ALTURA)

UN 2,000020 9,79 19,58SINAPI

4.614,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600006 17,19 10,31SINAPI

10,31Total:

4,33

Total Geral: 4.625,22

Valor Simples: 4.620,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4.625,22

17.18. S01885 - VIDRO TEMPERADO  10MM,LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)

VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 1,470000 280,00 411,60ORSE

411,60Total:
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0,00

Total Geral: 411,60

Valor Simples: 411,60
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 411,60

17.19. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - PUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MADEIRAMADEPUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR UND 1,000000 208,75 208,75

208,75Total:

0,00

Total Geral: 208,75

Valor Simples: 208,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 208,75

17.20. 91341 - P8- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,80X1,80M INCLUSIVE GUARNIÇÕES (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 0,788277 556,81 438,92SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 9,866645 8,63 85,15SINAPI

524,07Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 1,271643 23,50 29,88SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 6,937359 0,55 3,82SINAPI

33,70Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,551060 19,30 10,64SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275098 13,18 3,63SINAPI

14,26Total:

5,99

Total Geral: 572,03

Valor Simples: 566,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 572,03

17.21. 73838/001 - P9 VT- PORTA DE ABRIR TIPO PIVOTANTE, DIM.: 1,20X2,10M, COM 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO LISO PLANO
TRANSPARENTE, ESP.:10MM, PUXADOR EM AÇO INOX E FERRAGENS CROMADAS (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CJ 1,000010 464,05 464,05SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,890019 237,46 448,80SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 1,000010 1.384,79 1.384,80SINAPI

00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTA / JANELA DE CORRER, CRObs: dimensões entre asteríscos (*)
indicam a aceitação de medidas aproximadas.LISO, SEM FURO PARA
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90*
MM(LARGURA X ALTURA)

UN 1,000010 9,79 9,79SINAPI

2.307,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300003 17,19 5,16SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,16Total:

2,17

Total Geral: 2.312,61

Valor Simples: 2.310,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2.312,61

17.22. S01885 - VIDRO TEMPERADO  10MM,LISO,TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)

VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 0,630000 280,00 176,40ORSE

176,40Total:

0,00

Total Geral: 176,40

Valor Simples: 176,40
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 176,40

17.23. 73838/001 - BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO

TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CJ 1,000010 464,05 464,05SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,890019 237,46 448,80SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 1,000010 1.384,79 1.384,80SINAPI

00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTA / JANELA DE CORRER, CRObs: dimensões entre asteríscos (*)
indicam a aceitação de medidas aproximadas.LISO, SEM FURO PARA
CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90*
MM(LARGURA X ALTURA)

UN 1,000010 9,79 9,79SINAPI

2.307,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300003 17,19 5,16SINAPI

5,16Total:

2,17

Total Geral: 2.312,61

Valor Simples: 2.310,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2.312,61

17.24. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - PUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MADEIRAMADEPUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR UND 1,000000 208,75 208,75

208,75Total:

0,00

Total Geral: 208,75

Valor Simples: 208,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 208,75

17.25. S09984 - P10 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.40 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta, un 1,000000 171,65 171,65ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

roseta, ref. 596-90

171,65Total:

Esquadrias
I01806 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca -  70 x 210 x 3,5cm un 2,000000 111,90 223,80ORSE

223,80Total:

Esquadrias de Madeira
S01770 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar m 5,600000 41,72 233,63ORSE

233,63Total:

FERRAGENS
I00956 Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098  63mm

(2 1/2")
un 2,000000 3,93 7,86ORSE

7,86Total:

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 6,000000 19,80 118,80ORSE

118,80Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 1,180000 18,22 21,50ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 5,880000 20,24 119,01ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,040000 7,63 0,31ORSE

140,82Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,500000 12,76 82,94ORSE

82,94Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,500000 1,78 11,57ORSE

11,57Total:

130,97

Total Geral: 991,97

Valor Simples: 861,00
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 991,97

17.26. S01816 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,2M (m2)

Esquadrias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm m2 0,240000 180,00 43,20ORSE

43,20Total:

0,00

Total Geral: 43,20

Valor Simples: 43,20
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 43,20

17.27. 73933/002 - P11- PORTA METÁLICA EM CHAPA LISA, 2 FOLHA DE ABRIR, DIM.: 1,60X2,10M, COMPLETA, INCLUSIVE BATENTE,
GUARNIÇÃO E FERRAGENS (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00004929 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM FERRO
(TIPO CHAPA NUMERO 18),COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM
BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M.

M2 3,360217 348,75 1.171,88SINAPI

1.171,88Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,688174 19,30 51,88SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,376347 18,45 99,19SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,408608 13,18 124,01SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M3 0,020161 419,79 8,46SINAPI

283,54Total:

113,14

Total Geral: 1.455,42

Valor Simples: 1.342,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.455,42

17.28. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,239924 19,88 4,77SINAPI

4,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399874 19,30 7,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299905 13,18 3,95SINAPI

11,67Total:

4,85

Total Geral: 16,44

Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,44

17.29. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,599972 2,17 1,30SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,069997 8,98 0,63SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,159993 21,69 3,47SINAPI

5,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 19,30 9,65SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 13,18 6,59SINAPI

16,24Total:

6,70

Total Geral: 21,64

Valor Simples: 14,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,64

17.30. S09982 - P12 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA,
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta,
roseta, ref. 596-90

un 1,000000 171,65 171,65ORSE

171,65Total:

Esquadrias
I01808 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca -  90 x 210 x 3,5cm un 1,000000 129,90 129,90ORSE

129,90Total:

Esquadrias de Madeira
S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a

1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
un 1,000000 178,72 178,72ORSE

178,72Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 3,000000 19,80 59,40ORSE

59,40Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,750000 18,22 13,66ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 3,780000 20,24 76,51ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,020000 7,63 0,15ORSE

90,32Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,150000 12,76 78,47ORSE

78,47Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,150000 1,78 10,95ORSE

10,95Total:

111,03

Total Geral: 719,75

Valor Simples: 608,72
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 719,75

17.31. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - TRILHO EM ALUMINIO BMV SOFT 3000MM ESCOVADO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MADEIRAMADETRILHO EM ALUMINIO BMV SOFT 3000MM ESCOVADO UND 1,000000 348,64 348,64

348,64Total:

0,00

Total Geral: 348,64

Valor Simples: 348,64
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 348,64

17.32. MADEIRAMADEIRA.COM.BR - PUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MADEIRAMADEPUXADOR EM ALUMINIO MACIÇO 2006 NOBRETAL 1000MM PAR UND 1,000000 208,75 208,75

208,75Total:

0,00

Total Geral: 208,75

Valor Simples: 208,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 208,75

17.33. S09982 - P13 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) , LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta,
roseta, ref. 596-90

un 1,000000 171,65 171,65ORSE

171,65Total:

Esquadrias
I01808 Porta madeira compensada (canela), lisa, semi-oca -  90 x 210 x 3,5cm un 1,000000 129,90 129,90ORSE

129,90Total:

Esquadrias de Madeira
S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a

1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
un 1,000000 178,72 178,72ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

178,72Total:

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 3,000000 19,80 59,40ORSE

59,40Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,750000 18,22 13,66ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 3,780000 20,24 76,51ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,020000 7,63 0,15ORSE

90,32Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,150000 12,76 78,47ORSE

78,47Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,150000 1,78 10,95ORSE

10,95Total:

111,03

Total Geral: 719,75

Valor Simples: 608,72
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 719,75

17.34. S10976 - P14 - PORTAO EM GRADE DE FERRO, DIM: 0,60X2,10M (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S07728 Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4

padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
m3 0,016006 334,85 5,36ORSE

5,36Total:

Esquadrias
I11861 Grade de ferro com quadro em barra chata  1 1/4" x 1/8", barra quadrada

de 1" na vertical, barra chata horizontal de1 1/4" x 1/8"
m2 1,260277 297,00 374,30ORSE

374,30Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 5,671247 12,76 72,37ORSE

I06111S Servente h 5,041108 8,67 43,71ORSE

116,07Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 5,041108 1,83 9,23ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 5,671247 1,79 10,15ORSE

19,38Total:

62,47

Total Geral: 515,11

Valor Simples: 452,64
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 515,11

17.35. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,239924 19,88 4,77SINAPI

4,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399874 19,30 7,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299905 13,18 3,95SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11,67Total:

4,85

Total Geral: 16,44

Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,44

17.36. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,599972 2,17 1,30SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,069997 8,98 0,63SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,159993 21,69 3,47SINAPI

5,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 19,30 9,65SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 13,18 6,59SINAPI

16,24Total:

6,70

Total Geral: 21,64

Valor Simples: 14,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,64

17.37. 91341 - P15- PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 0,70X2,10M INCLUSIVE GUARNIÇÕES (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 0,804689 556,81 448,06SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 10,072068 8,63 86,92SINAPI

534,98Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 1,298118 23,50 30,51SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 7,081794 0,55 3,89SINAPI

34,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,562533 19,30 10,86SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,280825 13,18 3,70SINAPI

14,56Total:

6,12

Total Geral: 583,94

Valor Simples: 577,82
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 583,94

17.38. 74064/001 - FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,239924 19,88 4,77SINAPI

4,77Total:

SERVICOS DIVERSOS

Página: 200



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399874 19,30 7,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299905 13,18 3,95SINAPI

11,67Total:

4,85

Total Geral: 16,44

Valor Simples: 11,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,44

17.39. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,599972 2,17 1,30SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,069997 8,98 0,63SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,159993 21,69 3,47SINAPI

5,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 19,30 9,65SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499977 13,18 6,59SINAPI

16,24Total:

6,70

Total Geral: 21,64

Valor Simples: 14,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,64

17.40. COTAÇÃO ALUMAR - J0- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,5X0,5M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J0- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,5X0,5M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 112,50 112,50

112,50Total:

0,00

Total Geral: 112,50

Valor Simples: 112,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 112,50

17.41. COTAÇÃO ALUMAR - J1- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,05X0,4M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J1- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,05X0,4M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 189,00 189,00

189,00Total:

0,00

Total Geral: 189,00

Valor Simples: 189,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 189,00

17.42. COTAÇÃO ALUMAR - J2- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,10X1,1M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J2- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,10X1,1M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 544,50 544,50
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

544,50Total:

0,00

Total Geral: 544,50

Valor Simples: 544,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 544,50

17.43. COTAÇÃO ALUMAR - J3- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,28X0,5M, COMPLETA.
(UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J3- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,28X0,5M, COMPLETA.

UND 1,000000 513,00 513,00

513,00Total:

0,00

Total Geral: 513,00

Valor Simples: 513,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 513,00

17.44. 91341 - J4- PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, DIM.: 2X2,2M, COMPLETA. (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 2,408611 556,81 1.341,14SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 30,147905 8,63 260,18SINAPI

1.601,32Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 3,885552 23,50 91,31SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 21,197360 0,55 11,66SINAPI

102,97Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,683783 19,30 32,50SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,840571 13,18 11,08SINAPI

43,58Total:

18,31

Total Geral: 1.747,86

Valor Simples: 1.729,55
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.747,86

17.45. COTAÇÃO ALUMAR - J5- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 4,70X0,5M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J5- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 4,70X0,5M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 1.057,50 1.057,50

1.057,50Total:

0,00

Total Geral: 1.057,50

Valor Simples: 1.057,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.057,50

17.46. COTAÇÃO ALUMAR - J6- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 5,00X1,10M,
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)
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OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J6- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-

AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 5,00X1,10M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
UND 1,000000 2.475,00 2.475,00

2.475,00Total:

0,00

Total Geral: 2.475,00

Valor Simples: 2.475,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 2.475,00

17.47. COTAÇÃO ALUMAR - J7- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,5X1,10M, COMPLETA
EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J7- JANELA  DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,5X1,10M, COMPLETA EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 1.237,50 1.237,50

1.237,50Total:

0,00

Total Geral: 1.237,50

Valor Simples: 1.237,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.237,50

17.48. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010498 MASSA PARA VIDRO KG 1,225556 4,70 5,76SINAPI

00010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 0,817037 140,12 114,48SINAPI

120,24Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,408519 13,18 5,38SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,408519 17,19 7,02SINAPI

12,41Total:

5,00

Total Geral: 132,65

Valor Simples: 127,65
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 132,65

17.49. S01885 - VT2- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 34,40X3,05M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM
ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. (m2)
VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 104,920000 280,00 29.377,60ORSE

29.377,60Total:

0,00

Total Geral: 29.377,60

Valor Simples: 29.377,60
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 29.377,60

17.50. S01885 - VT5- PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, DIM.: 7,0X2,8M, FIXADO EM MOLDURA DE PERFIL "U" EM
ALUMÍNIO, COMPLETO, EXCLUSIVE FOLHAS DE PORTAS. (m2)
VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 19,600000 280,00 5.488,00ORSE

5.488,00Total:
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0,00

Total Geral: 5.488,00

Valor Simples: 5.488,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5.488,00

17.51. S00171 - COMBOGÓ DE CIMENTO, COM UNICO FURO, DIM: 20 X 20CM (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S07728 Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4

padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
m3 0,030000 334,85 10,05ORSE

10,05Total:

Blocos, calhas, vergas, combogós e outros
I00618 Cobogo cimento vazado 20 x 20cm (unico furo) un 25,000000 1,30 32,50ORSE

32,50Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 1,000000 12,76 12,76ORSE

12,76Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 1,000000 1,79 1,79ORSE

1,79Total:

7,91

Total Geral: 57,10

Valor Simples: 49,19
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 57,10

17.52. COBEQUI.COM.BR - FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO OU VIDRO 4,8CM X 30MT | CÓD: 001337 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COBEQUI.COM.FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO OU VIDRO

4,8CM X 30MT | CÓD: 001337
UND 1,000000 17,89 17,89

17,89Total:

0,00

Total Geral: 17,89

Valor Simples: 17,89
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 17,89

17.53. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,400049 0,51 0,20SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,040005 8,98 0,36SINAPI

00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 0,056007 58,41 3,27SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,160020 21,69 3,47SINAPI

7,31Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400049 19,30 7,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350043 13,18 4,61SINAPI

12,33Total:
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5,11

Total Geral: 19,64

Valor Simples: 14,53
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 19,64

17.54. S01989 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,002000 344,28 0,69ORSE

0,69Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I01727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm m 1,000000 35,70 35,70ORSE

35,70Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,800000 12,76 10,21ORSE

10,21Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,800000 1,79 1,43ORSE

1,43Total:

5,42

Total Geral: 47,98

Valor Simples: 42,56
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 47,98

17.55. S04341 - ESTRUTURA ESPACIAL PARA FIXAÇÃO DE BRISE METÁLICO INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO (kg)

Estrutura metálica convencional Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03467 Estrutura metálica p/ cobertura modular, em perfis retangulares 30 x 50 x

3mm, inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo
kg 1,000000 10,89 10,89ORSE

10,89Total:

0,00

Total Geral: 10,89

Valor Simples: 10,89
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 10,89

17.56. I00302 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO SL 4 OU SIMILAR (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00302 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO SL 4 OU

SIMILAR
M2 1,000000 350,00 350,00

350,00Total:

0,00

Total Geral: 350,00

Valor Simples: 350,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 350,00

17.57. S08963 - ELEMENTO VAZADO 1,21X0,79 M (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S08963 ELEMENTO VAZADO 1,21X0,79 M UND 1,000000 69,70 69,70
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69,70Total:

0,00

Total Geral: 69,70

Valor Simples: 69,70
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 69,70

17.58. S09571 - TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA 1,40X1,00M (m2)

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I05758 Tela mosquiteiro galvanizada m2 1,471410 13,70 20,16ORSE

20,16Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 1,121074 12,76 14,30ORSE

I06111S Servente h 1,121074 8,67 9,72ORSE

24,02Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,121074 1,83 2,05ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,121074 1,78 2,00ORSE

4,05Total:

12,81

Total Geral: 48,23

Valor Simples: 35,42
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 48,23

18.1. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.
(m)
Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02643 Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m un 0,120000 12,60 1,51ORSE

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 3,000000 1,96 5,88ORSE

7,39Total:

Arruelas e cabos de aço
I05005 Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" un 2,000000 0,03 0,06ORSE

0,06Total:

Cabos
I03283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,050000 3,42 3,59ORSE

3,59Total:

FERRAGENS
I04683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" un 2,000000 0,45 0,90ORSE

0,90Total:

ISOPOR
I05008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm m 2,100000 1,74 3,65ORSE

3,65Total:

Materiais - SINAPI
I04376S Bucha de nylon sem aba s8 un 2,000000 0,09 0,18ORSE

I12744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial m 2,100000 29,73 62,43ORSE

62,61Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000000 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE
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I34794S Mecanico de refrigeracao h 1,000000 12,34 12,34ORSE

42,44Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000000 1,74 1,74ORSE

5,40Total:

17,37

Total Geral: 120,84

Valor Simples: 103,47
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 120,84

18.2. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 200X100MM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOVENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO

200X100MM
UND 1,000000 30,00 30,00

30,00Total:

0,00

Total Geral: 30,00

Valor Simples: 30,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 30,00

18.3. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 300X100MM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOVENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO

300X100MM
UND 1,000000 39,00 39,00

39,00Total:

0,00

Total Geral: 39,00

Valor Simples: 39,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 39,00

18.4. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - VENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 500X400MM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOVENEZIANA TOMADA DE AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO

500X400MM
UND 1,000000 154,00 154,00

154,00Total:

0,00

Total Geral: 154,00

Valor Simples: 154,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 154,00

18.5. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 100MM (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTODUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 100MM M 1,000000 10,00 10,00

10,00Total:
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0,00

Total Geral: 10,00

Valor Simples: 10,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 10,00

18.6. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 150MM (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTODUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO 150MM M 1,000000 14,00 14,00

14,00Total:

0,00

Total Geral: 14,00

Valor Simples: 14,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 14,00

18.7. 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,044998 0,51 0,02SINAPI

00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060946 4,87 5,17SINAPI

5,19Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,133993 15,48 2,07SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,133993 19,30 2,59SINAPI

4,66Total:

1,96

Total Geral: 9,85

Valor Simples: 7,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,85

18.8. 89509 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,012805 45,43 0,58SINAPI

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

UN 0,037014 0,51 0,02SINAPI

00020068 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)

M 1,040387 7,70 8,01SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,019307 39,46 0,76SINAPI

9,37Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,210078 15,48 3,25SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,210078 19,30 4,05SINAPI

7,31Total:

3,08

Total Geral: 16,68

Valor Simples: 13,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,68

Página: 208



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

18.9. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA MODELO: CF 100 G4 COM CARVÃO ATIVADO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOCAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA MODELO: CF 100

G4 COM CARVÃO ATIVADO
UND 1,000000 385,00 385,00

385,00Total:

0,00

Total Geral: 385,00

Valor Simples: 385,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 385,00

18.10. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000715 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000715 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000715 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000715 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,000715 10,05 10,06SINAPI

10,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000715 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000715 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

5,48

Total Geral: 13,99

Valor Simples: 8,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,99

18.11. 88279 - MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000402 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000402 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000402 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000402 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00002437 MONTADOR DE MAQUINAS H 1,000402 20,96 20,97SINAPI

20,97Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000402 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000402 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11,42

Total Geral: 24,90

Valor Simples: 13,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 24,90

18.12. 83637 - DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 PARA EXAUSTAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40

KG/M2)
KG 8,484173 5,41 45,90SINAPI

45,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,899987 13,99 12,59SINAPI

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,599991 24,90 14,94SINAPI

27,53Total:

11,77

Total Geral: 73,43

Valor Simples: 61,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 73,43

18.13. S09026 - CHAPEU CHINES (un)

APARELHOS ELÉTRICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09314 Chapéu chinês Ø 25cm para exaustão de aquecedor un 1,000000 368,37 368,37ORSE

368,37Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02701S Instalador de tubulacoes (tubos/equipamentos) h 1,000000 15,48 15,48ORSE

I06111S Servente h 1,200000 8,67 10,40ORSE

25,88Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,200000 1,83 2,20ORSE

S10605 Encargos Complementares - Montador h 1,000000 2,01 2,01ORSE

4,21Total:

13,76

Total Geral: 398,47

Valor Simples: 384,71
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 398,47

18.14. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM

SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
CHP 0,367119 15,75 5,78SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016

CHI 0,805262 15,42 12,42SINAPI

18,20Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,183059 15,48 2,83SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,172381 19,30 22,63SINAPI

25,46Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

18,16

Total Geral: 43,66

Valor Simples: 25,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 43,66

19.1. 92335 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00007696 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA
DN 2" (50MM) E=3,65MM -5,10KG/M

M 1,038900 35,07 36,43SINAPI

36,43Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,264975 15,48 4,10SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,264975 19,30 5,11SINAPI

9,22Total:

3,88

Total Geral: 45,65

Valor Simples: 41,77
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 45,65

19.2. 92336 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00007701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA
DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M

M 1,038959 46,40 48,21SINAPI

48,21Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,305988 15,48 4,74SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,305988 19,30 5,91SINAPI

10,64Total:

4,48

Total Geral: 58,85

Valor Simples: 54,37
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 58,85

19.3. 91186 - FIXAÇÃO DE TUDO DE AÇO GALVANIZADO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40

MM, COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,837144 0,23 0,19SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,005007 69,46 0,35SINAPI

0,54Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,025034 15,48 0,39SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,175240 19,30 3,38SINAPI

3,77Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,62

Total Geral: 4,31

Valor Simples: 2,69
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,31

19.4. 92352 - JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,030005 8,63 0,26SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007001 19,88 0,14SINAPI

00012402 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 2 1/2"

UN 1,000164 44,50 44,51SINAPI

44,91Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,052173 15,48 16,29SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,052173 19,30 20,31SINAPI

36,59Total:

15,41

Total Geral: 81,50

Valor Simples: 66,09
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 81,50

19.5. 92353 - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,030005 8,63 0,26SINAPI

00003470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 2 1/2"

UN 1,000155 49,59 49,60SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007001 19,88 0,14SINAPI

50,00Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,052163 15,48 16,29SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,052163 19,30 20,31SINAPI

36,59Total:

15,41

Total Geral: 86,59

Valor Simples: 71,18
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 86,59

19.6. 92376 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,024003 8,63 0,21SINAPI

00003912 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,000130 18,12 18,12SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,006001 19,88 0,12SINAPI

18,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,644084 15,48 9,97SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,644084 19,30 12,43SINAPI

22,40Total:

9,43

Total Geral: 40,85

Valor Simples: 31,42
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 40,85

19.7. 92378 - LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,030002 8,63 0,26SINAPI

00003913 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,000064 34,69 34,69SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,007000 19,88 0,14SINAPI

35,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,736047 15,48 11,39SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,736047 19,30 14,21SINAPI

25,60Total:

10,78

Total Geral: 60,69

Valor Simples: 49,91
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 60,69

19.8. 92685 - TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:
dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,045007 8,63 0,39SINAPI

00006299 TE FERRO GALVANIZADO 90G 2.1/2" UN 1,000151 59,96 59,97SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,011002 19,88 0,22SINAPI

60,58Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,797120 15,48 12,34SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,797120 19,30 15,38SINAPI

27,72Total:

11,67

Total Geral: 88,30

Valor Simples: 76,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 88,30

19.9. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, I NCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
(M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,549996 2,17 1,19SINAPI

00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044000 24,14 1,06SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,175999 21,69 3,82SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,131999 19,88 2,62SINAPI

8,70Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209999 19,30 4,05SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109999 13,18 1,45SINAPI

5,50Total:

2,31

Total Geral: 14,20

Valor Simples: 11,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,20

19.10. 90443 - INCENDIO-ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS (M)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,070005 15,48 1,08SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,449032 19,30 8,67SINAPI

9,75Total:

4,19

Total Geral: 9,75

Valor Simples: 5,56
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,75

19.11. 90440 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM

SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
CHP 0,587178 15,75 9,25SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016

CHI 1,290391 15,42 19,90SINAPI

29,15Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,293089 15,48 4,54SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,877569 19,30 36,24SINAPI

40,77Total:

29,08

Total Geral: 69,92

Valor Simples: 40,84
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 69,92

19.12. S01511 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,
9444, 10721 (un)
Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I10892S Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg,
classe bc

un 1,000000 174,00 174,00ORSE

174,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,100000 8,67 0,87ORSE

0,87Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,100000 1,83 0,18ORSE

0,18Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

-51,54

Total Geral: 123,05

Valor Simples: 174,59
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 123,05

19.13. 72284 - ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COMPLETO INCLUSIVE MANGUEIRA 20M (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010885 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE

EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM,EM CHAPA DE ACO,
PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO
"INCENDIO",SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA,
PINTURA ELETROS

UN 1,000053 258,07 258,08SINAPI

00010899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA
5 FIOS 2 1/2",  PARAINSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIOObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de
medidas aproximadas.

UN 1,000053 48,19 48,19SINAPI

00010902 ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X
13 MM, PARA MANGUEIRAEM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A
INCENDIO

UN 1,000053 39,43 39,43SINAPI

00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D
= 2 1/2", PARA HIDRANTESEM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO

UN 1,000053 110,00 110,01SINAPI

00020972 REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM
LATAO, PARA INSTALACAOPREDIAL COMBATE A INCENDIO
PREDIAL

UN 1,000053 78,57 78,57SINAPI

00021030 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20
M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,000053 279,66 279,67SINAPI

813,96Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 4,000212 19,30 77,20SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000212 13,18 52,72SINAPI

129,93Total:

53,57

Total Geral: 943,89

Valor Simples: 890,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 943,89

19.14. 71516 - CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA
INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00021029 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15
M, TECIDO EM FIO DEPOLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,000000 226,88 453,76SINAPI

453,76Total:

0,00

Total Geral: 453,76

Valor Simples: 453,76
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 453,76

19.15. 83633 - HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) CRObs:

dimensões entre asteríscos (*) indicam a aceitação de medidas
aproximadas.

UN 0,028000 8,63 0,24SINAPI

00010924 HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA
LONGA E CAIXA, DN 75 MM

UN 1,000004 2.852,97 2.852,98SINAPI

2.853,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,150005 15,48 17,80SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,150005 19,30 22,20SINAPI

40,00Total:

16,84

Total Geral: 2.893,22

Valor Simples: 2.876,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2.893,22

19.16. AEROEXTINTORES.COM.BR - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR UND 1,000000 6,00 6,00

6,00Total:

0,00

Total Geral: 6,00

Valor Simples: 6,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6,00

19.17. AEROEXTINTORES.COM.BR - ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO EXTINTOR 100 X 100 CM - NÃO OBSTRUA O EXTINTOR - PS155 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO ADESIVO DEMARCAÇÃO DE SOLO EXTINTOR 100 X 100 CM - NÃO

OBSTRUA O EXTINTOR - PS155
UND 1,000000 87,99 87,99

87,99Total:

0,00

Total Geral: 87,99

Valor Simples: 87,99
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 87,99

19.18. AEROEXTINTORES.COM.BR - PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PÓ BC / CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF010 25X15CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR PÓ BC / CERTIFICADA COM

LAUDO IPT - PF010 25X15CM
UND 1,000000 5,75 5,75

5,75Total:

0,00

Total Geral: 5,75

Valor Simples: 5,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5,75

19.19. AEROEXTINTORES.COM.BR - PLACA FOTOLUMINESCENTE ABRIGO MANGUEIRA 20X20 CM / CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF100
(UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO PLACA FOTOLUMINESCENTE ABRIGO MANGUEIRA 20X20 CM /

CERTIFICADA COM LAUDO IPT - PF100
UND 1,000000 5,75 5,75

5,75Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 5,75

Valor Simples: 5,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5,75

19.20. AEROEXTINTORES.COM.BR - PLACAS INDICATIVAS FOTOLUMINESCENTE DE ROTA DE FUGA E EMERGÊNCIA 15X25 CMCONFORME
PROJETO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO PLACAS INDICATIVAS FOTOLUMINESCENTE DE ROTA DE FUGA E

EMERGÊNCIA 15X25 CMCONFORME PROJETO
UND 1,000000 5,75 5,75

5,75Total:

0,00

Total Geral: 5,75

Valor Simples: 5,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5,75

19.21. S10765 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)

Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11576 Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora un 1,000000 28,72 28,72ORSE

28,72Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,500000 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,500000 1,74 0,87ORSE

0,87Total:

3,39

Total Geral: 35,97

Valor Simples: 32,58
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 35,97

19.22. S08218 - CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 3 CV, SCHNEIDER MOD.BC-21R OU SIMILAR (Un)

Conjuntos moto-bomba Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08307 Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-21 R 1

1/2, motor 3 cv, trifásico 220V, hm = 16 a 22 m, q = 21,0 a 32,7 m3/h
Un 1,000000 2.297,82 2.297,82ORSE

2.297,82Total:

Equipamentos de proteção e manobra
I00591 Chave magnética p/motor 3cv-220v un 1,000000 131,50 131,50ORSE

131,50Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 2,000000 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 2,000000 1,74 3,48ORSE

7,14Total:
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

17,36

Total Geral: 2.473,90

Valor Simples: 2.456,54
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2.473,90

19.23. I10989 - VÁLVULA DE ALÍVIO PRESSÃO BRONZE 2" (un)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10989 Válvula de alívio de pressão de bronze 2" un 1,000000 1.804,52 1.804,52ORSE

1.804,52Total:

0,00

Total Geral: 1.804,52

Valor Simples: 1.804,52
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.804,52

19.24. S08940 - VÁLVULA DE FLUXO EM AÇO GALV. (2 1/2") (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I09223 Valvula de fluxo contínuo galvanizada (p/incendio) un 1,000000 183,93 183,93ORSE

183,93Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 1,000000 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000000 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000000 1,83 1,83ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 1,000000 1,78 1,78ORSE

3,61Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 2,820000 0,15 0,42ORSE

0,42Total:

11,39

Total Geral: 209,39

Valor Simples: 198,00
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 209,39

19.25. 73795/013 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000013 ESTOPA KG 0,640022 9,54 6,11SINAPI

00010405 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2",
400 PSI, TAMPA DE PORCADE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,000035 265,77 265,78SINAPI

271,89Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,800028 19,30 15,44SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800028 13,18 10,54SINAPI

25,98Total:
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,71

Total Geral: 297,87

Valor Simples: 287,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 297,87

19.26. 00012657 - VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00012657 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200
PSI, EXTREMIDADES COMROSCA

UN 1,000000 164,89 164,89SINAPI

164,89Total:

0,00

Total Geral: 164,89

Valor Simples: 164,89
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 164,89

19.27. 74169/001 - REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,115008 2,34 0,27SINAPI

00010904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR DE LATAO, 45 GRAUS, D
= 2 1/2", PARA HIDRANTESEM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO

UN 1,000070 110,00 110,01SINAPI

110,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 2,820197 15,48 43,66SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,150081 19,30 22,20SINAPI

65,85Total:

27,33

Total Geral: 176,13

Valor Simples: 148,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 176,13

19.28. S10094 - QUADRO COMANDO PARA DUAS BOMBAS DE INCÊNDIO (un)

Equipamentos de proteção e manobra Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00589 Chave liga-desliga 3x30a un 1,000000 49,50 49,50ORSE

49,50Total:

FERRO GALVANIZADO
I00485 Caixa de passagem 30x30cm, em chapa de aço galvanizado p/eletrica un 1,000000 55,00 55,00ORSE

55,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 2,000000 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000000 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000000 1,83 3,66ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 2,000000 1,74 3,48ORSE

7,14Total:

Quadros elétricos
I10796 Quadro de comando para 2 bombas de incendio de 5 cv, trifásica, 220

volts, com chave seletora, acionamento manual / automático
un 1,000000 4.889,38 4.889,38ORSE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.889,38Total:

-50,29

Total Geral: 4.970,81

Valor Simples: 5.021,10
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 4.970,81

19.29. 72308 - ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE

PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057
M 1,027874 4,33 4,45SINAPI

4,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,489464 13,51 6,61SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,489464 19,30 9,45SINAPI

16,06Total:

6,64

Total Geral: 20,51

Valor Simples: 13,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,51

19.30. 72309 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00021136 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE
PAREDE 0,90MM - 1" NBR 13057 CRObs: dimensões entre asteríscos (*)
indicam a aceitação de medidas aproximadas.

M 1,029265 5,09 5,24SINAPI

5,24Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490126 13,51 6,62SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490126 19,30 9,46SINAPI

16,08Total:

6,65

Total Geral: 21,32

Valor Simples: 14,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,32

19.31. 91186 - FIXAÇÃO DE TUDO DE AÇO GALVANIZADO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40

MM, COM PARAFUSO DEROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA
SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,817723 0,23 0,19SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 0,004891 69,46 0,34SINAPI

0,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,024453 15,48 0,38SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,171174 19,30 3,30SINAPI

3,68Total:
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1,58

Total Geral: 4,21

Valor Simples: 2,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,21

19.32. S08749 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 2,5 MM2, TENSÃO 1KV (m)

Cabos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08995 Cabo de cobre flexível blindado c/fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão:1kv m 1,020000 2,75 2,80ORSE

2,80Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,130000 12,76 1,66ORSE

I06111S Servente h 0,130000 8,67 1,13ORSE

2,79Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,130000 1,83 0,24ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,130000 1,74 0,23ORSE

0,46Total:

1,48

Total Geral: 6,05

Valor Simples: 4,57
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,05

19.33. AEROEXTINTORES.COM.BR - DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, INSTALADO JUNTO À LAJE, COM
INDICADOR VISUAL NO FORRO, EM PRUMO COM O DETECTOR SOB FORRO (ENTRE LAJE E FORRO). REF.: MI-PSE-S2-IV + B501AP-IV (BASE)
MORLEY OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO,

INSTALADO JUNTO À LAJE, COM INDICADOR VISUAL NO FORRO,
EM PRUMO COM O DETECTOR SOB FORRO (ENTRE LAJE E
FORRO). REF.: MI-PSE-S2-IV + B501AP-IV (BASE) MORLEY OU
EQUIVALENTE TÉCNICO

UND 1,000000 230,00 230,00

230,00Total:

0,00

Total Geral: 230,00

Valor Simples: 230,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 230,00

19.34. AEROEXTINTORES.COM.BR - MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS E 1 SAÍDA, COM DUPLO ISOLADOR DE
CURTO-CIRCUITO DE LINHA INCORPORADO. REF.: MI-D2ICMO MORLEY OU EQUIVALENTE TÉCNICO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO MÓDULO MONITOR ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 2 ENTRADAS E

1 SAÍDA, COM DUPLO ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO DE LINHA
INCORPORADO. REF.: MI-D2ICMO MORLEY OU EQUIVALENTE
TÉCNICO

UND 1,000000 416,44 416,44

416,44Total:

0,00

Total Geral: 416,44

Valor Simples: 416,44
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 416,44

19.35. AEROEXTINTORES.COM.BR - BOTOEIRA ALARME 24 VLT ENDEREÇÁVEL/DIGITAL C/ MARTELO - IL017 (UND)
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OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO BOTOEIRA ALARME 24 VLT ENDEREÇÁVEL/DIGITAL C/ MARTELO -

IL017
UND 1,000000 171,00 171,00

171,00Total:

0,00

Total Geral: 171,00

Valor Simples: 171,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 171,00

19.36. AEROEXTINTORES.COM.BR - AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO. REF.: MI-WSDB-R-RD + LPBW (BASE) MORLEY OU
EQUIVALENTE TÉCNICO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO. REF.: MI-

WSDB-R-RD + LPBW (BASE) MORLEY OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UND 1,000000 299,00 299,00

299,00Total:

0,00

Total Geral: 299,00

Valor Simples: 299,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 299,00

19.37. AEROEXTINTORES.COM.BR - CENTRAL ALARME / INCÊNDIO ENDER CAE-MAX 4LAÇOS (500 ENDEREÇOS) 60HZ/24VCC 5A IP20 /
CLASSE A / COM OU SEM BATERIA - IL055 (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO CENTRAL ALARME / INCÊNDIO ENDER CAE-MAX 4LAÇOS (500

ENDEREÇOS) 60HZ/24VCC 5A IP20 / CLASSE A / COM OU SEM
BATERIA - IL055

UND 1,000000 11.754,22 11.754,22

11.754,22Total:

0,00

Total Geral: 11.754,22

Valor Simples: 11.754,22
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 11.754,22

19.38. 92869 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00002556 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,102225 0,94 1,04SINAPI

1,04Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159823 13,51 2,16SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,159823 19,30 3,08SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,000992 403,37 0,40SINAPI

5,64Total:

2,21

Total Geral: 6,68

Valor Simples: 4,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,68

19.39. S00665 - CAIXA METÁLICA 15X15X10CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I20254S Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada,

dimensoes 15 x 15 x 10 cm
un 1,000000 12,81 12,81ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12,81Total:

0,00

Total Geral: 11,25

Valor Simples: 11,25
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 11,25

19.40. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,036893 0,65 0,67SINAPI

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,036893 0,33 0,34SINAPI

1,02Total:

MATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 3/4", COM TAMPACEGA
UN 1,036893 7,07 7,33SINAPI

7,33Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,259223 19,30 5,00SINAPI

5,00Total:

2,17

Total Geral: 13,35

Valor Simples: 11,18
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,35

19.41. 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,973560 1,84 1,79SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,973560 0,54 0,53SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,973560 0,30 0,29SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,973560 0,07 0,07SINAPI

2,68Total:

MAO DE OBRA
00002436 ELETRICISTA H 0,973560 15,36 14,95SINAPI

14,95Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,973560 0,43 0,42SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,973560 0,75 0,73SINAPI

1,15Total:

8,14

Total Geral: 18,78

Valor Simples: 10,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,78

19.42. 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 0,975538 1,84 1,79SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 0,975538 0,54 0,53SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,975538 0,30 0,29SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 0,975538 0,07 0,07SINAPI

2,68Total:

MAO DE OBRA
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,975538 9,56 9,33SINAPI

9,33Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,975538 0,43 0,42SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,975538 0,75 0,73SINAPI

1,15Total:

5,08

Total Geral: 13,16

Valor Simples: 8,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,16

20.1. S04264 - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,001999 344,28 0,69ORSE

0,69Total:

Diversos
I03339 Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" m 0,999468 73,89 73,85ORSE

73,85Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,499734 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,499734 1,79 0,89ORSE

0,89Total:

3,44

Total Geral: 81,81

Valor Simples: 78,37
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 81,81

20.2. 73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA

DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M
M 4,167291 25,10 104,60SINAPI

104,60Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177872 19,30 3,43SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,895616 18,45 182,57SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147360 13,18 1,94SINAPI

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,000250 366,51 0,09SINAPI

188,04Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

80,40

Total Geral: 292,64

Valor Simples: 212,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 292,64

20.3. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,591932 2,17 1,28SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,069059 8,98 0,62SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,157849 21,69 3,42SINAPI

5,33Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493277 19,30 9,52SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493277 13,18 6,50SINAPI

16,02Total:

6,61

Total Geral: 21,35

Valor Simples: 14,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,35

20.4. PLACASONLINE - PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM 25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM

25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO
UND 1,000000 11,40 11,40

11,40Total:

0,00

Total Geral: 11,40

Valor Simples: 11,40
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 11,40

20.5. PLACASONLINE - PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE ANDARES 18X18CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE ANDARES 18X18CM UND 1,000000 19,20 19,20

19,20Total:

0,00

Total Geral: 19,20

Valor Simples: 19,20
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 19,20

20.6. SINALIZESHOP - PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM BRAILE C/02 PEÇAS (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SINALIZESHOP PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM

BRAILE C/02 PEÇAS
UND 1,000000 29,00 29,00

29,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 29,00

Valor Simples: 29,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 29,00

20.7. PLACASONLINE - PLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 23X23CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 23X23CM UND 1,000000 18,00 18,00

18,00Total:

0,00

Total Geral: 18,00

Valor Simples: 18,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 18,00

20.8. SINALIZESHOP - PLACA BRAILLE CORRIMÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SINALIZESHOP PLACA BRAILLE CORRIMÃO UND 1,000000 9,00 9,00

9,00Total:

0,00

Total Geral: 9,00

Valor Simples: 9,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 9,00

20.9. SINALIZESHOP - PLACA BRAILLE ANDARES (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SINALIZESHOP PLACA BRAILLE ANDARES UND 1,000000 9,00 9,00

9,00Total:

0,00

Total Geral: 9,00

Valor Simples: 9,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 9,00

20.10. SINALIZESHOP - PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAÇÃO NO TETO 30X60CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SINALIZESHOP PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA

FIXAÇÃO NO TETO 30X60CM
UND 1,000000 79,00 79,00

79,00Total:

0,00

Total Geral: 79,00

Valor Simples: 79,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 79,00

20.11. SUPERPLACAS - FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SUPERPLACAS FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M UND 1,000000 135,00 135,00

135,00Total:

0,00

Total Geral: 135,00

Valor Simples: 135,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 135,00

20.12. 85181 - PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
85181 PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM

CONCRETO DESEMPENADO
M2 1,000000 55,56 55,56

55,56Total:

0,00

Total Geral: 55,56

Valor Simples: 55,56
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 55,56

20.13. 83667 - CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA (M3)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 1,099989 61,60 67,76SINAPI

67,76Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,449976 13,18 32,29SINAPI

32,29Total:

12,32

Total Geral: 100,05

Valor Simples: 87,73
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 100,05

20.14. 83677 - TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL
1,5M3/M (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,002000 61,60 0,12SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,900104 0,50 0,45SINAPI

00007781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM,
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)

M 1,000116 38,45 38,45SINAPI

39,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300035 19,30 5,79SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,668557 13,18 74,71SINAPI

80,50Total:

31,02

Total Geral: 119,53

Valor Simples: 88,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 119,53

20.15. 72290 - CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 3,305620 3,52 11,64SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,295502 61,60 18,20SINAPI

00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 2,113593 24,09 50,92SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.

M3 0,158269 55,10 8,72SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19
X 19 CM

UN 80,136240 0,44 35,26SINAPI

124,74Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,106982 19,30 79,26SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,020436 13,18 158,43SINAPI

237,69Total:

94,79

Total Geral: 362,43

Valor Simples: 267,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 362,43

20.16. S08791 - MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS
INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR. (m2)
Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S00091 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) -
1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção
mecânica e transporte

m3 0,105000 307,08 32,24ORSE

S00096 Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrura

m3 0,033000 301,96 9,96ORSE

42,21Total:

Alvenarias de Vedação
S00153 Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa

t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm
m2 0,867000 65,66 56,93ORSE

56,93Total:

Armaduras Convencionais
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 2,340000 6,43 15,05ORSE

15,05Total:

Conversão InfoWOrca
S03310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) -

Revisado 08/2015
m2 2,000000 4,24 8,48ORSE

S03318 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento /
areia / vedacit

m2 2,000000 23,81 47,62ORSE

56,10Total:

Formas
S00115 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02

usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015
m2 0,330000 78,03 25,75ORSE

25,75Total:

Outras Pinturas
S02322 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em

pó (Hidracor ou similar)
m2 2,000000 8,38 16,76ORSE

16,76Total:

56,30

Total Geral: 212,84

Valor Simples: 156,54
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 212,84

20.17. 72967 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,003909 60,80 0,24SINAPI
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/07 114,17% 71,63% 09/2016

SICRO 2016/03 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 09/2016

SINAPI 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 08/2016

23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,001049 61,60 0,06SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,686849 0,50 1,34SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

M 0,953392 20,75 19,78SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,003623 55,10 0,20SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE.

M3 0,001716 55,10 0,09SINAPI

21,72Total:

SERVICOS DIVERSOS
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,002383 19,08 0,05SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,173994 19,30 3,36SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,397850 13,18 5,24SINAPI

8,65Total:

3,48

Total Geral: 30,37

Valor Simples: 26,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 30,37

20.18. 73686 - LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR (M2)

EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007247 TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7

SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE(LOCACAO)
H 0,099651 2,30 0,23SINAPI

00007252 NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X
(LOCACAO)

H 0,099651 2,30 0,23SINAPI

0,46Total:

MATERIAL
00000344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,019930 11,90 0,24SINAPI

00004433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ")
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,039860 11,56 0,46SINAPI

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,011958 10,29 0,12SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,284304 20,60 5,86SINAPI

6,68Total:

SERVICOS DIVERSOS
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,597905 25,01 14,95SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129546 19,30 2,50SINAPI

88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099651 26,72 2,66SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,129546 13,18 1,71SINAPI

21,82Total:

9,83

Total Geral: 28,96

Valor Simples: 19,13
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 28,96

20.19. 73481 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M - H=10CM (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,546280 13,18 33,56SINAPI

33,56Total:
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12,81

Total Geral: 33,56

Valor Simples: 20,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 33,56

20.20. 5622 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,329285 13,18 4,34SINAPI

4,34Total:

1,66

Total Geral: 4,34

Valor Simples: 2,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,34

20.21. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,077426 1,22 1,31SINAPI

1,31Total:

SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,195896 20,09 3,94SINAPI

3,94Total:

1,72

Total Geral: 5,25

Valor Simples: 3,53
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,25

20.22. 83532 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO H=10CM (M3)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
83532 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO H=10CM M3 1,000000 362,32 362,32

362,32Total:

0,00

Total Geral: 362,32

Valor Simples: 362,32
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 362,32

20.23. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,074513 295,34 22,01SINAPI

22,01Total:

MATERIAL
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,117696 18,04 20,16SINAPI

20,16Total:

SERVICOS DIVERSOS
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,021289 19,30 0,41SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,276763 19,30 5,34SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,065076 13,18 27,22SINAPI

32,97Total:

14,31

Total Geral: 75,14

Valor Simples: 60,83
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 75,14

20.24. S10832 - AS BUILT (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02357S Desenhista copista h 0,055197 15,40 0,85ORSE

0,85Total:

0,45

Total Geral: 0,85

Valor Simples: 0,40
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 0,85

21.1. S11358 - REMOÇÃO DE TAPUME (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01213S Carpinteiro de formas h 0,300000 12,76 3,83ORSE

I06111S Servente h 0,300000 8,67 2,60ORSE

6,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,300000 1,83 0,55ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,300000 1,78 0,53ORSE

1,08Total:

3,36

Total Geral: 7,46

Valor Simples: 4,10
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 7,46

21.2. 85334 - REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,998485 13,18 13,16SINAPI

13,16Total:

5,02

Total Geral: 13,16

Valor Simples: 8,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,16

21.3. S08328 - REMOÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01213S Carpinteiro de formas h 0,150000 12,76 1,91ORSE

I06111S Servente h 0,150000 8,67 1,30ORSE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3,21Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,150000 1,83 0,27ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,150000 1,78 0,27ORSE

0,54Total:

1,71

Total Geral: 3,76

Valor Simples: 2,05
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 3,76

21.4. 5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 62,40 62,42SINAPI

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 10,84 10,84SINAPI

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000287 8,67 8,67SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014

H 1,000287 2,21 2,21SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,000287 0,45 0,45SINAPI

84,59Total:

SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000287 20,03 20,04SINAPI

20,04Total:

9,41

Total Geral: 104,63

Valor Simples: 95,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 104,63

21.5. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000759 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000759 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000759 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000759 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 1,000759 9,24 9,25SINAPI

9,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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23/09/2016DATA : BDI :OBRA: CIENAM 23/09/2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000759 0,43 0,43SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000759 0,75 0,75SINAPI

1,18Total:

5,03

Total Geral: 13,18

Valor Simples: 8,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,18

21.6. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,734443 13,18 22,86SINAPI

22,86Total:

8,72

Total Geral: 22,86

Valor Simples: 14,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,86

21.7. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,249308 36,70 9,15SINAPI

9,15Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,698061 13,18 9,20SINAPI

9,20Total:

5,86

Total Geral: 18,35

Valor Simples: 12,49
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,35

21.8. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008789 130,85 1,15SINAPI

1,15Total:

0,08

Total Geral: 1,15

Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,15

21.9. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,050019 3,48 0,17SINAPI

0,17Total:
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SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140052 13,18 1,85SINAPI

1,85Total:

0,70

Total Geral: 2,02

Valor Simples: 1,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,02

22.1. I09706 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CLASSE DE ISOLAMENTO 15KV - POTÊNCIA 500 KVA - DERIVAÇÕES PRIMÁRIAS
13,8/13,2/12,6/12,0/11, TENSÃO SECUNDÁRIA 220/127V-ESTRELA, DESLOCAMENTO ANGULAR DYN1, NBI 95KV, À SECO, BLUTRAFOS OU
Transformadores e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I09706 Transformador trifásico classe de isolamento 15kv - Potência 500 kva -
Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11, Tensão Secundária
220/127V-Estrela, Deslocamento angular Dyn1, NBI 95kv, à seco,
Blutrafos ou similar

un 1,000000 42.583,24 42.583,24ORSE

42.583,24Total:

0,00

Total Geral: 42.583,24

Valor Simples: 42.583,24
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 42.583,24

22.2. COTAÇÃO - PAINEL DE ENERGIA CONFORME PROJETO ELÉTRICO PARA A SUBESTAÇÃO COM COM CHAVE SECCIONADORA,
GABINETE METÁLICO E ACESSÓRIOS (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO PAINEL DE ENERGIA CONFORME PROJETO ELÉTRICO PARA A
SUBESTAÇÃO COM COM CHAVE SECCIONADORA, GABINETE
METÁLICO E ACESSÓRIOS

UND 1,000000 165.400,00 165.400,00

165.400,00Total:

0,00

Total Geral: 165.400,00

Valor Simples: 165.400,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 165.400,00

22.3. S04713 - ELEVADOR COMERCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600KG, DA THYSSENKRUPP ELEVADORES OU SIMILAR (m)

Elementos para segurança Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04306 Concertina Ripper 450mm  ou similar (barreira física efetiva) m 2199,632811 32,00 70.388,25ORSE

70.388,25Total:

0,00

Total Geral: 70.388,25

Valor Simples: 70.388,25
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 70.388,25

22.4. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MOD MURO 150 A (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOEXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MOD MURO 150 A UND 1,000000 200,00 200,00

200,00Total:
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0,00

Total Geral: 200,00

Valor Simples: 200,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 200,00

22.5. NOVAEXAUSTORES.COM.BR - EXAUSTOR DE AR MURO 100-T (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
NOVAEXAUSTOEXAUSTOR DE AR MURO 100-T UND 1,000000 110,00 110,00

110,00Total:

0,00

Total Geral: 110,00

Valor Simples: 110,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 110,00
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