RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,010001 254,19 2,54
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 2,54
MATERIAL |
00004417  SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, SINAPI M 1,000064 5,13 5,13
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 4,000256 5,49 21,96
APARELHADA (P/FORMA)
00004813  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,000064 200,00 200,01
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,110007 8,64 0,95
Total: 228,05
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,000064 19,48 19,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,000128 13,19 26,38
Total: 45,86
Valor Simples: 257,71
Valor Encargos (119.49%): 18,75
Valor com Encargos: 276,46
Total Geral: 276,46
1.2. 5824 - CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 62,19 62,20
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_06/2014 i )
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 10,98 10,98
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENGAO. AF_06/2014 ’ .
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 8,78 8,78
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 ) )
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 2,24 2,24
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014 ) )
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 0,46 0,46
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
Total: 84,67
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000191 20,10 20,10
Total: 20,10
Valor Simples: 95,32
Valor Encargos (119.49%): 9,45
Valor com Encargos: 104,77
Total Geral: 104,77
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DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
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ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
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SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

1.3. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000758 1,84 1,84

(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000758 0,54 0,54

(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000758 0,30 0,30

CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000758 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,000758 9,08 9,09
Total: 9,09
|SERVICOS DIVERSOS

88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000758 0,45 0,45
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000758 0,75 0,75
95378 CURSO DE CAPACITAGAO (SERVENTE) - HORISTA SINAPI 1,000758 0,15 0,15
Total: 1,35
Valor Simples: 8,16
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,19
Total Geral: 13,19

1.4. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A (UN)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039176  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,000652 0,70 1,40
00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,000652 0,52 1,04

Total: 2,44
MATERIAL
00000406  FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO SINAPI UN 0,133377 41,33 5,51
DE 30M)
00000420  CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO SINAPI UN 2,000652 24,08 48,18
PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO
00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 3,000978 6,22 18,67
00000937 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 SINAPI M 27,008802 3,89 105,06
00001062  CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM SINAPI UN 1,000326 109,90 109,94
VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)
00001096  ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 2,000652 79,92 159,89
ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
00001539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), SINAPI UN 8,002608 3,42 27,37
PARA CABOS ATE 16 MM2
00001892  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 4,001304 1,05 4,20
00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA SINAPI UN 1,000326 70,75 70,77
DE 415V
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 8,002608 3,54 28,33
00002731  MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 7,962595 28,47 226,70
REGIAO, H=12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE)
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 1,000326 33,77 33,78
E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR
00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 2,000652 3,89 7,78
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00011267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 2,000652 5,73 11,46
ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO =17 MM
00012034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA SINAPI UN 2,000652 2,97 5,94
ELETRODUTO
Total: 863,58
SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,002608 19,80 158,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,002608 13,19 105,55
Total: 264,01
Valor Simples: 1.020,69
Valor Encargos (119.49%): 109,34
Valor com Encargos: 1.130,03
Total Geral: 1.130,03
1.5. COMPOSICAO - LAUDO TECNICO DAS EDIFICACOES EXISTENTES (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO LAUDO TECNICO DAS EDIFICAGOES EXISTENTES UND 1,000000 6.634,50 6.634,50
Total: 6.634,50
Valor Simples: 6.634,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6.634,50
Total Geral: 6.634,50
1.6. 93207 - EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 (M2)
CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 2,249416 49,32 110,94
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 110,94
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,362473 15,67 21,35
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,362473 35,32 48,12
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO
Total: 69,47
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,032409 617,65 20,02
SEM FERRAGENS
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, SINAPI M2 0,096426 402,49 38,81
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS 3
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,038511 162,48 6,26
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015 ]
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,057816 173,87 10,05
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
94559 JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,028908 530,37 15,33
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 90,47
FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,023907 280,82 6,71
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,005401 12,05 0,07
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,356272 20,08 27,23
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 34,01
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,038511 48,42 1,86
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,192753 10,71 2,06
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,115632 88,42 10,22
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,289179 19,32 5,59
INSTALACAO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERA(;AO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,077121 26,46 2,04
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,173448 13,01 2,26
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,038511 42,44 1,63
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,134937 16,34 2,20
INSTALACAO
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 0,019305 244,15 4,71
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,530145 6,03 3,20
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 1,734875 6,95 12,06
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,192753 8,93 1,72
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 1,416888 1,90 2,69
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 3,469850 2,53 8,78
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 2,024054 3,52 7,12
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,173448 7,48 1,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO SINAPI UN 0,057816 6,68 0,39
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,077121 18,88 1,46
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,154242 30,18 4,66
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,134937 31,63 4,27
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,038511 9,17 0,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
93044 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27  SINAPI UN 0,038511 10,27 0,40
- FORNECIMENTOE INSTALACAO
Total: 80,97
INSTALACOES ESPECIAIS
73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - SINAPI M 0,616869 2,05 1,26
FORNECIMENTO E INSTALACAO
83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) SINAPI UN 0,019305 58,22 1,12
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total: 2,39
||NSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM  SINAPI UN 0,019305 192,17 3,71
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA SINAPI UN 0,038511 326,53 12,57
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_12/2013
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,019305 211,62 4,09
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,038511 137,96 5,31
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2013
89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E SINAPI UN 0,038511 17,87 0,69
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,138838 13,99 1,94
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SINAPI M 0,125334 20,37 2,55
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,147240 39,20 5,77
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,077121 5,65 0,44

MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
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89726

89731

89748

89784

89796

89957

90443

90466

91170

91173

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,057816 6,31 0,36
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 SINAPI UN 0,019305 7,57 0,15
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,057816 30,79 1,78
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SINAPI UN 0,057816 13,26 0,77
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,038511 26,98 1,04
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,096426 101,84 9,82
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM SINAPI M 0,100227 9,86 0,99
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,100227 9,76 0,98
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40

MM. AF_05/2015

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,530145 1,99 1,05
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS

ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGCADEIRAMETALICA RIGIDA

TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 1,734875 1,01 1,75
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

|MATERIAL

00003080

00003097

00004491

00010886

00010891

00011587

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CcJ 0,057816 55,00 3,18
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO SINAPI cJ 0,038511 41,15 1,58
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,923753 5,49 5,07
APARELHADA (P/FORMA)
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,019305 140,00 2,70
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,019305 135,38 2,61
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,994072 47,07 46,79
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

Total: 61,94

|MOVIMENTO DE TERRA |

73964/006
93358

REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI M3 0,006002 39,57 0,24
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,023306 52,19 1,22
Total: 1,45

|PAREDES/PAINEIS

89168

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,102328 61,12 6,25
VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 6,25

|PINTURAS

88487

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 4,498832 7,38 33,20
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 33,20

|Pisos

89171

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,080622 31,47 2,54
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 2,54

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

84024

BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,038511 34,25 1,32
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERA(;AO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,204756 8,71 1,78
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,204756 27,43 5,62
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRACO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUCAO DE
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
Total: 8,72
Valor Simples: 475,14
Valor Encargos (119.49%): 82,99
Valor com Encargos: 558,13
Total Geral: 558,13
1.7. 93210 - EXECUGAOQ DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)
CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,714813 49,32 35,25
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 35,25
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,451432 15,67 22,74
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 SINAPI M2 1,451432 35,32 51,26
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO
Total: 74,01
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,026808 173,87 4,66
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
Total: 4,66
|FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,040012 280,82 11,24
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,009003 12,05 0,11
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,451432 20,08 29,14
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 40,49
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,161148 88,42 14,25
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,187956 19,32 3,63
INSTALACAO
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,107432 13,01 1,40
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,026808 16,34 0,44
INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,026808 69,23 1,86
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,322196 6,03 1,94
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,537060 6,95 3,73
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,107432 8,93 0,96
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,859356 1,90 1,63
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 2,551060 2,53 6,45

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,161148 7,48 1,21
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,026808 18,88 0,51
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,134240 30,18 4,05
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULOQ) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,026808 31,63 0,85

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

Total: 42,90
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN SINAPI UN 0,026808 123,10 3,30
40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
74166/001 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM  SINAPI UN 0,026808 192,17 5,15
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,026808 211,62 5,67
INTEGRADA, INCLUSO SIFAQ TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013
86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,026808 137,96 3,70
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2013
89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,088626 13,99 1,24
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,142342 39,20 5,58
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,053716 5,65 0,30
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014
89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,053716 101,84 5,47
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,322196 1,99 0,64
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,537060 1,01 0,54
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 31,60
|MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI cJ 0,026808 55,00 1,47
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 1,846950 5,49 10,14
APARELHADA (P/[FORMA)
00010886  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,026808 140,00 3,75
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,026808 135,38 3,63
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,000298 47,07 47,08
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO SINAPI M 1,278581 3,02 3,86
GUARDA CORPO, EMPOLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(LXC)
Total: 69,94
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL SINAPI M3 0,010003 39,57 0,40
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,039012 52,19 2,04
Total: 2,43
|PINTURAS |
88487 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 1,429726 7,38 10,55
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
Total: 10,55
|SERVICOS DIVERSOS |
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,115832 19,48 21,74
Total: 21,74
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 284,71
Valor Encargos (119.49%): 48,87
Valor com Encargos: 333,58
Total Geral: 333,58
1.8. 93212 - EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)
CANTEIRO DE OBRAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,697904 49,32 83,74
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 83,74
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,356843 15,67 21,26
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,356843 35,32 47,92
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO
Total: 69,19
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,034806 173,87 6,05
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, SINAPI UN 0,052209 61,01 3,19
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015
94559 JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,090516 530,37 48,01
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 57,24
FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,028605 280,82 8,03
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,006401 12,05 0,08
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,333039 20,08 26,77
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 34,88
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,052209 48,42 2,53
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,261147 10,71 2,80
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,139225 88,42 12,31
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,017403 19,32 0,34
INSTALACAO
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,104419 13,01 1,36
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,052209 42,44 2,22
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,052209 16,34 0,85
INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,017403 69,23 1,20
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,330759 6,03 1,99
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,130523 7,05 0,92
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,156628 6,95 1,09
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI M 0,026105 8,01 0,21
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA SINAPI UN 0,034806 4,34 0,15
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI UN 0,034806 5,31 0,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

91890

91911

91912

91924

91926

91928

91937

91959

91967

92000

9535

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

| INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

74166/001

86888

86943

89709

89711

89712

89714

89724

89731

89748

89784

89957

89970

90443

90466

91170

91173

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAGAO. AF_12/2013

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2013

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE
CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN 0,017403 7,11 0,12
UN 0,052209 8,93 0,47
UN 0,017403 11,61 0,20
M 1,253224 1,90 2,38
M 0,469984 2,53 1,19
M 1,044387 3,52 3,68

UN 0,139225 7,48 1,04
UN 0,017403 28,22 0,49
UN 0,017403 38,55 0,67
UN 0,034806 18,88 0,66
UN 0,069612 60,85 4,24

Total: 43,29

UN 0,034806 192,17 6,69
UN 0,052209 326,53 17,05

UN 0,052209 137,96 7,20

UN 0,069612 8,26 0,57
M 0,163129 13,99 2,28
M 0,223540 20,37 4,55
M 0,047008 39,20 1,84
UN 0,174031 5,65 0,98
UN 0,017403 7,57 0,13

UN 0,052209 30,79 1,61

UN 0,017403 13,26 0,23
UN 0,174031 101,84 17,72
UN 0,069612 36,35 2,53

M 0,072213 9,86 0,71

M 0,072213 9,76 0,70

M 0,461283 1,99 0,92

M 0,182733 1,01 0,18
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 65,92
IMATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI cl 0,034806 55,00 1,91
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA SINAPI UN 0,017403 10,00 0,17
ESGOTO PREDIAL
00003670  JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 0,034806 13,85 0,48
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,856553 5,49 4,70
APARELHADA (P/FORMA)
00011367 PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM - SINAPI M2 0,056410 176,86 9,98
EUCATEX
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,976375 47,07 45,96
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00011697  MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 SINAPI UN 0,017403 334,15 5,82
X 30*CM (C X AX P)
00011712  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,034806 23,64 0,82
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)
00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO SINAPI UN 0,017403 159,73 2,78
COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO
Total: 72,63
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL SINAPI M3 0,007201 39,57 0,28
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,027905 52,19 1,46
Total: 1,74

|PAREDES/PAINEIS

89168 (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,467584 61,12 28,58
VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

Total: 28,58
|PINTURAS |
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 2,444638 7,38 18,04
PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014
Total: 18,04
|Pisos |
73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO SINAPI M2 0,513492 40,40 20,75
LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
89171 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,462883 31,47 14,57
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGCAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 35,31
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,189434 34,25 6,49
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
87777 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, SINAPI M2 0,168130 42,53 7,15
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE25 MM.
AF_06/2014
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,768037 8,71 6,69

CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS)E  SINAPI M2 0,168130 10,66 1,79
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,768037 27,43 21,07
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAGO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUCAO DE
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
Total: 43,19
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

465,21
88,53
553,74

553,74

1.9. 93208 - EXECUGCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (M2)

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,873340 49,32 92,39
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 92,39
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,439938 15,67 22,56
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,439938 35,32 50,86
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO
Total: 73,42
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,063415 617,65 39,17
SEM FERRAGENS
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,075518 530,37 40,05
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 79,22
FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,026906 280,82 7,56
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,006001 12,05 0,07
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,439938 20,08 28,91
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 36,54
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,100724 88,42 8,91
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74043/001 CONDULETE PVC TIPO B 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,050412 19,32 0,97
INSTALACAO
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,025206 26,46 0,67
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,050412 13,01 0,66
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 0,025206 16,34 0,41
INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,025206 69,23 1,75
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,251859 6,03 1,52
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,226653 6,95 1,58
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,075518 8,93 0,67
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,622046 1,90 1,18
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,679960 2,53 1,72
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,125930 7,48 0,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,050412 18,88 0,95
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 0,025206 45,42 1,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,025206 9,17 0,23

FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total: 23,30

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,251859 1,99 0,50
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,226653 1,01 0,23
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

Total: 0,73
MATERIAL
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,506119 5,49 2,78
APARELHADA (P/FORMA)
00004513  PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM SINAPI M 3,485219 1,17 4,08
00006193  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO SINAPI M 3,918321 13,99 54,82
APARELHADA
00010886  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,025206 140,00 3,53
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,025206 135,38 3,41
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011455 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SINAPI UN 0,025206 14,29 0,36
SOBREPOR FERRO  ZINC/GALVOU POLIDO "
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,000235 47,07 47,08
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
Total: 116,06
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL SINAPI M3 0,006702 39,57 0,27
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,026206 52,19 1,37
Total: 1,63
|PINTURAS |
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 3,746580 7,38 27,65
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 27,65
|SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,979630 19,48 19,08
Total: 19,08
Valor Simples: 412,40
Valor Encargos (119.49%): 57,63
Valor com Encargos: 470,03
Total Geral: 470,03
1.10. S07179 - TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA N°30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA (m)
Acos Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc| Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106680 Chapa de ago galvanizado n° 30 - e=0,35mm - dimensdes 2,00x1,00m ORSE m2 2,002116 22,43 44,91
Total: 44,91
|Materiais - SINAPI |
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,400423 8,45 3,38
Total: 3,38
|Méo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,601693 12,76 20,44
106111S Servente ORSE h 1,601693 8,67 13,89
Total: 34,32
|Pegas, Ripdes etc |
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 3,673883 4,80 17,63
Total: 17,63

|Provisérios |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,601693 1,82 2,92
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,601693 1,77 2,83
Total: 5,75
Valor Simples: 87,70
Valor Encargos (114.17%): 18,30
Valor com Encargos: 106,00
Total Geral: 106,00

1.11. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO. (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,549834 2,09 1,15
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,043987 24,68 1,09
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,175947 22,95 4,04
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,131960 21,03 2,78

Total: 9,05

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,209937 19,49 4,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,109967 13,19 1,45
Total: 5,54

Valor Simples: 12,26

Valor Encargos (119.49%): 2,33

Valor com Encargos: 14,59

Total Geral: 14,59

1.12. 85186 - PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO (UN)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI CHP 0,030997 104,77 3,25
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 3,25
SERVICOS DIVERSOS
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,999515 15,66 78,29
Total: 78,29
Valor Simples: 49,37
Valor Encargos (119.49%): 32,17
Valor com Encargos: 81,54
Total Geral: 81,54
1.13. S05029 - DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS, SEM AUXILIO MECANICO (un)
Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106111S Servente ORSE h 12,437560 8,67 107,83
Total: 107,83
|Pr0vis()rios
S10549  Encargos Complementares - Servente ORSE h 12,437560 1,82 22,64
Total: 22,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 72,99
Valor Encargos (114.17%): 57,48
Valor com Encargos: 130,47
Total Geral: 130,47

1.14. 73948/016 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,249430 13,19 3,29
Total: 3,29
Valor Simples: 2,03
Valor Encargos (119.49%): 1,26
Valor com Encargos: 3,29
Total Geral: 3,29

1.15. 85335 - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,209820 19,60 4,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,209820 13,19 2,77

Total: 6,88

Valor Simples: 4,04

Valor Encargos (119.49%): 2,84
Valor com Encargos: 6,88
Total Geral: 6,88

1.16. 73616 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,300198 19,60 25,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,001976 13,19 171,50

Total: 196,98

Valor Simples: 120,48

Valor Encargos (119.49%): 76,50
Valor com Encargos: 196,98
Total Geral: 196,98

1.17. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO (M3)

SERVICOS DIVERSOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,700330 19,60 33,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 17,003298 13,19 224,27

Total: 257,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 157,55
Valor Encargos (119.49%): 100,05
Valor com Encargos: 257,60
Total Geral: 257,60

1.18. 73899/002 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/IREAPROVEITAMENTO (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500066 19,60 9,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,000660 13,19 65,96

Total: 75,76

Valor Simples: 46,34

Valor Encargos (119.49%): 29,42
Valor com Encargos: 75,76
Total Geral: 75,76

1.19. 73992/001 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M,
SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,020003 9,00 0,18
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,250032 5,49 1,37

APARELHADA (P/[FORMA)
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,010001 8,50 0,09
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,317041 20,99 6,65
APARELHADA
Total: 8,29
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,130017 19,48 2,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,130017 13,19 1,71
Total: 4,25
Valor Simples: 10,79
Valor Encargos (119.49%): 1,75
Valor com Encargos: 12,54
Total Geral: 12,54
1.20. 92214 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA (M)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI CHP 0,136003 144,17 19,61
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014 )
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, SINAPI CHI 0,287007 57,03 16,37
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 35,98
|MATERIAL
00007750 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA SINAPI M 1,030025 218,54 225,10
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
Total: 225,10
|SERVICOS DIVERSOS
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,640015 20,86 13,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,280031 13,19 16,88
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,012000 420,69 5,05

MANUAL. AF_08/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Total: 35,28

Valor Simples: 284,62

Valor Encargos (119.49%): 11,74

Valor com Encargos: 296,36

Total Geral: 296,36

1.21. 72290 - CAIXA DE INSPEGCAO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000031  ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SINAPI KG 3,305461 3,42 11,30
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,295488 61,60 18,20

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001382  CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 2,113492 25,97 54,89
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,158261 56,00 8,86
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007271  BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 80,132400 0,44 35,26
X 19 CM
Total: 128,52
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,106785 19,60 80,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 12,019860 13,19 158,54
Total: 239,03
Valor Simples: 272,07
Valor Encargos (119.49%): 95,48
Valor com Encargos: 367,55
Total Geral: 367,55
1.22. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,734646 13,19 22,88
Total: 22,88
Valor Simples: 14,15
Valor Encargos (119.49%): 8,73
Valor com Encargos: 22,88
Total Geral: 22,88
1.23. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,250027 36,98 9,25
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,25
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,700076 13,19 9,23
Total: 9,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples:

Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos:

Total Geral:

12,60
5,88
18,48

18,48

1.24. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008848 131,11 1,16
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,16
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16
2.1. 93567 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00040813  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,000000 17.402,15 17.402,15
00040863  EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,000000 56,87 56,87
(COLETADO CAIXA)

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)

Total: 17.471,99
SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,050000 141,54 7,08
95417 CURSO DE CAPACITAGAO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) - SINAPI MES 1,000000 158,35 158,35
MENSALISTA
Total: 165,43
Valor Simples: 17.637,43
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17.637,43
Total Geral: 17.637,43
2.2. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,000000 6.895,82 6.895,82
00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,000000 56,87 56,87
(COLETADO CAIXA)

00040864  SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)

Total: 6.965,66

SERVICOS DIVERSOS

93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,050000 141,54 7,08
95423 CURSO DE CAPACITAGAO (MESTRE DE OBRAS) - MENSALISTA SINAPI MES 1,000000 89,64 89,64
Total: 96,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 7.062,38
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 7.062,38
Total Geral: 7.062,38
2.3. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00040809  ALMOXARIFE (MENSALISTA) SINAPI MES 1,000000 3.849,63 3.849,63
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 101,79 101,79
(COLETADO CAIXA)

00040862  ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 347,39 347,39
(COLETADO CAIXA)

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,000000 56,87 56,87
(COLETADO CAIXA)

00040864  SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)

Total: 4.368,65

SERVICOS DIVERSOS

93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,050000 141,54 7,08
95413 CURSO DE CAPACITAGAO (ALMOXARIFE) - MENSALISTA SINAPI MES 1,000000 11,93 11,93
Total: 19,01
Valor Simples: 4.387,66
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4.387,66
Total Geral: 4.387,66
2.4. DNIT - MANUTENGAO DE ESCRITORIO DE OBRA (MES)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
DNIT MANUTENGAO DE ESCRITORIO DE OBRA MES 1,000000 712,88 712,88
Total: 712,88
Valor Simples: 712,88
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 712,88
Total Geral: 712,88

2.5. COMPOSICAO - VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) (MES)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSICAO VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) MES 1,000000 5.764,44 5.764,44

Total: 5.764,44
Valor Simples: 5.764,44
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5.764,44
Total Geral: 5.764,44
3.1. 93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <=3 M (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,956787 13,19 52,19
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 52,19
Valor Simples: 32,28
Valor Encargos (119.49%): 19,91
Valor com Encargos: 52,19
Total Geral: 52,19

3.2. 73964/006 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,19 39,57
Total: 39,57
Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%): 15,10
Valor com Encargos: 39,57
Total Geral: 39,57

3.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,006000 129,68 0,78
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,003000 37,44 0,11
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,274004 5,92 1,62
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 .
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,254004 1,42 0,36
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 -
Total: 2,87
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,187019 13,19 15,66
Total: 15,66
Valor Simples: 12,47
Valor Encargos (119.49%): 6,06
Valor com Encargos: 18,53
Total Geral: 18,53

3.4. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,734646 13,19 22,88
Total 2288
Valor Simples: 14,15
Valor Encargos (119.49%): 8,73
Valor com Encargos: 22,88
Total Geral: 22,88

3.5. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,250027 36,98 9,25
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,25
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,700076 13,19 9,23
Total: 9,23
Valor Simples: 12,60
Valor Encargos (119.49%): 5,88
Valor com Encargos: 18,48
Total Geral: 18,48

3.6. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008848 131,11 1,16
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,16
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16
3.7.73844/001 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,380852 61,60 23,46
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 116,260072 0,53 61,62
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,202690 58,55 70,42
(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Total: 155,50
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 10,623765 19,60 208,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,619281 13,19 113,69
Total: 321,91
Valor Simples: 343,50
Valor Encargos (119.49%): 133,91
Valor com Encargos: 477,41
Total Geral: 477,41
3.8. 95302 - ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM 125TF (M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 2,910685 131,11 381,62
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 381,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 354,12
Valor Encargos (119.49%): 27,50
Valor com Encargos: 381,62
Total Geral: 381,62
3.9. 511185 - EXECUCAO DE PROVA DE CARGA (un)
Armaduras Convencionais Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00140 Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 21,932018 6,14 134,66
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 1,380127 5,86 8,09
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées
S08232 Aco CA - 50 @ 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 21,882013 6,58 143,98
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
Total: 286,73
Acos longos - Tubos, Vergalhdes, Perfis Laminados, Telas Soldadas,
112030 Fornecimento e aplicagéo de barra DW ST 95/105 32mm ORSE un 77,007084 57,30 4.412,51
112031 Fornecimento e aplicagdo de luva de emenda DW 32 63x180mm ORSE un 8,000736 60,61 484,92
112032 Fornecimento e aplicagdo de placa FC DW/GW 32 200x200x25mm ORSE un 1,000092 80,56 80,57
112033 Fornecimento e aplicagdo de porca hexagonal DW32 H85mm ORSE un 1,000092 42,34 42,34
Total: 5.020,34
|Converséo InfowOrca |
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langcado e adensado ORSE m3 0,510047 320,65 163,55
em superestrutura
Total: 163,55
|Formas para Fundacdes |
S00088 Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 07 usos ORSE m2 2,560236 43,00 110,09
Total: 110,09
Valor Simples: 5.490,12
Valor Encargos (114.17%): 90,59
Valor com Encargos: 5.580,71
Total Geral: 5.580,71
3.10. 83534 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (M3)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 1,000220 254,19 254,25
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 254,25
|MATERIAL |
00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI KG 20,004400 4,10 82,02
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO
Total: 82,02
|SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,000440 19,60 39,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,001320 13,19 79,16
Total: 118,37
Valor Simples: 384,64
Valor Encargos (119.49%): 69,99
Valor com Encargos: 454,63
Total Geral: 454,63
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

3.11. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,100012 4,90 0,49
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,275033 5,49 1,51
APARELHADA (P/FORMA)
00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 0,240029 1,73 0,42
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,150018 8,50 1,28
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,792096 20,99 16,63
APARELHADA
Total: 20,32
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,225027 15,64 3,52
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,900109 19,48 17,53
Total: 21,05
Valor Simples: 32,33
Valor Encargos (119.49%): 9,04
Valor com Encargos: 41,37
Total Geral: 41,37

3.12. 00001525 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,000000 333,92 333,92

COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Total: 333,92

Valor Simples: 333,92

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 333,92

Total Geral: 333,92

3.13. 00034481 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00034481 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, SINAPI M3 1,000000 403,54 403,54
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = CR100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Total: 403,54
Valor Simples: 403,54
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 403,54
Total Geral: 403,54
3.14. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,300023 1,76 0,53
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
Total: 0,53
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,650125 19,60 32,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,500342 13,19 59,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Total: 91,70

Valor Simples: 55,52

Valor Encargos (119.49%): 36,71

Valor com Encargos: 92,23

Total Geral: 92,23

3.15. 74020/001 - ENSAIO TECNOLOGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013998 560,80 7,85
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019997 280,40 5,61

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 126,18 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 140,20 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142875 56,30 8,04
Total: 22,14

Valor Simples: 12,00

Valor Encargos (119.49%): 10,14

Valor com Encargos: 22,14

Total Geral: 22,14

3.16. 92915 - ARMAGAO DE FUNDA(;QES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999338 7,88 7,87
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,87
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,189212 0,12 0,14
Total: 0,14
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024983 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,028481 15,61 0,44
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,174185 19,48 3,39
Total: 3,84
Valor Simples: 8,67
Valor Encargos (119.49%): 3,41
Valor com Encargos: 12,08
Total Geral: 12,08

3.17. 92919 - ARMAGAO DE FUNDACQES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999223 6,32 6,32
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,32
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,542578 0,12 0,07
Total: 0,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI :
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024981 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,012091 15,61 0,19
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,074242 19,48 1,45
Total: 1,63
Valor Simples: 6,52
Valor Encargos (119.49%): 1,72
Valor com Encargos: 8,24
Total Geral: 8,24
3.18. 92921 - ARMACAO DE FUNDA(;QES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999434 5,25 5,25
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,25
ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,366792 0,12 0,04
Total: 0,04
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024986 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008895 15,61 0,14
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,054169 19,48 1,06
Total: 1,19
Valor Simples: 5,57
Valor Encargos (119.49%): 1,14
Valor com Encargos: 6,71
Total Geral: 6,71
3.19. 92922 - ARMACAO DE FUNDA(;QES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000196 4,04 4,04
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,04
ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,212042 0,12 0,03
Total: 0,03
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025005 9,00 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006001 15,61 0,09
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,036707 19,48 0,72
Total: 0,81
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 4,65
Valor Encargos (119.49%): 0,45
Valor com Encargos: 5,10
Total Geral: 5,10

3.20. 92923 - ARMAGCAO DE FUNDAQQES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92797 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999469 3,75 3,75
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,75
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,112940 0,12 0,01
Total: 0,01

IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024987 9,00 0,22
Total: 0,22

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,003998 15,61 0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,024187 19,48 0,47
Total: 0,53
Valor Simples: 4,24
Valor Encargos (119.49%): 0,28
Valor com Encargos: 4,52
Total Geral: 4,52

3.21. 73964/006 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,19 39,57
Total: 39,57
Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%): 15,10
Valor com Encargos: 39,57
Total Geral: 39,57

3.22. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003777  LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,098592 1,27 1,40
Total: 1,40
SERVICOS DIVERSOS |
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,199744 20,40 4,07
Total: 4,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 3,68
Valor Encargos (119.49%): 1,79
Valor com Encargos: 5,47
Total Geral: 5,47
3.23. S10179 - LASTRO DE BRITA (m3)
Materiais - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
104720S Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, ORSE m3 1,200510 76,61 91,97
sem frete
Total: 91,97
| Mao-de-obra - SINAP! |
106111S  Servente ORSE h 2,000850 8,67 17,35
Total: 17,35
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000850 1,82 3,64
Total: 3,64
Valor Simples: 103,71
Valor Encargos (114.17%): 9,25
Valor com Encargos: 112,96
Total Geral: 112,96
3.24. 83534 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (M3)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 1,000220 254,19 254,25
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 254,25
|MATERIAL |
00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI KG 20,004400 4,10 82,02
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO
Total: 82,02
|SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,000440 19,60 39,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,001320 13,19 79,16
Total: 118,37
Valor Simples: 384,64
Valor Encargos (119.49%): 69,99
Valor com Encargos: 454,63
Total Geral: 454,63
4.1. 73618 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00020193  ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, SINAPI M2/MES 1,030188 3,33 3,43
ALTURA POR PECA DE 2,0M(LOCACAO)
Total: 3,43
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,080015 19,48 1,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,160029 13,19 2,11
Total: 3,67
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 5,62

Valor Encargos (119.49%): 1,48
Valor com Encargos: 7,10
Total Geral: 7,10

4.2. 85376 - REMOGCAO DO PISO VINILICO (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,029967 19,60 0,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299670 13,19 3,95

Total: 4,54

Valor Simples: 2,78

Valor Encargos (119.49%): 1,76
Valor com Encargos: 4,54
Total Geral: 4,54

4.3. 508387 - REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO (m2)

Mé&o-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
104750S Pedreiro ORSE h 0,150225 12,76 1,92
106111S Servente ORSE h 1,001497 8,67 8,68

Total: 10,60

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,001497 1,82 1,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,150225 1,78 0,27
Total: 2,09
Valor Simples: 7,04
Valor Encargos (114.17%): 5,65
Valor com Encargos: 12,69
Total Geral: 12,69

4.4. S09602 - REMOCAO DE PIA (m2)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
104750S  Pedreiro ORSE h 0,150225 12,76 1,92
106111S Servente ORSE h 1,001497 8,67 8,68

Total: 10,60

Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,001497 1,82 1,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,150225 1,78 0,27

Total: 2,09

Valor Simples: 7,04

Valor Encargos (114.17%): 5,65
Valor com Encargos: 12,69
Total Geral: 12,69

4.5.73801/001 - DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,499621 13,19 19,78
Total: 19,78
Valor Simples: 12,23
Valor Encargos (119.49%): 7,55
Valor com Encargos: 19,78
Total Geral: 19,78

4.6. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,500015 0,53 0,27
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,435013 8,29 3,61

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Total: 3,87
SERVICOS DIVERSOS
87373 ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,031001 479,08 14,85
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,290009 19,60 5,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,145004 13,19 1,91
Total: 22,45
Valor Simples: 21,20
Valor Encargos (119.49%): 5,12
Valor com Encargos: 26,32
Total Geral: 26,32
4.7. S10759 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m2)
MARMORES E GRANITOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,000278 190,00 190,05
Total: 190,05
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,650181 12,76 8,30
106111S Servente ORSE h 1,140317 8,67 9,89
Total: 18,18
|Perfis |
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m ORSE m 0,600167 9,35 5,61
Total: 5,61
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,140317 1,82 2,08
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,650181 1,78 1,16
Total: 3,23
Valor Simples: 207,39
Valor Encargos (114.17%): 9,69
Valor com Encargos: 217,08
Total Geral: 217,08

4.8. S07227 - CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 60 X 50CM, PARA INSTALAGAO EM BANCADA, C/ VALVEJLA CROMADA (DECA REF 1623),
SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES (un)

METAIS SANITARIOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO ~ 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
102016 Siféo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,000028 160,00 160,00
1/2 ou similar
Total: 160,00
| Materiais - SINAPI
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000028 2,59 2,59
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000028 28,82 28,82
111775S Torneira cromada de parede para cozinha com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref ORSE un 1,000028 68,34 68,34
1157)
Total: 99,75
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,000028 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000028 8,67 8,67
Total: 21,43
|Pias e bancadas |
106755 Cuba ago inox 60 x 50 x 30 cm ORSE un 1,000028 782,25 782,27
Total: 782,27
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000028 1,82 1,82
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,000028 1,77 1,77
Total: 3,59
Valor Simples: 1.055,63
Valor Encargos (114.17%): 11,42
Valor com Encargos: 1.067,05
Total Geral: 1.067,05

4.9. S09700 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MOVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR (un)

METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
110071 Torneira cromada de mesa, bica mével, para pia de cozinha, ref.1167 ORSE un 1,000090 264,50 264,52
C50, modelo Prata, Deca ou similar

Total: 264,52

|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500045 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500045 8,67 4,34
Total: 10,72

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500045 1,82 0,91
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500045 1,77 0,89
Total: 1,80

|Tubos e conexBes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500045 0,15 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 271,40
Valor Encargos (114.17%): 5,71
Valor com Encargos: 277,11
Total Geral: 277,11

4.10. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,

INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.

(m)

Acessorios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102643 Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m ORSE un 0,120054 12,60 1,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
104676 Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 3,001356 1,96 5,88
Total: 7,40
|Arrue|as e cabos de aco |
105005 Arruela lisa de aco galvanizada de @ 1/4" ORSE un 2,000904 0,03 0,06
Total: 0,06
|Cabos |
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,050475 3,42 3,59
Total: 3,59
|FERRAGENS |
104683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" ORSE un 2,000904 0,45 0,90
Total: 0,90
isoPor |
105008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm ORSE m 2,100949 1,74 3,66
Total: 3,66
|Materiais - SINAPI |
104376S Bucha de nylon sem aba s8 ORSE un 2,000904 0,09 0,18
112744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial ORSE m 2,100949 27,68 58,15
Total: 58,33
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000452 12,76 12,77
106111S Servente ORSE h 2,000904 8,67 17,35
134794S Mecanico de refrigeracao ORSE h 1,000452 12,34 12,35
Total: 42,46
Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000904 1,82 3,64
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000452 1,73 1,73
Total: 5,37
Valor Simples: 99,14
Valor Encargos (114.17%): 22,63
Valor com Encargos: 121,77
Total Geral: 121,77
5.1. 92430 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES.
AF 12/2015 (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92264 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,104978 104,32 10,95
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E =18 MM. AF_12/2015
Total: 10,95
|GERAL |
00040271 APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI MES 0,195959 6,50 1,27
REGULAVEIS, EXTENSAO DE*1,50* A *2,80* M (LOCACAO)
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,392919 10,00 3,93
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,784838 2,50 1,96
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,018996 10,67 0,20
Total: 7,37
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,003999 4,90 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
Total: 0,02

|SERVICOS DIVERSOS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,158967 15,64 2,49
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,867820 19,48 16,91
Total: 19,39
Valor Simples: 27,72
Valor Encargos (119.49%): 10,01
Valor com Encargos: 37,73
Total Geral: 37,73

5.2. 92760 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000189 7,64 7,64
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,64
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,970183 0,12 0,12
Total: 0,12

|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025005 9,00 0,23
Total: 0,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,015503 15,61 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,094718 19,48 1,85
Total: 2,09
Valor Simples: 7,61
Valor Encargos (119.49%): 2,46
Valor com Encargos: 10,07
Total Geral: 10,07

5.3. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999906 7,71 7,71
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,71
|GERAL

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742930 0,12 0,09
Total: 0,09

|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024998 9,00 0,22
Total: 0,22

|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,011499 15,61 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,070693 19,48 1,38
Total: 1,56
Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%): 1,98
Valor com Encargos: 9,58
Total Geral: 9,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
5.4. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000110 5,25 5,25
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,25
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,367040 0,12 0,04
Total: 0,04
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025003 9,00 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006301 15,61 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038604 19,48 0,75
Total: 0,85
Valor Simples: 5,38
Valor Encargos (119.49%): 0,99
Valor com Encargos: 6,37
Total Geral: 6,37
5.5. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92796 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,998765 4,04 4,04
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,04
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,211738 0,12 0,03
Total: 0,03
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024969 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,004295 15,61 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,026068 19,48 0,51
Total: 0,57
Valor Simples: 4,51
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,86
Total Geral: 4,86
5.6. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
92797 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,998326 3,75 3,74
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,74
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,112811 0,12 0,01
Total: 0,01
IMATERIAL |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024958 9,00 0,22
Total: 0,22

SERVICOS DIVERSOS

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,002795 15,61 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,017171 19,48 0,33
Total: 0,38
Valor Simples: 4,14
Valor Encargos (119.49%): 0,22
Valor com Encargos: 4,36
Total Geral: 4,36

5.7.92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,672044 1,76 1,18
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 B .
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 1,174076 1,02 1,20
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
Total: 2,38
IMATERIAL |
00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 1,103072 276,82 305,35
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Total: 305,35
|SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,846120 19,48 35,96
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,846120 19,60 36,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,538360 13,19 73,05
Total: 145,20
Valor Simples: 393,72
Valor Encargos (119.49%): 59,21
Valor com Encargos: 452,93
Total Geral: 452,93

5.8. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013998 560,80 7,85
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019997 280,40 5,61

74022/030  ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 126,18 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 140,20 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142875 56,30 8,04
Total: 22,14

Valor Simples: 12,00

Valor Encargos (119.49%): 10,14

Valor com Encargos: 22,14

Total Geral: 22,14

5.9. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZACOES (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
|FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92266 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,165004 79,38 13,10
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
Total: 13,10
|GERAL
00040275  VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE SINAPI MES 0,356009 10,00 3,56
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)
00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,474012 2,50 1,19
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,033001 10,67 0,35
00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) SINAPI MES 1,186030 2,50 2,97
Total: 8,06
MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004000 4,90 0,02
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,208005 5,49 1,14
APARELHADA (P/FORMA)
00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE SINAPI MES 1,186030 4,58 5,43
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)
Total: 6,59
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,237006 15,64 3,71
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,291032 19,48 25,15
Total: 28,86
Valor Simples: 42,09
Valor Encargos (119.49%): 14,52
Valor com Encargos: 56,61
Total Geral: 56,61

5.10. 92759 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92791 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999800 7,88 7,88
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,88
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 1,189762 0,12 0,14
Total: 0,14
IMATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024995 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,020296 15,61 0,32
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,124075 19,48 2,42
Total: 2,73
Valor Simples: 8,04
Valor Encargos (119.49%): 2,94
Valor com Encargos: 10,98
Total Geral: 10,98
5.11. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,000189 7,64 7,64
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,64
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,970183 0,12 0,12
Total: 0,12
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025005 9,00 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,015503 15,61 0,24
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,094718 19,48 1,85
Total: 2,09
Valor Simples: 7,61
Valor Encargos (119.49%): 2,46
Valor com Encargos: 10,07
Total Geral: 10,07
5.12. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999906 7,71 7,71
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,71
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742930 0,12 0,09
Total: 0,09
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024998 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011499 15,61 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,070693 19,48 1,38
Total: 1,56
Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%): 1,98
Valor com Encargos: 9,58
Total Geral: 9,58
5.13. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999369 6,32 6,32
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,32
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,542657 0,12 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024984 9,00 0,22
Total: 0,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008595 15,61 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052867 19,48 1,03
Total: 1,16
Valor Simples: 6,26
Valor Encargos (119.49%): 1,51
Valor com Encargos: 17,77
Total Geral: 7,77
5.14. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92795 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 1,000110 5,25 5,25
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 5,25
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,367040 0,12 0,04
Total: 0,04
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,025003 9,00 0,23
Total: 0,23
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,006301 15,61 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038604 19,48 0,75
Total: 0,85
Valor Simples: 5,38
Valor Encargos (119.49%): 0,99
Valor com Encargos: 6,37
Total Geral: 6,37
5.15. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92796 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,998765 4,04 4,04
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 4,04
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,211738 0,12 0,03
Total: 0,03
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024969 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,004295 15,61 0,07
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,026068 19,48 0,51
Total: 0,57

Pagina: 36



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 4,51
Valor Encargos (119.49%): 0,35
Valor com Encargos: 4,86
Total Geral: 4,86

5.16. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Prego Total
92797 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,998326 3,75 3,74
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 3,74
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,112811 0,12 0,01
Total: 0,01
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024958 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,002795 15,61 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,017171 19,48 0,33
Total: 0,38
Valor Simples: 4,14
Valor Encargos (119.49%): 0,22
Valor com Encargos: 4,36
Total Geral: 4,36

5.17. COMPOSIC;AO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES M3 1,000000 426,75 426,75
MACICAS OU NERVURADAS - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

Total: 426,75

Valor Simples: 426,75

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 426,75
Total Geral: 426,75

5.18. 74020/001 - CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013998 560,80 7,85
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019997 280,40 5,61

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 126,18 0,30
74022/032  ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 140,20 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142875 56,30 8,04

Total: 22,14

Pagina: 37



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 12,00
Valor Encargos (119.49%): 10,14
Valor com Encargos: 22,14
Total Geral: 22,14
5.19. COMPOSICAO - LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA TIPO 1, H=35CM, CONFORME PROJETO (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA TIPO 1, H=35CM, CONFORME M2 1,000000 156,86 156,86
PROJETO -
Total: 156,86
Valor Simples: 156,86
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 156,86
Total Geral: 156,86
5.20. COMPOSIGAO - LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA TIPO 2, H=30CM, CONFORME PROJETO (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO LAJE PRE-MOLDADA TRELIGADA TIPO 2, H=30CM, CONFORME M2 1,000000 160,34 160,34
PROJETO -
Total: 160,34
Valor Simples: 160,34
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 160,34
Total Geral: 160,34

5.21. S07631 - ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B H=3,30 A 4,50 M, COM MONTAGEM E

DESMONTAGEM (m2)

ALUGUEIS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
107089 Escora tubular convencional tipo "b" (h=3,00 a 4,50 m) c/acessérios para ORSE més 0,849899 6,11 5,19
lajes e vigas macicas (aluguel mensal
Total: 5,19
|Méo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 0,199976 8,67 1,73
Total: 1,73
|Pegas, Ripdes etc |
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 1,099869 4,80 5,28
Total: 5,28
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,199976 1,82 0,36
Total: 0,36
Valor Simples: 11,65
Valor Encargos (114.17%): 0,92
Valor com Encargos: 12,57
Total Geral: 12,57
5.22. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

Pagina: 38



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999906 7,71 7,71
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,71
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742930 0,12 0,09
Total: 0,09
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024998 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011499 15,61 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,070693 19,48 1,38
Total: 1,56
Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%): 1,98
Valor com Encargos: 9,58
Total Geral: 9,58

5.23. 00034493 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 1,000000 276,82 276,82
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

Total: 276,82

Valor Simples: 276,82

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 276,82

Total Geral: 276,82

5.24. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,300023 1,76 0,53

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
Total: 0,53

SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,650125 19,60 32,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,500342 13,19 59,36

Total: 91,70

Valor Simples: 55,562

Valor Encargos (119.49%): 36,71
Valor com Encargos: 92,23
Total Geral: 92,23

5.25. 74020/001 - ENSAIO TECNOLOGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013998 560,80 7,85
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019997 280,40 5,61

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 126,18 0,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 140,20 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142875 56,30 8,04
Total: 22,14
Valor Simples: 12,00
Valor Encargos (119.49%): 10,14
Valor com Encargos: 22,14
Total Geral: 22,14

5.26. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,100012 4,90 0,49
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,275033 5,49 1,51
APARELHADA (P/FORMA)
00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 0,240029 1,73 0,42
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,150018 8,50 1,28
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,792096 20,99 16,63
APARELHADA
Total: 20,32
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,225027 15,64 3,52
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,900109 19,48 17,53
Total: 21,05
Valor Simples: 32,33
Valor Encargos (119.49%): 9,04
Valor com Encargos: 41,37
Total Geral: 41,37

5.27. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999906 7,71 7,71
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,71
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742930 0,12 0,09
Total: 0,09
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024998 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,011499 15,61 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,070693 19,48 1,38
Total: 1,56
Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%): 1,98
Valor com Encargos: 9,58
Total Geral: 9,58

5.28. 89282 - ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014ALHETA E
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00034547  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,870905 2,07 1,80
FIO D =*1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
00034588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR SINAPI UN 10,060452 1,60 16,10
15270)
00034655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA SINAPI UN 0,960998 2,20 2,11
(NBR 15270)
00034781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA SINAPI UN 1,441498 0,95 1,37
(NBR 15270)
00038603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR SINAPI UN 1,441498 1,43 2,06
15270)
Total: 23,44
SERVICOS DIVERSOS
87286 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,012713 348,37 4,43
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,660686 19,60 12,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,330343 13,19 4,36
Total: 21,74
Valor Simples: 37,79
Valor Encargos (119.49%): 7,39
Valor com Encargos: 45,18
Total Geral: 45,18
5.29. 89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 (M3)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA SINAPI M3 1,203035 318,61 383,30
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_02/2015
Total: 383,30
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,100035 19,60 158,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,729366 13,19 75,57
Total: 234,33
Valor Simples: 497,06
Valor Encargos (119.49%): 120,57
Valor com Encargos: 617,63
Total Geral: 617,63
5.30. 92271 - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/201 (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA  SINAPI CHP 0,003001 1,72 0,01
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
Total: 0,01
|MATERIAL
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 3,668228 20,99 77,00
APARELHADA
Total: 77,00
|SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,003001 15,64 0,05
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,016005 19,48 0,31
Total: 0,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 77,21
Valor Encargos (119.49%): 0,15
Valor com Encargos: 77,36
Total Geral: 77,36
5.31. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte | Unidade |coeficiente|  Prego Total
92793 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999906 7,71 7,71
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,71
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742930 0,12 0,09
Total: 0,09
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024998 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011499 15,61 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,070693 19,48 1,38
Total: 1,56
Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%): 1,98
Valor com Encargos: 9,58
Total Geral: 9,58
5.32. 92784 - ARMA(}AO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFTCAQAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 P (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999203 5,65 5,65
EM LAJE. AF_12/2015
Total: 5,65
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 2,116312 0,12 0,25
Total: 0,25
IMATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024980 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,025280 15,61 0,39
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,154577 19,48 3,01
Total: 3,41
Valor Simples: 7,26
Valor Encargos (119.49%): 2,27
Valor com Encargos: 9,53
Total Geral: 9,53
5.33. 93205 - CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZA(}AO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA SINAPI M3 0,011406 318,61 3,63
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_02/2015
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,790450 7,71 6,09
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 9,73
IMATERIAL
00000659 CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) SINAPI UN 5,343038 1,08 5,77
Total: 5,77
|SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001401 397,23 0,56
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,253144 19,60 4,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,126072 13,19 1,66
Total: 7,18
Valor Simples: 18,60
Valor Encargos (119.49%): 4,08
Valor com Encargos: 22,68
Total Geral: 22,68
5.34. 00034493 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, SINAPI M3 1,000000 276,82 276,82
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Total: 276,82
Valor Simples: 276,82
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 276,82
Total Geral: 276,82
5.35. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,300023 1,76 0,53
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
Total: 0,53
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,650125 19,60 32,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,500342 13,19 59,36
Total: 91,70
Valor Simples: 55,52
Valor Encargos (119.49%): 36,71
Valor com Encargos: 92,23
Total Geral: 92,23
5.36. 74020/001 - ENSAIO TECNOLOGICO DE CONCRETO (M3)
SERVICOS TECNICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND SINAPI UN 0,013998 560,80 7,85
72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO SINAPI UN 0,019997 280,40 5,61
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO SINAPI UN 0,002400 126,18 0,30
74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO SINAPI UN 0,002400 140,20 0,34
74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE SINAPI UN 0,142875 56,30 8,04
Total: 22,14
Valor Simples: 12,00
Valor Encargos (119.49%): 10,14
Valor com Encargos: 22,14
Total Geral: 22,14
5.37. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,100012 4,90 0,49
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,275033 5,49 1,51
APARELHADA (P/FORMA)
00004512  PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 0,240029 1,73 0,42
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,150018 8,50 1,28
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,792096 20,99 16,63
APARELHADA
Total: 20,32
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,225027 15,64 3,52
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,900109 19,48 17,53
Total: 21,05
Valor Simples: 32,33
Valor Encargos (119.49%): 9,04
Valor com Encargos: 41,37
Total Geral: 41,37
5.38. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999906 7,71 7,71
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,71
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 0,742930 0,12 0,09
Total: 0,09
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024998 9,00 0,22
Total: 0,22
|SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,011499 15,61 0,18
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,070693 19,48 1,38
Total: 1,56
Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%): 1,98
Valor com Encargos: 9,58
Total Geral: 9,58
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OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

5.39. 89282 - ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M2, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014ALHETA E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2014 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00034547  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,870905 2,07 1,80
FIO D =*1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

00034588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR SINAPI UN 10,060452 1,60 16,10
15270)

00034655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA SINAPI UN 0,960998 2,20 2,11
(NBR 15270)

00034781  MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA SINAPI UN 1,441498 0,95 1,37
(NBR 15270)

00038603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR SINAPI UN 1,441498 1,43 2,06
15270)

Total: 23,44
SERVICOS DIVERSOS
87286 ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,012713 348,37 4,43
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,660686 19,60 12,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,330343 13,19 4,36
Total: 21,74
Valor Simples: 37,79
Valor Encargos (119.49%): 7,39
Valor com Encargos: 45,18
Total Geral: 45,18

6.1. 40780 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL SINAPI KG 0,149889 1,26 0,19
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,149889 0,53 0,08

Total: 0,27

SERVICOS DIVERSOS |

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299778 19,60 5,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,199852 13,19 2,64
Total: 8,51

Valor Simples: 5,22

Valor Encargos (119.49%): 3,56

Valor com Encargos: 8,78

Total Geral: 8,78

6.2. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000511  PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI L 0,400096 9,92 3,97

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
00004015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/ SINAPI M2 1,100265 37,42 41,17
POLIMEROS DE APP TIPOTORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV
00011625 |EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA SINAPI KG 0,600145 6,38 3,83
EM SUSPENSAO AQUOSA
Total: 48,97
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,450108 13,93 6,27
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,450108 20,40 9,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,300072 13,19 3,96
Total: 19,41
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 60,39
Valor Encargos (119.49%): 7,99
Valor com Encargos: 68,38
Total Geral: 68,38
6.3. 5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI KG 0,378363 4,10 1,55
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAO
Total: 1,55
SERVICOS DIVERSOS |
87298 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,019998 456,98 9,14
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,749926 19,60 14,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,749926 13,19 9,89
Total: 33,73
Valor Simples: 24,46
Valor Encargos (119.49%): 10,82
Valor com Encargos: 35,28
Total Geral: 35,28

6.4. 92566 - FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (M2)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHP 0,006202 15,69 0,10
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHI 0,009103 15,15 0,14
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 0,24
MATERIAL
00004425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,222079 18,90 4,20
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00004430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, SINAPI M 0,556199 9,75 5,42
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004472  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,074026 25,73 1,90
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,120043 8,64 1,04
Total: 12,56
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,073026 15,64 1,14
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,116042 19,48 2,26
Total: 3,40
Valor Simples: 14,66
Valor Encargos (119.49%): 1,54
Valor com Encargos: 16,20
Total Geral: 16,20
6.5. 84679 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007340  IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,240034 15,48 3,72
Total: 3,72
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,400057 19,49 7,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,350050 13,19 4,62
Total 1241

Valor Simples: 10,98

Valor Encargos (119.49%): 5,15

Valor com Encargos: 16,13

Total Geral: 16,13

6.6. COMPOSICAO - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL CANALETE 49 DE FIBROCIMENTO, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_06/2016 (M2)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGCAO TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL CANALETE 49 DE M2 1,000000 57,94 57,94
FIBROCIMENTO, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_06/2016
Total: 57,94
Valor Simples: 57,94
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 57,94
Total Geral: 57,94

6.7. COMPOSICAO - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL SEM M 1,000000 59,94 59,94
AMIANTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
Total: 59,94
Valor Simples: 59,94
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 59,94
Total Geral: 59,94
6.8. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036992 1,55 0,06
Total: 0,06
|MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007998 46,97 0,38
00009837  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,049764 7,26 7,62
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,012397 40,79 0,51
Total: 8,50
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,109975 15,66 1,72
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,109975 19,53 2,15
COMPLEMENTARES
Total: 3,87
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 10,80
Valor Encargos (119.49%): 1,63
Valor com Encargos: 12,43
Total Geral: 12,43
6.9. S09215 - COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PECAS DE ALUMINIO INCLUSIVE INSTALAGAO.
(ELEVADOR) (m2)
POLICARBONATO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109497 Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em pecas de ORSE m2 1,000000 338,78 338,78
aluminio inclusive instalacéo
Total: 338,78
Valor Simples: 338,78
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 338,78
Total Geral: 338,78
7.1. 68051 - LOCACAO ALVENARIA (M)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
68051 LOCACAO ALVENARIA M 1,000000 5,19 5,19
Total: 5,19
Valor Simples: 5,19
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5,19
Total Geral: 5,19
7.2. 73618 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00020193  ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M, SINAPI M2/MES 1,030188 3,33 3,43
ALTURA POR PECA DE 2,0M(LOCACAO)
Total: 3,43
SERVICOS DIVERSOS |
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,080015 19,48 1,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,160029 13,19 2,11
Total: 3,67
Valor Simples: 5,62
Valor Encargos (119.49%): 1,48
Valor com Encargos: 7,10
Total Geral: 7,10
7.3. 87491 - ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00034547  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,420296 2,07 0,87
FIO D =*1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
00037395  PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,010007 51,97 0,52
00037593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X SINAPI UN 13,609588 1,46 19,87
19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)
Total: 21,26

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,011808 420,58 4,97

EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,860606 19,60 16,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,430303 13,19 5,68
Total: 27,51
Valor Simples: 38,94
Valor Encargos (119.49%): 9,83
Valor com Encargos: 48,77
Total Geral: 48,77
7.4. 93202 - FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGCAO COM TIJOLO MACICO. (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 11,227653 0,28 3,14
Total: 3,14

SERVICOS DIVERSOS |

87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,005213 397,23 2,07
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,530306 19,60 10,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,106262 13,19 1,40
Total: 13,87
Valor Simples: 11,82
Valor Encargos (119.49%): 5,19
Valor com Encargos: 17,01
Total Geral: 17,01

7.5. S04458 - DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (m2)

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,003000 348,81 1,05
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecénica e
transporte

Total: 1,05

|Materiais - SINAPI |
110841S Granito cinza polido para piso e = 2 cm ORSE m2 1,000110 188,32 188,34
Total: 188,34

| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 1,000110 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000110 8,67 8,67
Total: 21,43

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000110 1,82 1,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,000110 1,78 1,78
Total: 3,60
Valor Simples: 202,94
Valor Encargos (114.17%): 11,48
Valor com Encargos: 214,42
Total Geral: 214,42
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
7.6. S01989 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA =22 CM, ESP =2 CM (m)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,001999 348,81 0,70
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccédo mecénica e
transporte
Total: 0,70
|MARMORES E GRANITOS |
101727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm ORSE m 0,999383 35,70 35,68
Total: 35,68
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,799506 12,76 10,20
Total: 10,20
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,799506 1,78 1,42
Total: 1,42
Valor Simples: 42,52
Valor Encargos (114.17%): 5,48
Valor com Encargos: 48,00
Total Geral: 48,00

7.7.71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT)
DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,014001 278,95 3,91
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
Total: 3,91
MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,020002 9,00 0,18
00001346  CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA SINAPI M2 0,200016 21,44 4,29
DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 10 MM.
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,020002 8,64 0,17
00006189  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO SINAPI M 0,130011 20,99 2,73
APARELHADA
00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO SINAPI M 0,180015 14,25 2,57
APARELHADA
Total: 9,94
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,130011 19,48 2,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,300025 19,60 5,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,450037 13,19 5,94
Total: 14,35
Valor Simples: 21,99
Valor Encargos (119.49%): 6,20
Valor com Encargos: 28,19
Total Geral: 28,19
7.8. 93185 - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,214022 93,15 19,94
=25 MM. AF_12/2015
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,790083 7,71 6,09
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,024003 308,37 7,40

BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
AF_07/2016
Total: 33,43
|GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) SINAPI UN 6,000630 0,12 0,72
Total: 0,72
IMATERIAL |
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,007001 4,90 0,03

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
Total: 0,03

|SERVICOS DIVERSOS |

87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001900 397,23 0,75
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,058006 19,60 1,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,086009 13,19 1,13
Total 303
Valor Simples: 33,59
Valor Encargos (119.49%): 3,62
Valor com Encargos: 37,21
Total Geral: 37,21
8.1. 87873 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS (M2)
SERVICOS DIVERSOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
87381 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADICAO SINAPI M3 0,001497 1.872,80 2,80
DE EMULSAO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,041911 19,60 0,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,004191 13,19 0,06
Total 368
Valor Simples: 3,22
Valor Encargos (119.49%): 0,46
Valor com Encargos: 3,68
Total Geral: 3,68
8.2. 87529 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,037598 420,58 15,81
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,469977 19,60 9,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,170992 13,19 2,26
Total: 27,28
Valor Simples: 21,37
Valor Encargos (119.49%): 591
Valor com Encargos: 27,28
Total Geral: 27,28

8.3. 87531 - EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAOQO DE TALISCAS. AF 06/2014 (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,037592 420,58 15,81
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAQAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,429905 19,60 8,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,157965 13,19 2,08
Total: 26,32
Valor Simples: 20,82
Valor Encargos (119.49%): 5,50
Valor com Encargos: 26,32
Total Geral: 26,32
8.4. S04849 - IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAQS (m2)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,499887 15,50 38,75
Total: 38,75
|Mao-de-obra - SINAP! |
104783S Pintor ORSE h 0,399982 12,76 5,10
Total: 5,10
|Provisc’)rios |
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,399982 1,87 0,75
Total: 0,75
Valor Simples: 41,88
Valor Encargos (114.17%): 2,72
Valor com Encargos: 44,60
Total Geral: 44,60
8.5. S04312 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 40 CM, LINHA ANTARTIDANWHITE, PORTOBELLO OU SIMILAR,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO (m2)
Argamassas Fonte Unidade | Coeficiente | Preco Total
S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar ORSE kg 4,504770 0,84 3,78
Total: 3,78
|cERAMICOS |
103387 Ceramica 30 x 40 cm, Portobello, linha antartida white ou similar ORSE m2 1,051113 31,50 33,11
Total: 33,11
| Elastomeros |
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,380403 2,90 1,10
Total: 1,10
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,550583 12,76 7,03
106111S Servente ORSE h 0,450477 8,67 3,91
Total: 10,93
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,450477 1,82 0,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,450477 1,78 0,80
Total: 1,62
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 44,64
Valor Encargos (114.17%): 591
Valor com Encargos: 50,55
Total Geral: 50,55
8.6. COMPOSICAO - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA ESPESSURA 3CM (CONSUMO 112,5KG/M2) (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA ESPESSURA 3CM M2 1,000000 138,80 138,80
(CONSUMO 112,5KG/M2)
Total: 138,80
Valor Simples: 138,80
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 138,80
Total Geral: 138,80
8.7. 510787 - ISOLAMENTO ACUSTICO CONFORME PROJETO (m2)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
111643 Isolamento acustico com placa de espuma de poliuretano poliester ORSE m 1,000000 160,00 160,00
e=75mm (trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)
Total: 160,00
Valor Simples: 160,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 160,00
Total Geral: 160,00
8.8. S07785 - FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO (m)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,000599 348,81 0,21
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecanica e
transporte
Total: 0,21
|MARMORES E GRANITOS |
107480 Filete em granito cinza andorinha, I=4 cm, e= 2 cm, com acabamento ORSE m 1,028391 12,18 12,53
aboleado
Total: 12,53
| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S  Pedreiro ORSE h 0,299531 12,76 3,82
Total: 3,82
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,299531 1,78 0,53
Total: 0,53
Valor Simples: 15,04
Valor Encargos (114.17%): 2,05
Valor com Encargos: 17,09
Total Geral: 17,09
9.1. 88484 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,159986 6,41 1,03
Total: 1,03
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,050996 19,49 0,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,018998 13,19 0,25
Total: 1,24
Valor Simples: 1,74
Valor Encargos (119.49%): 0,53
Valor com Encargos: 2,27
Total Geral: 2,27
9.2. COMPOSICAO - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS M2 1,000000 20,58 20,58
DEMAOS.
Total: 20,58
Valor Simples: 20,58
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 20,58
Total Geral: 20,58
9.3. 88488 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAQOS (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,329994 14,79 4,88
Total: 4,88
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,243995 19,49 4,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,088998 13,19 1,17
Total: 5,93
Valor Simples: 8,30
Valor Encargos (119.49%): 2,51
Valor com Encargos: 10,81
Total Geral: 10,81
9.4. 507702 - FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E APLICACAO (m2)
PISOS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107263 Forro de gesso acartonado removivel, cor branco, placa 1243 x 618mm, ORSE m?2 1,000000 75,00 75,00
gessolyne gypsum ou similar
Total: 75,00
Valor Simples: 75,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 75,00
Total Geral: 75,00
9.5. COMPOSICAO - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMAOS. (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
COMPOSIGAO APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU M2 1,000000 8,63 8,63
SIMILAR EM TETO, DUAS DEMAOS.
Total: 8,63
Valor Simples: 8,63
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 8,63
Total Geral: 8,63
9.6. SO7704 - MANTA EM DE LA DE ROCHA (m2)
Elastémeros Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
107265 Manta em |& de rocha de 25mm ORSE m? 1,000000 23,02 23,02
Total: 23,02
Valor Simples: 23,02
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 23,02
Total Geral: 23,02
9.7. COTACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO MINERAL ACUSTICO OWA CONSTELLATION OU SIMILAR (M2)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO MINERAL ACUSTICO M2 1,000000 69,90 69,90
OWA CONSTELLATION OU SIMILAR
Total: 69,90
Valor Simples: 69,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 69,90
Total Geral: 69,90

10.1. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM

AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 0,500134 0,53 0,27
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,435116 8,29 3,61

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
Total: 3,87
SERVICOS DIVERSOS
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,031008 403,74 12,52
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,290077 19,60 5,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,145039 13,19 1,91
Total: 20,12
Valor Simples: 19,81
Valor Encargos (119.49%): 4,18
Valor com Encargos: 23,99
Total Geral: 23,99

10.2. 90932 - CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=5CM (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00010931  TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), SINAPI M2 1,143185 9,03 10,32

MALHA 1/2", H=1M
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00039956  MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E =5 MM (COLETADO SINAPI M2 1,435757 3,36 4,82

CAIXA)
Total: 15,15
SERVICOS DIVERSOS
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,060715 479,08 29,09
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,454113 19,60 8,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,227057 13,19 2,99
Total: 40,98
Valor Simples: 47,37
Valor Encargos (119.49%): 8,76
Valor com Encargos: 56,13
Total Geral: 56,13

10.3. S02228 - FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR (m)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

106111S  Servente ORSE h 0,079775 8,67 0,69
Total: 0,69

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,079775 1,82 0,15
Total: 0,15

|sINALIZAGAO |
100976 Fita antiderrapante safety-walk "3m" - I=5cm ou similar ORSE m 0,997191 5,98 5,96
Total: 5,96
Valor Simples: 6,43
Valor Encargos (114.17%): 0,37
Valor com Encargos: 6,80
Total Geral: 6,80

10.4. S07323 - PAVIMENTAGAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,
APLICADO, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (m2)

BORRACHA Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106893 Piso tatil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - ORSE m2 1,050000 200,00 210,00
aplicado
Total: 210,00
Valor Simples: 210,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 210,00
Total Geral: 210,00

10.5. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

EQUIPAMENTO | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010764  MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO SINAPI H 2,005058 2,01 4,03
Total: 4,03
|MATERIAL |

00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 12,030348 0,53 6,38

00003671  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,005058 1,03 2,07
MM (ALTURA X ESPESSURA)

00004824  GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 22,055638 0,26 5,73
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00007353  RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,212296 17,13 3,64
Total: 17,81

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,701770 19,60 13,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,378523 13,19 44,56
Total: 58,32
Valor Simples: 57,18
Valor Encargos (119.49%): 22,98
Valor com Encargos: 80,16
Total Geral: 80,16

10.6. 84172 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE

DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00003671  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 1,606614 1,03 1,65
MM (ALTURA X ESPESSURA)
Total: 1,65

SERVICOS DIVERSOS |

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,200085 19,60 23,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,200085 13,19 15,83
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,020001 420,69 8,41
MANUAL. AF_08/2014
Total: 47,77
Valor Simples: 32,22
Valor Encargos (119.49%): 17,20
Valor com Encargos: 49,42
Total Geral: 49,42
10.7. S04849 - IMPERMEABILIZAGAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAOS (m2)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,499887 15,50 38,75
Total: 38,75
|Mao-de-obra - SINAP! |
104783S Pintor ORSE h 0,399982 12,76 5,10
Total: 5,10
|Provisc’)rios |
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,399982 1,87 0,75
Total: 0,75
Valor Simples: 41,88
Valor Encargos (114.17%): 2,72
Valor com Encargos: 44,60
Total Geral: 44,60

10.8. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00034357  REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,140093 3,82 0,54
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SINAPI KG 8,625724 1,81 15,61
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE SINAPI M2 1,080717 58,85 63,60

2025 CM2
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 79,75

SERVICOS DIVERSOS
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,700465 18,10 12,68
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,270179 13,19 3,56
Total: 16,24
Valor Simples: 89,24
Valor Encargos (119.49%): 6,75
Valor com Encargos: 95,99
Total Geral: 95,99

10.9. 509417 - PAVIMENTAGAO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSOES 30X30CM, APLICAD O COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (m2)

AGLOMERANTES | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE kg 3,999672 0,93 3,72
Total: 3,72

| Elastdmeros |
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,519957 2,90 1,51
Total: 1,51

| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,499959 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 1,199902 8,67 10,40
Total: 16,78

|Pisos |
109759 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm ORSE m2 1,049914 45,60 47,88

- para deficiente visual

Total: 47,88

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,199902 1,82 2,18
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,499959 1,78 0,89
Total: 3,07
Valor Simples: 64,01
Valor Encargos (114.17%): 8,95
Valor com Encargos: 72,96
Total Geral: 72,96

INSTALACAO (m)

10.10. S02266 - SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBA 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01906 Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 ORSE m3 0,001999 274,23 0,55
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecéanica e transporte
Total: 0,55
|MARMORES E GRANITOS |
102030 Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm ORSE m 0,999286 22,25 22,23
Total: 22,23
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,599572 12,76 7,65
Total: 7,65
|Pr0vis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,599572 1,78 1,07
Total: 1,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 27,38
Valor Encargos (114.17%): 4,12
Valor com Encargos: 31,50
Total Geral: 31,50

10.11. S02253 - RODAPE DE GRANITO CINZA CORUMBA, H=10CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m)

Argamassas Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

S03406 Argamassa industrializada AC-1, Votomassa ou similar ORSE kg 0,449896 0,41 0,18
Total: 0,18

|Materiais - SINAPI |
120231S Rodape granito 10 x 2cm ORSE m 0,999768 39,20 39,19
Total: 39,19

|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,399907 12,76 5,10
Total: 5,10

|Pr0vis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,399907 1,78 0,71
Total: 0,71
Valor Simples: 42,46
Valor Encargos (114.17%): 2,73
Valor com Encargos: 45,19
Total Geral: 45,19

11.1. S08624 - EMASSAMENTO DE SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)

Massa acrilica | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

101602 Massa acrilica ORSE | 0,699216 3,97 2,78
Total: 2,78

| Materiais - SINAPI |
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,499440 0,40 0,20
Total: 0,20

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104783S Pintor ORSE h 0,349608 12,76 4,46
106111S Servente ORSE h 0,249720 8,67 2,17
Total: 6,63

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,249720 1,82 0,45
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,349608 1,87 0,65
Total: 1,11
Valor Simples: 7,18
Valor Encargos (114.17%): 3,53
Valor com Encargos: 10,71
Total Geral: 10,71

11.2. 88485 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS SINAPI L 0,159968 6,41 1,03
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 1,03
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,038992 19,49 0,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,013997 13,19 0,18
Total: 0,94
Valor Simples: 1,57
Valor Encargos (119.49%): 0,40
Valor com Encargos: 1,97
Total Geral: 1,97
11.3. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI 0,329811 14,79 4,88
Total: 4,88
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,186893 19,49 3,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,068960 13,19 0,91
Total: 4,55
Valor Simples: 7,50
Valor Encargos (119.49%): 1,93
Valor com Encargos: 9,43
Total Geral: 9,43

12.1. S07759 - LAVATORIO LOUCA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA

(un)
FERRAGENS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

100982 Fixagdo p/ lavatoério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 1,000227 4,47 4,47
Total: 4,47

[LoucAs |
103590 Lavatdrio louga, ref: L-510, Vogue Plus Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA ORSE un 1,000227 270,90 270,96

ou similar
107388 Coluna suspensa de louga para lavatério, linha Vogue Plus Conforto, ref: ORSE un 1,000227 97,78 97,80
C-510, DECA ou similar

Total: 368,76

|METAIS SANITARIOS |
102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,000227 28,90 28,91
Total: 28,91

|Materiais - SINAPI |
106136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " ORSE un 1,000227 84,39 84,41
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000227 19,35 19,35
Total: 103,76

|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,750397 12,76 22,34
106111S Servente ORSE h 1,750397 8,67 15,18
Total: 37,51

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,750397 1,82 3,19
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,750397 1,77 3,10
Total: 6,28
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 529,70
Valor Encargos (114.17%): 20,00
Valor com Encargos: 549,70
Total Geral: 549,70
12.2. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - TORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM ALAVANCA - 20.009 (UND)
OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETTORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMATICA COM ALAVANCA - UND 1,000000 350,26 350,26
20.009
Total: 350,26
Valor Simples: 350,26
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 350,26
Total Geral: 350,26

12.3. S07370 - LAVATORIO LOUGA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFAO PLASTICO, ENGATE
CROMADO (DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAGAO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)

FERRAGENS | Fonte | Unidade | Coeficiente | Preco Total

100982 Fixagdo p/ lavatoério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 1,000380 4,47 4,47
Total: 4,47

LOUCAS |
106997 Lavatédrio louga 575x445cm, linha Monte Carlo L-81, DECA ou similar ORSE un 1,000380 179,13 179,20
106998 Coluna de louga para lavatorio, linha Monte Carlo, ref: C-1, DECA ou ORSE un 1,000380 133,21 133,26

similar

Total: 312,46

|METAIS SANITARIOS |
102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,000380 28,90 28,91
Total: 28,91

| Materiais - SINAPI |
106145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000380 10,32 10,32
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000380 19,35 19,36
Total: 29,68

| Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,751045 12,76 35,10
106111S Servente ORSE h 2,751045 8,67 23,85
Total: 58,95

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,751045 1,82 5,01
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,751045 1,77 4,87
Total: 9,88

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,840319 0,15 0,13
Total: 0,13
Valor Simples: 413,05
Valor Encargos (114.17%): 31,43
Valor com Encargos: 444,48
Total Geral: 444,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
12.4. S09676 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (un)
METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
110053 Torneira de mesa com fechamento automatico, ref.1173, linha Decamatic ORSE un 1,000100 236,16 236,18
Eco, DECA ou similar
Total: 236,18
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500050 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500050 8,67 4,34
Total: 10,72
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500050 1,82 0,91
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500050 1,77 0,89
Total: 1,80
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500050 0,15 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 243,06
Valor Encargos (114.17%): 571
Valor com Encargos: 248,77
Total Geral: 248,77

ENGATE PLASTICO, EXCETO CX. DESCARGA (un)

12.5. S03664 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FISICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR,
C/ASSENTO DECA VOGUE PLUS AP50 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAGAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAGAO, TUBO LIGAGAO CROMADO,

FERRAGENS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100669 Fixacéo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 1,000106 22,50 22,50
Total: 22,50
LOUCAS |
102885 Vaso sanitario convencional para deficientes fisicos, linha conforto vogue ORSE un 1,000106 434,48 434,53
plus P51, DECA ou similar
102888 Assento para vaso sanitario para deficientes fisicos, DECA, linha vogue ORSE un 1,000106 524,80 524,86
plus conforto AP52 (ou similar)
Total: 959,38
|Materiais - SINAPI
106138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario ORSE un 1,000106 1,52 1,52
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000106 2,59 2,59
112612S Conjunto de ligacao (tubo + canopla) pvc rigido ¢/ tubo 1.1/2" x 20cm p/ ORSE un 1,000106 4,28 4,28
bacia sanitaria”
Total: 8,39
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,000212 12,76 25,562
106111S Servente ORSE h 2,000212 8,67 17,34
Total: 42,86
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000212 1,82 3,64
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,000212 1,77 3,54
Total: 7,18
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,600064 0,15 0,09
Total: 0,09
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 1.017,56
Valor Encargos (114.17%): 22,85
Valor com Encargos: 1.040,41
Total Geral: 1.040,41
12.6. CEC.COM.BR - CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
CEC.COM.BR CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX UND 1,000000 204,90 204,90
Total: 204,90
Valor Simples: 204,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 204,90
Total Geral: 204,90

12.7. S07345 MOD - VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR,

CONJ. DE FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDACAO E ENGATE PLASTICO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S07345 MOD VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, UND 1,000000 409,06 409,06
INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE
FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAGAO E ENGATE
PLASTICO
Total: 409,06
Valor Simples: 409,06
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 409,06
Total Geral: 409,06
12.8. S8235 MOD - VALVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S8235 MOD VALVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR - UND 1,000000 361,83 361,83
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 361,83
Valor Simples: 361,83
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 361,83
Total Geral: 361,83
12.9. S03461 - MICTORIO DE LOUGCA COM SIFAO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VALVULA FECH. AUTOM.REF. 2572
DECAMATIC ECO OU SIMILAR (un)
LOUCAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101616 Mictdrio louga branca c/ siféo integrado (deca - ref. m-712 ou similar) ORSE un 1,000252 362,43 362,52
Total: 362,52
|METAIS SANITARIOS |
102920 Valvula para mictério fechamento automatico Decamatic Eco , 2572 C ou ORSE un 1,000252 247,50 247,56
similar
Total: 247,56
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,900731 12,76 37,01
106111S Servente ORSE h 2,900731 8,67 25,15
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 62,16

|Provisérios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,900731 1,82 5,28
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,900731 1,77 5,13
Total: 10,41
Valor Simples: 649,52
Valor Encargos (114.17%): 33,14
Valor com Encargos: 682,66
Total Geral: 682,66

12.10. 74125/002 - ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.:
ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

80X60CM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL E MODLURA DE

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000587  CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4",E=1/8" SINAPI KG 1,540139 21,89 33,71
00001344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA SINAPI UN 1,050094 37,36 39,23

DE CONCRETO, DE 2,20 x CR1,10 M, E = 6 MM.
00007334  ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE SINAPI L 0,180016 8,29 1,49
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM SINAPI M2 1,000090 211,98 212,00
Total: 286,44
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,800162 15,64 28,15
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,800162 17,37 31,27
Total: 59,42
Valor Simples: 321,25
Valor Encargos (119.49%): 24,61
Valor com Encargos: 345,86
Total Geral: 345,86
12.11. S08492 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=80CM, @=1 1/2 (un)
Diversos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
108837 Barra de apoio para deficientes em aco inox I=80cm, g=1 1/2" ORSE un 0,999759 86,90 86,88
Total: 86,88
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,299928 12,76 3,83
Total: 3,83
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,299928 1,78 0,53
Total: 0,53
Valor Simples: 89,20
Valor Encargos (114.17%): 2,04
Valor com Encargos: 91,24
Total Geral: 91,24

12.12. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

TORNEIRAELETBARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 UND 1,000000 136,11 136,11

Total: 136,11
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 136,11
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 136,11
Total Geral: 136,11

12.13. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATORIO 53.116 (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATORIO 53.116 UND 1,000000 193,70 193,70
Total: 193,70
Valor Simples: 193,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 193,70
Total Geral: 193,70

12.14. S02055 - TANQUE ACO INOX CHAPA 22/304 52X54X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013_P (un)

Acessorios Sanitarios, sifées, valvulas, etc | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar ORSE un 1,000164 9,19 9,19
Total: 9,19

|FERRAGENS |
100668 Fixacéo para tanque, DECA FT11 ou similar ORSE cj 1,000164 39,90 39,91
Total: 39,91

| Materiais - SINAPI |
111688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x ORSE un 1,000164 290,33 290,38

22*cm

113984S Torneira cromada curta sem bico para uso geral 1/2 " ou 3/4 " (ref 1152) ORSE un 1,000164 28,23 28,23
Total: 318,61

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 3,000492 12,76 38,29
Total: 38,29

|Provis()rios |
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,000492 1,77 5,31
Total: 5,31

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,750123 0,15 0,11
Total: 0,11
Valor Simples: 391,01
Valor Encargos (114.17%): 20,41
Valor com Encargos: 411,42
Total Geral: 411,42

12.15. S05063 - CHUVEIRO ALTA SEGURANGCA (ANTI-VANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR (un)

METAIS SANITARIOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

104989 Chuveiro alta seguranca (anti-vandalismo), passante 200-300mm, ORSE un 1,000054 115,13 115,14
ref:00332906, Docol ou similar

104990 Pino acionador alta seguranca (anti-vandalismo), passante 200-300mm, ORSE un 1,000054 68,70 68,70
p/chuveiro/lavatorio/descarga, ref:00493806, Docol ou similar

104991 Valvula alta seguranga (anti-vandalismo) p/chuveiro/lavatorio, alta ORSE un 1,000054 157,68 157,69
presséo, c/acabamento, ref: 00333400, Docol ou similar

104992 Registro de pressao (anti-vandalismo), acionamento restrito, d=3/4", ref: ORSE un 1,000054 18,03 18,03
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

13100600, Docol ou similar
Total: 359,56
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500027 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500027 8,67 4,34
Total: 10,72
|Pr0vis()rios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500027 1,82 0,91
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500027 1,77 0,89
Total: 1,80
Valor Simples: 366,36
Valor Encargos (114.17%): 5,71
Valor com Encargos: 372,07
Total Geral: 372,07

12.16. S03692 - TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC, MARCA
DECA OU EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

METAIS SANITARIOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102747 Torneira cromada para lavatério, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar ORSE un 1,000097 244,50 244,52
Total: 244,52
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500049 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500049 8,67 4,34
Total: 10,72
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500049 1,82 0,91
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500049 1,77 0,89
Total: 1,80
|Tubos e conexBes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500049 0,15 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 251,40
Valor Encargos (114.17%): 5,71
Valor com Encargos: 257,11
Total Geral: 257,11
12.17. S02104 - PIA DE ACO INQXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,50 X 1,50* M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)
Armaduras Convencionais | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 3,361428 5,86 19,70
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
Total: 19,70
|Concreto Simples |
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,042018 354,03 14,88
Total: 14,88
|METAIS SANITARIOS |
102016 Siféo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,000425 160,00 160,07
1/2 ou similar
102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou ORSE un 1,000425 75,99 76,02
similar)
Total: 236,09
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
| Materiais - SINAPI |
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000425 28,82 28,83
Total: 28,83
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,000850 12,76 25,53
104750S Pedreiro ORSE h 2,000850 12,76 25,53
106111S Servente ORSE h 2,000850 8,67 17,35
Total: 68,41
|Pias e bancadas |
102089 Pia de cozinha em ago inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padréo ORSE un 1,000425 118,13 118,18
comercial) -
Total: 118,18
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000850 1,82 3,64
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,000850 1,78 3,56
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,000850 1,77 3,54
Total: 10,74
Valor Simples: 456,04
Valor Encargos (114.17%): 40,79
Valor com Encargos: 496,83
Total Geral: 496,83

12.18. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,030400 2,30 0,07
00011773  TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL SINAPI UN 1,000008 59,67 59,67

COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "(REF 1168)
Total: 59,74

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,170001 19,53 3,32
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,050000 13,19 0,66

Total: 3,98

Valor Simples: 62,03

Valor Encargos (119.49%): 1,69

Valor com Encargos: 63,72

Total Geral: 63,72

12.19. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,030401 2,30 0,07
00013417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF SINAPI UN 1,000042 22,64 22,64

1143) -
Total: 22,71
SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,150006 19,53 2,93
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,050002 13,19 0,66
Total: 3,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 24,78
Valor Encargos (119.49%): 1,52
Valor com Encargos: 26,30
Total Geral: 26,30
12.20. S10759 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (m2)
MARMORES E GRANITOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,000278 190,00 190,05
Total: 190,05
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,650181 12,76 8,30
106111S Servente ORSE h 1,140317 8,67 9,89
Total: 18,18
|Perfis |
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m ORSE m 0,600167 9,35 5,61
Total: 5,61
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,140317 1,82 2,08
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,650181 1,78 1,16
Total: 3,23
Valor Simples: 207,39
Valor Encargos (114.17%): 9,69
Valor com Encargos: 217,08
Total Geral: 217,08

12.21. S07227 - CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 60 X 50CM, PARA INSTALAGAO EM BANCADA, C/ VAITVULA CROMADA (DECA REF 1623),
SIFAO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLASTICO OU SIMILARES (un)

METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102016 Siféo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,000028 160,00 160,00
1/2 ou similar
Total: 160,00
Materiais - SINAPI |
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000028 2,59 2,59
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000028 28,82 28,82
111775S Torneira cromada de parede para cozinha com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref ORSE un 1,000028 68,34 68,34
1157)
Total: 99,75
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,000028 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000028 8,67 8,67
Total: 21,43
|Pias e bancadas |
106755 Cuba ago inox 60 x 50 x 30 cm ORSE un 1,000028 782,25 782,27
Total: 782,27
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000028 1,82 1,82
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,000028 1,77 1,77
Total: 3,59
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 1.055,63

Valor Encargos (114.17%): 11,42
Valor com Encargos: 1.067,05
Total Geral: 1.067,05

12.22. S09700 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MOVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR (un)

METAIS SANITARIOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
110071 Torneira cromada de mesa, bica mével, para pia de cozinha, ref.1167 ORSE un 1,000090 264,50 264,52
C50, modelo Prata, Deca ou similar
Total: 264,52
| Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,500045 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,500045 8,67 4,34
Total: 10,72
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500045 1,82 0,91
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,500045 1,77 0,89
Total: 1,80
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,500045 0,15 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 271,40
Valor Encargos (114.17%): 5,71
Valor com Encargos: 277,11
Total Geral: 277,11
12.23. S09721 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA ESP: 2,00CM, DIM.: 25X25CM FORNECIMENTO E INSTALACAO (m2)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,070031 348,81 24,43
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e
transporte
Total: 24,43
|MARMORES E GRANITOS |
110090 Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm ORSE m2 1,000446 199,23 199,32
Total: 199,32
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 3,001338 12,76 38,30
106111S Servente ORSE h 3,001338 8,67 26,02
Total: 64,32
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,001338 1,82 5,46
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 3,001338 1,78 5,34
Total: 10,80
Valor Simples: 263,29
Valor Encargos (114.17%): 35,58
Valor com Encargos: 298,87
Total Geral: 298,87
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
12.24. S06072 - HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)
Materiais - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
112770S Hidrometro multijato, vazao maxima de 10,0 m3/h, de 1" ORSE un 1,000000 411,85 411,85
Total: 411,85
Valor Simples: 411,85
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 411,85
Total Geral: 411,85

12.25. 83650 - BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,000224 0,65 1,30
00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,000224 0,33 0,66

Total: 1,96
MATERIAL |
00000734 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP SINAPI UN 2,000224 785,27 1.570,72
DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M/ 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H
00000944  FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 36,004032 1,77 63,73
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 4 MM2
00001879  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 4,000448 1,73 6,92
PARA ELETRODUTO
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250 V SINAPI UN 2,000224 37,16 74,33
00013354 CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, SINAPI UN 1,000112 361,95 361,99
C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU
EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,600067 2,34 1,40
19 MM X5M
00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE SINAPI M 30,003360 4,10 123,01
PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057
Total: 2.202,10
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,401837 13,93 228,48
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,201590 13,80 195,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,201590 19,80 281,19
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 12,201366 25,46 310,65
COMPLEMENTARES
Total: 1.016,30
Valor Simples: 2.789,60
Valor Encargos (119.49%): 430,76
Valor com Encargos: 3.220,36
Total Geral: 3.220,36
12.26. 93382 - REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,006000 129,68 0,78
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,003000 37,44 0,11
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,274004 5,92 1,62
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 .
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,254004 1,42 0,36

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

Pagina: 70



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 2,87
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,187019 13,19 15,66
Total: 15,66
Valor Simples: 12,47
Valor Encargos (119.49%): 6,06
Valor com Encargos: 18,53
Total Geral: 18,53
12.27. 93358 - ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,956787 13,19 52,19
Total: 52,19
Valor Simples: 32,28
Valor Encargos (119.49%): 19,91
Valor com Encargos: 52,19
Total Geral: 52,19
12.28. 94794 - REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,019001 8,48 0,16
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,000030 103,25 103,25
SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509)
Total: 103,41
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,789024 15,66 12,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,789024 19,53 15,41
COMPLEMENTARES
Total: 27,77
Valor Simples: 119,46
Valor Encargos (119.49%): 11,72
Valor com Encargos: 131,18
Total Geral: 131,18

12.29. 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,013001 8,48 0,11
00006016  REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF SINAPI UN 1,000058 23,77 23,77

1509)
Total: 23,88

SERVICOS DIVERSOS |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,200012 15,66 3,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,200012 19,53 3,91
COMPLEMENTARES
Total: 7,04
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OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 27,95
Valor Encargos (119.49%): 2,97
Valor com Encargos: 30,92
Total Geral: 30,92
12.30. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,012006 1,55 0,02
Total: 0,02
|MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,004903 46,97 0,23
00011741  RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,000527 5,23 5,23
REDONDA BRANCA
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007504 40,79 0,31
Total: 5,77
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,035018 15,66 0,55
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,035018 19,53 0,68
COMPLEMENTARES
Total: 1,23
Valor Simples: 6,50
Valor Encargos (119.49%): 0,52
Valor com Encargos: 7,02
Total Geral: 7,02

12.31. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036504 1,55 0,06
Total: 0,06
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014802 46,97 0,70
00000298  ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,000106 1,73 1,73
ESGOTO PREDIAL
00011714  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,000106 31,96 31,96
QUADRADA BRANCA
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,030003 17,20 0,52
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022502 40,79 0,92
Total: 35,82
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,210022 15,66 3,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,210022 19,53 4,10
COMPLEMENTARES
Total: 7,39
Valor Simples: 40,15
Valor Encargos (119.49%): 3,12
Valor com Encargos: 43,27
Total Geral: 43,27

12.32. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM (UN)
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
|GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,057012 1,55 0,09
Total: 0,09
IMATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014803 46,97 0,70
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,000214 1,51 1,51
5688)
00011714  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,000214 31,96 31,97
QUADRADA BRANCA
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,030006 17,20 0,52
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022505 40,79 0,92
Total: 35,61
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,380081 15,66 5,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,380081 19,53 7,42
COMPLEMENTARES
Total: 13,38
Valor Simples: 43,42
Valor Encargos (119.49%): 5,65
Valor com Encargos: 49,07
Total Geral: 49,07

12.33. 74051/001 - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,500066 0,53 0,27
00003280  CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, SINAPI UN 1,000132 123,19 123,21

COM TAMPA, D = 60* CM
Total: 123,47

SERVICOS DIVERSOS |
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 2,000264 19,53 39,07
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,000264 13,19 26,38
Total: 65,45
Valor Simples: 161,89
Valor Encargos (119.49%): 27,03
Valor com Encargos: 188,92
Total Geral: 188,92

E CONFECCAO (UN)

12.34. 74104/001 - CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACAO

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,018048 278,95 5,03
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
Total: 5,03
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX SINAPI UN 1,002691 21,80 21,86
INSPECAO/FOSSA SEPTICA
Total: 21,86
IMATERIAL |
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,802153 0,53 0,43
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 76,090209 0,28 21,31
Total: 21,73
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAQAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

[MOVIMENTO DE TERRA |

93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,216581 52,19 11,30
Total: 11,30

|SERVICOS DIVERSOS |

87335 ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,022861 414,25 9,47
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,905113 19,60 37,34

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,654440 13,19 21,82

88630 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,016544 314,33 5,20
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

Total: 73,83

Valor Simples: 100,75

Valor Encargos (119.49%): 33,01

Valor com Encargos: 133,76

Total Geral: 133,76

12.35. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,057012 1,55 0,09
Total: 0,09
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014803 46,97 0,70
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,000214 1,51 1,51
5688)
00011714  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,000214 31,96 31,97
QUADRADA BRANCA
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,030006 17,20 0,52
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022505 40,79 0,92
Total: 35,61
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,380081 15,66 5,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,380081 19,53 7,42
COMPLEMENTARES
Total: 13,38
Valor Simples: 43,42
Valor Encargos (119.49%): 5,65
Valor com Encargos: 49,07
Total Geral: 49,07

12.36. 89355 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,105957 1,55 0,16
Total: 0,16

|MATERIAL |
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060567 1,73 1,83
Total: 1,83

|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,318870 15,66 4,99

ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,318870 19,53 6,23
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
COMPLEMENTARES
Total: 11,22
Valor Simples: 8,48
Valor Encargos (119.49%): 474
Valor com Encargos: 13,22
Total Geral: 13,22
12.37. 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 P (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,042984 1,55 0,07
Total: 0,07
IMATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,005998 46,97 0,28
00001955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,999619 1,96 1,96
PREDIAL (NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,005998 40,79 0,24
Total: 2,49
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,128951 15,66 2,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,128951 19,53 2,52
COMPLEMENTARES
Total: 4,54
Valor Simples: 517
Valor Encargos (119.49%): 1,92
Valor com Encargos: 7,09
Total Geral: 7,09
12.38. 89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.
AF_12/2014 P (M)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,123031 1,55 0,19
Total: 0,19
|MATERIAL |
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,061265 2,30 2,44
Total: 2,44
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,369092 15,66 5,78
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,369092 19,53 7,21
COMPLEMENTARES
Total: 12,99
Valor Simples: 10,14
Valor Encargos (119.49%): 5,48
Valor com Encargos: 15,62
Total Geral: 15,62
12.39. 8936~2 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014 P (UN)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049992 1,55 0,08
Total: 0,08
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006999 46,97 0,33
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,999831 0,51 0,51
PREDIAL
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007999 40,79 0,33
Total: 1,16
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,149975 15,66 2,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,149975 19,53 2,93
COMPLEMENTARES
Total: 5,28
Valor Simples: 4,29
Valor Encargos (119.49%): 2,23
Valor com Encargos: 6,52
Total Geral: 6,52
12.40. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049995 1,55 0,08
Total: 0,08
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006999 46,97 0,33
00003524  JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 SINAPI UN 0,999897 4,66 4,66
MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007999 40,79 0,33
Total: 5,31
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,149985 15,66 2,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,149985 19,53 2,93
COMPLEMENTARES
Total: 5,28
Valor Simples: 8,44
Valor Encargos (119.49%): 2,23
Valor com Encargos: 10,67
Total Geral: 10,67
12.41. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049984 1,55 0,08
Total: 0,08
|MATERIAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 0,999676 0,69 0,69
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006998 46,97 0,33
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007997 40,79 0,33
Total: 1,34
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,099968 15,66 1,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,099968 19,53 1,95
COMPLEMENTARES
Total: 3,52
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OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 3,45
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 4,94
Total Geral: 4,94
12.42. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,026025 1,55 0,04
Total: 0,04
|MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006006 46,97 0,28
00003542  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000967 0,34 0,34
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,006006 40,79 0,24
Total: 0,87
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,077074 15,66 1,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,077074 19,53 1,51
COMPLEMENTARES
Total: 2,71
Valor Simples: 2,48
Valor Encargos (119.49%): 1,14
Valor com Encargos: 3,62
Total Geral: 3,62
12.43. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,030009 1,55 0,05
Total: 0,05
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,007002 46,97 0,33
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000297 0,51 0,51
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,008002 40,79 0,33
Total: 1,17
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,090027 15,66 1,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,090027 19,53 1,76
COMPLEMENTARES
Total: 3,17
Valor Simples: 3,04
Valor Encargos (119.49%): 1,34
Valor com Encargos: 4,38
Total Geral: 4,38
12.44. 89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036045 1,55 0,06
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 0,06
IMATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,009011 46,97 0,42
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,001246 1,32 1,32
PREDIAL
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,011014 40,79 0,45
Total: 2,19
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,107133 15,66 1,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,107133 19,53 2,09
COMPLEMENTARES
Total: 3,77
Valor Simples: 4,43
Valor Encargos (119.49%): 1,59
Valor com Encargos: 6,02
Total Geral: 6,02
12.45. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014 P (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,020006 1,55 0,03
Total: 0,03
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,012004 46,97 0,56
00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000319 3,23 3,23
PREDIAL
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,014004 40,79 0,57
Total: 4,37
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,089028 15,66 1,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,089028 19,53 1,74
COMPLEMENTARES
Total: 3,13
Valor Simples: 6,21
Valor Encargos (119.49%): 1,32
Valor com Encargos: 7,53
Total Geral: 7,53
12.46. 89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUAFORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,028002 1,55 0,04
Total: 0,04
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,024001 46,97 1,13
00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000056 16,43 16,43
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,030002 40,79 1,22
Total: 18,78
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,128007 15,66 2,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,128007 19,53 2,50

COMPLEMENTARES
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 4,50
Valor Simples: 21,43
Valor Encargos (119.49%): 1,90
Valor com Encargos: 23,33
Total Geral: 23,33
12.47. 89366 - JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL LR C/ BUCHA DE LATAO 20 x 1/2" (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049995 1,55 0,08
Total: 0,08
IMATERIAL |
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006999 46,97 0,33
00003524  JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 SINAPI UN 0,999897 4,66 4,66
MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007999 40,79 0,33
Total: 5,31
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,149985 15,66 2,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,149985 19,53 2,93
COMPLEMENTARES
Total: 5,28
Valor Simples: 8,44
Valor Encargos (119.49%): 2,23
Valor com Encargos: 10,67
Total Geral: 10,67
12.48. 89366 - JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL LR C/ BUCHA DE LATAO 25 x 1/2" (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049995 1,55 0,08
Total: 0,08
IMATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006999 46,97 0,33
00003524  JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 SINAPI UN 0,999897 4,66 4,66
MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007999 40,79 0,33
Total: 5,31
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,149985 15,66 2,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,149985 19,53 2,93
COMPLEMENTARES
Total: 5,28
Valor Simples: 8,44
Valor Encargos (119.49%): 2,23
Valor com Encargos: 10,67
Total Geral: 10,67

12.49. 89517 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014 P (UN)

GERAL

Fonte

Unidade

Coeficiente

Preco

Total
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,035001 1,55 0,05
Total: 0,05
|MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,040001 46,97 1,88
00001960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,000018 45,54 45,54
PREDIAL (NBR 5648)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,052001 40,79 2,12
Total: 49,54
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,157003 15,66 2,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,157003 19,53 3,07
COMPLEMENTARES
Total: 5,52
Valor Simples: 52,79
Valor Encargos (119.49%): 2,33
Valor com Encargos: 55,12
Total Geral: 55,12
12.50. 89620 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,025006 1,55 0,04
Total: 0,04
MATERIAL |
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014003 46,97 0,66
00007140  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000230 2,13 2,13
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,017004 40,79 0,69
Total: 3,48
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,098023 15,66 1,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,098023 19,53 1,91
COMPLEMENTARES
Total: 3,45
Valor Simples: 5,51
Valor Encargos (119.49%): 1,46
Valor com Encargos: 6,97
Total Geral: 6,97
12.51. 89625 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014_P (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,035999 1,55 0,06
Total: 0,06
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,025999 46,97 1,22
00007142  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,999971 6,21 6,21
(NBR 5648)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,032999 40,79 1,35
Total: 8,78
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,143996 15,66 2,25
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,143996 19,53 2,81
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
COMPLEMENTARES

Total: 5,07

Valor Simples: 11,76

Valor Encargos (119.49%): 2,14
Valor com Encargos: 13,90
Total Geral: 13,90

12.52. 89623 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,030010 1,55 0,05
Total: 0,05
IMATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,018006 46,97 0,85
00007141  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000332 5,49 5,49
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,021007 40,79 0,86
Total: 7,19
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,119040 15,66 1,86
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,119040 19,53 2,32
COMPLEMENTARES
Total: 4,19
Valor Simples: 9,66
Valor Encargos (119.49%): 1,77
Valor com Encargos: 11,43
Total Geral: 11,43

12.53. 89628 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,043002 1,55 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,035002 46,97 1,64
00007143  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,000055 17,80 17,80
(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,045002 40,79 1,84
Total: 21,28
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,170009 15,66 2,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,170009 19,53 3,32
COMPLEMENTARES
Total: 5,98
Valor Simples: 24,80
Valor Encargos (119.49%): 2,53
Valor com Encargos: 27,33
Total Geral: 27,33

12.54. 89397 - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014_P (UN)
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
|GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,074997 1,55 0,12
Total: 0,12
IMATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,011000 46,97 0,52
00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, SINAPI UN 0,999961 2,03 2,03
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,012000 40,79 0,49
Total: 3,04
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,199992 15,66 3,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,199992 19,53 3,91
COMPLEMENTARES
Total: 7,04
Valor Simples: 7,22
Valor Encargos (119.49%): 2,97
Valor com Encargos: 10,19
Total Geral: 10,19

12.55. 89400 - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE IBRA/FIBROCIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016_P (UN)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,089037 1,55 0,14
Total: 0,14
MATERIAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014006 46,97 0,66
00007136  TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,000420 3,95 3,95
PARA AGUA FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,017007 40,79 0,69
Total: 5,30
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,238100 15,66 3,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,238100 19,53 4,65
COMPLEMENTARES
Total: 8,38
Valor Simples: 10,28
Valor Encargos (119.49%): 3,54
Valor com Encargos: 13,82
Total Geral: 13,82
12.56. 100007128 - TE 90° DE PVC SOLDAVEL C/ REDUGAO40x25mm (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100007128  TE 90° DE PVC SOLDAVEL C/ REDUCAO40x25mm UND 1,000000 5,39 5,39
Total: 5,39
Valor Simples: 5,39
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5,39
Total Geral: 5,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
12.57. 100007130 - TE 90° DE PVC SOLDAVEL C/ REDUCAO 60x32mm (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100007130  TE 90° DE PVC SOLDAVEL C/ REDUGCAO 60x32mm UND 1,000000 8,13 8,13
Total: 8,13
Valor Simples: 8,13
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 8,13
Total Geral: 8,13

12.58. 100000828 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100000828  BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 UND 1,000000 0,42 0,42
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Total: 0,42
Valor Simples: 0,42
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,42
Total Geral: 0,42

12.59. 100000829 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 UND 1,000000 0,81 0,81
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Total: 0,81
Valor Simples: 0,81
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,81
Total Geral: 0,81

12.60. 100000812 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 UND 1,000000 1,71 1,71
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Total: 1,71
Valor Simples: 1,71
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1,71
Total Geral: 1,71

12.61. 100000814 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS

Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

100000814

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 UND 1,000000 8,96 8,96
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

Total: 8,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 8,96
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 8,96
Total Geral: 8,96

12.62. 100000823 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100000823 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 UND 1,000000 14,01 14,01
MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
Total: 14,01
Valor Simples: 14,01
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 14,01
Total Geral: 14,01
12.63. 100000821 - BUCHA DE REDUGAO DE PVC SOLDAVEL 75x25mm (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100000821 BUCHA DE REDUGAO DE PVC SOLDAVEL 75x25mm UND 1,000000 12,72 12,72
Total: 12,72
Valor Simples: 12,72
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 12,72
Total Geral: 12,72
12.64. 89429 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO GAVETA 25x3/4" (UN)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,029974 1,55 0,05
Total: 0,05
MATERIAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 0,999143 0,69 0,69
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006994 46,97 0,33
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007993 40,79 0,33
Total: 1,34
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059949 15,66 0,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059949 19,53 1,17
COMPLEMENTARES
Total: 2,11
Valor Simples: 2,61
Valor Encargos (119.49%): 0,89
Valor com Encargos: 3,50
Total Geral: 3,50
12.65. 89422 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO GAVETA 20x1/2" (UN)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,026028 1,55 0,04
Total: 0,04
|MATERIAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM SINAPI UN 1,001096 0,61 0,61
X 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006007 46,97 0,28
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,006007 40,79 0,25
Total: 1,14
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,052057 15,66 0,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,052057 19,53 1,02
COMPLEMENTARES
Total: 1,83
Valor Simples: 2,24
Valor Encargos (119.49%): 0,77
Valor com Encargos: 3,01
Total Geral: 3,01
12.66. 89422 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO GAVETA 20x1/2" (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,026028 1,55 0,04
Total: 0,04
MATERIAL
00000107  ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM SINAPI UN 1,001096 0,61 0,61
X 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006007 46,97 0,28
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,006007 40,79 0,25
Total: 1,14
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,052057 15,66 0,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,052057 19,53 1,02
COMPLEMENTARES
Total: 1,83
Valor Simples: 2,24
Valor Encargos (119.49%): 0,77
Valor com Encargos: 3,01
Total Geral: 3,01
12.67. 89376 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO GAVETA 110x14" (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,043004 1,55 0,07
Total: 0,07
MATERIAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM SINAPI UN 1,000095 0,61 0,61
X 1/2", PARA AGUA FRIA
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006001 46,97 0,28
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,006001 40,79 0,24
Total: 1,14
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,086008 15,66 1,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,086008 19,53 1,68
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

COMPLEMENTARES

Total: 3,03
Valor Simples: 2,95
Valor Encargos (119.49%): 1,28
Valor com Encargos: 4,23
Total Geral: 4,23

12.68. 89986 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,013002 8,48 0,11
00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,000148 51,41 51,42

SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF1509)
Total: 51,53

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,230034 15,66 3,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,300044 19,53 5,86

COMPLEMENTARES

Total: 9,46

Valor Simples: 56,98

Valor Encargos (119.49%): 4,01

Valor com Encargos: 60,99

Total Geral: 60,99

12.69. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,013000 8,48 0,11
00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 0,999985 58,00 58,00

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF1509)
Total: 58,11

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,229997 15,66 3,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,299996 19,53 5,86

COMPLEMENTARES

Total: 9,46

Valor Simples: 63,56

Valor Encargos (119.49%): 4,01

Valor com Encargos: 67,57

Total Geral: 67,57

12.70. 94794 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 11/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM

RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF _06/2016 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,019001 8,48 0,16
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,000030 103,25 103,25

SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509)
Total: 103,41

SERVICOS DIVERSOS |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,789024 15,66 12,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,789024 19,53 15,41

COMPLEMENTARES
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 27,77
Valor Simples: 119,46
Valor Encargos (119.49%): 11,72
Valor com Encargos: 131,18
Total Geral: 131,18

12.71. 89984 - REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,013000 8,48 0,11
00006021  REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SINAPI UN 0,999984 52,92 52,92

SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF1416)
Total: 53,03

SERVICOS DIVERSOS |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,229996 15,66 3,60
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,299995 19,53 5,86

COMPLEMENTARES

Total: 9,46

Valor Simples: 58,48

Valor Encargos (119.49%): 4,01

Valor com Encargos: 62,49

Total Geral: 62,49

12.72. 89402 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,038025 1,55 0,06
Total: 0,06
IMATERIAL |
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,061705 2,30 2,44
Total: 2,44
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,113075 15,66 1,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,113075 19,53 2,21
COMPLEMENTARES
Total: 3,98
Valor Simples: 4,80
Valor Encargos (119.49%): 1,68
Valor com Encargos: 6,48
Total Geral: 6,48

12.73. 89403 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,044973 1,55 0,07
Total: 0,07
|MATERIAL |
00009869  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060375 4,93 5,23
Total: 5,23

|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,133921 15,66 2,10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,133921 19,53 2,62
COMPLEMENTARES

Total: 4,71

Valor Simples: 8,02

Valor Encargos (119.49%): 1,99

Valor com Encargos: 10,01

Total Geral: 10,01

12.74. 89448 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,007995 1,55 0,01
Total: 0,01
|MATERIAL |
00009874  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060300 7,19 7,62
Total: 7,62
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,023984 15,66 0,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,023984 19,53 0,47
COMPLEMENTARES
Total: 0,84
Valor Simples: 8,12
Valor Encargos (119.49%): 0,36
Valor com Encargos: 8,48
Total Geral: 8,48

12.75. 89449 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,010000 1,55 0,02
Total: 0,02
IMATERIAL
00009875  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,061051 8,91 9,45
Total: 9,45
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,029001 15,66 0,45
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,029001 19,53 0,57
COMPLEMENTARES
Total: 1,02
Valor Simples: 10,06
Valor Encargos (119.49%): 0,43
Valor com Encargos: 10,49
Total Geral: 10,49

12.76. 89450 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,010999 1,55 0,02
Total: 0,02
MATERIAL |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00009873  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060947 13,89 14,74
Total: 14,74
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,033998 15,66 0,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,033998 19,53 0,66
COMPLEMENTARES
Total: 1,20
Valor Simples: 15,44
Valor Encargos (119.49%): 0,51
Valor com Encargos: 15,95
Total Geral: 15,95

12.77. 89451 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,014001 1,55 0,02
Total: 0,02
IMATERIAL |
00009871  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,061095 19,48 20,67
Total: 20,67
|SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,042004 15,66 0,66
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,042004 19,53 0,82
COMPLEMENTARES
Total: 1,48
Valor Simples: 21,55
Valor Encargos (119.49%): 0,62
Valor com Encargos: 22,17
Total Geral: 22,17

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P (M)

12.78. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,100014 1,55 0,16
Total: 0,16
|MATERIAL |
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,050150 3,12 3,28
(NBR 5688)
Total: 3,28
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,300043 15,66 4,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,300043 19,53 5,86
COMPLEMENTARES
Total: 10,56
Valor Simples: 9,53
Valor Encargos (119.49%): 4,46
Valor com Encargos: 13,99
Total Geral: 13,99

12.79. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
|GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,021006 1,55 0,03
Total: 0,03
IMATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,009903 46,97 0,47
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000283 1,02 1,02
PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,015004 40,79 0,61
Total: 2,10
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,100028 15,66 1,57
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,100028 19,53 1,95
COMPLEMENTARES
Total: 3,52
Valor Simples: 4,16
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 5,65
Total Geral: 5,65

12.80. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,127005 1,55 0,20
Total: 0,20
MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,010800 46,97 0,51
00009838  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,050041 5,36 5,63
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,016301 40,79 0,66
Total: 6,80
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,380015 15,66 5,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,380015 19,53 7,42
COMPLEMENTARES
Total: 13,37
Valor Simples: 14,72
Valor Encargos (119.49%): 5,65
Valor com Encargos: 20,37
Total Geral: 20,37
12.81. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 1,001493 1,07 1,07
5688)
00003526  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,001493 1,57 1,57
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,020030 17,20 0,34
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 2,99
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,130194 15,66 2,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,130194 19,53 2,54

COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Total: 4,58

Valor Simples: 5,64

Valor Encargos (119.49%): 1,93
Valor com Encargos: 7,57
Total Geral: 7,57

12.82. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 1,001405 1,07 1,07
5688)
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,001405 2,04 2,04
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,020028 17,20 0,34
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 3,46
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,130183 15,66 2,04
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,130183 19,53 2,54
COMPLEMENTARES
Total: 4,58
Valor Simples: 6,11
Valor Encargos (119.49%): 1,93
Valor com Encargos: 8,04
Total Geral: 8,04
12.83. 89561 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL (UN)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036492 1,55 0,06
Total: 0,06
|MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014797 46,97 0,69
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022495 40,79 0,92
00020140  JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,999774 8,25 8,25
PREDIAL
Total: 9,86
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,069984 15,66 1,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,069984 19,53 1,37
COMPLEMENTARES
Total: 2,46
Valor Simples: 11,34
Valor Encargos (119.49%): 1,04
Valor com Encargos: 12,38
Total Geral: 12,38

12.84. S01582 - REDUGAO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (un)

ADITIVOS QUIMICOS

Fonte

Unidade

| Coeficiente

Preco Total

100138

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

ORSE

kg

0,025036

47,82 1,20
Total: 1,20
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,180262 12,76 2,30
106111S Servente ORSE h 0,180262 8,67 1,56
Total: 3,86
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,180262 1,82 0,33
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,180262 1,77 0,32
Total: 0,65
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
101936 Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm ORSE un 1,001455 3,15 3,15
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,037054 35,30 1,31
Total: 4,46
Valor Simples: 8,11
Valor Encargos (114.17%): 2,06
Valor com Encargos: 10,17
Total Geral: 10,17

12.85. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,187001 1,55 0,29
Total: 0,29
|MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,024700 46,97 1,16
00009837  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,050007 7,26 7,62
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,038500 40,79 1,57
Total: 10,35
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,560004 15,66 8,77
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,560004 19,53 10,94
COMPLEMENTARES
Total: 19,71
Valor Simples: 22,03
Valor Encargos (119.49%): 8,32
Valor com Encargos: 30,35
Total Geral: 30,35
12.86. 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL’, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,000589 1,51 1,51
5688)
00003519  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,000589 4,70 4,70
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,030018 17,20 0,52
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 6,73
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,190112 15,66 2,98
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,190112 19,53 3,71
COMPLEMENTARES
Total: 6,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 10,60
Valor Encargos (119.49%): 2,82
Valor com Encargos: 13,42
Total Geral: 13,42

12.87. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (M)

GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,247004 1,55 0,38
Total: 0,38
|MATERIAL |
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,036301 46,97 1,71
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,050019 8,24 8,65
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,059301 40,79 2,42
Total: 12,78
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,740013 15,66 11,59
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,740013 19,53 14,45
COMPLEMENTARES
Total: 26,04
Valor Simples: 28,21
Valor Encargos (119.49%): 10,99
Valor com Encargos: 39,20
Total Geral: 39,20

12.88. AEROEXTINTORES - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR UND 1,000000 6,00 6,00
Tota: 600
Valor Simples: 6,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6,00
Total Geral: 6,00

12.89. AEROEXTINTORES - ADESIVO DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS
AMARELAS. (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO ADESIVO DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM UND 1,000000 99,00 99,00
QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS.
Total: 99,00
Valor Simples: 99,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 99,00
Total Geral: 99,00
12.90. AEROEXTINTORES - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
AEROEXTINTO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR UND 1,000000 15,00 15,00
Total: 15,00
Valor Simples: 15,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 15,00
Total Geral: 15,00

12.91. AEROEXTINTORES - SAIDA DE EMERGENCIA - SENTIDO A DIREITA/ESQUERDA (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO SAIDA DE EMERGENCIA - SENTIDO A DIREITA/ESQUERDA UND 1,000000 15,00 15,00
Total: 15,00
Valor Simples: 15,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 15,00
Total Geral: 15,00

12.92. AEROEXTINTORES - PLACA INDICATIVA DE NUMERAGAO DO PAVIMENTO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO PLACA INDICATIVA DE NUMERAGAO DO PAVIMENTO UND 1,000000 15,00 15,00
Total: 15,00
Valor Simples: 15,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 15,00
Total Geral: 15,00

12.93. AEROEXTINTORES - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA/SUBIDA DE ESCADA PARA SAIDA DE EMERGENCIA (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO PLACA INDICATIVA DE DESCIDA/SUBIDA DE ESCADA PARA SAIDA UND 1,000000 15,00 15,00
DE EMERGENCIA
Total: 15,00
Valor Simples: 15,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 15,00
Total Geral: 15,00

12.94. AEROEXTINTORES - PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA - APERTE E EMPURRE PARA PORTA CORTA FOGO (UND)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
AEROEXTINTO PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA - APERTE E EMPURRE PARA UND 1,000000 18,00 18,00
PORTA CORTA FOGO
Total: 18,00
Valor Simples: 18,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 18,00
Total Geral: 18,00
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OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

9444, 10721 (un)

12.95. S01511 - EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MEDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,

Materiais - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
110892S Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pgs) de 6 kg, ORSE un 1,000006 174,00 174,00
classe bc
Total: 174,00
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 0,100001 8,67 0,87
Total: 0,87
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,100001 1,82 0,18
Total: 0,18
Valor Simples: 174,59
Valor Encargos (114.17%): 0,46
Valor com Encargos: 175,05
Total Geral: 175,05
13.1. S10765 - LUMINARIA DE EMERGENCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)
Luminarias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
111576 Luminaria de emergéncia com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora ORSE un 1,000139 28,72 28,72
Total: 28,72
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,500069 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisc’)rios |
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,500069 1,73 0,87
Total: 0,87
Valor Simples: 32,57
Valor Encargos (114.17%): 3,40
Valor com Encargos: 35,97
Total Geral: 35,97
13.2. S07642 - ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMINIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES
PROJETO OU SIMILAR (un)
Luminarias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107112 Arandela de uso externo em aluminio pintado, com difusor em vidro ORSE un 1,000166 141,68 141,70
leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar
Total: 141,70
|Lém padas |
103180 Lampada fluorescente eletronica PL 23W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 1,000166 13,87 13,87
Total: 13,87
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000166 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000166 8,67 8,67
Total: 21,43
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000166 1,82 1,82
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000166 1,73 1,73
Total: 3,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples:

Valor Encargos (114.17%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

169,13
11,43
180,56

180,56

13.3. S07740 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU

SIMILAR, COMPLETA (un)

Luminarias | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
107330 Luminaria de sobrepor com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 16w, ORSE un 1,000206 65,78 65,79
ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar

Total: 65,79

|Lém padas |
106842 Lampada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips ORSE un 2,000412 14,04 28,09
107513 Reator eletronico para lampada fluorescente 2 x 16w ORSE un 1,000206 26,52 26,53
Total: 54,61

| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 1,000206 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000206 8,67 8,67
Total: 21,43

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000206 1,82 1,82
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000206 1,73 1,73
Total: 3,55
Valor Simples: 133,96
Valor Encargos (114.17%): 11,43
Valor com Encargos: 145,39
Total Geral: 145,39

13.4. S07798 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU
SIMILAR, COMPLETA (un)

Luminérias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107514 Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 16w, ref. ORSE un 1,000208 64,57 64,58
C-2359, da Lustres Projeto ou similar
Total: 64,58
|Lém padas |
106842 Lampada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips ORSE un 2,000416 14,04 28,09
107513 Reator eletronico para lampada fluorescente 2 x 16w ORSE un 1,000208 26,52 26,53
Total: 54,61
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000208 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000208 8,67 8,67
Total: 21,43
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000208 1,82 1,82
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000208 1,73 1,73
Total: 3,55
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 132,75

Valor Encargos (114.17%): 11,43
Valor com Encargos: 144,18
Total Geral: 144,18

13.5. S8360 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 70 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (M)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

S8360 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA M 1,000000 56,75 56,75
200 X 70 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

Total: 56,75
Valor Simples: 56,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 56,75
Total Geral: 56,75

13.6. S7384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU

SIMILAR) (M)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S7384 FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (TIRANTE) COM M 1,000000 16,67 16,67
ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)

Total: 16,67

Valor Simples: 16,67

Valor Encargos: 0,00

Valor com Encargos: 16,67

Total Geral: 16,67

13.7. 92870 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002557  CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 0,999982 2,13 2,13

Total: 2,13
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,595989 13,80 8,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,595989 19,80 11,80
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,001200 420,69 0,50
MANUAL. AF_08/2014
Total: 20,53
Valor Simples: 14,26
Valor Encargos (119.49%): 8,40
Valor com Encargos: 22,66
Total Geral: 22,66
13.8. 83447 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000039  ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,562148 3,56 2,00
00000367  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,005059 62,25 0,31
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,070268 61,60 4,33
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001106  CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 5,802166 0,90 5,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE SINAPI M2 0,080307 19,79 1,59
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 16,533162 0,53 8,76
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,005862 56,00 0,33
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO SINAPI M3 0,006023 56,00 0,34
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 89,341315 0,28 25,02
Total: 47,90
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,429281 19,60 47,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,115723 13,19 54,29
Total: 101,90
Valor Simples: 108,39
Valor Encargos (119.49%): 41,41
Valor com Encargos: 149,80
Total Geral: 149,80

13.9. 91867 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,018344 2,26 2,30
00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) SINAPI KG 0,001802 9,31 0,02

Total: 2,32

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,102135 13,80 1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,102135 19,80 2,02
Total: 3,43

Valor Simples: 4,32

Valor Encargos (119.49%): 1,43

Valor com Encargos: 5,75

Total Geral: 5,75

13.10. COMPOSICAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

COMPOSIGAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,04 16,04

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 16,04
Valor Simples: 16,04
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,04
Total Geral: 16,04

13.11. 91170 - FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,649445 0,75 0,49

TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
Total: 0,49
SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,009991 15,66 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,068941 19,53 1,35
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
COMPLEMENTARES
Total: 1,50
Valor Simples: 1,34
Valor Encargos (119.49%): 0,65
Valor com Encargos: 1,99
Total Geral: 1,99
13.12. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 1,000563 1,73 1,73
PARA ELETRODUTO
Total: 1,73
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,160090 13,80 2,21
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,160090 19,80 3,17
Total: 5,38
Valor Simples: 4,87
Valor Encargos (119.49%): 2,24
Valor com Encargos: 7,11
Total Geral: 7,11
13.13. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP SINAPI M 1,190706 1,26 1,50
PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009005 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 1,52
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,030018 13,80 0,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,030018 19,80 0,59
Total: 1,01
Valor Simples: 2,11
Valor Encargos (119.49%): 0,42
Valor com Encargos: 2,53
Total Geral: 2,53
13.14. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP SINAPI M 1,190338 1,81 2,15
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009003 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 2,18
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,040011 13,80 0,55
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,040011 19,80 0,79
Total: 1,34
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 2,96
Valor Encargos (119.49%): 0,56
Valor com Encargos: 3,52
Total Geral: 3,52
13.15. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001008  CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP SINAPI M 1,191267 2,77 3,30
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009010 2,34 0,02
19MM X5 M
Total: 3,32
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052055 13,80 0,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,052055 19,80 1,03
Total: 1,75
Valor Simples: 4,34
Valor Encargos (119.49%): 0,73
Valor com Encargos: 5,07
Total Geral: 5,07
13.16. 91935 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,190659 7,20 8,57
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
00021127  FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009005 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 8,59
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,115064 13,80 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,115064 19,80 2,28
Total: 3,87
Valor Simples: 10,85
Valor Encargos (119.49%): 1,61
Valor com Encargos: 12,46
Total Geral: 12,46

13.17. 92988 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001018  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,015103 21,55 21,88
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2.
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE  SINAPI UN 0,009001 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 21,90
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,087009 13,80 1,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,087009 19,80 1,72
Total: 2,92
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 23,60
Valor Encargos (119.49%): 1,22
Valor com Encargos: 24,82
Total Geral: 24,82

13.18. 92992 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000998 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1 SINAPI M 1,014977 41,95 42,58
CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009000 2,34 0,02
19MM X5 M
Total: 42,60
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,127997 13,80 1,77
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,127997 19,80 2,53
Total: 4,30
Valor Simples: 45,11
Valor Encargos (119.49%): 1,79
Valor com Encargos: 46,90
Total Geral: 46,90
13.19. 92998 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,014995 78,41 79,59
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2
00021127  FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,009000 2,34 0,02
19MM X5M
Total: 79,61
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,211999 13,80 2,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,211999 19,80 4,20
Total: 7,12
Valor Simples: 83,76
Valor Encargos (119.49%): 2,97
Valor com Encargos: 86,73
Total Geral: 86,73
13.20. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,19 39,57
Total: 39,57
Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%): 15,10
Valor com Encargos: 39,57
Total Geral: 39,57

13.21. 93358 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATE 1,50M

(M3)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,956787 13,19 52,19
Total: 52,19
Valor Simples: 32,28
Valor Encargos (119.49%): 19,91
Valor com Encargos: 52,19
Total Geral: 52,19

13.22. COMPOSIGAO - TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 37,36 37,36
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 37,36
Valor Simples: 37,36
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,36
Total Geral: 37,36

13.23. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000767 0,65 0,65
00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000767 0,33 0,33

Total: 0,98
IMATERIAL

00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,000767 7,09 7,10
DE 3/4", COM TAMPACEGA _
Total: 7,10

|SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,250192 19,80 4,95
Total: 4,95
Valor Simples: 10,87
Valor Encargos (119.49%): 2,16
Valor com Encargos: 13,08
Total Geral: 13,03

13.24. COMPOSIGAO - INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 37,51 37,51
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 37,51
Valor Simples: 37,51
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,51
Total Geral: 37,51

13.25. S00763 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
|Eletrocalhas, perfilados e acessorios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100861 Eletrocalha metalica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou ORSE m 1,000894 21,30 21,32
similar)
Total: 21,32
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S  Eletricista ORSE h 0,400358 12,76 511
106111S Servente ORSE h 0,400358 8,67 3,47
Total: 8,58
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,400358 1,82 0,73
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,400358 1,73 0,69
Total: 1,42
Valor Simples: 26,75
Valor Encargos (114.17%): 4,57
Valor com Encargos: 31,32
Total Geral: 31,32
13.26. S07384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (m)
Acessorios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102234 Vergalh&o (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 0,998560 9,20 9,19
similar)
Total: 9,19
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,299568 12,76 3,82
106111S Servente ORSE h 0,299568 8,67 2,60
Total: 6,42
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299568 1,82 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,299568 1,73 0,52
Total: 1,06
Valor Simples: 13,25
Valor Encargos (114.17%): 3,42
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67
13.27. 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000505 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000505 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000505 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000505 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA |
00002436  ELETRICISTA SINAPI H 1,000505 15,38 15,39
Total: 15,39
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000505 0,45 0,45
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000505 0,75 0,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
95332 CURSO DE CAPACITAGAO (ELETRICISTA) - HORISTA SINAPI H 1,000505 0,46 0,46
Total: 1,66
Valor Simples: 11,17
Valor Encargos (119.49%): 8,63
Valor com Encargos: 19,80
Total Geral: 19,80

13.28. 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000725 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000725 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000725 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000725 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
|MAO DE OBRA |
00000247  AJUDANTE DE ELETRICISTA SINAPI H 1,000725 9,56 9,57
Total: 9,57
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,000725 0,45 0,45
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,000725 0,75 0,75
95316 CURSO DE CAPACITAGAO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA SINAPI H 1,000725 0,28 0,28
Total: 1,48
Valor Simples: 8,44
Valor Encargos (119.49%): 5,36
Valor com Encargos: 13,80
Total Geral: 13,80

13.29. 108077 - QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 1400X800X600MM (un)
Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108077 QDG- 8 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a po ORSE un 1,000000 18.211,27 18.211,27
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 1400x800x250mm

Total: 18.211,27

Valor Simples: 18.211,27

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 18.211,27
Total Geral: 18.211,27

13.30. 108065 - QDLT - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108065 QDC-14 - Comando de lluminagéo - Quadro / Painel em chapa de aco ORSE un 1,000000 3.816,18 3.816,18
com pintura eletrostatica a p6 poliester na cor cinza ral, grau de protecé@o
IP 54, com disjuntores, barramentos e acessérios de montagem -
800x500x200mm

Total: 3.816,18
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 3.816,18
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.816,18
Total Geral: 3.816,18

13.31. 108066 - QDAC - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)

Quadros elétricos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

108066 QDG- 3 - Quadro / Painel em chapa de ago com pintura eletrostatica a pé ORSE un 1,000000 3.816,18 3.816,18
poliester na cor cinza ral, grau de protecéo IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessoérios de montagem - 1200x800x350mm

Total: 3.816,18

Valor Simples: 3.816,18

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.816,18
Total Geral: 3.816,18

13.32. 108065 - QDES - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)
Quadros elétricos | Fonte | Unidade | Coeficiente | Preco Total

108065 QDC-14 - Comando de lluminagéo - Quadro / Painel em chapa de aco ORSE un 1,000000 3.816,18 3.816,18
com pintura eletrostatica a p6 poliester na cor cinza ral, grau de protecéo
IP 54, com disjuntores, barramentos e acessoérios de montagem -

800x500x200mm
Total: 3.816,18
Valor Simples: 3.816,18
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.816,18
Total Geral: 3.816,18

14.1. 00039747 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS (M)

GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00039747  TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA SINAPI M 1,000000 19,52 19,52
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAOPARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS
Total: 19,52
Valor Simples: 19,52
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 19,52
Total Geral: 19,52

14.2. SOFOGOES - TUBO DE ACO INOX @3/8" (M)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
SOFOGOES TUBO DE AGO INOX @3/8" M 1,000000 13,50 13,50

Total: 13,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 13,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 13,50
Total Geral: 13,50
14.3. SOFOGOES - JOELHO DE 90° @1/2" COBRE (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES JOELHO DE 90° @1/2" COBRE UND 1,000000 17,50 17,50
Total: 17,50
Valor Simples: 17,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17,50
Total Geral: 17,50
14.4. SOFOGOES - JOELHO DE 90° @3/8 EM ACO INOX" (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES JOELHO DE 90° @3/8 EM AGO INOX" UND 1,000000 15,62 15,62
Total: 15,62
Valor Simples: 15,62
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 15,62
Total Geral: 15,62
14.5. SOFOGOES - TE DE 90° @1/2" COBRE (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES TE DE 90° @1/2" COBRE UND 1,000000 58,71 58,71
Total: 58,71
Valor Simples: 58,71
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 58,71
Total Geral: 58,71
14.6. SOFOGOES - TE DE 90° @3/8" ACO INOX (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES TE DE 90° @3/8" ACO INOX UND 1,000000 21,74 21,74
Total: 21,74
Valor Simples: 21,74
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 21,74
Total Geral: 21,74
14.7. SOFOGOES - REGISTRO ESFERA @1/2 ACO INOX (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
SOFOGOES REGISTRO ESFERA @1/2 AGO INOX UND 1,000000 23,58 23,58
Total: 23,58
Valor Simples: 23,58
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 23,58
Total Geral: 23,58
14.8. SOFOGOES - REGISTRO ESFERA @3/8 ACO INOX (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES REGISTRO ESFERA @3/8 AGO INOX UND 1,000000 23,58 23,58
Total: 23,58
Valor Simples: 23,58
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 23,58
Total Geral: 23,58
14.9. SOFOGOES - VALVULA DE RETENGCAO AGO INOX (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES VALVULA DE RETENGCAO ACO INOX UND 1,000000 59,83 59,83
Total: 59,83
Valor Simples: 59,83
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 59,83
Total Geral: 59,83
14.10. SOFOGOES - UNIAO @1/2" (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
SOFOGOES UNIAO @1/2" UND 1,000000 9,90 9,90
Total: 9,90
Valor Simples: 9,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 9,90
Total Geral: 9,90
14.11. SOFOGOES - UNIAO @3/8" (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES UNIAO @3/8" UND 1,000000 13,06 13,06
Total: 13,06
Valor Simples: 13,06
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 13,06
Total Geral: 13,06
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

14.12. S08695 - S08695 (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103638 Suporte vertical 100 x 100 mm para fixagdo de eletrocalha metalica ( ref.: ORSE un 119,664338 4,15 496,61
Mopa ou similar)
Total: 496,61
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 23,932868 12,76 305,38
106111S Servente ORSE h 23,932868 8,67 207,50
Total: 512,88
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 23,932868 1,82 43,56
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 23,932868 1,73 41,40
Total: 84,96
Valor Simples: 821,04
Valor Encargos (114.17%): 273,41
Valor com Encargos: 1.094,45
Total Geral: 1.094,45
14.13. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000718 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000718 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000718 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000718 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
[MAO DE 0BRA |
00000242  AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,000718 9,88 9,89
Total: 9,89
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,000718 0,45 0,45
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,000718 0,75 0,75
95313 CURSO DE CAPACITAGAO (AJUDANTE ESPECIALIZADO) - HORISTA SINAPI H 1,000718 0,09 0,09
Total: 1,29
Valor Simples: 8,50
Valor Encargos (119.49%): 5,43
Valor com Encargos: 13,93
Total Geral: 13,93
14.14. 88279 - MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000000 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000000 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000000 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000000 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
MAO DE OBRA
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
00002437 MONTADOR ELETROMECANICO SINAPI H 1,000000 20,99 20,99
Total: 20,99
SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000000 0,45 0,45
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000000 0,75 0,75
95345 CURSO DE CAPACITAGAO (MONTADOR ELETROMECANICO) - SINAPI 1,000000 0,52 0,52
HORISTA
Total: 1,72
Valor Simples: 13,75
Valor Encargos (119.49%): 11,71
Valor com Encargos: 25,46
Total Geral: 25,46
14.15. SOFOGOES - VALVULA DE BLOQUEIO @01/4" (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES VALVULA DE BLOQUEIO g01/4" UND 1,000000 168,25 168,25
Total: 168,25
Valor Simples: 168,25
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 168,25
Total Geral: 168,25

14.16. ELITEGAS - COMPRESSOR AR COMPRIMIDO ISENTO DE OLEO, Q=12PCM, SAIDA g1/4", PRESSAO OPERAGAO 100PSI, POTENCIA 2KW

(UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
ELITEGAS COMPRESSOR AR COMPRIMIDO ISENTO DE OLEO, Q=12PCM, UND 1,000000 8.507,65 8.507,65
SAIDA g1/4", PRESSAO OPERAGAO 100PSI, POTENCIA 2KW
Total: 8.507,65
Valor Simples: 8.507,65
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 8.507,65
Total Geral: 8.507,65
14.17. S06209 - INSTALAGCAO DE COMPRESSOR (un)
PERFURACAO DE POCOS PROFUNDOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
105038 Instalagdo de compressor 150 psi / 660 cfm ORSE un 1,000000 535,52 535,52
Total: 535,52
Valor Simples: 535,52
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 535,52
Total Geral: 535,52
14.18. SOFOGOES - SECADOR DE AR COMPACTO PARA 12 PCM. (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SOFOGOES SECADOR DE AR COMPACTO PARA 12 PCM. UND 1,000000 970,00 970,00
Total: 970,00
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OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 970,00

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 970,00
Total Geral: 970,00

14.19. SHOPPINGDOLABORATORIO - MOTO BOMBA DE A VACUO Q=108LITROS/MIN. PRESSAO, PRESSAO VACUO 685MMHG,POTENCIA

1/3CV. (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SHOPPINGDOL MOTO BOMBA DE A VACUO Q=108LITROS/MIN. PRESSAO, UND 1,000000 1.853,00 1.853,00
PRESSAO VACUO 685MMHG,POTENCIA 1/3CV.
Total: 1.853,00
Valor Simples: 1.853,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.853,00
Total Geral: 1.853,00
15.1. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,19 39,57
Total: 39,57
Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%): 15,10
Valor com Encargos: 39,57
Total Geral: 39,57
15.2. 93358 - ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,956787 13,19 52,19
Total: 52,19
Valor Simples: 32,28
Valor Encargos (119.49%): 19,91
Valor com Encargos: 52,19
Total Geral: 52,19
15.3. S07138 - FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalacéo telefonica ORSE 0,140393 12,76 1,79
Total: 1,79
|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,052948 1,70 1,79
Total: 1,79
| Materiais - SINAPI |
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) ORSE kg 0,100281 10,40 1,04
Total: 1,04
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,140393 8,67 1,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 1,22
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,140393 1,82 0,26
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,140393 1,73 0,24
Total: 0,50
Valor Simples: 4,74
Valor Encargos (114.17%): 1,60
Valor com Encargos: 6,34
Total Geral: 6,34
15.4. 106640 - PATCH CABLE CAT 6 2,5M (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 ¢/2,5m ORSE un 1,000000 34,45 34,45
Total: 34,45
Valor Simples: 34,45
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 34,45
Total Geral: 34,45
15.5. 106639 - PATCH CABLE CAT 6 1,5M (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 ¢/1,50m ORSE un 1,000000 27,65 27,65
Total: 27,65
Valor Simples: 27,65
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 27,65
Total Geral: 27,65
15.6. AMERICANAS - CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
AMERICANAS CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS UND 1,000000 23,00 23,00
Total: 23,00
Valor Simples: 23,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 23,00
Total Geral: 23,00
15.7. S08690 - CABO DE FIBRA OTICA DE 6 VIAS (m)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalagéo telefénica ORSE h 0,140131 12,76 1,79
Total: 1,79
MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
108926 Cabo de fibra 6tica de 6 vias ORSE m 1,000937 10,15 10,16
Total: 10,16
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,140131 8,67 1,21
Total: 1,21
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,140131 1,82 0,26
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,140131 1,73 0,24
Total: 0,50
Valor Simples: 12,06
Valor Encargos (114.17%): 1,60
Valor com Encargos: 13,66
Total Geral: 13,66
15.8. 73768/006 - CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00011922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO SINAPI M 1,000054 15,12 15,12
Total: 15,12
SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,100005 19,80 1,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,100005 13,19 1,32
Total: 3,30
Valor Simples: 17,05
Valor Encargos (119.49%): 1,37
Valor com Encargos: 18,42
Total Geral: 18,42
15.9. 92870 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002557  CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA SINAPI UN 0,999982 2,13 2,13
Total: 2,13
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,595989 13,80 8,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,595989 19,80 11,80
88629 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,001200 420,69 0,50
MANUAL. AF_08/2014
Total: 20,53
Valor Simples: 14,26
Valor Encargos (119.49%): 8,40
Valor com Encargos: 22,66
Total Geral: 22,66
15.10. 83367 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00011256  CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, SINAPI UN 1,000029 268,29 268,30
DIMENSOES 80 X 80 X *12*CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Total: 268,30
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,250065 13,80 31,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,250065 19,80 44,55
Total: 75,60
Valor Simples: 312,41
Valor Encargos (119.49%): 31,49
Valor com Encargos: 343,90
Total Geral: 343,90

15.11. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000039  ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,163328 3,56 7,70
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,065522 61,60 4,04

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106  CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 3,019830 0,90 2,72
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE SINAPI M2 0,060204 19,79 1,19
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 18,571310 0,53 9,84
00004721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,036624 56,00 2,05
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004722  PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO SINAPI M3 0,004014 56,00 0,22
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 60,685572 0,28 16,99
Total: 44,76
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,684607 19,60 33,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,498438 13,19 59,33
Total: 92,35
Valor Simples: 100,12
Valor Encargos (119.49%): 36,99
Valor com Encargos: 137,11
Total Geral: 137,11
15.12. S11229 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalacéo telefénica ORSE h 1,500246 12,76 19,14
Total: 19,14
|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
107304 Path panel 24 portas cat 6e ORSE un 1,000164 510,29 510,37
Total: 510,37
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 1,500246 8,67 13,01
Total: 13,01
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,500246 1,82 2,73
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 1,500246 1,73 2,60
Total: 5,33
Valor Simples: 530,71
Valor Encargos (114.17%): 17,14
Valor com Encargos: 547,85
Total Geral: 547,85
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

15.13. COMPOSIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 24 FIBRAS (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISTRIBUIDOR INTERNO UND 1,000000 440,40 440,40
OPTICO 24 FIBRAS
Total: 440,40
Valor Simples: 440,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 440,40
Total Geral: 440,40

15.14. 511227 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILACAO E
ACESSORIOS PARA INSTALACAO (un)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

100049 Cabista para instalacéo telefénica ORSE h 20,011720 12,76 255,35
Total: 255,35

|MATERIAL PARA INSTALACCES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
112109 Rack fechado tipo armario 19" x 36u x 600mm ORSE un 1,000586 1.548,85 1.549,76
Total: 1.549,76

| Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 20,011720 8,67 173,50
Total: 173,50

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 20,011720 1,82 36,42
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 20,011720 1,73 34,62
Total: 71,04
Valor Simples: 1.821,04
Valor Encargos (114.17%): 228,61
Valor com Encargos: 2.049,65
Total Geral: 2.049,65

15.15. ATERA - GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
ATERA GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" UND 1,000000 31,00 31,00
Total: 31,00
Valor Simples: 31,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 31,00
Total Geral: 31,00

15.16. ATERA - REGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
ATERA  REGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 UND 1,000000 144,21 144,21
Total: 144,21
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 144,21
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 144,21
Total Geral: 144,21

15.17. COMPOSIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR (UND)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 UND 1,000000 648,30 648,30
PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR
Total: 648,30
Valor Simples: 648,30
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 648,30
Total Geral: 648,30

15.18. COMPOSICAO - TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 36,90 36,90
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 36,90
Valor Simples: 36,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,90
Total Geral: 36,90

15.19. S00763 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100861 Eletrocalha metalica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou ORSE m 1,000894 21,30 21,32
similar)

Total: 21,32

|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,400358 12,76 511
106111S Servente ORSE h 0,400358 8,67 3,47
Total: 8,58

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,400358 1,82 0,73
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,400358 1,73 0,69
Total: 1,42
Valor Simples: 26,75
Valor Encargos (114.17%): 4,57
Valor com Encargos: 31,32
Total Geral: 31,32

15.20. S07384 - FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO (m)

Acessorios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

102234 Vergalh&o (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 0,998560 9,20 9,19
similar)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 9,19

| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,299568 12,76 3,82
106111S Servente ORSE h 0,299568 8,67 2,60
Total: 6,42
|Provisérios |

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299568 1,82 0,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,299568 1,73 0,52
Total: 1,06
Valor Simples: 13,25
Valor Encargos (114.17%): 3,42
Valor com Encargos: 16,67
Total Geral: 16,67

15.21. COMPOSIGCAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGCAO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM M 1,000000 16,04 16,04
(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 16,04
Valor Simples: 16,04
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 16,04
Total Geral: 16,04

15.22. 91864 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,000895 1,99 1,99
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

Total: 1,99
IMATERIAL |
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,017910 3,54 3,60
Total: 3,60
|SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,106095 13,80 1,46
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,106095 19,80 2,10
Total: 3,56
Valor Simples: 7,03
Valor Encargos (119.49%): 2,13
Valor com Encargos: 9,16
Total Geral: 9,16
15.23. 91170 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,649445 0,75 0,49
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
Total: 0,49

SERVICOS DIVERSOS |
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,009991 15,66 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,068941 19,53 1,35
COMPLEMENTARES
Total: 1,50
Valor Simples: 1,34
Valor Encargos (119.49%): 0,65
Valor com Encargos: 1,99
Total Geral: 1,99

15.24. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000767 0,65 0,65
00039209  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,000767 0,33 0,33

Total: 0,98
|MATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,000767 7,09 7,10
DE 3/4", COM TAMPACEGA

Total: 7,10

|SERVICOS DIVERSOS |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,250192 19,80 4,95
Total: 4,95
Valor Simples: 10,87
Valor Encargos (119.49%): 2,16
Valor com Encargos: 13,03
Total Geral: 13,03

15.25. COMPOSIGAO - TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU UND 1,000000 36,90 36,90
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 36,90
Valor Simples: 36,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,90
Total Geral: 36,90
15.26. S07138 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalagéo telefonica ORSE h 0,140393 12,76 1,79
Total: 1,79
|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,052948 1,70 1,79
Total: 1,79
| Materiais - SINAPI |
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) ORSE kg 0,100281 10,40 1,04
Total: 1,04
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,140393 8,67 1,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 1,22

|Provisérios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,140393 1,82 0,26
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,140393 1,73 0,24
Total: 0,50
Valor Simples: 4,74
Valor Encargos (114.17%): 1,60
Valor com Encargos: 6,34
Total Geral: 6,34

15.27. COTAGAO - SUPORTE PARA CAMERA POSONIC OU SIMILAR (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO SUPORTE PARA CAMERA POSONIC OU SIMILAR UND 1,000000 19,90 19,90
Total: 19,90
Valor Simples: 19,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 19,90
Total Geral: 19,90

15.28. S07829 - CAMERA INFRAVERMELHO CCD SONY 1/3 SUPER HAD, 420TVL, 25 METROS, VM 300 IR25, COD.6250, INTELBRAS OU SIMILAR
- FORNECIMENTO (un)

MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

107540 Camera infravermelho CCD Sony 1/3 super HAD, 420TVL, 25 metros, VM ORSE Un 1,000000 608,58 608,58
300 IR25, cod.6250, Intelbras ou similar

Total: 608,58
Valor Simples: 608,58
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 608,58
Total Geral: 608,58

15.29. 91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,016949 2,26 2,30
Total: 2,30

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,169991 13,80 2,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,169991 19,80 3,37
Total: 571
Valor Simples: 5,63
Valor Encargos (119.49%): 2,38
Valor com Encargos: 8,01
Total Geral: 8,01

15.30. 91170 - FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00000392  ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,649445 0,75 0,49
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 0,49
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,009991 15,66 0,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,068941 19,53 1,35
COMPLEMENTARES
Total: 1,50
Valor Simples: 1,34
Valor Encargos (119.49%): 0,65
Valor com Encargos: 1,99
Total Geral: 1,99
16.1. S09982 - P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, macaneta, ORSE un 1,000576 172,16 172,26
roseta, ref. 596-90
Total: 172,26
|Esquad rias
101808 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x ORSE un 1,000576 129,90 129,97
3,5cm
Total: 129,97
|Esquadrias de Madeira
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caix&o), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000576 170,33 170,43
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Total: 170,43
|Ferragens
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,001728 19,83 59,52
Total: 59,52
| Materiais - SINAPI
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,750432 18,22 13,67
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,782177 20,24 76,55
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020012 7,93 0,16
Total: 90,38
|Méo-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,153542 12,76 78,52
Total: 78,52
|Pr0vis()rios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,153542 1,77 10,89
Total: 10,89
Valor Simples: 601,00
Valor Encargos (114.17%): 110,98
Valor com Encargos: 711,98
Total Geral: 711,98
16.2. S01816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M (m2)
Esquadrias Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 1,000000 180,00 180,00
Total: 180,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG

DATA : 13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 180,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 180,00
Total Geral: 180,00
16.3. 73838/001 - P3T-PORTA DE VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003104  JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO SINAPI cJ 1,000004 464,90 464,90
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,890008 237,46 448,80
00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 1,000004 1.387,32 1.387,33
00011523  PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA SINAPI UN 1,000004 11,02 11,02
PORTA / JANELA DE CORRER,LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM(LARGURA X
ALTURA)
Total: 2.312,05
SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,300001 17,37 5,21
Total: 5,21
Valor Simples: 2.315,07
Valor Encargos (119.49%): 2,19
Valor com Encargos: 2.317,26
Total Geral: 2.317,26
16.4. 73933/002 - P4 - PORTA EM FERRO 0,9X2,1 M (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00004929  !'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM FERRO SINAPI M2 1,890044 347,15 656,13
(TIPO CHAPA NUMERO 18),COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM
BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M.
Total: 656,13
SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,512035 19,60 29,64
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,024070 18,62 56,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,292123 13,19 69,80
88627 ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA  SINAPI M3 0,011340 426,27 4,83
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
Total: 160,58
Valor Simples: 752,51
Valor Encargos (119.49%): 64,20
Valor com Encargos: 816,71
Total Geral: 816,71
16.5. 73933/001 - P4F - PORTA DE FERRO, GRADIL PADRAO UFBA 0,90 X 2,10 M (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM SINAPI M2 1,890080 351,75 664,84
REQUADRO EGUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
Total: 664,84
SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,512064 19,60 29,64
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,024128 18,62 56,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,292224 13,19 69,80
88627 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,011340 426,27 4,83
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
Total: 160,58
Valor Simples: 761,22
Valor Encargos (119.49%): 64,20
Valor com Encargos: 825,42
Total Geral: 825,42
16.6. S09982 - P5 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, macaneta, ORSE un 1,000576 172,16 172,26
roseta, ref. 596-90
Total: 172,26
|Esquad rias |
101808 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x ORSE un 1,000576 129,90 129,97
3,5cm
Total: 129,97
|Esquadrias de Madeira |
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000576 170,33 170,43
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Total: 170,43
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,001728 19,83 59,52
Total: 59,52
| Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,750432 18,22 13,67
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,782177 20,24 76,55
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020012 7,93 0,16
Total: 90,38
|Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,153542 12,76 78,52
Total: 78,52
|Provisc’)rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,153542 1,77 10,89
Total: 10,89
Valor Simples: 601,00
Valor Encargos (114.17%): 110,98
Valor com Encargos: 711,98
Total Geral: 711,98
16.7. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - PLACA DE PROTECAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
TORNEIRAELETPLACA DE PROTECAO UND 1,000000 173,15 173,15
Total: 173,15
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 173,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 173,15
Total Geral: 173,15
16.8. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX RETA 70 CM (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX RETA 70 CM UND 1,000000 138,77 138,77
Total: 138,77
Valor Simples: 138,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 138,77
Total Geral: 138,77
16.9. S09982 - P6 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 1,20 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maganeta, ORSE un 1,000576 172,16 172,26
roseta, ref. 596-90
Total: 172,26
|Esquadrias |
101808 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x ORSE un 1,000576 129,90 129,97
3,5cm
Total: 129,97
|Esquadrias de Madeira |
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000576 170,33 170,43
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Total: 170,43
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,001728 19,83 59,52
Total: 59,52
|Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,750432 18,22 13,67
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,782177 20,24 76,55
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020012 7,93 0,16
Total: 90,38
|Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,153542 12,76 78,52
Total: 78,52
|Provisc’)rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,153542 1,77 10,89
Total: 10,89
Valor Simples: 601,00
Valor Encargos (114.17%): 110,98
Valor com Encargos: 711,98
Total Geral: 711,98
16.10. S01816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M (m2)
Esquadrias Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%

FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 1,000000 180,00 180,00
Total: 180,00
Valor Simples: 180,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 180,00
Total Geral: 180,00

16.11. LOJADOPUXADOR.COM.BR - PUXADOR PARA PORTAS DUPLO INOX POLIDO (GRAND SOFT) TAM. 60 CM (UND)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
LOJADOPUXAD PUXADOR PARA PORTAS DUPLO INOX POLIDO (GRAND SOFT) TAM. UND 1,000000 221,85 221,85
60 CM
Total: 221,85
Valor Simples: 221,85
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 221,85
Total Geral: 221,85

16.12. S08964 - P6 AC — PORTA DE 1,20 X 2,10 COM PROTEGCAO ACUSTICA (un)

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,020001 348,81 6,98
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccédo mecanica e
transporte B —
Total: 6,98
| Esquadrias |
109212 Porta em madeira, com isolamento acustico 34db, de abrir, 80x210mm, ORSE un 2,000098 2.599,23 5.198,71

com soleira metélica, dobradigas inox, batente 10cm e alizar fixo
regulavel, linha Premium, modelo Guaxuma, marca Multidoor ou similar

Total: 5.198,71

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 3,750184 12,76 47,85
106111S Servente ORSE h 3,750184 8,67 32,51
Total: 80,37

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,750184 1,82 6,83
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 3,750184 1,77 6,64
Total: 13,46
Valor Simples: 5.256,31
Valor Encargos (114.17%): 43,21
Valor com Encargos: 5.299,52
Total Geral: 5.299,52

16.13. S03423 - P6 B - PORTA DE GIRO, BLINDAGEM PLUMBIFERA COM VISOR 2,10X1,20 M FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (m2)

Esquadrias Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102716 Porta especial com revestimento de chumbo, e=2mm, inclusive ORSE m2 2,520189 2.081,82 5.246,58
dobradicas reforcadas aneladas de 3 1/2" x 3" e fechadura tambor
autoblocante da marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, com
maganeta tipo alavanca

Total: 5.246,58

Mao-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 5,040378 12,76 64,32
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
106111S Servente ORSE h 5,040378 8,67 43,70
Total: 108,02
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 5,040378 1,82 9,17
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 5,040378 1,77 8,92
Total: 18,09
Valor Simples: 5.315,11
Valor Encargos (114.17%): 57,58
Valor com Encargos: 5.372,69
Total Geral: 5.372,69
16.14. S4894 - VISOR PLUMBIFERO 0,30X0,40M E=80MM (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S4894 VISOR PLUMBIFERO 0,30X0,40M E=80MM UND 1,000000 829,01 829,01
Total: 829,01
Valor Simples: 829,01
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 829,01
Total Geral: 829,01
16.15. 73838/001 - P8 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,00 X 2,20M (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO SINAPI CJ 2,000008 464,90 929,80
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 3,780015 237,46 897,60
00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 2,000008 1.387,32 2.774,65
00011523  PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA SINAPI UN 2,000008 11,02 22,04
PORTA / JANELA DE CORRER,LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM(LARGURA X
ALTURA) -
Total: 4.624,10
SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,600002 17,37 10,42
Total: 10,42
Valor Simples: 4.630,14
Valor Encargos (119.49%): 4,38
Valor com Encargos: 4.634,52
Total Geral: 4.634,52
16.16. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)
VIDROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,000000 280,00 280,00
Total: 280,00
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 280,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 280,00
Total Geral: 280,00

16.17. COMPOSIGAO - P8 F - PORTAO EM TUBO GALVANIZADO CONFORME PROJETO INCLUSIVE PINTURA ESMALTE FOSCO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO P8 F - PORTAO EM TUBO GALVANIZADO CONFORME PROJETO UND 1,000000 5.987,35 5.987,35
INCLUSIVE PINTURA ESMALTE FOSCO
Total: 5.987,35
Valor Simples: 5.987,35
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5.987,35
Total Geral: 5.987,35
16.18. 73838/001 - P9- PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,8X2,5 M, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003104  JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO SINAPI cJ 2,000008 464,90 929,80
TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
00010507  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 3,780015 237,46 897,60
00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 2,000008 1.387,32 2.774,65
00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA SINAPI UN 2,000008 11,02 22,04
PORTA / JANELA DE CORRER,LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM(LARGURA X
ALTURA)
Total: 4.624,10
SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,600002 17,37 10,42
Total: 10,42
Valor Simples: 4.630,14
Valor Encargos (119.49%): 4,38
Valor com Encargos: 4.634,52
Total Geral: 4.634,52
16.19. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)
VIDROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,000000 280,00 280,00
Total: 280,00
Valor Simples: 280,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 280,00
Total Geral: 280,00
16.20. 73838/001 - P10 -PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,25X2,5 M, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003104  JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO SINAPI cJ 2,000008 464,90 929,80

TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO
00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 3,780015 237,46 897,60
00011499  MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM SINAPI UN 2,000008 1.387,32 2.774,65
00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA SINAPI UN 2,000008 11,02 22,04
PORTA / JANELA DE CORRER,LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM(LARGURA X
ALTURA)
Total: 4.624,10
SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,600002 17,37 10,42
Total: 10,42
Valor Simples: 4.630,14
Valor Encargos (119.49%): 4,38
Valor com Encargos: 4.634,52
Total Geral: 4.634,52

16.21. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)

VIDROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,000000 280,00 280,00
Total: 280,00
Valor Simples: 280,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 280,00
Total Geral: 280,00

16.22. S09470 - P -11 PORTA DE ALUMINIO ADONIZADO 1,2 X2,1 M CONFORME PROJETO (m2)

Argamassas Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,007561 348,81 2,64
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e
transporte
Total: 2,64
|Esquad rias |
109809 Porta em aluminio cor natural, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x1", ORSE m2 2,520280 419,43 1.057,08
02 ou 04 folhas
Total: 1.057,08
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 2,520280 12,76 32,16
106111S Servente ORSE h 3,780420 8,67 32,78
Total: 64,94
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,780420 1,82 6,88
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,520280 1,78 4,49
Total: 11,37
Valor Simples: 1.101,26
Valor Encargos (114.17%): 34,76
Valor com Encargos: 1.136,02
Total Geral: 1.136,02

16.23. 100011123 - CHAPA DE ALUMINIO, E =4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14), 0,45X0,65 M, FORNECIMENTO (UND)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100011123 CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA UND 1,000000 56,86 56,86
1200 - H14), 0,45X0,65 M, FORNECIMENTO

Total: 56,86
Valor Simples: 56,86
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 56,86
Total Geral: 56,86

16.24. COTAGAO ALUMAR - J1- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,65X0,70M,
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J1- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 204,75 204,75
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,65X0,70M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 204,75
Valor Simples: 204,75
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 204,75
Total Geral: 204,75

16.25. COTAGAO ALUMAR - J3- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,75X1,10M,
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J3- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 866,25 866,25
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,75X1,10M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 866,25
Valor Simples: 866,25
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 866,25
Total Geral: 866,25

16.26. COTAGCAO ALUMAR - J4- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO MAXIM-AIR - 1,2X1,7 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J4- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO MAXIM-AIR - 1,2X1,7 M, UND 1,000000 918,00 918,00
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 918,00
Valor Simples: 918,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 918,00
Total Geral: 918,00

16.27. COTAQAO ALUMAR - J6- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,6X1,10M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

COTAGAO  J6- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM- UND 1,000000 1.287,00 1.287,00
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,6X1,10M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

Total: 1.287,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 1.287,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.287,00
Total Geral: 1.287,00

16.28. COTACAO ALUMAR - J10- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO GUILHOTINA, DIM.: 0,7X1,0M, COMPLETA, EXCLUSIVE
VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGCAO  J10- JANELA DE ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO UND 1,000000 315,00 315,00
GUILHOTINA, DIM.: 0,7X1,0M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 315,00
Valor Simples: 315,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 315,00
Total Geral: 315,00

16.29. COTAGAO ALUMAR - J11- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO MAXIM-AIR, 1,2 X 1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO  J11- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO MAXIM-AIR, 1,2 X 1,0 UND 1,000000 540,00 540,00
M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 540,00
Valor Simples: 540,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 540,00
Total Geral: 540,00

16.30. COTAGAO MADEIRA MADEIRA - J11AC- JANELA DE ALUMINIO DUPLO ACUSTICA 1,20 X 1,00 M INCLUSIVE VIDROS (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J11AC- JANELA DE ALUMINIO DUPLO ACUSTICA 1,20 X 1,00 M UND 1,000000 3.641,84 3.641,84
INCLUSIVE VIDROS
Total: 3.641,84
Valor Simples: 3.641,84
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.641,84
Total Geral: 3.641,84

16.31. COTAGAO ALUMAR - J12- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO MAXIMAIR 2,0X1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  J12- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO MAXIMAIR 2,0X1,0 M, UND 1,000000 900,00 900,00
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 900,00
Valor Simples: 900,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 900,00
Total Geral: 900,00

16.32. COTAGAO ALUMAR - J13- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO MAXIMAIR 4,0X1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO  J13- JANELA DE ALUMINIO DE CORRER TIPO MAXIMAIR 4,0X1,0 M, UND 1,000000 1.800,00 1.800,00
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

Total: 1.800,00
Valor Simples: 1.800,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.800,00
Total Geral: 1.800,00

16.33. COTAGAO ALUMAR - V1- JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR FOLHA FIXA 0,7X 1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO  V1- JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR FOLHA FIXA 0,7X 1,0 M, UND 1,000000 315,00 315,00
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 315,00
Valor Simples: 315,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 315,00
Total Geral: 315,00

16.34. COTAGAO ALUMAR - V2- JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR FOLHA FIXA 1,0X1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO  V2- JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR FOLHA FIXA 1,0X1,0 M, UND 1,000000 450,00 450,00
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
Total: 450,00
Valor Simples: 450,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 450,00
Total Geral: 450,00

16.35. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00010498  MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,500000 4,70 7,05
00010505  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,000000 140,12 140,12

Total: 147,17

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500000 13,19 6,60
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500000 17,37 8,68
Total: 15,28
Valor Simples: 156,28
Valor Encargos (119.49%): 6,17
Valor com Encargos: 162,45
Total Geral: 162,45
16.36. S04344 - ESTRUTURA ESPACIAL PARA FIXAGAO DE BRISE METALICO INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO (kg)

Estrutura metalica convencional Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

103504 Estrutura metalica em perfis de aco usinados ,inclusive primer ORSE kg 1,000000 14,00 14,00

anticorrosivo
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 14,00
Valor Simples: 14,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 14,00
Total Geral: 14,00

16.37. S11489 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BRISE METALICO SL 4 OU SIMILAR (m2)

MATERIAL PARA DECORAGAO | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
112424 Brise metélico de aluminio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter ORSE m2 1,000000 450,00 450,00
Douglas ou similar (material e mao de obra)
Total: 450,00
Valor Simples: 450,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 450,00
Total Geral: 450,00

16.38. COBEQUI.COM.BR - FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAGAO DE SOLO OU VIDRO 4,8CM X 30MT | COD: 001337 (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COBEQUI.COM.FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAGAO DE SOLO OU VIDRO UND 1,000000 17,89 17,89
4,8CM X 30MT | COD: 001337
Total: 17,89
Valor Simples: 17,89
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17,89
Total Geral: 17,89
16.39. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,400002 0,49 0,20
VERMELHA)
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,040000 9,18 0,37
00006086  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI GL 0,056000 56,29 3,15
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,160001 22,95 3,67
Total: 7,39
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,400002 19,49 7,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,350002 13,19 4,62
Total: 12,41
Valor Simples: 14,66
Valor Encargos (119.49%): 5,14
Valor com Encargos: 19,80
Total Geral: 19,80

16.40. 73937/001 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.7 (CIMENTO E
AREIA) (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS SINAPI UN 4,001392 15,78 63,14
*50 X 50 X 7* CM
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 63,14

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,850296 19,60 16,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,850296 13,19 11,22
88631 ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,004802 380,46 1,83
MANUAL. AF_08/2014

Total: 29,71
Valor Simples: 81,10
Valor Encargos (119.49%): 11,75
Valor com Encargos: 92,85
Total Geral: 92,85

17.1. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAGCAO ELETRICA, CONEXOES E FIXAGOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.

(m)

Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102643 Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m ORSE un 0,120054 12,60 1,51
104676 Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 3,001356 1,96 5,88

Total: 7,40

|Arruelas e cabos de aco |
105005 Arruela lisa de aco galvanizada de @ 1/4" ORSE un 2,000904 0,03 0,06
Total: 0,06

|Cabos |
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,050475 3,42 3,59
Total: 3,59

|FERRAGENS |
104683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" ORSE un 2,000904 0,45 0,90
Total: 0,90

lIsoPoR |
105008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm ORSE m 2,100949 1,74 3,66
Total: 3,66

| Materiais - SINAPI |
104376S Bucha de nylon sem aba s8 ORSE un 2,000904 0,09 0,18
112744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial ORSE m 2,100949 27,68 58,15
Total: 58,33

| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 1,000452 12,76 12,77
106111S Servente ORSE h 2,000904 8,67 17,35
134794S Mecanico de refrigeracao ORSE h 1,000452 12,34 12,35
Total: 42,46

|Pr0vis()rios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000904 1,82 3,64
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000452 1,73 1,73
Total: 5,37
Valor Simples: 99,14
Valor Encargos (114.17%): 22,63
Valor com Encargos: 121,77
Total Geral: 121,77

17.2. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,367062 15,88 5,83
SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,805135 15,54 12,51
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016
Total: 18,34
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,183031 15,66 2,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,172197 19,53 22,89
COMPLEMENTARES
Total: 25,76
Valor Simples: 25,73
Valor Encargos (119.49%): 18,37
Valor com Encargos: 44,10
Total Geral: 44,10
18.1. S04264 - CORRIMAO EM ACO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 (m)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,001999 348,81 0,70
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e
transporte
Total: 0,70
|Diversos
103339 Corrimédo em ago inox, escovado, d=1 1/2" ORSE m 0,999418 73,89 73,85
Total: 73,85
|Méo-de-obra - SINAPI
104750S  Pedreiro ORSE h 0,499709 12,76 6,38
Total: 6,38
|Provisérios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,499709 1,78 0,89
Total: 0,89
Valor Simples: 78,37
Valor Encargos (114.17%): 3,44
Valor com Encargos: 81,81
Total Geral: 81,81
18.2. 73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA SINAPI M 4,166187 27,19 113,28
DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M
Total: 113,28
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,177825 19,60 3,49
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 9,892995 18,62 184,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,147321 13,19 1,94
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,000250 380,46 0,10
MANUAL. AF_08/2014
Total: 189,73

Pagina: 132



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016

Valor Simples: 221,72

Valor Encargos (119.49%): 81,29
Valor com Encargos: 303,01
Total Geral: 303,01

18.3. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,600038 2,09 1,25
00005318  SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,070004 9,18 0,64
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,160010 22,95 3,67

Total: 5,57

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500032 19,49 9,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500032 13,19 6,60
Total: 16,34

Valor Simples: 15,16

Valor Encargos (119.49%): 6,75

Valor com Encargos: 21,91

Total Geral: 21,91

18.4. PLACASONLINE - PLACA PARA IDENTIFICAGAO DE SETORES EM ALUMINIO 0,8MM 25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO

VERSO (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACA PARA IDENTIFICAGAO DE SETORES EM ALUMINIO 0,8MM UND 1,000000 11,40 11,40
25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO
Total: 11,40
Valor Simples: 11,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 11,40
Total Geral: 11,40
18.5. PLACASONLINE - PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAGAO DE ANDARES 18X18CM (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO DE ANDARES 18X18CM UND 1,000000 19,20 19,20
Total: 19,20
Valor Simples: 19,20
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 19,20
Total Geral: 19,20
18.6. SINALIZESHOP - PLACA SANITARIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMINIO 15X15CM BRAILE C/02 PECAS (UND)
OUTROS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
SINALIZESHOP PLACA SANITARIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMINIO 15X15CM UND 1,000000 29,00 29,00
BRAILE C/02 PEGAS
Total: 29,00
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OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 29,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 29,00
Total Geral: 29,00

18.7. PLACASONLINE - PLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAGAO EM ALUMINIO 23X23CM (UND)

OUTROS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACAS DIVERSAS PARA SINALIZACAO EM ALUMINIO 23X23CM UND 1,000000 18,00 18,00
Total: 18,00
Valor Simples: 18,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 18,00
Total Geral: 18,00

18.8. PLACASONLINE - PLACAS FOTOLUMINESCENTE PVC 0,8MM 40X15CM (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
PLACASONLINEPLACAS FOTOLUMINESCENTE PVC 0,8MM 40X15CM UND 1,000000 31,60 31,60
Total: 31,60
Valor Simples: 31,60
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 31,60
Total Geral: 31,60

18.9. SINALIZESHOP - PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAGAO NO TETO 30X60CM (UND)

OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
SINALIZESHOP PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA UND 1,000000 79,00 79,00
FIXAGAO NO TETO 30X60CM
Total: 79,00
Valor Simples: 79,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 79,00
Total Geral: 79,00
18.10. SUPERPLACAS - FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
SUPERPLACAS FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M UND 1,000000 135,00 135,00
Total: 135,00
Valor Simples: 135,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 135,00
Total Geral: 135,00

18.11. 94273 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO. (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,007000 61,60 0,43
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 SINAPI M 1,004968 19,85 19,95
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
Total: 20,38

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,393987 19,60 7,72

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,393987 13,19 5,20

88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,002000 420,69 0,84
MANUAL. AF_08/2014

Total: 13,76

Valor Simples: 28,71

Valor Encargos (119.49%): 5,43

Valor com Encargos: 34,14

Total Geral: 34,14

18.12. 85180 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000159 'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO SINAPI M3 0,004998 178,45 0,89
00003322 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 0,999591 7,50 7,50
00025951  FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 SINAPI KG 0,099959 2,07 0,21
00025963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI KG 0,149939 0,07 0,01

FRETE)
Total: 8,61

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,099959 13,19 1,32
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,099959 15,66 1,57
Total: 2,88

Valor Simples: 10,35

Valor Encargos (119.49%): 1,14

Valor com Encargos: 11,49

Total Geral: 11,49

18.13. 74073/002 - ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X SINAPI M 2,800955 5,40 15,13

E), 1,20KG/M
00001327  CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 SINAPI KG 0,490167 4,09 2,00
KG/M2)
00011447 DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, SINAPI UN 2,000682 22,90 45,82
CROMADO, TAMPA BOLA, COMPARAFUSOS
Total: 62,95
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,400136 19,60 7,84
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,490167 18,62 9,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,890303 13,19 11,74
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,003001 380,46 1,14
MANUAL. AF_08/2014
Total: 29,85
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 80,86
Valor Encargos (119.49%): 11,94
Valor com Encargos: 92,80
Total Geral: 92,80

LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST (m)

18.14. S09713 - ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E
GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPACADOS DE 30CM, INCLUSIVE

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,007001 348,81 2,44
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢é@o mecanica e
transporte
Total: 2,44
|FERRAGENS |
103291 Chumbador parabolt 1/4" x 5" ORSE un 4,000384 9,05 36,20
Total: 36,20
|FERRO GALVANIZADO |
110084 Escada marinheiro com guarda gorpo, L=45cm, executada em barras ORSE m 1,000096 827,03 827,11
chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espagados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, conf.projeto
Total: 827,11
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 2,000192 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000192 8,67 17,34
Total: 42,86
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000192 1,82 3,64
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,000192 1,78 3,56
Total: 7,20
Valor Simples: 892,84
Valor Encargos (114.17%): 22,98
Valor com Encargos: 915,82
Total Geral: 915,82
18.15. 73964/006 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,19 39,57
Total: 39,57
Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%): 15,10
Valor com Encargos: 39,57
Total Geral: 39,57
18.16. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,098592 1,27 1,40
Total: 1,40
SERVICOS DIVERSOS |
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,199744 20,40 4,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 4,07
Valor Simples: 3,68
Valor Encargos (119.49%): 1,79
Valor com Encargos: 5,47
Total Geral: 5,47
18.17. 83534 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO H=5CM (M3)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 1,000220 254,19 254,25
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 254,25
|MATERIAL |
00007325  ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA SINAPI KG 20,004400 4,10 82,02
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEMARMACAQ
Total: 82,02
|SERVICOS DIVERSOS |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,000440 19,60 39,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,001320 13,19 79,16
Total: 118,37
Valor Simples: 384,64
Valor Encargos (119.49%): 69,99
Valor com Encargos: 454,63
Total Geral: 454,63

18.18. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,069999 308,37 21,59

BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 21,59

|MATERIAL

00007156  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,049991 15,81 16,60

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM -
Total: 16,60

|SERVICOS DIVERSOS |
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,020000 19,48 0,39
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,259998 19,60 5,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,939983 13,19 25,59
Total: 31,07
Valor Simples: 55,57
Valor Encargos (119.49%): 13,69
Valor com Encargos: 69,26
Total Geral: 69,26

18.19. 85233 - ESCADA EM CONCRETO (M3)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 12,004008 117,49 1.410,35

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SECOES MAIOR QUE 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_12/2015
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
92873 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,000334 147,59 147,64
ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015
92919 ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO SINAPI KG 80,026720 8,24 659,42
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREAOU SOBRADO),
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Total: 2.217,41
MATERIAL
00001523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE SINAPI M3 1,000334 268,44 268,53
DE RESISTENCIA C15,COM BRITA 1 E 2, SLUMP =80 MM +/- 10 MM
(NBR 8953)
Total: 268,53
Valor Simples: 1.932,44
Valor Encargos (119.49%): 553,50
Valor com Encargos: 2.485,94
Total Geral: 2.485,94
18.20. 72897 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,250027 36,98 9,25
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,25
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,700076 13,19 9,23
Total: 9,23
Valor Simples: 12,60
Valor Encargos (119.49%): 5,88
Valor com Encargos: 18,48
Total Geral: 18,48

18.21. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM

) (M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008848 131,11 1,16
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,16
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16
18.22. S10832 - AS BUILT (m2)
Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102357S Desenhista copista ORSE h 0,057939 14,67 0,85
Total: 0,85
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI: 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Valor Simples: 0,40
Valor Encargos (114.17%): 0,45
Valor com Encargos: 0,85
Total Geral: 0,85
19.1. 85334 - REMOCAO DE PLACA DE OBRA E TAPUME (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000000 13,19 13,19
Total: 13,19
Valor Simples: 8,16
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,19
Total Geral: 13,19

19.2. S08328 - DEMOLICAO DE BARRACAO DE OBRA (m2)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,150279 12,76 1,92
106111S Servente ORSE h 0,150279 8,67 1,30

Total: 3,22
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,150279 1,82 0,27
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,150279 1,77 0,27
Total: 0,54
Valor Simples: 2,04
Valor Encargos (114.17%): 1,72
Valor com Encargos: 3,76
Total Geral: 3,76
19.3. 5824 - CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
53797 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 62,19 62,20
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014 ’ .
5705 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 10,98 10,98
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENGCAO. AF_06/2014 ) )
89264 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 8,78 8,78
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014 ' )
89265 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 2,24 2,24
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014 ’ .
89266 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, SINAPI H 1,000191 0,46 0,46
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
Total: 84,67
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000191 20,10 20,10
Total: 20,10
Valor Simples: 95,32
Valor Encargos (119.49%): 9,45
Valor com Encargos: 104,77
Total Geral: 104,77
19.4. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVICOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000758 1,84 1,84
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000758 0,54 0,54
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000758 0,30 0,30
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000758 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 2,75
[MAO DE 0BRA |
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,000758 9,08 9,09
Total: 9,09
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000758 0,45 0,45
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000758 0,75 0,75
95378 CURSO DE CAPACITAGAO (SERVENTE) - HORISTA SINAPI 1,000758 0,15 0,15
Total: 1,35
Valor Simples: 8,16
Valor Encargos (119.49%): 5,03
Valor com Encargos: 13,19
Total Geral: 13,19
19.5. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,734646 13,19 22,88
Total: 22,88
Valor Simples: 14,15
Valor Encargos (119.49%): 8,73
Valor com Encargos: 22,88
Total Geral: 22,88
19.6. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,250027 36,98 9,25
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,25
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,700076 13,19 9,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LAPAG DATA:  13/12/2016 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2016/09 114,17% 71,63%  12/2016
SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016
SICRO 2016/07 SEM DESONERAGAO 121,60% - 10/2016
SINAPI 2016/10 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  11/2016
Total: 9,23
Valor Simples: 12,60
Valor Encargos (119.49%): 5,88
Valor com Encargos: 18,48
Total Geral: 18,48

19.7. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)
(M3XKM)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008848 131,11 1,16
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

Total: 1,16
Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,16
Total Geral: 1,16
19.8. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000003  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,049985 3,48 0,17
Total: 0,17
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,139958 13,19 1,85
Total: 1,85
Valor Simples: 1,32
Valor Encargos (119.49%): 0,70
Valor com Encargos: 2,02
Total Geral: 2,02

20.1. 111979 - ELEVADOR COMERCIAL P/ 08 PASSAGEIROS OU 600KG, 02 PARADAS, PAINEIS, TETO E PORTAS EM ACO INOX ESCOVADO,
CORRIMAO TUBULAR EM ACO INOX, CABINA 1,10 X 1,40, ALTURA 2,2M, LINHA COMPAQ, MODELO EE600, DA VILLARTA OU SIMILAR (SEM
CASA DE MAQUINA) (un)

ELEVADORES Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

111979 Elevador comercial p/ 08 passageiros ou 600kg, 02 paradas, paineis, teto ORSE un 1,000000 79.900,00 79.900,00
e portas em ago inox escovado, corrimao tubular em ago inox , cabina
1,10 x 1,40, altura 2,2m, linha Compag, modelo EE600, da Villarta ou
similar (sem casa de maquina)

Total: 79.900,00

Valor Simples: 79.900,00

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 79.900,00
Total Geral: 79.900,00

Pagina: 141



