
25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 0,010001 254,19 2,54SINAPI

2,54Total:

MATERIAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,000064 5,13 5,13SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 4,000256 5,49 21,96SINAPI

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M

M2 1,000064 200,00 200,01SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110007 8,64 0,95SINAPI

228,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000064 19,48 19,48SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000128 13,19 26,38SINAPI

45,86Total:

18,75

Total Geral: 276,46

Valor Simples: 257,71
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 276,46

1.2. 5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000191 62,19 62,20SINAPI

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,000191 10,98 10,98SINAPI

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000191 8,78 8,78SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014

H 1,000191 2,24 2,24SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,000191 0,46 0,46SINAPI

84,67Total:

SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000191 20,10 20,10SINAPI

20,10Total:

9,45

Total Geral: 104,77

Valor Simples: 95,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 104,77
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.3. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000758 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000758 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000758 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000758 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 1,000758 9,08 9,09SINAPI

9,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000758 0,45 0,45SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000758 0,75 0,75SINAPI

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA H 1,000758 0,15 0,15SINAPI

1,35Total:

5,03

Total Geral: 13,19

Valor Simples: 8,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,19

1.4. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,000652 0,70 1,40SINAPI

00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,000652 0,52 1,04SINAPI

2,44Total:

MATERIAL
00000406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO

DE 30M)
UN 0,133377 41,33 5,51SINAPI

00000420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO

UN 2,000652 24,08 48,18SINAPI

00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,000978 6,22 18,67SINAPI

00000937 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 10MM2 M 27,008802 3,89 105,06SINAPI

00001062 CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)

UN 1,000326 109,90 109,94SINAPI

00001096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES

UN 2,000652 79,92 159,89SINAPI

00001539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),
PARA CABOS ATE 16 MM2

UN 8,002608 3,42 27,37SINAPI

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,001304 1,05 4,20SINAPI

00002392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA
DE 415 V

UN 1,000326 70,75 70,77SINAPI

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 8,002608 3,54 28,33SINAPI

00002731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE)

M 7,962595 28,47 226,70SINAPI

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN 1,000326 33,77 33,78SINAPI

00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 2,000652 3,89 7,78SINAPI

00011267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM,
ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM

UN 2,000652 5,73 11,46SINAPI

00012034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

UN 2,000652 2,97 5,94SINAPI

863,58Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,002608 19,80 158,45SINAPI
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,002608 13,19 105,55SINAPI

264,01Total:

109,34

Total Geral: 1.130,03

Valor Simples: 1.020,69
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.130,03

1.5. COMPOSIÇÃO - LAUDO TÉCNICO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO LAUDO TÉCNICO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES UND 1,000000 6.634,50 6.634,50

6.634,50Total:

0,00

Total Geral: 6.634,50

Valor Simples: 6.634,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6.634,50

1.6. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 2,249416 49,32 110,94SINAPI

110,94Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,362473 15,67 21,35SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

M2 1,362473 35,32 48,12SINAPI

69,47Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA

SEM FERRAGENS
M2 0,032409 617,65 20,02SINAPI

84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR,
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

M2 0,096426 402,49 38,81SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,038511 162,48 6,26SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,057816 173,87 10,05SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,028908 530,37 15,33SINAPI

90,47Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,023907 280,82 6,71SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,005401 12,05 0,07SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,356272 20,08 27,23SINAPI

34,01Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,038511 48,42 1,86SINAPI

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,192753 10,71 2,06SINAPI

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,115632 88,42 10,22SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,289179 19,32 5,59SINAPI
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74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN 0,077121 26,46 2,04SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,173448 13,01 2,26SINAPI

83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,038511 42,44 1,63SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,134937 16,34 2,20SINAPI

83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,019305 244,15 4,71SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,530145 6,03 3,20SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,734875 6,95 12,06SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,192753 8,93 1,72SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,416888 1,90 2,69SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,469850 2,53 8,78SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,024054 3,52 7,12SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,173448 7,48 1,30SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,057816 6,68 0,39SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,077121 18,88 1,46SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,154242 30,18 4,66SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,134937 31,63 4,27SINAPI

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,038511 9,17 0,35SINAPI

93044 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27
- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO

UN 0,038511 10,27 0,40SINAPI

80,97Total:

INSTALACOES ESPECIAIS
73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 0,616869 2,05 1,26SINAPI

83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,019305 58,22 1,12SINAPI

2,39Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,019305 192,17 3,71SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,038511 326,53 12,57SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,019305 211,62 4,09SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,038511 137,96 5,31SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

UN 0,038511 17,87 0,69SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,138838 13,99 1,94SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,125334 20,37 2,55SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,147240 39,20 5,77SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

UN 0,077121 5,65 0,44SINAPI
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DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,057816 6,31 0,36SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,019305 7,57 0,15SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 0,057816 30,79 1,78SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,057816 13,26 0,77SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,038511 26,98 1,04SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,096426 101,84 9,82SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,100227 9,86 0,99SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 0,100227 9,76 0,98SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,530145 1,99 1,05SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,734875 1,01 1,75SINAPI

55,76Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,057816 55,00 3,18SINAPI

00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,038511 41,15 1,58SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,923753 5,49 5,07SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,019305 140,00 2,70SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,019305 135,38 2,61SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,994072 47,07 46,79SINAPI

61,94Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,006002 39,57 0,24SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,023306 52,19 1,22SINAPI

1,45Total:

PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,102328 61,12 6,25SINAPI

6,25Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 4,498832 7,38 33,20SINAPI

33,20Total:

PISOS
89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,080622 31,47 2,54SINAPI

2,54Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,038511 34,25 1,32SINAPI
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87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 0,204756 8,71 1,78SINAPI

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,204756 27,43 5,62SINAPI

8,72Total:

82,99

Total Geral: 558,13

Valor Simples: 475,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 558,13

1.7. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 0,714813 49,32 35,25SINAPI

35,25Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,451432 15,67 22,74SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

M2 1,451432 35,32 51,26SINAPI

74,01Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,026808 173,87 4,66SINAPI

4,66Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,040012 280,82 11,24SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,009003 12,05 0,11SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,451432 20,08 29,14SINAPI

40,49Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,161148 88,42 14,25SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,187956 19,32 3,63SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,107432 13,01 1,40SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,026808 16,34 0,44SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,026808 69,23 1,86SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,322196 6,03 1,94SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,537060 6,95 3,73SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,107432 8,93 0,96SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,859356 1,90 1,63SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,551060 2,53 6,45SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,161148 7,48 1,21SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,026808 18,88 0,51SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,134240 30,18 4,05SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,026808 31,63 0,85SINAPI

42,90Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN

40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,026808 123,10 3,30SINAPI

74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,026808 192,17 5,15SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,026808 211,62 5,67SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,026808 137,96 3,70SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,088626 13,99 1,24SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,142342 39,20 5,58SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,053716 5,65 0,30SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,053716 101,84 5,47SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,322196 1,99 0,64SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,537060 1,01 0,54SINAPI

31,60Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,026808 55,00 1,47SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 1,846950 5,49 10,14SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,026808 140,00 3,75SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,026808 135,38 3,63SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 1,000298 47,07 47,08SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EMPOLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(L X C)

M 1,278581 3,02 3,86SINAPI

69,94Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,010003 39,57 0,40SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,039012 52,19 2,04SINAPI

2,43Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1,429726 7,38 10,55SINAPI

10,55Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,115832 19,48 21,74SINAPI

21,74Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

48,87

Total Geral: 333,58

Valor Simples: 284,71
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 333,58

1.8. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 1,697904 49,32 83,74SINAPI

83,74Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,356843 15,67 21,26SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

M2 1,356843 35,32 47,92SINAPI

69,19Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,034806 173,87 6,05SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,052209 61,01 3,19SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,090516 530,37 48,01SINAPI

57,24Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,028605 280,82 8,03SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,006401 12,05 0,08SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,333039 20,08 26,77SINAPI

34,88Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,052209 48,42 2,53SINAPI

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,261147 10,71 2,80SINAPI

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,139225 88,42 12,31SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,017403 19,32 0,34SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,104419 13,01 1,36SINAPI

83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,052209 42,44 2,22SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,052209 16,34 0,85SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,017403 69,23 1,20SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,330759 6,03 1,99SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,130523 7,05 0,92SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,156628 6,95 1,09SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,026105 8,01 0,21SINAPI

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034806 4,34 0,15SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA UN 0,034806 5,31 0,18SINAPI
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 7,11 0,12SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,052209 8,93 0,47SINAPI

91912 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015

UN 0,017403 11,61 0,20SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,253224 1,90 2,38SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,469984 2,53 1,19SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,044387 3,52 3,68SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,139225 7,48 1,04SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 28,22 0,49SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 38,55 0,67SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034806 18,88 0,66SINAPI

9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,069612 60,85 4,24SINAPI

43,29Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,034806 192,17 6,69SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,052209 326,53 17,05SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,052209 137,96 7,20SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,069612 8,26 0,57SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,163129 13,99 2,28SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,223540 20,37 4,55SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 0,047008 39,20 1,84SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,174031 5,65 0,98SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017403 7,57 0,13SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 0,052209 30,79 1,61SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017403 13,26 0,23SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,174031 101,84 17,72SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,069612 36,35 2,53SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,072213 9,86 0,71SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 0,072213 9,76 0,70SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,461283 1,99 0,92SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,182733 1,01 0,18SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

65,92Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,034806 55,00 1,91SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,017403 10,00 0,17SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,034806 13,85 0,48SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,856553 5,49 4,70SINAPI

00011367 PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM -
EUCATEX

M2 0,056410 176,86 9,98SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 0,976375 47,07 45,96SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 0,017403 334,15 5,82SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)

UN 0,034806 23,64 0,82SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,017403 159,73 2,78SINAPI

72,63Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,007201 39,57 0,28SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,027905 52,19 1,46SINAPI

1,74Total:

PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,467584 61,12 28,58SINAPI

28,58Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2,444638 7,38 18,04SINAPI

18,04Total:

PISOS
73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO

LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,513492 40,40 20,75SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,462883 31,47 14,57SINAPI

35,31Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,189434 34,25 6,49SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE25 MM.
AF_06/2014

M2 0,168130 42,53 7,15SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 0,768037 8,71 6,69SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 0,168130 10,66 1,79SINAPI

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,768037 27,43 21,07SINAPI

43,19Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88,53

Total Geral: 553,74

Valor Simples: 465,21
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 553,74

1.9. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 1,873340 49,32 92,39SINAPI

92,39Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,439938 15,67 22,56SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°,COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO

M2 1,439938 35,32 50,86SINAPI

73,42Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA

SEM FERRAGENS
M2 0,063415 617,65 39,17SINAPI

94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 0,075518 530,37 40,05SINAPI

79,22Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,026906 280,82 7,56SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 0,006001 12,05 0,07SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO,
INCLUSOS LANÇAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016

M2 1,439938 20,08 28,91SINAPI

36,54Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,100724 88,42 8,91SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,050412 19,32 0,97SINAPI

74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN 0,025206 26,46 0,67SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,050412 13,01 0,66SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,025206 16,34 0,41SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,025206 69,23 1,75SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,251859 6,03 1,52SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,226653 6,95 1,58SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,075518 8,93 0,67SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,622046 1,90 1,18SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,679960 2,53 1,72SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,125930 7,48 0,94SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,050412 18,88 0,95SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,025206 45,42 1,14SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,025206 9,17 0,23SINAPI

23,30Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,251859 1,99 0,50SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,226653 1,01 0,23SINAPI

0,73Total:

MATERIAL
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
M 0,506119 5,49 2,78SINAPI

00004513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM M 3,485219 1,17 4,08SINAPI

00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO
APARELHADA

M 3,918321 13,99 54,82SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,025206 140,00 3,53SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,025206 135,38 3,41SINAPI

00011455 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8"
SOBREPOR FERRO     ZINC/GALVOU POLIDO  "

UN 0,025206 14,29 0,36SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 1,000235 47,07 47,08SINAPI

116,06Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,006702 39,57 0,27SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,026206 52,19 1,37SINAPI

1,63Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3,746580 7,38 27,65SINAPI

27,65Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,979630 19,48 19,08SINAPI

19,08Total:

57,63

Total Geral: 470,03

Valor Simples: 412,40
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 470,03

1.10. S07179 - TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA (m)

Aços Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06680 Chapa de aço galvanizado nº 30 - e=0,35mm - dimensões 2,00x1,00m m2 2,002116 22,43 44,91ORSE

44,91Total:

Materiais - SINAPI
I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,400423 8,45 3,38ORSE

3,38Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 1,601693 12,76 20,44ORSE

I06111S Servente h 1,601693 8,67 13,89ORSE

34,32Total:

Peças, Ripões etc
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 3,673883 4,80 17,63ORSE

17,63Total:

Provisórios
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,601693 1,82 2,92ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,601693 1,77 2,83ORSE

5,75Total:

18,30

Total Geral: 106,00

Valor Simples: 87,70
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 106,00

1.11. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,549834 2,09 1,15SINAPI

00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,043987 24,68 1,09SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,175947 22,95 4,04SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,131960 21,03 2,78SINAPI

9,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209937 19,49 4,09SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109967 13,19 1,45SINAPI

5,54Total:

2,33

Total Geral: 14,59

Valor Simples: 12,26
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,59

1.12. 85186 - PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO (UN)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,030997 104,77 3,25SINAPI

3,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,999515 15,66 78,29SINAPI

78,29Total:

32,17

Total Geral: 81,54

Valor Simples: 49,37
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 81,54

1.13. S05029 - DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO (un)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06111S Servente h 12,437560 8,67 107,83ORSE

107,83Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 12,437560 1,82 22,64ORSE

22,64Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

57,48

Total Geral: 130,47

Valor Simples: 72,99
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 130,47

1.14. 73948/016 - LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,249430 13,19 3,29SINAPI

3,29Total:

1,26

Total Geral: 3,29

Valor Simples: 2,03
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,29

1.15. 85335 - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209820 19,60 4,11SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209820 13,19 2,77SINAPI

6,88Total:

2,84

Total Geral: 6,88

Valor Simples: 4,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,88

1.16. 73616 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300198 19,60 25,48SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,001976 13,19 171,50SINAPI

196,98Total:

76,50

Total Geral: 196,98

Valor Simples: 120,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 196,98

1.17. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,700330 19,60 33,33SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,003298 13,19 224,27SINAPI

257,60Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

100,05

Total Geral: 257,60

Valor Simples: 157,55
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 257,60

1.18. 73899/002 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500066 19,60 9,80SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000660 13,19 65,96SINAPI

75,76Total:

29,42

Total Geral: 75,76

Valor Simples: 46,34
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 75,76

1.19. 73992/001 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M,
SEM REAPROVEITAMENTO (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,020003 9,00 0,18SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,250032 5,49 1,37SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,010001 8,50 0,09SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,317041 20,99 6,65SINAPI

8,29Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130017 19,48 2,53SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130017 13,19 1,71SINAPI

4,25Total:

1,75

Total Geral: 12,54

Valor Simples: 10,79
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,54

1.20. 92214 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA (M)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,136003 144,17 19,61SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,287007 57,03 16,37SINAPI

35,98Total:

MATERIAL
00007750 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
M 1,030025 218,54 225,10SINAPI

225,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,640015 20,86 13,35SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,280031 13,19 16,88SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,012000 420,69 5,05SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

35,28Total:

11,74

Total Geral: 296,36

Valor Simples: 284,62
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 296,36

1.21. 72290 - CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 3,305461 3,42 11,30SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,295488 61,60 18,20SINAPI

00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 2,113492 25,97 54,89SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,158261 56,00 8,86SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19
X 19 CM

UN 80,132400 0,44 35,26SINAPI

128,52Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,106785 19,60 80,49SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,019860 13,19 158,54SINAPI

239,03Total:

95,48

Total Geral: 367,55

Valor Simples: 272,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 367,55

1.22. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,734646 13,19 22,88SINAPI

22,88Total:

8,73

Total Geral: 22,88

Valor Simples: 14,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,88

1.23. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,250027 36,98 9,25SINAPI

9,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700076 13,19 9,23SINAPI

9,23Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,88

Total Geral: 18,48

Valor Simples: 12,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,48

1.24. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008848 131,11 1,16SINAPI

1,16Total:

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

2.1. 93567 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) MES 1,000000 17.402,15 17.402,15SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
(COLETADO CAIXA)

MES 1,000000 56,87 56,87SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 1,000000 12,97 12,97SINAPI

17.471,99Total:

SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,050000 141,54 7,08SINAPI

95417 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO) -
MENSALISTA

MES 1,000000 158,35 158,35SINAPI

165,43Total:

0,00

Total Geral: 17.637,43

Valor Simples: 17.637,43
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 17.637,43

2.2. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00040819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,000000 6.895,82 6.895,82SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
(COLETADO CAIXA)

MES 1,000000 56,87 56,87SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 1,000000 12,97 12,97SINAPI

6.965,66Total:

SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,050000 141,54 7,08SINAPI

95423 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MESTRE DE OBRAS) - MENSALISTA MES 1,000000 89,64 89,64SINAPI

96,72Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 7.062,38

Valor Simples: 7.062,38
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 7.062,38

2.3. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) MES 1,000000 3.849,63 3.849,63SINAPI

00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 1,000000 101,79 101,79SINAPI

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 1,000000 347,39 347,39SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
(COLETADO CAIXA)

MES 1,000000 56,87 56,87SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

MES 1,000000 12,97 12,97SINAPI

4.368,65Total:

SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA MES 0,050000 141,54 7,08SINAPI

95413 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ALMOXARIFE) - MENSALISTA MES 1,000000 11,93 11,93SINAPI

19,01Total:

0,00

Total Geral: 4.387,66

Valor Simples: 4.387,66
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 4.387,66

2.4. DNIT - MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA (MÊS)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
DNIT MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA MÊS 1,000000 712,88 712,88

712,88Total:

0,00

Total Geral: 712,88

Valor Simples: 712,88
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 712,88

2.5. COMPOSIÇÃO - VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) (MÊS)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO VIGIA NOTURNO (DOIS PROFISSIONAIS) MÊS 1,000000 5.764,44 5.764,44

5.764,44Total:

0,00

Total Geral: 5.764,44

Valor Simples: 5.764,44
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5.764,44

3.1. 93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956787 13,19 52,19SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

52,19Total:

19,91

Total Geral: 52,19

Valor Simples: 32,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 52,19

3.2. 73964/006 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,19 39,57SINAPI

39,57Total:

15,10

Total Geral: 39,57

Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,57

3.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,006000 129,68 0,78SINAPI

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003000 37,44 0,11SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 0,274004 5,92 1,62SINAPI

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 0,254004 1,42 0,36SINAPI

2,87Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,187019 13,19 15,66SINAPI

15,66Total:

6,06

Total Geral: 18,53

Valor Simples: 12,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,53

3.4. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,734646 13,19 22,88SINAPI

22,88Total:

8,73

Total Geral: 22,88

Valor Simples: 14,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,88

3.5. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,250027 36,98 9,25SINAPI

9,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700076 13,19 9,23SINAPI

9,23Total:

5,88

Total Geral: 18,48

Valor Simples: 12,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,48

3.6. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008848 131,11 1,16SINAPI

1,16Total:

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

3.7. 73844/001 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,380852 61,60 23,46SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 116,260072 0,53 61,62SINAPI

00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 1,202690 58,55 70,42SINAPI

155,50Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,623765 19,60 208,23SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,619281 13,19 113,69SINAPI

321,91Total:

133,91

Total Geral: 477,41

Valor Simples: 343,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 477,41

3.8. 95302 - ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410MM 125TF (M3XKM)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 2,910685 131,11 381,62SINAPI

381,62Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

27,50

Total Geral: 381,62

Valor Simples: 354,12
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 381,62

3.9. S11185 - EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA (un)

Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S00140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações
kg 21,932018 6,14 134,66ORSE

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 1,380127 5,86 8,09ORSE

S08232 Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 21,882013 6,58 143,98ORSE

286,73Total:

Aços longos - Tubos, Vergalhões, Perfis Laminados, Telas Soldadas,
I12030 Fornecimento e aplicação de barra DW ST 95/105 32mm un 77,007084 57,30 4.412,51ORSE

I12031 Fornecimento e aplicação de luva de emenda DW 32  63x180mm un 8,000736 60,61 484,92ORSE

I12032 Fornecimento e aplicação de placa FC DW/GW 32 200x200x25mm un 1,000092 80,56 80,57ORSE

I12033 Fornecimento e aplicação de porca hexagonal DW32 H85mm un 1,000092 42,34 42,34ORSE

5.020,34Total:

Conversão InfoWOrca
S03346 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado

em superestrutura
m3 0,510047 320,65 163,55ORSE

163,55Total:

Formas para Fundações
S00088 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos m2 2,560236 43,00 110,09ORSE

110,09Total:

90,59

Total Geral: 5.580,71

Valor Simples: 5.490,12
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 5.580,71

3.10. 83534 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (M3)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 1,000220 254,19 254,25SINAPI

254,25Total:

MATERIAL
00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA

ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEMARMACAO
KG 20,004400 4,10 82,02SINAPI

82,02Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000440 19,60 39,21SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,001320 13,19 79,16SINAPI

118,37Total:

69,99

Total Geral: 454,63

Valor Simples: 384,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 454,63
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.11. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,100012 4,90 0,49SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,275033 5,49 1,51SINAPI

00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA M 0,240029 1,73 0,42SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,150018 8,50 1,28SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,792096 20,99 16,63SINAPI

20,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225027 15,64 3,52SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900109 19,48 17,53SINAPI

21,05Total:

9,04

Total Geral: 41,37

Valor Simples: 32,33
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 41,37

3.12. 00001525 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,000000 333,92 333,92SINAPI

333,92Total:

0,00

Total Geral: 333,92

Valor Simples: 333,92
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 333,92

3.13. 00034481 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00034481 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = CR100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,000000 403,54 403,54SINAPI

403,54Total:

0,00

Total Geral: 403,54

Valor Simples: 403,54
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 403,54

3.14. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,300023 1,76 0,53SINAPI

0,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,650125 19,60 32,34SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500342 13,19 59,36SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

91,70Total:

36,71

Total Geral: 92,23

Valor Simples: 55,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 92,23

3.15. 74020/001 - ENSAIO TECNOLÓGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013998 560,80 7,85SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019997 280,40 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 126,18 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 140,20 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142875 56,30 8,04SINAPI

22,14Total:

10,14

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

3.16. 92915 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,999338 7,88 7,87SINAPI

7,87Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,189212 0,12 0,14SINAPI

0,14Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024983 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,028481 15,61 0,44SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,174185 19,48 3,39SINAPI

3,84Total:

3,41

Total Geral: 12,08

Valor Simples: 8,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,08

3.17. 92919 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,999223 6,32 6,32SINAPI

6,32Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,542578 0,12 0,07SINAPI

0,07Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024981 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,012091 15,61 0,19SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,074242 19,48 1,45SINAPI

1,63Total:

1,72

Total Geral: 8,24

Valor Simples: 6,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,24

3.18. 92921 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,999434 5,25 5,25SINAPI

5,25Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,366792 0,12 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024986 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008895 15,61 0,14SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,054169 19,48 1,06SINAPI

1,19Total:

1,14

Total Geral: 6,71

Valor Simples: 5,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,71

3.19. 92922 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000196 4,04 4,04SINAPI

4,04Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,212042 0,12 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025005 9,00 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006001 15,61 0,09SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036707 19,48 0,72SINAPI

0,81Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,45

Total Geral: 5,10

Valor Simples: 4,65
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,10

3.20. 92923 - ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,999469 3,75 3,75SINAPI

3,75Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,112940 0,12 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024987 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003998 15,61 0,06SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024187 19,48 0,47SINAPI

0,53Total:

0,28

Total Geral: 4,52

Valor Simples: 4,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,52

3.21. 73964/006 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,19 39,57SINAPI

39,57Total:

15,10

Total Geral: 39,57

Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,57

3.22. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,098592 1,27 1,40SINAPI

1,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199744 20,40 4,07SINAPI

4,07Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,79

Total Geral: 5,47

Valor Simples: 3,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,47

3.23. S10179 - LASTRO DE BRITA (m3)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04720S Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor,

sem frete
m3 1,200510 76,61 91,97ORSE

91,97Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 2,000850 8,67 17,35ORSE

17,35Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000850 1,82 3,64ORSE

3,64Total:

9,25

Total Geral: 112,96

Valor Simples: 103,71
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 112,96

3.24. 83534 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (M3)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 1,000220 254,19 254,25SINAPI

254,25Total:

MATERIAL
00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA

ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEMARMACAO
KG 20,004400 4,10 82,02SINAPI

82,02Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000440 19,60 39,21SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,001320 13,19 79,16SINAPI

118,37Total:

69,99

Total Geral: 454,63

Valor Simples: 384,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 454,63

4.1. 73618 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00020193 ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M,

ALTURA POR PECA DE 2,0M(LOCACAO)
M2/MES 1,030188 3,33 3,43SINAPI

3,43Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080015 19,48 1,56SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160029 13,19 2,11SINAPI

3,67Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,48

Total Geral: 7,10

Valor Simples: 5,62
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,10

4.2. 85376 - REMOÇÃO DO PISO VINILICO (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029967 19,60 0,59SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299670 13,19 3,95SINAPI

4,54Total:

1,76

Total Geral: 4,54

Valor Simples: 2,78
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,54

4.3. S08387 - REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04750S Pedreiro h 0,150225 12,76 1,92ORSE

I06111S Servente h 1,001497 8,67 8,68ORSE

10,60Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,001497 1,82 1,82ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,150225 1,78 0,27ORSE

2,09Total:

5,65

Total Geral: 12,69

Valor Simples: 7,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 12,69

4.4. S09602 - REMOÇÃO DE PIA (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04750S Pedreiro h 0,150225 12,76 1,92ORSE

I06111S Servente h 1,001497 8,67 8,68ORSE

10,60Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,001497 1,82 1,82ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,150225 1,78 0,27ORSE

2,09Total:

5,65

Total Geral: 12,69

Valor Simples: 7,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 12,69

4.5. 73801/001 - DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM (M2)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,499621 13,19 19,78SINAPI

19,78Total:

7,55

Total Geral: 19,78

Valor Simples: 12,23
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 19,78

4.6. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,500015 0,53 0,27SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,435013 8,29 3,61SINAPI

3,87Total:

SERVICOS DIVERSOS
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 0,031001 479,08 14,85SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,290009 19,60 5,68SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145004 13,19 1,91SINAPI

22,45Total:

5,12

Total Geral: 26,32

Valor Simples: 21,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,32

4.7. S10759 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)

MÁRMORES E GRANITOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 1,000278 190,00 190,05ORSE

190,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,650181 12,76 8,30ORSE

I06111S Servente h 1,140317 8,67 9,89ORSE

18,18Total:

Perfis
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m m 0,600167 9,35 5,61ORSE

5,61Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,140317 1,82 2,08ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,650181 1,78 1,16ORSE

3,23Total:

9,69

Total Geral: 217,08

Valor Simples: 207,39
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 217,08

4.8. S07227 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 60 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623),
SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES (un)
METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I02016 Sifão para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1
1/2 ou similar

un 1,000028 160,00 160,00ORSE

160,00Total:

Materiais - SINAPI
I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm un 1,000028 2,59 2,59ORSE

I06157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " un 1,000028 28,82 28,82ORSE

I11775S Torneira cromada de parede para cozinha com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref
1157)

un 1,000028 68,34 68,34ORSE

99,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 1,000028 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000028 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Pias e bancadas
I06755 Cuba aço inox  60 x 50 x 30 cm un 1,000028 782,25 782,27ORSE

782,27Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000028 1,82 1,82ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 1,000028 1,77 1,77ORSE

3,59Total:

11,42

Total Geral: 1.067,05

Valor Simples: 1.055,63
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.067,05

4.9. S09700 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR (un)

METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10071 Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167

C50, modelo Prata, Deca ou similar
un 1,000090 264,50 264,52ORSE

264,52Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500045 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500045 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500045 1,82 0,91ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500045 1,77 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500045 0,15 0,08ORSE

0,08Total:

5,71

Total Geral: 277,11

Valor Simples: 271,40
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 277,11

4.10. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.
(m)
Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02643 Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m un 0,120054 12,60 1,51ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 3,001356 1,96 5,88ORSE

7,40Total:

Arruelas e cabos de aço
I05005 Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" un 2,000904 0,03 0,06ORSE

0,06Total:

Cabos
I03283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,050475 3,42 3,59ORSE

3,59Total:

FERRAGENS
I04683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" un 2,000904 0,45 0,90ORSE

0,90Total:

ISOPOR
I05008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm m 2,100949 1,74 3,66ORSE

3,66Total:

Materiais - SINAPI
I04376S Bucha de nylon sem aba s8 un 2,000904 0,09 0,18ORSE

I12744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial m 2,100949 27,68 58,15ORSE

58,33Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000452 12,76 12,77ORSE

I06111S Servente h 2,000904 8,67 17,35ORSE

I34794S Mecanico de refrigeracao h 1,000452 12,34 12,35ORSE

42,46Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000904 1,82 3,64ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000452 1,73 1,73ORSE

5,37Total:

22,63

Total Geral: 121,77

Valor Simples: 99,14
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 121,77

5.1. 92430 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS
SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES.
AF_12/2015 (M2)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
E = 18 MM. AF_12/2015

M2 0,104978 104,32 10,95SINAPI

10,95Total:

GERAL
00040271 APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO

REGULAVEIS, EXTENSAO DE*1,50* A *2,80* M (LOCACAO)
MES 0,195959 6,50 1,27SINAPI

00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE
PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,392919 10,00 3,93SINAPI

00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)

MES 0,784838 2,50 1,96SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,018996 10,67 0,20SINAPI

7,37Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,003999 4,90 0,02SINAPI

0,02Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,158967 15,64 2,49SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,867820 19,48 16,91SINAPI

19,39Total:

10,01

Total Geral: 37,73

Valor Simples: 27,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,73

5.2. 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000189 7,64 7,64SINAPI

7,64Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,970183 0,12 0,12SINAPI

0,12Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025005 9,00 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015503 15,61 0,24SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094718 19,48 1,85SINAPI

2,09Total:

2,46

Total Geral: 10,07

Valor Simples: 7,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,07

5.3. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999906 7,71 7,71SINAPI

7,71Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742930 0,12 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024998 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011499 15,61 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070693 19,48 1,38SINAPI

1,56Total:

1,98

Total Geral: 9,58

Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,58
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.4. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000110 5,25 5,25SINAPI

5,25Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,367040 0,12 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025003 9,00 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006301 15,61 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038604 19,48 0,75SINAPI

0,85Total:

0,99

Total Geral: 6,37

Valor Simples: 5,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,37

5.5. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,998765 4,04 4,04SINAPI

4,04Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,211738 0,12 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024969 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004295 15,61 0,07SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026068 19,48 0,51SINAPI

0,57Total:

0,35

Total Geral: 4,86

Valor Simples: 4,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,86

5.6. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,998326 3,75 3,74SINAPI

3,74Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,112811 0,12 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024958 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002795 15,61 0,04SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017171 19,48 0,33SINAPI

0,38Total:

0,22

Total Geral: 4,36

Valor Simples: 4,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,36

5.7. 92718 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,672044 1,76 1,18SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,174076 1,02 1,20SINAPI

2,38Total:

MATERIAL
00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,103072 276,82 305,35SINAPI

305,35Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846120 19,48 35,96SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,846120 19,60 36,18SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,538360 13,19 73,05SINAPI

145,20Total:

59,21

Total Geral: 452,93

Valor Simples: 393,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 452,93

5.8. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013998 560,80 7,85SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019997 280,40 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 126,18 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 140,20 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142875 56,30 8,04SINAPI

22,14Total:

10,14

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

5.9. 92468 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAÇÕES (M2)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015
M2 0,165004 79,38 13,10SINAPI

13,10Total:

GERAL
00040275 VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE

PILARES, DIMENSOES: ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M (LOCACAO)

MES 0,356009 10,00 3,56SINAPI

00040287 BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA EFLANGE (LOCACAO)

MES 0,474012 2,50 1,19SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033001 10,67 0,35SINAPI

00040339 CRUZETA PARA ESCORA METALICA (LOCACAO) MES 1,186030 2,50 2,97SINAPI

8,06Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,004000 4,90 0,02SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,208005 5,49 1,14SINAPI

00010749 ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE
*1,80* a *3,20* M, COMCAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO(LOCACAO)

MES 1,186030 4,58 5,43SINAPI

6,59Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,237006 15,64 3,71SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,291032 19,48 25,15SINAPI

28,86Total:

14,52

Total Geral: 56,61

Valor Simples: 42,09
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,61

5.10. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,999800 7,88 7,88SINAPI

7,88Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 1,189762 0,12 0,14SINAPI

0,14Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024995 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020296 15,61 0,32SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124075 19,48 2,42SINAPI

2,73Total:

2,94

Total Geral: 10,98

Valor Simples: 8,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,98

5.11. 92760 - CA 50 6.3MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,000189 7,64 7,64SINAPI

7,64Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,970183 0,12 0,12SINAPI

0,12Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025005 9,00 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,015503 15,61 0,24SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094718 19,48 1,85SINAPI

2,09Total:

2,46

Total Geral: 10,07

Valor Simples: 7,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,07

5.12. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999906 7,71 7,71SINAPI

7,71Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742930 0,12 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024998 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011499 15,61 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070693 19,48 1,38SINAPI

1,56Total:

1,98

Total Geral: 9,58

Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,58

5.13. 92762 - CA 50 10.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999369 6,32 6,32SINAPI

6,32Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,542657 0,12 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024984 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,008595 15,61 0,13SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052867 19,48 1,03SINAPI

1,16Total:

1,51

Total Geral: 7,77

Valor Simples: 6,26
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,77

5.14. 92763 - CA 50 12.5MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000110 5,25 5,25SINAPI

5,25Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,367040 0,12 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025003 9,00 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006301 15,61 0,10SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038604 19,48 0,75SINAPI

0,85Total:

0,99

Total Geral: 6,37

Valor Simples: 5,38
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,37

5.15. 92764 - CA 50 16.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,998765 4,04 4,04SINAPI

4,04Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,211738 0,12 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024969 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004295 15,61 0,07SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,026068 19,48 0,51SINAPI

0,57Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,35

Total Geral: 4,86

Valor Simples: 4,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,86

5.16. 92765 - CA 50 20.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92797 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,998326 3,75 3,74SINAPI

3,74Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,112811 0,12 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024958 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002795 15,61 0,04SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,017171 19,48 0,33SINAPI

0,38Total:

0,22

Total Geral: 4,36

Valor Simples: 4,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,36

5.17. COMPOSIÇÃO - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,000000 426,75 426,75

426,75Total:

0,00

Total Geral: 426,75

Valor Simples: 426,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 426,75

5.18. 74020/001 - CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013998 560,80 7,85SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019997 280,40 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 126,18 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 140,20 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142875 56,30 8,04SINAPI

22,14Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

10,14

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

5.19. COMPOSIÇÃO - LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA TIPO 1, H=35CM, CONFORME PROJETO (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA TIPO 1, H=35CM, CONFORME

PROJETO
M2 1,000000 156,86 156,86

156,86Total:

0,00

Total Geral: 156,86

Valor Simples: 156,86
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 156,86

5.20. COMPOSIÇÃO - LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA TIPO 2, H=30CM, CONFORME PROJETO (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA TIPO 2, H=30CM, CONFORME

PROJETO
M2 1,000000 160,34 160,34

160,34Total:

0,00

Total Geral: 160,34

Valor Simples: 160,34
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 160,34

5.21. S07631 - ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO B H=3,30 A 4,50 M, COM MONTAGEM E
DESMONTAGEM (m2)
ALUGUÉIS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07089 Escora tubular convencional tipo "b" (h=3,00 à 4,50 m) c/acessórios para
lajes e vigas maciças (aluguel mensal

mês 0,849899 6,11 5,19ORSE

5,19Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,199976 8,67 1,73ORSE

1,73Total:

Peças, Ripões etc
I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 1,099869 4,80 5,28ORSE

5,28Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,199976 1,82 0,36ORSE

0,36Total:

0,92

Total Geral: 12,57

Valor Simples: 11,65
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 12,57

5.22. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,999906 7,71 7,71SINAPI

7,71Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742930 0,12 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024998 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011499 15,61 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070693 19,48 1,38SINAPI

1,56Total:

1,98

Total Geral: 9,58

Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,58

5.23. 00034493 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,000000 276,82 276,82SINAPI

276,82Total:

0,00

Total Geral: 276,82

Valor Simples: 276,82
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 276,82

5.24. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,300023 1,76 0,53SINAPI

0,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,650125 19,60 32,34SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500342 13,19 59,36SINAPI

91,70Total:

36,71

Total Geral: 92,23

Valor Simples: 55,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 92,23

5.25. 74020/001 - ENSAIO TECNOLÓGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013998 560,80 7,85SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019997 280,40 5,61SINAPI

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 126,18 0,30SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 140,20 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142875 56,30 8,04SINAPI

22,14Total:

10,14

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

5.26. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,100012 4,90 0,49SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,275033 5,49 1,51SINAPI

00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA M 0,240029 1,73 0,42SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,150018 8,50 1,28SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,792096 20,99 16,63SINAPI

20,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225027 15,64 3,52SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900109 19,48 17,53SINAPI

21,05Total:

9,04

Total Geral: 41,37

Valor Simples: 32,33
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 41,37

5.27. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999906 7,71 7,71SINAPI

7,71Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742930 0,12 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024998 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011499 15,61 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070693 19,48 1,38SINAPI

1,56Total:

1,98

Total Geral: 9,58

Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,58

5.28. 89282 - ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014ALHETA E
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,

FIO  D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
M 0,870905 2,07 1,80SINAPI

00034588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR
15270)

UN 10,060452 1,60 16,10SINAPI

00034655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA
(NBR 15270)

UN 0,960998 2,20 2,11SINAPI

00034781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA
(NBR 15270)

UN 1,441498 0,95 1,37SINAPI

00038603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR
15270)

UN 1,441498 1,43 2,06SINAPI

23,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,012713 348,37 4,43SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,660686 19,60 12,95SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330343 13,19 4,36SINAPI

21,74Total:

7,39

Total Geral: 45,18

Valor Simples: 37,79
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 45,18

5.29. 89993 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 (M3)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA

GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_02/2015

M3 1,203035 318,61 383,30SINAPI

383,30Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,100035 19,60 158,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,729366 13,19 75,57SINAPI

234,33Total:

120,57

Total Geral: 617,63

Valor Simples: 497,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 617,63

5.30. 92271 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/201 (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA

DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,003001 1,72 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO

APARELHADA
M 3,668228 20,99 77,00SINAPI

77,00Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003001 15,64 0,05SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,016005 19,48 0,31SINAPI

0,36Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,15

Total Geral: 77,36

Valor Simples: 77,21
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 77,36

5.31. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999906 7,71 7,71SINAPI

7,71Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742930 0,12 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024998 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011499 15,61 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070693 19,48 1,38SINAPI

1,56Total:

1,98

Total Geral: 9,58

Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,58

5.32. 92784 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO
EM LAJE. AF_12/2015

KG 0,999203 5,65 5,65SINAPI

5,65Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 2,116312 0,12 0,25SINAPI

0,25Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024980 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025280 15,61 0,39SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,154577 19,48 3,01SINAPI

3,41Total:

2,27

Total Geral: 9,53

Valor Simples: 7,26
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,53

5.33. 93205 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_02/2015

M3 0,011406 318,61 3,63SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,790450 7,71 6,09SINAPI

9,73Total:

MATERIAL
00000659 CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE D - NBR 6136) UN 5,343038 1,08 5,77SINAPI

5,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014

M3 0,001401 397,23 0,56SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,253144 19,60 4,96SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,126072 13,19 1,66SINAPI

7,18Total:

4,08

Total Geral: 22,68

Valor Simples: 18,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,68

5.34. 00034493 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00034493 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1,000000 276,82 276,82SINAPI

276,82Total:

0,00

Total Geral: 276,82

Valor Simples: 276,82
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 276,82

5.35. 74157/004 - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 0,300023 1,76 0,53SINAPI

0,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,650125 19,60 32,34SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,500342 13,19 59,36SINAPI

91,70Total:

36,71

Total Geral: 92,23

Valor Simples: 55,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 92,23

5.36. 74020/001 - ENSAIO TECNOLÓGICO DE CONCRETO (M3)

SERVICOS TECNICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
72742 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND UN 0,013998 560,80 7,85SINAPI

72743 ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO UN 0,019997 280,40 5,61SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 0,002400 126,18 0,30SINAPI

74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO UN 0,002400 140,20 0,34SINAPI

74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UN 0,142875 56,30 8,04SINAPI

22,14Total:

10,14

Total Geral: 22,14

Valor Simples: 12,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,14

5.37. 5651 - FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,100012 4,90 0,49SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,275033 5,49 1,51SINAPI

00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA M 0,240029 1,73 0,42SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,150018 8,50 1,28SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,792096 20,99 16,63SINAPI

20,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225027 15,64 3,52SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,900109 19,48 17,53SINAPI

21,05Total:

9,04

Total Geral: 41,37

Valor Simples: 32,33
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 41,37

5.38. 92761 - CA 50 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 0,999906 7,71 7,71SINAPI

7,71Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,742930 0,12 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,024998 9,00 0,22SINAPI

0,22Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011499 15,61 0,18SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070693 19,48 1,38SINAPI

1,56Total:

1,98

Total Geral: 9,58

Valor Simples: 7,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,58
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.39. 89282 - ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014ALHETA E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,870905 2,07 1,80SINAPI

00034588 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR
15270)

UN 10,060452 1,60 16,10SINAPI

00034655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA
(NBR 15270)

UN 0,960998 2,20 2,11SINAPI

00034781 MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA
(NBR 15270)

UN 1,441498 0,95 1,37SINAPI

00038603 BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR
15270)

UN 1,441498 1,43 2,06SINAPI

23,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
87286 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,012713 348,37 4,43SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,660686 19,60 12,95SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330343 13,19 4,36SINAPI

21,74Total:

7,39

Total Geral: 45,18

Valor Simples: 37,79
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 45,18

6.1. 40780 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG 0,149889 1,26 0,19SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,149889 0,53 0,08SINAPI

0,27Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299778 19,60 5,88SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199852 13,19 2,64SINAPI

8,51Total:

3,56

Total Geral: 8,78

Valor Simples: 5,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,78

6.2. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO

MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
L 0,400096 9,92 3,97SINAPI

00004015 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/
POLIMEROS DE APP TIPOTORODIM 4MM VIAPOL OU EQUIV

M2 1,100265 37,42 41,17SINAPI

00011625 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA PRIMARIA BETUMINOSA
EM SUSPENSAO AQUOSA

KG 0,600145 6,38 3,83SINAPI

48,97Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450108 13,93 6,27SINAPI

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450108 20,40 9,18SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300072 13,19 3,96SINAPI

19,41Total:

Página: 45



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7,99

Total Geral: 68,38

Valor Simples: 60,39
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 68,38

6.3. 5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEMARMACAO

KG 0,378363 4,10 1,55SINAPI

1,55Total:

SERVICOS DIVERSOS
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,019998 456,98 9,14SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,749926 19,60 14,70SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,749926 13,19 9,89SINAPI

33,73Total:

10,82

Total Geral: 35,28

Valor Simples: 24,46
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 35,28

6.4. 92566 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (M2)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,006202 15,69 0,10SINAPI

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO
FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,009103 15,15 0,14SINAPI

0,24Total:

MATERIAL
00004425 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA,

ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
M 0,222079 18,90 4,20SINAPI

00004430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM,
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,556199 9,75 5,42SINAPI

00004472 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,074026 25,73 1,90SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,120043 8,64 1,04SINAPI

12,56Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073026 15,64 1,14SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,116042 19,48 2,26SINAPI

3,40Total:

1,54

Total Geral: 16,20

Valor Simples: 14,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,20

6.5. 84679 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,240034 15,48 3,72SINAPI

3,72Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400057 19,49 7,80SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350050 13,19 4,62SINAPI

12,41Total:

5,15

Total Geral: 16,13

Valor Simples: 10,98
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,13

6.6. COMPOSIÇÃO - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL CANALETE 49 DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_06/2016 (M2)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL CANALETE 49 DE

FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_06/2016

M2 1,000000 57,94 57,94

57,94Total:

0,00

Total Geral: 57,94

Valor Simples: 57,94
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 57,94

6.7. COMPOSIÇÃO - RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL SEM

AMIANTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 1,000000 59,94 59,94

59,94Total:

0,00

Total Geral: 59,94

Valor Simples: 59,94
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 59,94

6.8. 89799 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036992 1,55 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007998 46,97 0,38SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,049764 7,26 7,62SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012397 40,79 0,51SINAPI

8,50Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,109975 15,66 1,72SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,109975 19,53 2,15SINAPI

3,87Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,63

Total Geral: 12,43

Valor Simples: 10,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,43

6.9. S09215 - COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO.
(ELEVADOR) (m2)
POLICARBONATO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I09497 Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de
alumínio inclusive instalação

m2 1,000000 338,78 338,78ORSE

338,78Total:

0,00

Total Geral: 338,78

Valor Simples: 338,78
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 338,78

7.1. 68051 - LOCACAO ALVENARIA (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
68051 LOCACAO ALVENARIA M 1,000000 5,19 5,19

5,19Total:

0,00

Total Geral: 5,19

Valor Simples: 5,19
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5,19

7.2. 73618 - LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00020193 ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M,

ALTURA POR PECA DE 2,0M(LOCACAO)
M2/MES 1,030188 3,33 3,43SINAPI

3,43Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080015 19,48 1,56SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160029 13,19 2,11SINAPI

3,67Total:

1,48

Total Geral: 7,10

Valor Simples: 5,62
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,10

7.3. 87491 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,

FIO  D = *1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
M 0,420296 2,07 0,87SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,010007 51,97 0,52SINAPI

00037593 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X
19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)

UN 13,609588 1,46 19,87SINAPI

21,26Total:

SERVICOS DIVERSOS
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,011808 420,58 4,97SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,860606 19,60 16,87SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,430303 13,19 5,68SINAPI

27,51Total:

9,83

Total Geral: 48,77

Valor Simples: 38,94
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 48,77

7.4. 93202 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 11,227653 0,28 3,14SINAPI

3,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014

M3 0,005213 397,23 2,07SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,530306 19,60 10,39SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106262 13,19 1,40SINAPI

13,87Total:

5,19

Total Geral: 17,01

Valor Simples: 11,82
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 17,01

7.5. S04458 - DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,003000 348,81 1,05ORSE

1,05Total:

Materiais - SINAPI
I10841S Granito cinza polido para piso e = 2 cm m2 1,000110 188,32 188,34ORSE

188,34Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 1,000110 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000110 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000110 1,82 1,82ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 1,000110 1,78 1,78ORSE

3,60Total:

11,48

Total Geral: 214,42

Valor Simples: 202,94
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 214,42
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

7.6. S01989 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,001999 348,81 0,70ORSE

0,70Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I01727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm m 0,999383 35,70 35,68ORSE

35,68Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,799506 12,76 10,20ORSE

10,20Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,799506 1,78 1,42ORSE

1,42Total:

5,48

Total Geral: 48,00

Valor Simples: 42,52
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 48,00

7.7. 71623 - CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT)
DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M3 0,014001 278,95 3,91SINAPI

3,91Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,020002 9,00 0,18SINAPI

00001346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 10 MM.

M2 0,200016 21,44 4,29SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,020002 8,64 0,17SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,130011 20,99 2,73SINAPI

00010567 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO
APARELHADA

M 0,180015 14,25 2,57SINAPI

9,94Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,130011 19,48 2,53SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300025 19,60 5,88SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450037 13,19 5,94SINAPI

14,35Total:

6,20

Total Geral: 28,19

Valor Simples: 21,99
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 28,19

7.8. 93185 - CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E

= 25 MM. AF_12/2015
M2 0,214022 93,15 19,94SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,790083 7,71 6,09SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.

M3 0,024003 308,37 7,40SINAPI

Página: 50



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

AF_07/2016

33,43Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 6,000630 0,12 0,72SINAPI

0,72Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,007001 4,90 0,03SINAPI

0,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014

M3 0,001900 397,23 0,75SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,058006 19,60 1,14SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086009 13,19 1,13SINAPI

3,03Total:

3,62

Total Geral: 37,21

Valor Simples: 33,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,21

8.1. 87873 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO

DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

M3 0,001497 1.872,80 2,80SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,041911 19,60 0,82SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004191 13,19 0,06SINAPI

3,68Total:

0,46

Total Geral: 3,68

Valor Simples: 3,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,68

8.2. 87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,037598 420,58 15,81SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,469977 19,60 9,21SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170992 13,19 2,26SINAPI

27,28Total:

5,91

Total Geral: 27,28

Valor Simples: 21,37
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 27,28

8.3. 87531 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,037592 420,58 15,81SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,429905 19,60 8,43SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157965 13,19 2,08SINAPI

26,32Total:

5,50

Total Geral: 26,32

Valor Simples: 20,82
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,32

8.4. S04849 - IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS (m2)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04609 Vedapren branco ou similar kg 2,499887 15,50 38,75ORSE

38,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,399982 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,399982 1,87 0,75ORSE

0,75Total:

2,72

Total Geral: 44,60

Valor Simples: 41,88
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 44,60

8.5. S04312 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 40 CM, LINHA ANTÁRTIDA WHITE, PORTOBELLO OU SIMILAR,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (m2)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03407 Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar kg 4,504770 0,84 3,78ORSE

3,78Total:

CERÂMICOS
I03387 Cerâmica 30 x 40 cm, Portobello, linha antártida white ou similar m2 1,051113 31,50 33,11ORSE

33,11Total:

Elastômeros
I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,380403 2,90 1,10ORSE

1,10Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,550583 12,76 7,03ORSE

I06111S Servente h 0,450477 8,67 3,91ORSE

10,93Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,450477 1,82 0,82ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,450477 1,78 0,80ORSE

1,62Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,91

Total Geral: 50,55

Valor Simples: 44,64
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 50,55

8.6. COMPOSIÇÃO - REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA ESPESSURA 3CM (CONSUMO 112,5KG/M2) (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA ESPESSURA 3CM

(CONSUMO 112,5KG/M2)
M2 1,000000 138,80 138,80

138,80Total:

0,00

Total Geral: 138,80

Valor Simples: 138,80
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 138,80

8.7. S10787 - ISOLAMENTO ACÚSTICO CONFORME PROJETO (m2)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11643 Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester

e=75mm (trorion-illubruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)
m 1,000000 160,00 160,00ORSE

160,00Total:

0,00

Total Geral: 160,00

Valor Simples: 160,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 160,00

8.8. S07785 - FILETE DE GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO ABOLEADO (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,000599 348,81 0,21ORSE

0,21Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I07480 Filete em granito cinza andorinha, l=4 cm, e= 2 cm, com acabamento

aboleado
m 1,028391 12,18 12,53ORSE

12,53Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,299531 12,76 3,82ORSE

3,82Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,299531 1,78 0,53ORSE

0,53Total:

2,05

Total Geral: 17,09

Valor Simples: 15,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 17,09

9.1. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,159986 6,41 1,03SINAPI

1,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050996 19,49 0,99SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018998 13,19 0,25SINAPI

1,24Total:

0,53

Total Geral: 2,27

Valor Simples: 1,74
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,27

9.2. COMPOSIÇÃO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS

DEMÃOS.
M2 1,000000 20,58 20,58

20,58Total:

0,00

Total Geral: 20,58

Valor Simples: 20,58
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 20,58

9.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,329994 14,79 4,88SINAPI

4,88Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,243995 19,49 4,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,088998 13,19 1,17SINAPI

5,93Total:

2,51

Total Geral: 10,81

Valor Simples: 8,30
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,81

9.4. S07702 - FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (m2)
PISOS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07263 Forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm,
gessolyne gypsum ou similar

m² 1,000000 75,00 75,00ORSE

75,00Total:

0,00

Total Geral: 75,00

Valor Simples: 75,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 75,00

9.5. COMPOSIÇÃO - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS. (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU
SIMILAR EM TETO, DUAS DEMÃOS.

M2 1,000000 8,63 8,63

8,63Total:

0,00

Total Geral: 8,63

Valor Simples: 8,63
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 8,63

9.6. S07704 - MANTA EM DE LÃ DE ROCHA (m2)

Elastômeros Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I07265 Manta em lã de rocha de 25mm m² 1,000000 23,02 23,02ORSE

23,02Total:

0,00

Total Geral: 23,02

Valor Simples: 23,02
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 23,02

9.7. COTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL ACÚSTICO OWA CONSTELLATION OU SIMILAR (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL ACÚSTICO

OWA CONSTELLATION OU SIMILAR
M2 1,000000 69,90 69,90

69,90Total:

0,00

Total Geral: 69,90

Valor Simples: 69,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 69,90

10.1. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,500134 0,53 0,27SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,435116 8,29 3,61SINAPI

3,87Total:

SERVICOS DIVERSOS
87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,031008 403,74 12,52SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,290077 19,60 5,69SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145039 13,19 1,91SINAPI

20,12Total:

4,18

Total Geral: 23,99

Valor Simples: 19,81
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 23,99

10.2. 90932 - CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=5CM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010931 TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL,  FIO 0,56 MM (24  BWG),

MALHA  1/2", H = 1 M
M2 1,143185 9,03 10,32SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00039956 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM (COLETADO
CAIXA)

M2 1,435757 3,36 4,82SINAPI

15,15Total:

SERVICOS DIVERSOS
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 0,060715 479,08 29,09SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,454113 19,60 8,90SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227057 13,19 2,99SINAPI

40,98Total:

8,76

Total Geral: 56,13

Valor Simples: 47,37
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,13

10.3. S02228 - FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK 3M L=5CM OU SIMILAR (m)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06111S Servente h 0,079775 8,67 0,69ORSE

0,69Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,079775 1,82 0,15ORSE

0,15Total:

SINALIZAÇÃO
I00976 Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar m 0,997191 5,98 5,96ORSE

5,96Total:

0,37

Total Geral: 6,80

Valor Simples: 6,43
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,80

10.4. S07323 - PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM,
APLICADO, REJUNTADO, EX CLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (m2)
BORRACHA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I06893 Piso tátil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido -
aplicado

m2 1,050000 200,00 210,00ORSE

210,00Total:

0,00

Total Geral: 210,00

Valor Simples: 210,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 210,00

10.5. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00010764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO H 2,005058 2,01 4,03SINAPI

4,03Total:

MATERIAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 12,030348 0,53 6,38SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 2,005058 1,03 2,07SINAPI

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG 22,055638 0,26 5,73SINAPI

Página: 56



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,212296 17,13 3,64SINAPI

17,81Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,701770 19,60 13,75SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,378523 13,19 44,56SINAPI

58,32Total:

22,98

Total Geral: 80,16

Valor Simples: 57,18
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 80,16

10.6. 84172 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE
DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 1,606614 1,03 1,65SINAPI

1,65Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200085 19,60 23,52SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200085 13,19 15,83SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,020001 420,69 8,41SINAPI

47,77Total:

17,20

Total Geral: 49,42

Valor Simples: 32,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 49,42

10.7. S04849 - IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS (m2)

ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04609 Vedapren branco ou similar kg 2,499887 15,50 38,75ORSE

38,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,399982 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,399982 1,87 0,75ORSE

0,75Total:

2,72

Total Geral: 44,60

Valor Simples: 41,88
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 44,60

10.8. 87262 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,140093 3,82 0,54SINAPI

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII KG 8,625724 1,81 15,61SINAPI

00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE
2025 CM2

M2 1,080717 58,85 63,60SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

79,75Total:

SERVICOS DIVERSOS
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,700465 18,10 12,68SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,270179 13,19 3,56SINAPI

16,24Total:

6,75

Total Geral: 95,99

Valor Simples: 89,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 95,99

10.9. S09417 - PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSÕES 30X30CM, APLICAD O COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (m2)
AGLOMERANTES Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02684 Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg 3,999672 0,93 3,72ORSE

3,72Total:

Elastômeros
I02540 Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg 0,519957 2,90 1,51ORSE

1,51Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,499959 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 1,199902 8,67 10,40ORSE

16,78Total:

Pisos
I09759 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 30x30 cm

- para deficiente visual
m2 1,049914 45,60 47,88ORSE

47,88Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,199902 1,82 2,18ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,499959 1,78 0,89ORSE

3,07Total:

8,95

Total Geral: 72,96

Valor Simples: 64,01
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 72,96

10.10. S02266 - SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBÁ 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO (m)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S01906 Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m3 0,001999 274,23 0,55ORSE

0,55Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I02030 Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm m 0,999286 22,25 22,23ORSE

22,23Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,599572 12,76 7,65ORSE

7,65Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,599572 1,78 1,07ORSE

1,07Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,12

Total Geral: 31,50

Valor Simples: 27,38
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 31,50

10.11. S02253 - RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, H=10CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO EM CIMENTO
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03406 Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 0,449896 0,41 0,18ORSE

0,18Total:

Materiais - SINAPI
I20231S Rodape granito 10 x 2cm m 0,999768 39,20 39,19ORSE

39,19Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,399907 12,76 5,10ORSE

5,10Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,399907 1,78 0,71ORSE

0,71Total:

2,73

Total Geral: 45,19

Valor Simples: 42,46
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 45,19

11.1. S08624 - EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (m2)

Massa acrílica Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01602 Massa acrílica l 0,699216 3,97 2,78ORSE

2,78Total:

Materiais - SINAPI
I03767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) un 0,499440 0,40 0,20ORSE

0,20Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04783S Pintor h 0,349608 12,76 4,46ORSE

I06111S Servente h 0,249720 8,67 2,17ORSE

6,63Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,249720 1,82 0,45ORSE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h 0,349608 1,87 0,65ORSE

1,11Total:

3,53

Total Geral: 10,71

Valor Simples: 7,18
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 10,71

11.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,159968 6,41 1,03SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038992 19,49 0,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013997 13,19 0,18SINAPI

0,94Total:

0,40

Total Geral: 1,97

Valor Simples: 1,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,97

11.3. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,329811 14,79 4,88SINAPI

4,88Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,186893 19,49 3,64SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068960 13,19 0,91SINAPI

4,55Total:

1,93

Total Geral: 9,43

Valor Simples: 7,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,43

12.1. S07759 - LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA
VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA
(un)
FERRAGENS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 1,000227 4,47 4,47ORSE

4,47Total:

LOUÇAS
I03590 Lavatório louça, ref: L-510, Vogue Plus  Conforto(45.5 x 35.5 cm), DECA

ou similar
un 1,000227 270,90 270,96ORSE

I07388 Coluna suspensa de louça para lavatório, linha Vogue Plus Conforto, ref:
C-510, DECA ou similar

un 1,000227 97,78 97,80ORSE

368,76Total:

METAIS SANITÁRIOS
I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un 1,000227 28,90 28,91ORSE

28,91Total:

Materiais - SINAPI
I06136S Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " un 1,000227 84,39 84,41ORSE

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm un 1,000227 19,35 19,35ORSE

103,76Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 1,750397 12,76 22,34ORSE

I06111S Servente h 1,750397 8,67 15,18ORSE

37,51Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,750397 1,82 3,19ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 1,750397 1,77 3,10ORSE

6,28Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

20,00

Total Geral: 549,70

Valor Simples: 529,70
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 549,70

12.2. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - TORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA - 20.009 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETTORNEIRA P/ DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA COM ALAVANCA -

20.009
UND 1,000000 350,26 350,26

350,26Total:

0,00

Total Geral: 350,26

Valor Simples: 350,26
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 350,26

12.3. S07370 - LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA (DECA REF CS), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE
CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)
FERRAGENS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00982 Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) cj 1,000380 4,47 4,47ORSE

4,47Total:

LOUÇAS
I06997 Lavatório louça 575x445cm, linha Monte Carlo L-81, DECA ou similar un 1,000380 179,13 179,20ORSE

I06998 Coluna de louça para lavatório, linha Monte Carlo, ref: C-1, DECA ou
similar

un 1,000380 133,21 133,26ORSE

312,46Total:

METAIS SANITÁRIOS
I02384 Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar un 1,000380 28,90 28,91ORSE

28,91Total:

Materiais - SINAPI
I06145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " un 1,000380 10,32 10,32ORSE

I11683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm un 1,000380 19,35 19,36ORSE

29,68Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,751045 12,76 35,10ORSE

I06111S Servente h 2,751045 8,67 23,85ORSE

58,95Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,751045 1,82 5,01ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,751045 1,77 4,87ORSE

9,88Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,840319 0,15 0,13ORSE

0,13Total:

31,43

Total Geral: 444,48

Valor Simples: 413,05
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 444,48
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12.4. S09676 - TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (un)

METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10053 Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic

Eco, DECA ou similar
un 1,000100 236,16 236,18ORSE

236,18Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500050 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500050 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500050 1,82 0,91ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500050 1,77 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500050 0,15 0,08ORSE

0,08Total:

5,71

Total Geral: 248,77

Valor Simples: 243,06
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 248,77

12.5. S03664 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR,
C/ASSENTO DECA VOGUE PLUS AP50 OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO,
ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA (un)
FERRAGENS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00669 Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar cj 1,000106 22,50 22,50ORSE

22,50Total:

LOUÇAS
I02885 Vaso sanitário convencional para deficientes físicos, linha conforto vogue

plus P51, DECA ou similar
un 1,000106 434,48 434,53ORSE

I02888 Assento para vaso sanitário para deficientes físicos, DECA, linha vogue
plus conforto AP52 (ou similar)

un 1,000106 524,80 524,86ORSE

959,38Total:

Materiais - SINAPI
I06138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario un 1,000106 1,52 1,52ORSE

I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm un 1,000106 2,59 2,59ORSE

I12612S Conjunto de ligacao (tubo + canopla) pvc rigido c/ tubo 1.1/2" x 20cm p/
bacia sanitaria"

un 1,000106 4,28 4,28ORSE

8,39Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,000212 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000212 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000212 1,82 3,64ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,000212 1,77 3,54ORSE

7,18Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,600064 0,15 0,09ORSE

0,09Total:

Página: 62



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

22,85

Total Geral: 1.040,41

Valor Simples: 1.017,56
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.040,41

12.6. CEC.COM.BR - CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
CEC.COM.BR CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX UND 1,000000 204,90 204,90

204,90Total:

0,00

Total Geral: 204,90

Valor Simples: 204,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 204,90

12.7. S07345 MOD - VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR,
CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S07345 MOD VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR,

INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE
FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE
PLÁSTICO

UND 1,000000 409,06 409,06

409,06Total:

0,00

Total Geral: 409,06

Valor Simples: 409,06
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 409,06

12.8. S8235 MOD - VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S8235 MOD VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA DUO OU SIMILAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 361,83 361,83

361,83Total:

0,00

Total Geral: 361,83

Valor Simples: 361,83
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 361,83

12.9. S03461 - MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572
DECAMATIC ECO OU SIMILAR (un)
LOUÇAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I01616 Mictório louça branca c/ sifão integrado (deca - ref. m-712 ou similar) un 1,000252 362,43 362,52ORSE

362,52Total:

METAIS SANITÁRIOS
I02920 Válvula para mictório fechamento automático Decamatic Eco , 2572 C ou

similar
un 1,000252 247,50 247,56ORSE

247,56Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,900731 12,76 37,01ORSE

I06111S Servente h 2,900731 8,67 25,15ORSE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

62,16Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,900731 1,82 5,28ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,900731 1,77 5,13ORSE

10,41Total:

33,14

Total Geral: 682,66

Valor Simples: 649,52
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 682,66

12.10. 74125/002 - ESPELHO EM VIDRO DE CRISTAL PRATA DE 4MM, DIM.: 80X60CM, FIXADO SOBRE COMPENSADO NAVAL E MODLURA DE
ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 1,540139 21,89 33,71SINAPI

00001344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2,20 x CR1,10 M, E = 6 MM.

UN 1,050094 37,36 39,23SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,180016 8,29 1,49SINAPI

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,000090 211,98 212,00SINAPI

286,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,800162 15,64 28,15SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,800162 17,37 31,27SINAPI

59,42Total:

24,61

Total Geral: 345,86

Valor Simples: 321,25
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 345,86

12.11. S08492 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2 (un)

Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I08837 Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" un 0,999759 86,90 86,88ORSE

86,88Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,299928 12,76 3,83ORSE

3,83Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,299928 1,78 0,53ORSE

0,53Total:

2,04

Total Geral: 91,24

Valor Simples: 89,20
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 91,24

12.12. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO PARA BANHEIRO RETA EM INOX 70CM 53.031 UND 1,000000 136,11 136,11

136,11Total:
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 136,11

Valor Simples: 136,11
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 136,11

12.13. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 UND 1,000000 193,70 193,70

193,70Total:

0,00

Total Geral: 193,70

Valor Simples: 193,70
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 193,70

12.14. S02055 - TANQUE ACO INOX CHAPA 22/304 52X54X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P (un)

Acessórios Sanitários, sifões, válvulas, etc Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar un 1,000164 9,19 9,19ORSE

9,19Total:

FERRAGENS
I00668 Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar cj 1,000164 39,90 39,91ORSE

39,91Total:

Materiais - SINAPI
I11688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x

22* cm
un 1,000164 290,33 290,38ORSE

I13984S Torneira cromada curta sem bico para uso geral  1/2 " ou 3/4 " (ref 1152) un 1,000164 28,23 28,23ORSE

318,61Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 3,000492 12,76 38,29ORSE

38,29Total:

Provisórios
S10554 Encargos Complementares - Encanador h 3,000492 1,77 5,31ORSE

5,31Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,750123 0,15 0,11ORSE

0,11Total:

20,41

Total Geral: 411,42

Valor Simples: 391,01
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 411,42

12.15. S05063 - CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA (ANTI-VANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR (un)

METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I04989 Chuveiro alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm,

ref:00332906, Docol ou similar
un 1,000054 115,13 115,14ORSE

I04990 Pino acionador alta segurança (anti-vandalismo), passante 200-300mm,
p/chuveiro/lavatorio/descarga, ref:00493806, Docol ou similar

un 1,000054 68,70 68,70ORSE

I04991 Valvula alta segurança (anti-vandalismo) p/chuveiro/lavatorio, alta
pressão, c/acabamento, ref: 00333400, Docol ou similar

un 1,000054 157,68 157,69ORSE

I04992 Registro de pressão (anti-vandalismo), acionamento restrito, d=3/4", ref: un 1,000054 18,03 18,03ORSE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

13100600, Docol ou similar

359,56Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500027 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500027 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500027 1,82 0,91ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500027 1,77 0,89ORSE

1,80Total:

5,71

Total Geral: 372,07

Valor Simples: 366,36
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 372,07

12.16. S03692 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC, MARCA
DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)
METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02747 Torneira cromada para lavatório, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar un 1,000097 244,50 244,52ORSE

244,52Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500049 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500049 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500049 1,82 0,91ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500049 1,77 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500049 0,15 0,08ORSE

0,08Total:

5,71

Total Geral: 257,11

Valor Simples: 251,40
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 257,11

12.17. S02104 - PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,50 X 1,50* M -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (un)
Armaduras Convencionais Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

kg 3,361428 5,86 19,70ORSE

19,70Total:

Concreto Simples
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 0,042018 354,03 14,88ORSE

14,88Total:

METAIS SANITÁRIOS
I02016 Sifão para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1

1/2 ou similar
un 1,000425 160,00 160,07ORSE

I02258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou
similar)

un 1,000425 75,99 76,02ORSE

236,09Total:
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Materiais - SINAPI
I06157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " un 1,000425 28,82 28,83ORSE

28,83Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,000850 12,76 25,53ORSE

I04750S Pedreiro h 2,000850 12,76 25,53ORSE

I06111S Servente h 2,000850 8,67 17,35ORSE

68,41Total:

Pias e bancadas
I02089 Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão

comercial)
un 1,000425 118,13 118,18ORSE

118,18Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000850 1,82 3,64ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,000850 1,78 3,56ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 2,000850 1,77 3,54ORSE

10,74Total:

40,79

Total Geral: 496,83

Valor Simples: 456,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 496,83

12.18. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030400 2,30 0,07SINAPI

00011773 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL
COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "(REF 1168)

UN 1,000008 59,67 59,67SINAPI

59,74Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,170001 19,53 3,32SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 13,19 0,66SINAPI

3,98Total:

1,69

Total Geral: 63,72

Valor Simples: 62,03
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 63,72

12.19. 86914 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030401 2,30 0,07SINAPI

00013417 TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF
1143)

UN 1,000042 22,64 22,64SINAPI

22,71Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,150006 19,53 2,93SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050002 13,19 0,66SINAPI

3,59Total:

Página: 67



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,52

Total Geral: 26,30

Valor Simples: 24,78
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,30

12.20. S10759 - BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)

MÁRMORES E GRANITOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm m2 1,000278 190,00 190,05ORSE

190,05Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,650181 12,76 8,30ORSE

I06111S Servente h 1,140317 8,67 9,89ORSE

18,18Total:

Perfis
I03116 Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x  1/8" - vara com 6m m 0,600167 9,35 5,61ORSE

5,61Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,140317 1,82 2,08ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,650181 1,78 1,16ORSE

3,23Total:

9,69

Total Geral: 217,08

Valor Simples: 207,39
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 217,08

12.21. S07227 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 60 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623),
SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES (un)
METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02016 Sifão para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1
1/2 ou similar

un 1,000028 160,00 160,00ORSE

160,00Total:

Materiais - SINAPI
I06141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm un 1,000028 2,59 2,59ORSE

I06157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " un 1,000028 28,82 28,82ORSE

I11775S Torneira cromada de parede para cozinha com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref
1157)

un 1,000028 68,34 68,34ORSE

99,75Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 1,000028 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000028 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Pias e bancadas
I06755 Cuba aço inox  60 x 50 x 30 cm un 1,000028 782,25 782,27ORSE

782,27Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000028 1,82 1,82ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 1,000028 1,77 1,77ORSE

3,59Total:
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11,42

Total Geral: 1.067,05

Valor Simples: 1.055,63
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.067,05

12.22. S09700 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR (un)

METAIS SANITÁRIOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I10071 Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167

C50, modelo Prata, Deca ou similar
un 1,000090 264,50 264,52ORSE

264,52Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,500045 12,76 6,38ORSE

I06111S Servente h 0,500045 8,67 4,34ORSE

10,72Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,500045 1,82 0,91ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,500045 1,77 0,89ORSE

1,80Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I00981 Fita veda rosca 18mm m 0,500045 0,15 0,08ORSE

0,08Total:

5,71

Total Geral: 277,11

Valor Simples: 271,40
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 277,11

12.23. S09721 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP: 2,00CM, DIM.: 25X25CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,070031 348,81 24,43ORSE

24,43Total:

MÁRMORES E GRANITOS
I10090 Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm m2 1,000446 199,23 199,32ORSE

199,32Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 3,001338 12,76 38,30ORSE

I06111S Servente h 3,001338 8,67 26,02ORSE

64,32Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,001338 1,82 5,46ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,001338 1,78 5,34ORSE

10,80Total:

35,58

Total Geral: 298,87

Valor Simples: 263,29
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 298,87
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12.24. S06072 - HIDROMETRO 10,00M3/H, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (un)

Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I12770S Hidrometro multijato, vazao maxima de 10,0 m3/h, de 1" un 1,000000 411,85 411,85ORSE

411,85Total:

0,00

Total Geral: 411,85

Valor Simples: 411,85
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 411,85

12.25. 83650 - BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,000224 0,65 1,30SINAPI

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,000224 0,33 0,66SINAPI

1,96Total:

MATERIAL
00000734 BOMBA CENTRIFUGA,  MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP

DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H

UN 2,000224 785,27 1.570,72SINAPI

00000944 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 4 MM2

M 36,004032 1,77 63,73SINAPI

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO

UN 4,000448 1,73 6,92SINAPI

00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V UN 2,000224 37,16 74,33SINAPI

00013354 CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V,
C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU
EQUIV

UN 1,000112 361,95 361,99SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,600067 2,34 1,40SINAPI

00021128 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT LEVE
PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 13057

M 30,003360 4,10 123,01SINAPI

2.202,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,401837 13,93 228,48SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,201590 13,80 195,98SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,201590 19,80 281,19SINAPI

88279 MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 12,201366 25,46 310,65SINAPI

1.016,30Total:

430,76

Total Geral: 3.220,36

Valor Simples: 2.789,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3.220,36

12.26. 93382 - REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,006000 129,68 0,78SINAPI

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTILMÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,003000 37,44 0,11SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 0,274004 5,92 1,62SINAPI

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 0,254004 1,42 0,36SINAPI

Página: 70



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,87Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,187019 13,19 15,66SINAPI

15,66Total:

6,06

Total Geral: 18,53

Valor Simples: 12,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,53

12.27. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956787 13,19 52,19SINAPI

52,19Total:

19,91

Total Geral: 52,19

Valor Simples: 32,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 52,19

12.28. 94794 - REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,019001 8,48 0,16SINAPI

00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509)

UN 1,000030 103,25 103,25SINAPI

103,41Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,789024 15,66 12,36SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,789024 19,53 15,41SINAPI

27,77Total:

11,72

Total Geral: 131,18

Valor Simples: 119,46
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 131,18

12.29. 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013001 8,48 0,11SINAPI

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF
1509)

UN 1,000058 23,77 23,77SINAPI

23,88Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,200012 15,66 3,13SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,200012 19,53 3,91SINAPI

7,04Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,97

Total Geral: 30,92

Valor Simples: 27,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 30,92

12.30. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,012006 1,55 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,004903 46,97 0,23SINAPI

00011741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN 1,000527 5,23 5,23SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007504 40,79 0,31SINAPI

5,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,035018 15,66 0,55SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,035018 19,53 0,68SINAPI

1,23Total:

0,52

Total Geral: 7,02

Valor Simples: 6,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,02

12.31. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036504 1,55 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014802 46,97 0,70SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 1,000106 1,73 1,73SINAPI

00011714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA

UN 1,000106 31,96 31,96SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,030003 17,20 0,52SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022502 40,79 0,92SINAPI

35,82Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,210022 15,66 3,29SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,210022 19,53 4,10SINAPI

7,39Total:

3,12

Total Geral: 43,27

Valor Simples: 40,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 43,27

12.32. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,057012 1,55 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014803 46,97 0,70SINAPI

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 1,000214 1,51 1,51SINAPI

00011714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA

UN 1,000214 31,96 31,97SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,030006 17,20 0,52SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022505 40,79 0,92SINAPI

35,61Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,380081 15,66 5,95SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,380081 19,53 7,42SINAPI

13,38Total:

5,65

Total Geral: 49,07

Valor Simples: 43,42
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 49,07

12.33. 74051/001 - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,500066 0,53 0,27SINAPI

00003280 CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR,
COM TAMPA, D = 60* CM

UN 1,000132 123,19 123,21SINAPI

123,47Total:

SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 2,000264 19,53 39,07SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000264 13,19 26,38SINAPI

65,45Total:

27,03

Total Geral: 188,92

Valor Simples: 161,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 188,92

12.34. 74104/001 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO
E CONFECÇÃO (UN)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M3 0,018048 278,95 5,03SINAPI

5,03Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX

INSPECAO/FOSSA SEPTICA
UN 1,002691 21,80 21,86SINAPI

21,86Total:

MATERIAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,802153 0,53 0,43SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 76,090209 0,28 21,31SINAPI

21,73Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MOVIMENTO DE TERRA
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,216581 52,19 11,30SINAPI

11,30Total:

SERVICOS DIVERSOS
87335 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014

M3 0,022861 414,25 9,47SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,905113 19,60 37,34SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,654440 13,19 21,82SINAPI

88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014

M3 0,016544 314,33 5,20SINAPI

73,83Total:

33,01

Total Geral: 133,76

Valor Simples: 100,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 133,76

12.35. 89708 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,057012 1,55 0,09SINAPI

0,09Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014803 46,97 0,70SINAPI

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 1,000214 1,51 1,51SINAPI

00011714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA

UN 1,000214 31,96 31,97SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,030006 17,20 0,52SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022505 40,79 0,92SINAPI

35,61Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,380081 15,66 5,95SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,380081 19,53 7,42SINAPI

13,38Total:

5,65

Total Geral: 49,07

Valor Simples: 43,42
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 49,07

12.36. 89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,105957 1,55 0,16SINAPI

0,16Total:

MATERIAL
00009867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060567 1,73 1,83SINAPI

1,83Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,318870 15,66 4,99SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,318870 19,53 6,23SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPLEMENTARES

11,22Total:

4,74

Total Geral: 13,22

Valor Simples: 8,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,22

12.37. 89360 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,042984 1,55 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,005998 46,97 0,28SINAPI

00001955 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 0,999619 1,96 1,96SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,005998 40,79 0,24SINAPI

2,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,128951 15,66 2,02SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,128951 19,53 2,52SINAPI

4,54Total:

1,92

Total Geral: 7,09

Valor Simples: 5,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,09

12.38. 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,123031 1,55 0,19SINAPI

0,19Total:

MATERIAL
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061265 2,30 2,44SINAPI

2,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,369092 15,66 5,78SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,369092 19,53 7,21SINAPI

12,99Total:

5,48

Total Geral: 15,62

Valor Simples: 10,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,62

12.39. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,049992 1,55 0,08SINAPI

0,08Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006999 46,97 0,33SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,999831 0,51 0,51SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007999 40,79 0,33SINAPI

1,16Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,149975 15,66 2,35SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,149975 19,53 2,93SINAPI

5,28Total:

2,23

Total Geral: 6,52

Valor Simples: 4,29
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,52

12.40. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,049995 1,55 0,08SINAPI

0,08Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006999 46,97 0,33SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL

UN 0,999897 4,66 4,66SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007999 40,79 0,33SINAPI

5,31Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,149985 15,66 2,35SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,149985 19,53 2,93SINAPI

5,28Total:

2,23

Total Geral: 10,67

Valor Simples: 8,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,67

12.41. 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,049984 1,55 0,08SINAPI

0,08Total:

MATERIAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM

X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 0,999676 0,69 0,69SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006998 46,97 0,33SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007997 40,79 0,33SINAPI

1,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,099968 15,66 1,57SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,099968 19,53 1,95SINAPI

3,52Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,49

Total Geral: 4,94

Valor Simples: 3,45
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,94

12.42. 89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,026025 1,55 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006006 46,97 0,28SINAPI

00003542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000967 0,34 0,34SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006006 40,79 0,24SINAPI

0,87Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,077074 15,66 1,21SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,077074 19,53 1,51SINAPI

2,71Total:

1,14

Total Geral: 3,62

Valor Simples: 2,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,62

12.43. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,030009 1,55 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,007002 46,97 0,33SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000297 0,51 0,51SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,008002 40,79 0,33SINAPI

1,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,090027 15,66 1,41SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,090027 19,53 1,76SINAPI

3,17Total:

1,34

Total Geral: 4,38

Valor Simples: 3,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,38

12.44. 89413 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036045 1,55 0,06SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009011 46,97 0,42SINAPI

00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,001246 1,32 1,32SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,011014 40,79 0,45SINAPI

2,19Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,107133 15,66 1,68SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,107133 19,53 2,09SINAPI

3,77Total:

1,59

Total Geral: 6,02

Valor Simples: 4,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,02

12.45. 89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,020006 1,55 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,012004 46,97 0,56SINAPI

00003535 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000319 3,23 3,23SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,014004 40,79 0,57SINAPI

4,37Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,089028 15,66 1,39SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,089028 19,53 1,74SINAPI

3,13Total:

1,32

Total Geral: 7,53

Valor Simples: 6,21
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,53

12.46. 89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,028002 1,55 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024001 46,97 1,13SINAPI

00003539 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 1,000056 16,43 16,43SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,030002 40,79 1,22SINAPI

18,78Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,128007 15,66 2,00SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,128007 19,53 2,50SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,50Total:

1,90

Total Geral: 23,33

Valor Simples: 21,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 23,33

12.47. 89366 - JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL LR C/ BUCHA DE LATÃO 20 x 1/2" (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,049995 1,55 0,08SINAPI

0,08Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006999 46,97 0,33SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL

UN 0,999897 4,66 4,66SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007999 40,79 0,33SINAPI

5,31Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,149985 15,66 2,35SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,149985 19,53 2,93SINAPI

5,28Total:

2,23

Total Geral: 10,67

Valor Simples: 8,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,67

12.48. 89366 - JOELHO 90º DE PVC SOLDÁVEL LR C/ BUCHA DE LATÃO 25 x 1/2" (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,049995 1,55 0,08SINAPI

0,08Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006999 46,97 0,33SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIAPREDIAL

UN 0,999897 4,66 4,66SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007999 40,79 0,33SINAPI

5,31Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,149985 15,66 2,35SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,149985 19,53 2,93SINAPI

5,28Total:

2,23

Total Geral: 10,67

Valor Simples: 8,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,67

12.49. 89517 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,035001 1,55 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,040001 46,97 1,88SINAPI

00001960 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL (NBR 5648)

UN 1,000018 45,54 45,54SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,052001 40,79 2,12SINAPI

49,54Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,157003 15,66 2,46SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,157003 19,53 3,07SINAPI

5,52Total:

2,33

Total Geral: 55,12

Valor Simples: 52,79
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 55,12

12.50. 89620 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,025006 1,55 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014003 46,97 0,66SINAPI

00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,000230 2,13 2,13SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,017004 40,79 0,69SINAPI

3,48Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,098023 15,66 1,54SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,098023 19,53 1,91SINAPI

3,45Total:

1,46

Total Geral: 6,97

Valor Simples: 5,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,97

12.51. 89625 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,035999 1,55 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,025999 46,97 1,22SINAPI

00007142 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 0,999971 6,21 6,21SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,032999 40,79 1,35SINAPI

8,78Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,143996 15,66 2,25SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,143996 19,53 2,81SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPLEMENTARES

5,07Total:

2,14

Total Geral: 13,90

Valor Simples: 11,76
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,90

12.52. 89623 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,030010 1,55 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,018006 46,97 0,85SINAPI

00007141 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,000332 5,49 5,49SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,021007 40,79 0,86SINAPI

7,19Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,119040 15,66 1,86SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,119040 19,53 2,32SINAPI

4,19Total:

1,77

Total Geral: 11,43

Valor Simples: 9,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,43

12.53. 89628 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,043002 1,55 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,035002 46,97 1,64SINAPI

00007143 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,000055 17,80 17,80SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,045002 40,79 1,84SINAPI

21,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,170009 15,66 2,66SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,170009 19,53 3,32SINAPI

5,98Total:

2,53

Total Geral: 27,33

Valor Simples: 24,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 27,33

12.54. 89397 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,074997 1,55 0,12SINAPI

0,12Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,011000 46,97 0,52SINAPI

00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,999961 2,03 2,03SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,012000 40,79 0,49SINAPI

3,04Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,199992 15,66 3,13SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,199992 19,53 3,91SINAPI

7,04Total:

2,97

Total Geral: 10,19

Valor Simples: 7,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,19

12.55. 89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE IBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P (UN)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,089037 1,55 0,14SINAPI

0,14Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014006 46,97 0,66SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,000420 3,95 3,95SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,017007 40,79 0,69SINAPI

5,30Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,238100 15,66 3,73SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,238100 19,53 4,65SINAPI

8,38Total:

3,54

Total Geral: 13,82

Valor Simples: 10,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,82

12.56. I00007128 - TÊ 90º DE PVC SOLDÁVEL C/ REDUÇÃO40x25mm (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00007128 TÊ 90º DE PVC SOLDÁVEL C/ REDUÇÃO40x25mm UND 1,000000 5,39 5,39

5,39Total:

0,00

Total Geral: 5,39

Valor Simples: 5,39
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5,39
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12.57. I00007130 - TÊ 90º DE PVC SOLDÁVEL C/ REDUÇÃO 60x32mm (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00007130 TÊ 90º DE PVC SOLDÁVEL C/ REDUÇÃO 60x32mm UND 1,000000 8,13 8,13

8,13Total:

0,00

Total Geral: 8,13

Valor Simples: 8,13
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 8,13

12.58. I00000828 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00000828 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UND 1,000000 0,42 0,42

0,42Total:

0,00

Total Geral: 0,42

Valor Simples: 0,42
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 0,42

12.59. I00000829 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00000829 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UND 1,000000 0,81 0,81

0,81Total:

0,00

Total Geral: 0,81

Valor Simples: 0,81
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 0,81

12.60. I00000812 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00000812 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UND 1,000000 1,71 1,71

1,71Total:

0,00

Total Geral: 1,71

Valor Simples: 1,71
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1,71

12.61. I00000814 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00000814 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UND 1,000000 8,96 8,96

8,96Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 8,96

Valor Simples: 8,96
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 8,96

12.62. I00000823 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00000823 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60

MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
UND 1,000000 14,01 14,01

14,01Total:

0,00

Total Geral: 14,01

Valor Simples: 14,01
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 14,01

12.63. I00000821 - BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 75x25mm (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00000821 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 75x25mm UND 1,000000 12,72 12,72

12,72Total:

0,00

Total Geral: 12,72

Valor Simples: 12,72
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 12,72

12.64. 89429 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA  PARA REGISTRO GAVETA  25x3/4" (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,029974 1,55 0,05SINAPI

0,05Total:

MATERIAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM

X 3/4", PARA AGUA FRIA
UN 0,999143 0,69 0,69SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006994 46,97 0,33SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007993 40,79 0,33SINAPI

1,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,059949 15,66 0,94SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,059949 19,53 1,17SINAPI

2,11Total:

0,89

Total Geral: 3,50

Valor Simples: 2,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,50

12.65. 89422 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA  PARA REGISTRO GAVETA  20x1/2" (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,026028 1,55 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM

X 1/2", PARA AGUA FRIA
UN 1,001096 0,61 0,61SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006007 46,97 0,28SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006007 40,79 0,25SINAPI

1,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,052057 15,66 0,82SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,052057 19,53 1,02SINAPI

1,83Total:

0,77

Total Geral: 3,01

Valor Simples: 2,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,01

12.66. 89422 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA  PARA REGISTRO GAVETA  20x1/2" (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,026028 1,55 0,04SINAPI

0,04Total:

MATERIAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM

X 1/2", PARA AGUA FRIA
UN 1,001096 0,61 0,61SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006007 46,97 0,28SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006007 40,79 0,25SINAPI

1,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,052057 15,66 0,82SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,052057 19,53 1,02SINAPI

1,83Total:

0,77

Total Geral: 3,01

Valor Simples: 2,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,01

12.67. 89376 - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA  PARA REGISTRO GAVETA  110x14" (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,043004 1,55 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM

X 1/2", PARA AGUA FRIA
UN 1,000095 0,61 0,61SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,006001 46,97 0,28SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,006001 40,79 0,24SINAPI

1,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,086008 15,66 1,35SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,086008 19,53 1,68SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPLEMENTARES

3,03Total:

1,28

Total Geral: 4,23

Valor Simples: 2,95
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,23

12.68. 89986 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013002 8,48 0,11SINAPI

00006006 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF1509)

UN 1,000148 51,41 51,42SINAPI

51,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,230034 15,66 3,60SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,300044 19,53 5,86SINAPI

9,46Total:

4,01

Total Geral: 60,99

Valor Simples: 56,98
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 60,99

12.69. 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013000 8,48 0,11SINAPI

00006005 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF1509)

UN 0,999985 58,00 58,00SINAPI

58,11Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,229997 15,66 3,60SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,299996 19,53 5,86SINAPI

9,46Total:

4,01

Total Geral: 67,57

Valor Simples: 63,56
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 67,57

12.70. 94794 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,019001 8,48 0,16SINAPI

00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509)

UN 1,000030 103,25 103,25SINAPI

103,41Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,789024 15,66 12,36SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,789024 19,53 15,41SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

27,77Total:

11,72

Total Geral: 131,18

Valor Simples: 119,46
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 131,18

12.71. 89984 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013000 8,48 0,11SINAPI

00006021 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,
SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF1416)

UN 0,999984 52,92 52,92SINAPI

53,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,229996 15,66 3,60SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,299995 19,53 5,86SINAPI

9,46Total:

4,01

Total Geral: 62,49

Valor Simples: 58,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 62,49

12.72. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,038025 1,55 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061705 2,30 2,44SINAPI

2,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,113075 15,66 1,77SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,113075 19,53 2,21SINAPI

3,98Total:

1,68

Total Geral: 6,48

Valor Simples: 4,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,48

12.73. 89403 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,044973 1,55 0,07SINAPI

0,07Total:

MATERIAL
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060375 4,93 5,23SINAPI

5,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM H 0,133921 15,66 2,10SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,133921 19,53 2,62SINAPI

4,71Total:

1,99

Total Geral: 10,01

Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,01

12.74. 89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,007995 1,55 0,01SINAPI

0,01Total:

MATERIAL
00009874 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060300 7,19 7,62SINAPI

7,62Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,023984 15,66 0,38SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,023984 19,53 0,47SINAPI

0,84Total:

0,36

Total Geral: 8,48

Valor Simples: 8,12
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,48

12.75. 89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,010000 1,55 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
00009875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061051 8,91 9,45SINAPI

9,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,029001 15,66 0,45SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,029001 19,53 0,57SINAPI

1,02Total:

0,43

Total Geral: 10,49

Valor Simples: 10,06
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 10,49

12.76. 89450 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,010999 1,55 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00009873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,060947 13,89 14,74SINAPI

14,74Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,033998 15,66 0,53SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,033998 19,53 0,66SINAPI

1,20Total:

0,51

Total Geral: 15,95

Valor Simples: 15,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 15,95

12.77. 89451 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P (M)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,014001 1,55 0,02SINAPI

0,02Total:

MATERIAL
00009871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061095 19,48 20,67SINAPI

20,67Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,042004 15,66 0,66SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,042004 19,53 0,82SINAPI

1,48Total:

0,62

Total Geral: 22,17

Valor Simples: 21,55
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,17

12.78. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,100014 1,55 0,16SINAPI

0,16Total:

MATERIAL
00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL

(NBR 5688)
M 1,050150 3,12 3,28SINAPI

3,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,300043 15,66 4,70SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,300043 19,53 5,86SINAPI

10,56Total:

4,46

Total Geral: 13,99

Valor Simples: 9,53
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,99

12.79. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,021006 1,55 0,03SINAPI

0,03Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,009903 46,97 0,47SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000283 1,02 1,02SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,015004 40,79 0,61SINAPI

2,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,100028 15,66 1,57SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,100028 19,53 1,95SINAPI

3,52Total:

1,49

Total Geral: 5,65

Valor Simples: 4,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,65

12.80. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,127005 1,55 0,20SINAPI

0,20Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,010800 46,97 0,51SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,050041 5,36 5,63SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,016301 40,79 0,66SINAPI

6,80Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,380015 15,66 5,95SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,380015 19,53 7,42SINAPI

13,37Total:

5,65

Total Geral: 20,37

Valor Simples: 14,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 20,37

12.81. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,001493 1,07 1,07SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,001493 1,57 1,57SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,020030 17,20 0,34SINAPI

2,99Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,130194 15,66 2,04SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,130194 19,53 2,54SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,58Total:

1,93

Total Geral: 7,57

Valor Simples: 5,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,57

12.82. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR
5688)

UN 1,001405 1,07 1,07SINAPI

00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,001405 2,04 2,04SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,020028 17,20 0,34SINAPI

3,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,130183 15,66 2,04SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,130183 19,53 2,54SINAPI

4,58Total:

1,93

Total Geral: 8,04

Valor Simples: 6,11
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,04

12.83. 89561 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,036492 1,55 0,06SINAPI

0,06Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,014797 46,97 0,69SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022495 40,79 0,92SINAPI

00020140 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 0,999774 8,25 8,25SINAPI

9,86Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,069984 15,66 1,10SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,069984 19,53 1,37SINAPI

2,46Total:

1,04

Total Geral: 12,38

Valor Simples: 11,34
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,38

12.84. S01582 - REDUÇÃO EXCENTRICA PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 75 X 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (un)
ADITIVOS QUÍMICOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,025036 47,82 1,20ORSE

1,20Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão-de-obra - SINAPI
I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,180262 12,76 2,30ORSE

I06111S Servente h 0,180262 8,67 1,56ORSE

3,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,180262 1,82 0,33ORSE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h 0,180262 1,77 0,32ORSE

0,65Total:

Tubos e conexões PVC - Linha predial
I01936 Reducao excentrica  pvc sanitario d=  75 x   50mm un 1,001455 3,15 3,15ORSE

I02036 Solucao limpadora pvc l 0,037054 35,30 1,31ORSE

4,46Total:

2,06

Total Geral: 10,17

Valor Simples: 8,11
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 10,17

12.85. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,187001 1,55 0,29SINAPI

0,29Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,024700 46,97 1,16SINAPI

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,050007 7,26 7,62SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,038500 40,79 1,57SINAPI

10,35Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,560004 15,66 8,77SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,560004 19,53 10,94SINAPI

19,71Total:

8,32

Total Geral: 30,35

Valor Simples: 22,03
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 30,35

12.86. 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR
5688)

UN 1,000589 1,51 1,51SINAPI

00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN 1,000589 4,70 4,70SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)

UN 0,030018 17,20 0,52SINAPI

6,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,190112 15,66 2,98SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,190112 19,53 3,71SINAPI

6,69Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,82

Total Geral: 13,42

Valor Simples: 10,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,42

12.87. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,247004 1,55 0,38SINAPI

0,38Total:

MATERIAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,036301 46,97 1,71SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 1,050019 8,24 8,65SINAPI

00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,059301 40,79 2,42SINAPI

12,78Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,740013 15,66 11,59SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,740013 19,53 14,45SINAPI

26,04Total:

10,99

Total Geral: 39,20

Valor Simples: 28,21
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,20

12.88. AEROEXTINTORES - SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR UND 1,000000 6,00 6,00

6,00Total:

0,00

Total Geral: 6,00

Valor Simples: 6,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6,00

12.89. AEROEXTINTORES - ADESIVO DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS
AMARELAS. (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO ADESIVO DE SINALIZACAO PARA EXTINTORES DE INCENDIO,EM

QUADRADOS VERMELHOS E BORDAS AMARELAS.
UND 1,000000 99,00 99,00

99,00Total:

0,00

Total Geral: 99,00

Valor Simples: 99,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 99,00

12.90. AEROEXTINTORES - PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

AEROEXTINTO PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR UND 1,000000 15,00 15,00

15,00Total:

0,00

Total Geral: 15,00

Valor Simples: 15,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 15,00

12.91. AEROEXTINTORES - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SENTIDO A DIREITA/ESQUERDA (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SENTIDO A DIREITA/ESQUERDA UND 1,000000 15,00 15,00

15,00Total:

0,00

Total Geral: 15,00

Valor Simples: 15,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 15,00

12.92. AEROEXTINTORES - PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DO PAVIMENTO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DO PAVIMENTO UND 1,000000 15,00 15,00

15,00Total:

0,00

Total Geral: 15,00

Valor Simples: 15,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 15,00

12.93. AEROEXTINTORES - PLACA INDICATIVA DE DESCIDA/SUBIDA DE ESCADA PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO PLACA INDICATIVA DE DESCIDA/SUBIDA DE ESCADA PARA SAÍDA

DE EMERGÊNCIA
UND 1,000000 15,00 15,00

15,00Total:

0,00

Total Geral: 15,00

Valor Simples: 15,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 15,00

12.94. AEROEXTINTORES - PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA - APERTE E EMPURRE PARA PORTA CORTA FOGO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AEROEXTINTO PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA - APERTE E EMPURRE PARA

PORTA CORTA FOGO
UND 1,000000 18,00 18,00

18,00Total:

0,00

Total Geral: 18,00

Valor Simples: 18,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 18,00
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

12.95. S01511 - EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M , TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,
9444, 10721 (un)
Materiais - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I10892S Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg,
classe bc

un 1,000006 174,00 174,00ORSE

174,00Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,100001 8,67 0,87ORSE

0,87Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,100001 1,82 0,18ORSE

0,18Total:

0,46

Total Geral: 175,05

Valor Simples: 174,59
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 175,05

13.1. S10765 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS C/ AUTONOMIA DE 1 HORA (un)

Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I11576 Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora un 1,000139 28,72 28,72ORSE

28,72Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,500069 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,500069 1,73 0,87ORSE

0,87Total:

3,40

Total Geral: 35,97

Valor Simples: 32,57
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 35,97

13.2. S07642 - ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES
PROJETO OU SIMILAR (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07112 Arandela de uso externo em alumínio pintado, com difusor em vidro
leitoso, ref. F 5124, da Lustres Projeto ou similar

un 1,000166 141,68 141,70ORSE

141,70Total:

Lâmpadas
I03180 Lampada fluorescente eletronica PL  23W / 127V (compacta integrada) Un 1,000166 13,87 13,87ORSE

13,87Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000166 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000166 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000166 1,82 1,82ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000166 1,73 1,73ORSE

3,55Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11,43

Total Geral: 180,56

Valor Simples: 169,13
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 180,56

13.3. S07740 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU
SIMILAR, COMPLETA (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07330 Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w,
ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar

un 1,000206 65,78 65,79ORSE

65,79Total:

Lâmpadas
I06842 Lâmpada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips un 2,000412 14,04 28,09ORSE

I07513 Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 2 x 16w un 1,000206 26,52 26,53ORSE

54,61Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000206 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000206 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000206 1,82 1,82ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000206 1,73 1,73ORSE

3,55Total:

11,43

Total Geral: 145,39

Valor Simples: 133,96
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 145,39

13.4. S07798 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO OU
SIMILAR, COMPLETA (un)
Luminárias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07514 Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref.
C-2359, da Lustres Projeto ou similar

un 1,000208 64,57 64,58ORSE

64,58Total:

Lâmpadas
I06842 Lâmpada fluorescente 16 w, ref. TLDRS16W-S84-ECO, da Philips un 2,000416 14,04 28,09ORSE

I07513 Reator eletrônico para lâmpada fluorescente 2 x 16w un 1,000208 26,52 26,53ORSE

54,61Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000208 12,76 12,76ORSE

I06111S Servente h 1,000208 8,67 8,67ORSE

21,43Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,000208 1,82 1,82ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000208 1,73 1,73ORSE

3,55Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11,43

Total Geral: 144,18

Valor Simples: 132,75
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 144,18

13.5. S8360 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 70 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S8360 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA

200 X 70 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)
M 1,000000 56,75 56,75

56,75Total:

0,00

Total Geral: 56,75

Valor Simples: 56,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 56,75

13.6. S7384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR) (M)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S7384 FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM
ROSCA TOTAL Ø 1/4X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)

M 1,000000 16,67 16,67

16,67Total:

0,00

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 16,67
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,67

13.7. 92870 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,999982 2,13 2,13SINAPI

2,13Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,595989 13,80 8,22SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,595989 19,80 11,80SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,001200 420,69 0,50SINAPI

20,53Total:

8,40

Total Geral: 22,66

Valor Simples: 14,26
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,66

13.8. 83447 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,562148 3,56 2,00SINAPI

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,005059 62,25 0,31SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,070268 61,60 4,33SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,802166 0,90 5,22SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM

M2 0,080307 19,79 1,59SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 16,533162 0,53 8,76SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,005862 56,00 0,33SINAPI

00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,006023 56,00 0,34SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 89,341315 0,28 25,02SINAPI

47,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,429281 19,60 47,61SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,115723 13,19 54,29SINAPI

101,90Total:

41,41

Total Geral: 149,80

Valor Simples: 108,39
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 149,80

13.9. 91867 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,018344 2,26 2,30SINAPI

00034562 ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) KG 0,001802 9,31 0,02SINAPI

2,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,102135 13,80 1,41SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,102135 19,80 2,02SINAPI

3,43Total:

1,43

Total Geral: 5,75

Valor Simples: 4,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,75

13.10. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,000000 16,04 16,04

16,04Total:

0,00

Total Geral: 16,04

Valor Simples: 16,04
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,04

13.11. 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
UN 0,649445 0,75 0,49SINAPI

0,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,009991 15,66 0,16SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H 0,068941 19,53 1,35SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPLEMENTARES

1,50Total:

0,65

Total Geral: 1,99

Valor Simples: 1,34
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,99

13.12. 91890 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4",
PARA ELETRODUTO

UN 1,000563 1,73 1,73SINAPI

1,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160090 13,80 2,21SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160090 19,80 3,17SINAPI

5,38Total:

2,24

Total Geral: 7,11

Valor Simples: 4,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,11

13.13. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV

M 1,190706 1,26 1,50SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009005 2,34 0,02SINAPI

1,52Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030018 13,80 0,41SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030018 19,80 0,59SINAPI

1,01Total:

0,42

Total Geral: 2,53

Valor Simples: 2,11
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,53

13.14. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

M 1,190338 1,81 2,15SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009003 2,34 0,02SINAPI

2,18Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040011 13,80 0,55SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040011 19,80 0,79SINAPI

1,34Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,56

Total Geral: 3,52

Valor Simples: 2,96
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,52

13.15. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001008 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

M 1,191267 2,77 3,30SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009010 2,34 0,02SINAPI

3,32Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052055 13,80 0,72SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,052055 19,80 1,03SINAPI

1,75Total:

0,73

Total Geral: 5,07

Valor Simples: 4,34
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,07

13.16. 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,190659 7,20 8,57SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009005 2,34 0,02SINAPI

8,59Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115064 13,80 1,59SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115064 19,80 2,28SINAPI

3,87Total:

1,61

Total Geral: 12,46

Valor Simples: 10,85
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,46

13.17. 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2.

M 1,015103 21,55 21,88SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009001 2,34 0,02SINAPI

21,90Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087009 13,80 1,20SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,087009 19,80 1,72SINAPI

2,92Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,22

Total Geral: 24,82

Valor Simples: 23,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 24,82

13.18. 92992 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000998 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 95MM2 (1
CONDUTOR) TP SINTENAXPIRELLI OU EQUIV

M 1,014977 41,95 42,58SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009000 2,34 0,02SINAPI

42,60Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127997 13,80 1,77SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,127997 19,80 2,53SINAPI

4,30Total:

1,79

Total Geral: 46,90

Valor Simples: 45,11
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 46,90

13.19. 92998 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001000 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2

M 1,014995 78,41 79,59SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009000 2,34 0,02SINAPI

79,61Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211999 13,80 2,93SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,211999 19,80 4,20SINAPI

7,12Total:

2,97

Total Geral: 86,73

Valor Simples: 83,76
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 86,73

13.20. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,19 39,57SINAPI

39,57Total:

15,10

Total Geral: 39,57

Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,57

13.21. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M
(M3)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956787 13,19 52,19SINAPI

52,19Total:

19,91

Total Geral: 52,19

Valor Simples: 32,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 52,19

13.22. COMPOSIÇÃO - TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 37,36 37,36

37,36Total:

0,00

Total Geral: 37,36

Valor Simples: 37,36
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 37,36

13.23. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,000767 0,65 0,65SINAPI

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,000767 0,33 0,33SINAPI

0,98Total:

MATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 3/4", COM TAMPACEGA
UN 1,000767 7,09 7,10SINAPI

7,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250192 19,80 4,95SINAPI

4,95Total:

2,16

Total Geral: 13,03

Valor Simples: 10,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,03

13.24. COMPOSIÇÃO - INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 37,51 37,51

37,51Total:

0,00

Total Geral: 37,51

Valor Simples: 37,51
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 37,51

13.25. S00763 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (m)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00861 Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou

similar)
m 1,000894 21,30 21,32ORSE

21,32Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,400358 12,76 5,11ORSE

I06111S Servente h 0,400358 8,67 3,47ORSE

8,58Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,400358 1,82 0,73ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,400358 1,73 0,69ORSE

1,42Total:

4,57

Total Geral: 31,32

Valor Simples: 26,75
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 31,32

13.26. S07384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (m)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou

similar)
un 0,998560 9,20 9,19ORSE

9,19Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,299568 12,76 3,82ORSE

I06111S Servente h 0,299568 8,67 2,60ORSE

6,42Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,299568 1,82 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,299568 1,73 0,52ORSE

1,06Total:

3,42

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 13,25
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 16,67

13.27. 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000505 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000505 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000505 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000505 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00002436 ELETRICISTA H 1,000505 15,38 15,39SINAPI

15,39Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000505 0,45 0,45SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000505 0,75 0,75SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELETRICISTA) - HORISTA H 1,000505 0,46 0,46SINAPI

1,66Total:

8,63

Total Geral: 19,80

Valor Simples: 11,17
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 19,80

13.28. 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000725 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000725 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000725 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000725 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,000725 9,56 9,57SINAPI

9,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000725 0,45 0,45SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000725 0,75 0,75SINAPI

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AUXILIAR DE ELETRICISTA) - HORISTA H 1,000725 0,28 0,28SINAPI

1,48Total:

5,36

Total Geral: 13,80

Valor Simples: 8,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,80

13.29. I08077 - QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 1400X800X600MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08077 QDG- 8 - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 1400x800x250mm

un 1,000000 18.211,27 18.211,27ORSE

18.211,27Total:

0,00

Total Geral: 18.211,27

Valor Simples: 18.211,27
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 18.211,27

13.30. I08065 - QDLT - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08065 QDC-14 - Comando de Iluminação - Quadro / Painel em chapa de aço
com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção
IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem -
800x500x200mm

un 1,000000 3.816,18 3.816,18ORSE

3.816,18Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 3.816,18

Valor Simples: 3.816,18
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.816,18

13.31. I08066 - QDAC - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08066 QDG- 3  - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó
poliester na cor cinza ral, grau de proteção IP 54, com disjuntores,
barramentos e acessórios de montagem - 1200x800x350mm

un 1,000000 3.816,18 3.816,18ORSE

3.816,18Total:

0,00

Total Geral: 3.816,18

Valor Simples: 3.816,18
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.816,18

13.32. I08065 - QDES - 1P - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)
Quadros elétricos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I08065 QDC-14 - Comando de Iluminação - Quadro / Painel em chapa de aço
com pintura eletrostática a pó poliester na cor cinza ral, grau de proteção
IP 54, com disjuntores, barramentos e acessórios de montagem -
800x500x200mm

un 1,000000 3.816,18 3.816,18ORSE

3.816,18Total:

0,00

Total Geral: 3.816,18

Valor Simples: 3.816,18
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.816,18

14.1. 00039747 - TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS (M)
GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00039747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAOPARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS

M 1,000000 19,52 19,52SINAPI

19,52Total:

0,00

Total Geral: 19,52

Valor Simples: 19,52
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 19,52

14.2. SOFOGOES - TUBO DE AÇO INOX Ø3/8" (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES TUBO DE AÇO INOX Ø3/8" M 1,000000 13,50 13,50

13,50Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 13,50

Valor Simples: 13,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 13,50

14.3. SOFOGOES - JOELHO DE 90º Ø1/2" COBRE (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES JOELHO DE 90º Ø1/2" COBRE UND 1,000000 17,50 17,50

17,50Total:

0,00

Total Geral: 17,50

Valor Simples: 17,50
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 17,50

14.4. SOFOGOES - JOELHO DE 90º Ø3/8 EM AÇO INOX" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES JOELHO DE 90º Ø3/8 EM AÇO INOX" UND 1,000000 15,62 15,62

15,62Total:

0,00

Total Geral: 15,62

Valor Simples: 15,62
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 15,62

14.5. SOFOGOES - TÊ DE 90º Ø1/2" COBRE (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES TÊ DE 90º Ø1/2" COBRE UND 1,000000 58,71 58,71

58,71Total:

0,00

Total Geral: 58,71

Valor Simples: 58,71
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 58,71

14.6. SOFOGOES - TÊ DE 90º Ø3/8" AÇO INOX (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES TÊ DE 90º Ø3/8" AÇO INOX UND 1,000000 21,74 21,74

21,74Total:

0,00

Total Geral: 21,74

Valor Simples: 21,74
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 21,74

14.7. SOFOGOES - REGISTRO ESFERA Ø1/2 AÇO INOX (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SOFOGOES REGISTRO ESFERA Ø1/2 AÇO INOX UND 1,000000 23,58 23,58

23,58Total:

0,00

Total Geral: 23,58

Valor Simples: 23,58
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 23,58

14.8. SOFOGOES - REGISTRO ESFERA Ø3/8 AÇO INOX (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES REGISTRO ESFERA Ø3/8 AÇO INOX UND 1,000000 23,58 23,58

23,58Total:

0,00

Total Geral: 23,58

Valor Simples: 23,58
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 23,58

14.9. SOFOGOES - VÁLVULA DE RETENÇÃO AÇO INOX (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES VÁLVULA DE RETENÇÃO AÇO INOX UND 1,000000 59,83 59,83

59,83Total:

0,00

Total Geral: 59,83

Valor Simples: 59,83
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 59,83

14.10. SOFOGOES - UNIÃO Ø1/2" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES UNIÃO Ø1/2" UND 1,000000 9,90 9,90

9,90Total:

0,00

Total Geral: 9,90

Valor Simples: 9,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 9,90

14.11. SOFOGOES - UNIÃO Ø3/8" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES UNIÃO Ø3/8" UND 1,000000 13,06 13,06

13,06Total:

0,00

Total Geral: 13,06

Valor Simples: 13,06
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 13,06

Página: 107



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

14.12. S08695 - S08695 (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03638 Suporte vertical  100 x 100 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.:

Mopa ou similar)
un 119,664338 4,15 496,61ORSE

496,61Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 23,932868 12,76 305,38ORSE

I06111S Servente h 23,932868 8,67 207,50ORSE

512,88Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 23,932868 1,82 43,56ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 23,932868 1,73 41,40ORSE

84,96Total:

273,41

Total Geral: 1.094,45

Valor Simples: 821,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.094,45

14.13. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000718 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000718 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000718 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000718 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 1,000718 9,88 9,89SINAPI

9,89Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000718 0,45 0,45SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000718 0,75 0,75SINAPI

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO (AJUDANTE ESPECIALIZADO) - HORISTA H 1,000718 0,09 0,09SINAPI

1,29Total:

5,43

Total Geral: 13,93

Valor Simples: 8,50
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,93

14.14. 88279 - MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000000 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000000 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000000 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000000 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00002437 MONTADOR ELETROMECANICO H 1,000000 20,99 20,99SINAPI

20,99Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000000 0,45 0,45SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000000 0,75 0,75SINAPI

95345 CURSO DE CAPACITAÇÃO (MONTADOR ELETROMECÂNICO) -
HORISTA

H 1,000000 0,52 0,52SINAPI

1,72Total:

11,71

Total Geral: 25,46

Valor Simples: 13,75
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 25,46

14.15. SOFOGOES - VALVULA DE BLOQUEIO  ø01/4" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES VALVULA DE BLOQUEIO  ø01/4" UND 1,000000 168,25 168,25

168,25Total:

0,00

Total Geral: 168,25

Valor Simples: 168,25
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 168,25

14.16. ELITEGAS - COMPRESSOR AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO, Q=12PCM, SAÍDA ø1/4", PRESSÃO OPERAÇÃO 100PSI, POTENCIA 2KW
(UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

ELITEGAS COMPRESSOR AR COMPRIMIDO ISENTO DE ÓLEO, Q=12PCM,
SAÍDA ø1/4", PRESSÃO OPERAÇÃO 100PSI, POTENCIA 2KW

UND 1,000000 8.507,65 8.507,65

8.507,65Total:

0,00

Total Geral: 8.507,65

Valor Simples: 8.507,65
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 8.507,65

14.17. S06209 - INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR (un)

PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I05038 Instalação de compressor 150 psi / 660 cfm un 1,000000 535,52 535,52ORSE

535,52Total:

0,00

Total Geral: 535,52

Valor Simples: 535,52
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 535,52

14.18. SOFOGOES - SECADOR DE AR COMPACTO PARA 12 PCM. (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SOFOGOES SECADOR DE AR COMPACTO PARA 12 PCM. UND 1,000000 970,00 970,00

970,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 970,00

Valor Simples: 970,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 970,00

14.19. SHOPPINGDOLABORATORIO - MOTO BOMBA DE  A VACUO  Q=108LITROS/MIN. PRESSÃO, PRESSÃO VACUO 685MMHG,POTENCIA
1/3CV. (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SHOPPINGDOL MOTO BOMBA DE  A VACUO  Q=108LITROS/MIN. PRESSÃO,

PRESSÃO VACUO 685MMHG,POTENCIA 1/3CV.
UND 1,000000 1.853,00 1.853,00

1.853,00Total:

0,00

Total Geral: 1.853,00

Valor Simples: 1.853,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.853,00

15.1. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,19 39,57SINAPI

39,57Total:

15,10

Total Geral: 39,57

Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,57

15.2. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,956787 13,19 52,19SINAPI

52,19Total:

19,91

Total Geral: 52,19

Valor Simples: 32,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 52,19

15.3. S07138 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 0,140393 12,76 1,79ORSE

1,79Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 1,052948 1,70 1,79ORSE

1,79Total:

Materiais - SINAPI
I00333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,100281 10,40 1,04ORSE

1,04Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,140393 8,67 1,22ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,22Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,140393 1,82 0,26ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 0,140393 1,73 0,24ORSE

0,50Total:

1,60

Total Geral: 6,34

Valor Simples: 4,74
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,34

15.4. I06640 - PATCH CABLE CAT 6 2,5M (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06640 Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m un 1,000000 34,45 34,45ORSE

34,45Total:

0,00

Total Geral: 34,45

Valor Simples: 34,45
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 34,45

15.5. I06639 - PATCH CABLE CAT 6 1,5M (un)

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I06639 Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m un 1,000000 27,65 27,65ORSE

27,65Total:

0,00

Total Geral: 27,65

Valor Simples: 27,65
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 27,65

15.6. AMERICANAS - CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
AMERICANAS CABO VGA BLINDADO MACHO 3 METROS UND 1,000000 23,00 23,00

23,00Total:

0,00

Total Geral: 23,00

Valor Simples: 23,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 23,00

15.7. S08690 - CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 0,140131 12,76 1,79ORSE

1,79Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I08926 Cabo de fibra ótica de 6 vias m 1,000937 10,15 10,16ORSE

10,16Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,140131 8,67 1,21ORSE

1,21Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,140131 1,82 0,26ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 0,140131 1,73 0,24ORSE

0,50Total:

1,60

Total Geral: 13,66

Valor Simples: 12,06
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 13,66

15.8. 73768/006 - CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011922 CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO M 1,000054 15,12 15,12SINAPI

15,12Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100005 19,80 1,98SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100005 13,19 1,32SINAPI

3,30Total:

1,37

Total Geral: 18,42

Valor Simples: 17,05
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,42

15.9. 92870 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002557 CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA UN 0,999982 2,13 2,13SINAPI

2,13Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,595989 13,80 8,22SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,595989 19,80 11,80SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,001200 420,69 0,50SINAPI

20,53Total:

8,40

Total Geral: 22,66

Valor Simples: 14,26
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,66

15.10. 83367 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00011256 CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS,

DIMENSOES 80 X 80 X *12*CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
UN 1,000029 268,29 268,30SINAPI

268,30Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,250065 13,80 31,05SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,250065 19,80 44,55SINAPI

75,60Total:

31,49

Total Geral: 343,90

Valor Simples: 312,41
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 343,90

15.11. 83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 2,163328 3,56 7,70SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 0,065522 61,60 4,04SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,019830 0,90 2,72SINAPI

00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M,E = 17 MM

M2 0,060204 19,79 1,19SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 18,571310 0,53 9,84SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,036624 56,00 2,05SINAPI

00004722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 0,004014 56,00 0,22SINAPI

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 60,685572 0,28 16,99SINAPI

44,76Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,684607 19,60 33,02SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,498438 13,19 59,33SINAPI

92,35Total:

36,99

Total Geral: 137,11

Valor Simples: 100,12
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 137,11

15.12. S11229 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 (un)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 1,500246 12,76 19,14ORSE

19,14Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I07304 Path panel 24 portas cat 6e un 1,000164 510,29 510,37ORSE

510,37Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 1,500246 8,67 13,01ORSE

13,01Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 1,500246 1,82 2,73ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 1,500246 1,73 2,60ORSE

5,33Total:

17,14

Total Geral: 547,85

Valor Simples: 530,71
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 547,85
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

15.13. COMPOSIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO

ÓPTICO 24 FIBRAS
UND 1,000000 440,40 440,40

440,40Total:

0,00

Total Geral: 440,40

Valor Simples: 440,40
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 440,40

15.14. S11227 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 600MM INCLUSIVE KIT DE VENTILAÇÃO E
ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I00049 Cabista para instalação telefônica h 20,011720 12,76 255,35ORSE

255,35Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I12109 Rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm un 1,000586 1.548,85 1.549,76ORSE

1.549,76Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 20,011720 8,67 173,50ORSE

173,50Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 20,011720 1,82 36,42ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 20,011720 1,73 34,62ORSE

71,04Total:

228,61

Total Geral: 2.049,65

Valor Simples: 1.821,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 2.049,65

15.15. ATERA - GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
ATERA GUIA DE CABOS PARA RACK DE 19" UND 1,000000 31,00 31,00

31,00Total:

0,00

Total Geral: 31,00

Valor Simples: 31,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 31,00

15.16. ATERA - RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
ATERA RÉGUA PDU 8 TOMADAS NILKO NK030908-A001, 16A P/ RACK 19 UND 1,000000 144,21 144,21

144,21Total:
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FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 144,21

Valor Simples: 144,21
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 144,21

15.17. COMPOSIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50

PORTAS FISAFLEX CAT.3 OU SIMILAR
UND 1,000000 648,30 648,30

648,30Total:

0,00

Total Geral: 648,30

Valor Simples: 648,30
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 648,30

15.18. COMPOSIÇÃO - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 36,90 36,90

36,90Total:

0,00

Total Geral: 36,90

Valor Simples: 36,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,90

15.19. S00763 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00861 Eletrocalha metálica perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou

similar)
m 1,000894 21,30 21,32ORSE

21,32Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,400358 12,76 5,11ORSE

I06111S Servente h 0,400358 8,67 3,47ORSE

8,58Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,400358 1,82 0,73ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,400358 1,73 0,69ORSE

1,42Total:

4,57

Total Geral: 31,32

Valor Simples: 26,75
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 31,32

15.20. S07384 - FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (m)

Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02234 Vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou

similar)
un 0,998560 9,20 9,19ORSE
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9,19Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 0,299568 12,76 3,82ORSE

I06111S Servente h 0,299568 8,67 2,60ORSE

6,42Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,299568 1,82 0,55ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 0,299568 1,73 0,52ORSE

1,06Total:

3,42

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 13,25
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 16,67

15.21. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1,000000 16,04 16,04

16,04Total:

0,00

Total Geral: 16,04

Valor Simples: 16,04
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,04

15.22. 91864 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 1,000895 1,99 1,99SINAPI

1,99Total:

MATERIAL
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,017910 3,54 3,60SINAPI

3,60Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106095 13,80 1,46SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106095 19,80 2,10SINAPI

3,56Total:

2,13

Total Geral: 9,16

Valor Simples: 7,03
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,16

15.23. 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
UN 0,649445 0,75 0,49SINAPI

0,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,009991 15,66 0,16SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,068941 19,53 1,35SINAPI

1,50Total:

0,65

Total Geral: 1,99

Valor Simples: 1,34
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,99

15.24. 73861/002 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,000767 0,65 0,65SINAPI

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,000767 0,33 0,33SINAPI

0,98Total:

MATERIAL
00014053 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 3/4", COM TAMPACEGA
UN 1,000767 7,09 7,10SINAPI

7,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250192 19,80 4,95SINAPI

4,95Total:

2,16

Total Geral: 13,03

Valor Simples: 10,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,03

15.25. COMPOSIÇÃO - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,000000 36,90 36,90

36,90Total:

0,00

Total Geral: 36,90

Valor Simples: 36,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,90

15.26. S07138 - FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 (m)

EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00049 Cabista para instalação telefônica h 0,140393 12,76 1,79ORSE

1,79Total:

MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
I06477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) m 1,052948 1,70 1,79ORSE

1,79Total:

Materiais - SINAPI
I00333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) kg 0,100281 10,40 1,04ORSE

1,04Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I06111S Servente h 0,140393 8,67 1,22ORSE

Página: 117



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,22Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,140393 1,82 0,26ORSE

S10592 Encargos Complementares - Cabista h 0,140393 1,73 0,24ORSE

0,50Total:

1,60

Total Geral: 6,34

Valor Simples: 4,74
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 6,34

15.27. COTAÇÃO - SUPORTE PARA CÂMERA POSONIC OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO SUPORTE PARA CÂMERA POSONIC OU SIMILAR UND 1,000000 19,90 19,90

19,90Total:

0,00

Total Geral: 19,90

Valor Simples: 19,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 19,90

15.28. S07829 - CÂMERA INFRAVERMELHO CCD SONY 1/3 SUPER HAD, 420TVL, 25 METROS, VM 300 IR25, COD.6250, INTELBRAS OU SIMILAR
- FORNECIMENTO (un)
MATERIAL PARA INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I07540 Câmera infravermelho CCD Sony 1/3 super HAD, 420TVL, 25 metros, VM
300 IR25, cod.6250, Intelbras ou similar

Un 1,000000 608,58 608,58ORSE

608,58Total:

0,00

Total Geral: 608,58

Valor Simples: 608,58
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 608,58

15.29. 91871 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,016949 2,26 2,30SINAPI

2,30Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,169991 13,80 2,35SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,169991 19,80 3,37SINAPI

5,71Total:

2,38

Total Geral: 8,01

Valor Simples: 5,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,01

15.30. 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
UN 0,649445 0,75 0,49SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,009991 15,66 0,16SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,068941 19,53 1,35SINAPI

1,50Total:

0,65

Total Geral: 1,99

Valor Simples: 1,34
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,99

16.1. S09982 - P3 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta,
roseta, ref. 596-90

un 1,000576 172,16 172,26ORSE

172,26Total:

Esquadrias
I01808 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca -  90 x 210 x

3,5cm
un 1,000576 129,90 129,97ORSE

129,97Total:

Esquadrias de Madeira
S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a

1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
un 1,000576 170,33 170,43ORSE

170,43Total:

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 3,001728 19,83 59,52ORSE

59,52Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,750432 18,22 13,67ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 3,782177 20,24 76,55ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,020012 7,93 0,16ORSE

90,38Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,153542 12,76 78,52ORSE

78,52Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,153542 1,77 10,89ORSE

10,89Total:

110,98

Total Geral: 711,98

Valor Simples: 601,00
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 711,98

16.2. S01816 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M (m2)

Esquadrias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm m2 1,000000 180,00 180,00ORSE

180,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 180,00

Valor Simples: 180,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 180,00

16.3. 73838/001 - P3T-PORTA DE VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO

TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CJ 1,000004 464,90 464,90SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,890008 237,46 448,80SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 1,000004 1.387,32 1.387,33SINAPI

00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTA / JANELA DE CORRER,LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM(LARGURA X
ALTURA)

UN 1,000004 11,02 11,02SINAPI

2.312,05Total:

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300001 17,37 5,21SINAPI

5,21Total:

2,19

Total Geral: 2.317,26

Valor Simples: 2.315,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2.317,26

16.4. 73933/002 - P4 - PORTA EM FERRO 0,9X2,1 M (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004929 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PORTA DE ABRIR EM FERRO

(TIPO CHAPA NUMERO 18),COM ALMOFADA E GUARNICAO, SEM
BASCULA, DE *0,87 X 2,10* M.

M2 1,890044 347,15 656,13SINAPI

656,13Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,512035 19,60 29,64SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,024070 18,62 56,31SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,292123 13,19 69,80SINAPI

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M3 0,011340 426,27 4,83SINAPI

160,58Total:

64,20

Total Geral: 816,71

Valor Simples: 752,51
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 816,71

16.5. 73933/001 - P4F - PORTA DE FERRO, GRADIL PADRÃO UFBA 0,90 X 2,10 M (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004930 PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM

REQUADRO EGUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL
M2 1,890080 351,75 664,84SINAPI

664,84Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,512064 19,60 29,64SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,024128 18,62 56,31SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,292224 13,19 69,80SINAPI

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014

M3 0,011340 426,27 4,83SINAPI

160,58Total:

64,20

Total Geral: 825,42

Valor Simples: 761,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 825,42

16.6. S09982 - P5 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta,
roseta, ref. 596-90

un 1,000576 172,16 172,26ORSE

172,26Total:

Esquadrias
I01808 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca -  90 x 210 x

3,5cm
un 1,000576 129,90 129,97ORSE

129,97Total:

Esquadrias de Madeira
S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a

1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
un 1,000576 170,33 170,43ORSE

170,43Total:

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 3,001728 19,83 59,52ORSE

59,52Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,750432 18,22 13,67ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 3,782177 20,24 76,55ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,020012 7,93 0,16ORSE

90,38Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,153542 12,76 78,52ORSE

78,52Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,153542 1,77 10,89ORSE

10,89Total:

110,98

Total Geral: 711,98

Valor Simples: 601,00
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 711,98

16.7. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - PLACA DE PROTEÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETPLACA DE PROTEÇÃO UND 1,000000 173,15 173,15

173,15Total:

Página: 121



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 173,15

Valor Simples: 173,15
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 173,15

16.8. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO EM INOX RETA  70 CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO EM INOX RETA  70 CM UND 1,000000 138,77 138,77

138,77Total:

0,00

Total Geral: 138,77

Valor Simples: 138,77
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 138,77

16.9. S09982 - P6 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,20 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE
BATENTES E FERRAGENS (un)
Diversos Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maçaneta,
roseta, ref. 596-90

un 1,000576 172,16 172,26ORSE

172,26Total:

Esquadrias
I01808 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca -  90 x 210 x

3,5cm
un 1,000576 129,90 129,97ORSE

129,97Total:

Esquadrias de Madeira
S01769 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a

1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
un 1,000576 170,33 170,43ORSE

170,43Total:

Ferragens
S08957 Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 3,001728 19,83 59,52ORSE

59,52Total:

Materiais - SINAPI
I01339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico kg 0,750432 18,22 13,67ORSE

I01341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8
mm

m2 3,782177 20,24 76,55ORSE

I05075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,020012 7,93 0,16ORSE

90,38Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 6,153542 12,76 78,52ORSE

78,52Total:

Provisórios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 6,153542 1,77 10,89ORSE

10,89Total:

110,98

Total Geral: 711,98

Valor Simples: 601,00
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 711,98

16.10. S01816 - VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M (m2)

Esquadrias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I02445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm m2 1,000000 180,00 180,00ORSE

180,00Total:

0,00

Total Geral: 180,00

Valor Simples: 180,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 180,00

16.11. LOJADOPUXADOR.COM.BR - PUXADOR PARA PORTAS DUPLO INOX POLIDO (GRAND SOFT) TAM. 60 CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
LOJADOPUXADPUXADOR PARA PORTAS DUPLO INOX POLIDO (GRAND SOFT) TAM.

60 CM
UND 1,000000 221,85 221,85

221,85Total:

0,00

Total Geral: 221,85

Valor Simples: 221,85
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 221,85

16.12. S08964 - P6 AC – PORTA DE 1,20 X 2,10 COM PROTEÇÃO ACÚSTICA (un)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,020001 348,81 6,98ORSE

6,98Total:

Esquadrias
I09212 Porta em madeira, com isolamento acústico 34db, de abrir, 80x210mm,

com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo
regulavel, linha Premium, modelo Guaxuma, marca Multidoor ou similar

un 2,000098 2.599,23 5.198,71ORSE

5.198,71Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 3,750184 12,76 47,85ORSE

I06111S Servente h 3,750184 8,67 32,51ORSE

80,37Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,750184 1,82 6,83ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 3,750184 1,77 6,64ORSE

13,46Total:

43,21

Total Geral: 5.299,52

Valor Simples: 5.256,31
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 5.299,52

16.13. S03423 - P6 B - PORTA DE GIRO, BLINDAGEM PLUMBIFERA COM VISOR 2,10X1,20 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (m2)

Esquadrias Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02716 Porta especial com revestimento de chumbo, e=2mm, inclusive

dobradiças reforçadas aneladas de 3 1/2" x 3" e fechadura tambor
autoblocante da marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, com
maçaneta tipo alavanca

m2 2,520189 2.081,82 5.246,58ORSE

5.246,58Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I01213S Carpinteiro de formas h 5,040378 12,76 64,32ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I06111S Servente h 5,040378 8,67 43,70ORSE

108,02Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 5,040378 1,82 9,17ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 5,040378 1,77 8,92ORSE

18,09Total:

57,58

Total Geral: 5.372,69

Valor Simples: 5.315,11
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 5.372,69

16.14. S4894 - VISOR PLUMBÍFERO 0,30X0,40M E=80MM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S4894 VISOR PLUMBÍFERO 0,30X0,40M E=80MM UND 1,000000 829,01 829,01

829,01Total:

0,00

Total Geral: 829,01

Valor Simples: 829,01
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 829,01

16.15. 73838/001 - P8 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,00 X 2,20M (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO

TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CJ 2,000008 464,90 929,80SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 3,780015 237,46 897,60SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 2,000008 1.387,32 2.774,65SINAPI

00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTA / JANELA DE CORRER,LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM(LARGURA X
ALTURA)

UN 2,000008 11,02 22,04SINAPI

4.624,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600002 17,37 10,42SINAPI

10,42Total:

4,38

Total Geral: 4.634,52

Valor Simples: 4.630,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4.634,52

16.16. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)

VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 1,000000 280,00 280,00ORSE

280,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 280,00

Valor Simples: 280,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 280,00

16.17. COMPOSIÇÃO - P8 F - PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO CONFORME PROJETO INCLUSIVE PINTURA ESMALTE FOSCO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO P8 F - PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO CONFORME PROJETO

INCLUSIVE PINTURA ESMALTE FOSCO
UND 1,000000 5.987,35 5.987,35

5.987,35Total:

0,00

Total Geral: 5.987,35

Valor Simples: 5.987,35
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 5.987,35

16.18. 73838/001 - P9- PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,8X2,5 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO

TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

CJ 2,000008 464,90 929,80SINAPI

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 3,780015 237,46 897,60SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 2,000008 1.387,32 2.774,65SINAPI

00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTA / JANELA DE CORRER,LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM(LARGURA X
ALTURA)

UN 2,000008 11,02 22,04SINAPI

4.624,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600002 17,37 10,42SINAPI

10,42Total:

4,38

Total Geral: 4.634,52

Valor Simples: 4.630,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4.634,52

16.19. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)

VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 1,000000 280,00 280,00ORSE

280,00Total:

0,00

Total Geral: 280,00

Valor Simples: 280,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 280,00

16.20. 73838/001 - P10 -PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,25X2,5 M,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003104 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO

TEMPERADO, UMA FOLHACOMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR
CJ 2,000008 464,90 929,80SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

(101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA(520),CONTRA
FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO

00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 3,780015 237,46 897,60SINAPI

00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM UN 2,000008 1.387,32 2.774,65SINAPI

00011523 PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA
PORTA / JANELA DE CORRER,LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM
FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM(LARGURA X
ALTURA)

UN 2,000008 11,02 22,04SINAPI

4.624,10Total:

SERVICOS DIVERSOS
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600002 17,37 10,42SINAPI

10,42Total:

4,38

Total Geral: 4.634,52

Valor Simples: 4.630,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4.634,52

16.21. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)

VIDROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens m2 1,000000 280,00 280,00ORSE

280,00Total:

0,00

Total Geral: 280,00

Valor Simples: 280,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 280,00

16.22. S09470 - P -11 PORTA DE ALUMINIO ADONIZADO 1,2 X2,1 M CONFORME PROJETO (m2)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,007561 348,81 2,64ORSE

2,64Total:

Esquadrias
I09809 Porta em alumínio cor natural, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x1",

02 ou 04 folhas
m2 2,520280 419,43 1.057,08ORSE

1.057,08Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 2,520280 12,76 32,16ORSE

I06111S Servente h 3,780420 8,67 32,78ORSE

64,94Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,780420 1,82 6,88ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,520280 1,78 4,49ORSE

11,37Total:

34,76

Total Geral: 1.136,02

Valor Simples: 1.101,26
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 1.136,02

16.23. I00011123 - CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14), 0,45X0,65 M, FORNECIMENTO (UND)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I00011123 CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA

1200 - H14), 0,45X0,65 M, FORNECIMENTO
UND 1,000000 56,86 56,86

56,86Total:

0,00

Total Geral: 56,86

Valor Simples: 56,86
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 56,86

16.24. COTAÇÃO ALUMAR - J1- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,65X0,70M,
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J1- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 0,65X0,70M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 204,75 204,75

204,75Total:

0,00

Total Geral: 204,75

Valor Simples: 204,75
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 204,75

16.25. COTAÇÃO ALUMAR - J3- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,75X1,10M,
COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J3- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 1,75X1,10M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 866,25 866,25

866,25Total:

0,00

Total Geral: 866,25

Valor Simples: 866,25
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 866,25

16.26. COTAÇÃO ALUMAR - J4- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER TIPO MAXIM-AIR - 1,2X1,7 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J4- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER TIPO MAXIM-AIR - 1,2X1,7 M,

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
UND 1,000000 918,00 918,00

918,00Total:

0,00

Total Geral: 918,00

Valor Simples: 918,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 918,00

16.27. COTAÇÃO ALUMAR - J6- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,6X1,10M, COMPLETA,
EXCLUSIVE VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J6- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO MAXIM-
AIR C/ BANDEIRA, DIM.: 2,6X1,10M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 1.287,00 1.287,00

1.287,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 1.287,00

Valor Simples: 1.287,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.287,00

16.28. COTAÇÃO ALUMAR - J10- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO GUILHOTINA, DIM.: 0,7X1,0M, COMPLETA, EXCLUSIVE
VIDRO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

COTAÇÃO J10- JANELA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR, TIPO
GUILHOTINA, DIM.: 0,7X1,0M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO

UND 1,000000 315,00 315,00

315,00Total:

0,00

Total Geral: 315,00

Valor Simples: 315,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 315,00

16.29. COTAÇÃO ALUMAR - J11- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER TIPO MAXIM-AIR, 1,2 X 1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J11- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER TIPO MAXIM-AIR, 1,2 X 1,0

M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
UND 1,000000 540,00 540,00

540,00Total:

0,00

Total Geral: 540,00

Valor Simples: 540,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 540,00

16.30. COTAÇÃO MADEIRA MADEIRA - J11AC- JANELA DE ALUMINIO DUPLO ACUSTICA 1,20 X 1,00 M INCLUSIVE VIDROS (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J11AC- JANELA DE ALUMINIO DUPLO ACUSTICA 1,20 X 1,00 M

INCLUSIVE VIDROS
UND 1,000000 3.641,84 3.641,84

3.641,84Total:

0,00

Total Geral: 3.641,84

Valor Simples: 3.641,84
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3.641,84

16.31. COTAÇÃO ALUMAR - J12- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER  TIPO MAXIMAIR 2,0X1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J12- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER  TIPO MAXIMAIR 2,0X1,0 M,

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
UND 1,000000 900,00 900,00

900,00Total:

0,00

Total Geral: 900,00

Valor Simples: 900,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 900,00

16.32. COTAÇÃO ALUMAR - J13- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER  TIPO MAXIMAIR 4,0X1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J13- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER  TIPO MAXIMAIR 4,0X1,0 M,

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
UND 1,000000 1.800,00 1.800,00

1.800,00Total:

0,00

Total Geral: 1.800,00

Valor Simples: 1.800,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.800,00

16.33. COTAÇÃO ALUMAR - V1- JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR FOLHA FIXA 0,7X 1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO V1- JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR FOLHA FIXA 0,7X 1,0 M,

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
UND 1,000000 315,00 315,00

315,00Total:

0,00

Total Geral: 315,00

Valor Simples: 315,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 315,00

16.34. COTAÇÃO ALUMAR - V2- JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR FOLHA FIXA 1,0X1,0 M, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO V2- JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AIR FOLHA FIXA 1,0X1,0 M,

COMPLETA, EXCLUSIVE VIDRO
UND 1,000000 450,00 450,00

450,00Total:

0,00

Total Geral: 450,00

Valor Simples: 450,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 450,00

16.35. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010498 MASSA PARA VIDRO KG 1,500000 4,70 7,05SINAPI

00010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,000000 140,12 140,12SINAPI

147,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 13,19 6,60SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 17,37 8,68SINAPI

15,28Total:

6,17

Total Geral: 162,45

Valor Simples: 156,28
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 162,45

16.36. S04344 - ESTRUTURA ESPACIAL PARA FIXAÇÃO DE BRISE METÁLICO INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO (kg)

Estrutura metálica convencional Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I03504 Estrutura metálica em perfís de aço usinados ,inclusive primer

anticorrosivo
kg 1,000000 14,00 14,00ORSE
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

14,00Total:

0,00

Total Geral: 14,00

Valor Simples: 14,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 14,00

16.37. S11489 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO SL 4 OU SIMILAR (m2)

MATERIAL PARA DECORAÇÃO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I12424 Brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter

Douglas ou similar (material e mão de obra)
m2 1,000000 450,00 450,00ORSE

450,00Total:

0,00

Total Geral: 450,00

Valor Simples: 450,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 450,00

16.38. COBEQUI.COM.BR - FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO OU VIDRO 4,8CM X 30MT | CÓD: 001337 (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COBEQUI.COM.FITA ADESIVA AMARELO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO OU VIDRO

4,8CM X 30MT | CÓD: 001337
UND 1,000000 17,89 17,89

17,89Total:

0,00

Total Geral: 17,89

Valor Simples: 17,89
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 17,89

16.39. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,400002 0,49 0,20SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,040000 9,18 0,37SINAPI

00006086 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL 0,056000 56,29 3,15SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,160001 22,95 3,67SINAPI

7,39Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400002 19,49 7,80SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350002 13,19 4,62SINAPI

12,41Total:

5,14

Total Geral: 19,80

Valor Simples: 14,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 19,80

16.40. 73937/001 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E
AREIA) (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000665 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS
*50 X 50 X 7* CM

UN 4,001392 15,78 63,14SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

63,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,850296 19,60 16,67SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,850296 13,19 11,22SINAPI

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,004802 380,46 1,83SINAPI

29,71Total:

11,75

Total Geral: 92,85

Valor Simples: 81,10
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 92,85

17.1. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.
(m)
Acessórios Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I02643 Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m un 0,120054 12,60 1,51ORSE

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m 3,001356 1,96 5,88ORSE

7,40Total:

Arruelas e cabos de aço
I05005 Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" un 2,000904 0,03 0,06ORSE

0,06Total:

Cabos
I03283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,050475 3,42 3,59ORSE

3,59Total:

FERRAGENS
I04683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" un 2,000904 0,45 0,90ORSE

0,90Total:

ISOPOR
I05008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm m 2,100949 1,74 3,66ORSE

3,66Total:

Materiais - SINAPI
I04376S Bucha de nylon sem aba s8 un 2,000904 0,09 0,18ORSE

I12744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial m 2,100949 27,68 58,15ORSE

58,33Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I02436S Eletricista h 1,000452 12,76 12,77ORSE

I06111S Servente h 2,000904 8,67 17,35ORSE

I34794S Mecanico de refrigeracao h 1,000452 12,34 12,35ORSE

42,46Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000904 1,82 3,64ORSE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 1,000452 1,73 1,73ORSE

5,37Total:

22,63

Total Geral: 121,77

Valor Simples: 99,14
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 121,77

17.2. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM

SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
CHP 0,367062 15,88 5,83SINAPI

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016

CHI 0,805135 15,54 12,51SINAPI

18,34Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,183031 15,66 2,87SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,172197 19,53 22,89SINAPI

25,76Total:

18,37

Total Geral: 44,10

Valor Simples: 25,73
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 44,10

18.1. S04264 - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 (m)

Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,001999 348,81 0,70ORSE

0,70Total:

Diversos
I03339 Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" m 0,999418 73,89 73,85ORSE

73,85Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 0,499709 12,76 6,38ORSE

6,38Total:

Provisórios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 0,499709 1,78 0,89ORSE

0,89Total:

3,44

Total Geral: 81,81

Valor Simples: 78,37
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 81,81

18.2. 73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA

DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M
M 4,166187 27,19 113,28SINAPI

113,28Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177825 19,60 3,49SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,892995 18,62 184,21SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,147321 13,19 1,94SINAPI

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,000250 380,46 0,10SINAPI

189,73Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

81,29

Total Geral: 303,01

Valor Simples: 221,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 303,01

18.3. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,600038 2,09 1,25SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,070004 9,18 0,64SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,160010 22,95 3,67SINAPI

5,57Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500032 19,49 9,75SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500032 13,19 6,60SINAPI

16,34Total:

6,75

Total Geral: 21,91

Valor Simples: 15,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,91

18.4. PLACASONLINE - PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM 25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SETORES EM ALUMÍNIO 0,8MM

25X0,5CM COM FITA DUPLA FACE NO VERSO
UND 1,000000 11,40 11,40

11,40Total:

0,00

Total Geral: 11,40

Valor Simples: 11,40
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 11,40

18.5. PLACASONLINE - PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE ANDARES 18X18CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZAÇÃO DE ANDARES 18X18CM UND 1,000000 19,20 19,20

19,20Total:

0,00

Total Geral: 19,20

Valor Simples: 19,20
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 19,20

18.6. SINALIZESHOP - PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM BRAILE C/02 PEÇAS (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SINALIZESHOP PLACA SANITÁRIO MASCULINO/FEMININO EM ALUMÍNIO 15X15CM

BRAILE C/02 PEÇAS
UND 1,000000 29,00 29,00

29,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 29,00

Valor Simples: 29,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 29,00

18.7. PLACASONLINE - PLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 23X23CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACAS DIVERSAS PARA SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 23X23CM UND 1,000000 18,00 18,00

18,00Total:

0,00

Total Geral: 18,00

Valor Simples: 18,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 18,00

18.8. PLACASONLINE - PLACAS FOTOLUMINESCENTE PVC 0,8MM 40X15CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
PLACASONLINEPLACAS FOTOLUMINESCENTE PVC 0,8MM 40X15CM UND 1,000000 31,60 31,60

31,60Total:

0,00

Total Geral: 31,60

Valor Simples: 31,60
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 31,60

18.9. SINALIZESHOP - PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA FIXAÇÃO NO TETO 30X60CM (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SINALIZESHOP PLACA FOTOLUMINESCENTE ANTI-CHAMA CERTIFICADA PARA

FIXAÇÃO NO TETO 30X60CM
UND 1,000000 79,00 79,00

79,00Total:

0,00

Total Geral: 79,00

Valor Simples: 79,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 79,00

18.10. SUPERPLACAS - FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
SUPERPLACAS FITA ANTIDERRAPANTE AMARELA 30 M UND 1,000000 135,00 135,00

135,00Total:

0,00

Total Geral: 135,00

Valor Simples: 135,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 135,00

18.11. 94273 - MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. (M)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,007000 61,60 0,43SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 15/ 12* CM (H X L1/L2)

M 1,004968 19,85 19,95SINAPI

20,38Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,393987 19,60 7,72SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,393987 13,19 5,20SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,002000 420,69 0,84SINAPI

13,76Total:

5,43

Total Geral: 34,14

Valor Simples: 28,71
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 34,14

18.12. 85180 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000159 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3 0,004998 178,45 0,89SINAPI

00003322 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 0,999591 7,50 7,50SINAPI

00025951 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG 0,099959 2,07 0,21SINAPI

00025963 CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

KG 0,149939 0,07 0,01SINAPI

8,61Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099959 13,19 1,32SINAPI

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099959 15,66 1,57SINAPI

2,88Total:

1,14

Total Geral: 11,49

Valor Simples: 10,35
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,49

18.13. 74073/002 - ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X

E) , 1,20KG/M
M 2,800955 5,40 15,13SINAPI

00001327 CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80
KG/M2)

KG 0,490167 4,09 2,00SINAPI

00011447 DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO, TAMPA BOLA, COMPARAFUSOS

UN 2,000682 22,90 45,82SINAPI

62,95Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400136 19,60 7,84SINAPI

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,490167 18,62 9,13SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,890303 13,19 11,74SINAPI

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,003001 380,46 1,14SINAPI

29,85Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

11,94

Total Geral: 92,80

Valor Simples: 80,86
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 92,80

18.14. S09713 - ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E
GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE
LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST (m)
Argamassas Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 0,007001 348,81 2,44ORSE

2,44Total:

FERRAGENS
I03291 Chumbador parabolt 1/4" x 5" un 4,000384 9,05 36,20ORSE

36,20Total:

FERRO GALVANIZADO
I10084 Escada marinheiro com guarda gorpo, L=45cm, executada em barras

chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, conf.projeto

m 1,000096 827,03 827,11ORSE

827,11Total:

Mão-de-obra - SINAPI
I04750S Pedreiro h 2,000192 12,76 25,52ORSE

I06111S Servente h 2,000192 8,67 17,34ORSE

42,86Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 2,000192 1,82 3,64ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 2,000192 1,78 3,56ORSE

7,20Total:

22,98

Total Geral: 915,82

Valor Simples: 892,84
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 915,82

18.15. 73964/006 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 13,19 39,57SINAPI

39,57Total:

15,10

Total Geral: 39,57

Valor Simples: 24,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 39,57

18.16. 68053 - FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M2 1,098592 1,27 1,40SINAPI

1,40Total:

SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199744 20,40 4,07SINAPI

Página: 136



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,07Total:

1,79

Total Geral: 5,47

Valor Simples: 3,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,47

18.17. 83534 - LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO H=5CM (M3)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016

M3 1,000220 254,19 254,25SINAPI

254,25Total:

MATERIAL
00007325 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA

ARGAMASSAS E  CONCRETOS SEMARMACAO
KG 20,004400 4,10 82,02SINAPI

82,02Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000440 19,60 39,21SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,001320 13,19 79,16SINAPI

118,37Total:

69,99

Total Geral: 454,63

Valor Simples: 384,64
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 454,63

18.18. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1)  -PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 0,069999 308,37 21,59SINAPI

21,59Total:

MATERIAL
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,049991 15,81 16,60SINAPI

16,60Total:

SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020000 19,48 0,39SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,259998 19,60 5,10SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,939983 13,19 25,59SINAPI

31,07Total:

13,69

Total Geral: 69,26

Valor Simples: 55,57
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 69,26

18.19. 85233 - ESCADA EM CONCRETO (M3)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92411 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA
DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 12,004008 117,49 1.410,35SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EMESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,000334 147,59 147,64SINAPI

92919 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO),
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,026720 8,24 659,42SINAPI

2.217,41Total:

MATERIAL
00001523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE

DE RESISTENCIA C15,COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM
(NBR 8953)

M3 1,000334 268,44 268,53SINAPI

268,53Total:

553,50

Total Geral: 2.485,94

Valor Simples: 1.932,44
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2.485,94

18.20. 72897 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,250027 36,98 9,25SINAPI

9,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700076 13,19 9,23SINAPI

9,23Total:

5,88

Total Geral: 18,48

Valor Simples: 12,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,48

18.21. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM
) (M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008848 131,11 1,16SINAPI

1,16Total:

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

18.22. S10832 - AS BUILT (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I02357S Desenhista copista h 0,057939 14,67 0,85ORSE

0,85Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,45

Total Geral: 0,85

Valor Simples: 0,40
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 0,85

19.1. 85334 - REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA E TAPUME (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 13,19 13,19SINAPI

13,19Total:

5,03

Total Geral: 13,19

Valor Simples: 8,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,19

19.2. S08328 - DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA (m2)

Mão-de-obra - SINAPI Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I01213S Carpinteiro de formas h 0,150279 12,76 1,92ORSE

I06111S Servente h 0,150279 8,67 1,30ORSE

3,22Total:

Provisórios
S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,150279 1,82 0,27ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,150279 1,77 0,27ORSE

0,54Total:

1,72

Total Geral: 3,76

Valor Simples: 2,04
Valor Encargos (114.17%):

Valor com Encargos: 3,76

19.3. 5824 - CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
53797 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000191 62,19 62,20SINAPI

5705 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,000191 10,98 10,98SINAPI

89264 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,000191 8,78 8,78SINAPI

89265 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014

H 1,000191 2,24 2,24SINAPI

89266 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,000191 0,46 0,46SINAPI

84,67Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000191 20,10 20,10SINAPI

20,10Total:

9,45

Total Geral: 104,77

Valor Simples: 95,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 104,77

19.4. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000758 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000758 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000758 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000758 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 1,000758 9,08 9,09SINAPI

9,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000758 0,45 0,45SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000758 0,75 0,75SINAPI

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVENTE) - HORISTA H 1,000758 0,15 0,15SINAPI

1,35Total:

5,03

Total Geral: 13,19

Valor Simples: 8,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,19

19.5. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,734646 13,19 22,88SINAPI

22,88Total:

8,73

Total Geral: 22,88

Valor Simples: 14,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,88

19.6. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,250027 36,98 9,25SINAPI

9,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700076 13,19 9,23SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2016/09 114,17% 71,63% 12/2016

SBC 2016/08 - Salvador 90,36% - 08/2016

SICRO 2016/07 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 10/2016

SINAPI 2016/10 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 11/2016

13/12/2016DATA : BDI :OBRA: LAPAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

9,23Total:

5,88

Total Geral: 18,48

Valor Simples: 12,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,48

19.7. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008848 131,11 1,16SINAPI

1,16Total:

0,08

Total Geral: 1,16

Valor Simples: 1,08
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,16

19.8. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,049985 3,48 0,17SINAPI

0,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,139958 13,19 1,85SINAPI

1,85Total:

0,70

Total Geral: 2,02

Valor Simples: 1,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,02

20.1. I11979 - ELEVADOR COMERCIAL P/ 08 PASSAGEIROS OU 600KG, 02 PARADAS, PAINEIS, TETO E PORTAS EM AÇO INOX ESCOVADO,
CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO INOX , CABINA 1,10 X 1,40, ALTURA 2,2M, LINHA COMPAQ, MODELO EE600, DA VILLARTA OU SIMILAR (SEM
CASA DE MÁQUINA) (un)
ELEVADORES Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

I11979 Elevador comercial  p/ 08 passageiros ou 600kg, 02 paradas, paineis, teto
e portas em aço inox escovado, corrimão tubular em aço inox , cabina
1,10 x 1,40, altura 2,2m, linha Compaq, modelo EE600, da Villarta ou
similar (sem casa de máquina)

un 1,000000 79.900,00 79.900,00ORSE

79.900,00Total:

0,00

Total Geral: 79.900,00

Valor Simples: 79.900,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 79.900,00
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