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Apos andlise da proposta de preco apresentada & Concorréncia Pablica 02/2017, cujo
objeto é a Construgdo do Biotério do Campus Anisio Teixeira em Vitéria da Conquista —
UFBA, a Comissdo de Licitacdo destaca o seguinte:

1- A planilha encaminhada na proposta de preco apresenta o BDI embutido nos precos
unitarios, em desacordo com o que solicita o Edital, em que a referida planilha deve
seguir o modelo indicado pela Administra¢ido, com BDI destacado. Solicita-se portanto a
correcdo da planilha.

2-A composigdo de pregos ndo contempla os custos com “curso de capacitacdo”. Solicita-
se portanto a inclusdo do mesmo, uma vez que a Administracio considerou no seu
orcamento. Além disso, a composi¢do de pregos deve obedecer ao modelo fornecido no
Edital.

A Comissdo de Licitagdo concede até o dia 31/03 as 9h, para que o licitante apresente as
respostas ao quanto solicitado nesse oficio. Além disso, informa que, caso todos os vicios
ndo sejam sanados, ndo sera mais concedido prazo para corregdes e a licitante serd
desclassificada.
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