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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
Process0:23066. 004543/2023-31
Modalidade: Pregao eletronico
Tipo: Menor Prego por item
Regime de Execugao: Empreitada por prego unitério
Numero: 04/2023
OBJETO: Pregéo eletronico para eventual contratagdo de empresa especializada em SERVIGOS DE
ENGENHARIA para VEDACAO DO PREDIO ANEXO DA ESCOLA POLITECNICA da Escola

Politécnica da Universidade Federal da Bahia, sito a Rua Aristides Novis, n° 2, Federagéo, Salvador,
Bahia, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas nesse instrumento e seus anexos.

Prazo de execugao: 90 (noventa) dias consecutivos
Prazo de vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias consecutivos

Valor Total Estimado do Servigo: R$389.216,48 (trezentos e oitenta e nove mil duzentos e dezesseis
reais e quarenta e oito centavos).

Data de abertura: 28 de margo de 2023
Horario: 10:00h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: https://lwww.gov.br/compras/pt-br
DEFINIGOES E TERMOS UTILIZADOS

Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
Adjudicatéria — define a empresa quando da assinatura do contrato;
Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitagao;
Contratante UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratard os servicos objeto da
presente licitagéo;
Contratado - define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o
objeto deste certame;
Fiscalizacdo - define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a quem este
ultimo devera se reportar.
Licitante - define a empresa participante do certame.
UFBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente licitacéo;
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1. OBJETO

11. O objeto desta licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE ENGENHARIA para VEDAGAO DO PREDIO ANEXO DA ESCOLA
POLITECNICA da Universidade Federal da Bahia, sito a Rua Aristides Novis, n° 2,
Federagéo, Salvador, Bahia.

CATSER ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS QUANTIDADE VALOR UNITARIO TOTAL

1627 1 Manutengéo, reforma predial. 1,00 R$389.21 6’48 R$389.21 6,48

Servigos de engenharia SERVICOS
DE VEDAGAO DO PREDIO ANEXO
DA ESCOLA POLITECNICA da
Universidade Federal da Bahia

Sipac 3916000000128. CATSER 162-7
Natureza Despesa:

339037/04 | 339039/16 | 339036/22 | 449039/16 | 339092/39 | 449092/39 | 449092/01 |
449051/91 | 339092/37 | 449051/93 | 449051/92 | 449092/51

1.2. O objeto da licitagao tem a natureza de servigo comum de engenharia.
1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sado os descriminados na tabela acima.
1.4. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Prego Unitario

1.5. Integram ao presente Termo de Referéncia os seguintes anexos:
1.5.1. ANEXO Il — Pecas Gréficas.
1.5.2. ANEXO Il — Orgamento e Cronograma.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

21. O servico a ser contratado DE VEDACAO DO PREDIO ANEXO DA ESCOLA
POLITECNICA se faz necessario para garantir a estanqueidade da obra propriamente dita
e tem por finalidade a preservagdo do bem publico, evitar a presenca de pessoas
invasoras, animais roedores, aves e morcegos bem como o acumulo de &guas de chuva,
condigbes que potencializam e/ou promovem a multiplicagdo de vetores e o risco
de dengue, chikungunya e zika.

2.2. O fechamento dos vaos ira proteger também as ferragens expostas das estruturas e sanar
os problemas de infiltragao ja identificados.

2.3. As especificagbes técnicas, bem como os quantitativos do objeto encontram-se em
documento especificos de orgamento.
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2.4. Trata-se de servico de fechamento a ser executado por prego unitario visto que foi todo
mensurado em suas diversas etapas, por meio de suas quantidades, sendo seu valor total
a resultante da multiplicagéo do prego unitario por essas quantidades.

2.5. A forma de adjudicacéo seréd menor prego.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares,
abrange a prestagao do servico de vedagédo de prédio, protegéo das lajes de cobertura e
reservatorios superior obra paralisada:

3.2. Todos os servigos estdo discriminados no documento de orgamento com a especificagao
de Servigos e Materiais.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacio exclusiva de méo de obra, a ser
contratado mediante licitacdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execucao indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre 0s empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A prestadora dos servigos devera ter conhecimento e capacitagdo técnica para prestar os
servicos de vedagdo com fornecimento de materiais, equipamentos e mé&o de obra, na
forma estabelecida nas planilhas de servigos e insumos diversos descritos na Planilha
Orgamentaria.

5.2. O servigo a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicagao exclusiva de méo
de obra.

5.3. Na execucao dos servigos devera ser considerado os seguintes critérios:

5.3.1. Apresentagéo de projeto para implantagdo de canteiro de obras organizado, com critérios
mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual conste, por exemplo, o reuso de
agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos solidos produzidos e a
separagao dos ndo reutilizaveis para descarte, sempre que possivel.

5.3.2. Apresentar, junto com a planta do canteiro de obras o PGRCC, conforme modelo
fornecido.

5.4. Obedecer aos critérios e praticas para promogao do desenvolvimento nacional
sustentavel, de acordo com o Decreto n° 7.746/2010, em especial:
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6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1.1.Os critérios de sustentabilidade ja elencados em OBRIGAGAO DA CONTRARATADA no

fazem parte dos requisitos necessario para a contratagao.

6.1.2. Nesse objeto especificamente por se tratar de etapa de protegdo de estrutura de obra

parada ndo contemplard a captacdo de aguas de reuso elou critério de eficiéncia
energética. Critérios outros de sustentabilidade s&o parte da execugao da obra final.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

71.

7.2.

7.3.

74.

7.5,

7.6.

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante podera realizar
vistoria_nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos sequintes horarios: sequnda a sexta, das 08h00min horas as
12h00min _horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone
(71)3283-5813 ou pelos e-mails: cppo.sumai@ufba.br; lima@ufba.br ou marpin@ufba.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util sequinte ao da publicacdo do Termo de
Referéncia, estendendo-se até o sequndo dia util anterior & data prevista para a abertura
do certame.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

O documento expedido pela empresa devera identificar o profissional indicado para fazer a
vistoria e sua habilitacio técnica, caso este néo seja o representante legal.

A ndo realizacdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir 0s énus dos
servicos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1.

A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

8.1.1.A execugdo do servigo sera iniciada com o recebimento da Ordem de Servigo, cujas

etapas observarao o cronograma fisico financeiro.

8.1.2.E facultada a contratada, quando do recebimento da Ordem de Servico, a apresentacéo

de novo cronograma fisico financeiro, ajustando as etapas da obra, desde que nédo

4
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ultrapasse os prazos contratuais. Tal cronograma serd analisado pela fiscalizagédo que
podera aceitar ou ndo. No caso de ndo aceitacao fica valendo o cronograma apresentado
durante o certame licitatério

8.1.3. N&o seréo aceitos servigos executados fora do cronograma fisico.

8.1.4.Durante a execucgédo dos servicos serdo realizados acompanhamento e fiscalizagdo da
Administragao que fara a verificagdo dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o seu perfeito cumprimento.

8.1.5.A verificacdo da conformidade da prestagdo do servico sera realizada com base nos
projetos executivos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas.

8.1.6. Quando os servigos contratados forem concluidos, a Contratada apresentara comunicagéo
escrita informando o fato a fiscalizagdo, a qual competira a verificacdo dos servigos e
tomara as devidas providéncias a fim de receber provisoriamente e posteriormente, de
forma definitiva.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades
necessarias _aos servicos discriminados na planilha orgamentaria, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

10. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.1.  Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverao analisar minuciosamente
toda a documentacdo referente a presente licitagdo, dirimindo, oportunamente, junto a
Administragao todas as duvidas sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e
possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas, de
modo a n&o incorrerem em omissGes que jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de acréscimo dos pregos propostos, uma vez que apds a assinatura
do contrato e emitida a ordem de servico ndo serdo permitidas alteragdes no escopo
contratado.

10.2. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificagdes e projetos
ora fornecidos néo poderéo, em nenhuma hipétese, constituir pretexto para o Contratado
cobrar servigos extras e/ou alterar a composicédo de seus pregos.

10.3.  Quando da convocagdo para assinatura do contrato, o licitante vencedor fica obrigado
a apresentar o layout do canteiro de obra para o devido conhecimento e aprovagao da
Fiscalizag&o, para que possa ao receber a ordem de servico iniciar a obra.

10.4. Quaisquer dos servicos mencionados presentes nas especificagcdes e ndo incluidos nos
desenhos de execugdo dos projetos, ou vice versa, terdo a mesma significagdo como se

5
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figurassem em ambos, sendo a sua execugdo obrigatoria e de responsabilidade do
Contratado.

10.5. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre 0s
de maior escala (0os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos desenhos e
suas dimensbes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a
Fiscalizacao.

10.6. Em caso de divergéncia entre o material técnico (desenhos técnicos e especificagdes) e
a planilha or¢camentaria, prevalecera a planilha.

10.7.  Nenhuma modificag&o poderéa ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizagao expressa da Fiscalizag&o.

10.8. Todas as modificagbes e ajustes necessarios, durante a execugdo dos Servicos,
deverdo ser encaminhados para andlise e autorizagdo expressa da Fiscalizagao.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com

as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2.Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comiss&o
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irreqularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

11.5.Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,

em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.6.Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

11.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente _aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr 0 atendimento direto;

11.6.2. Direcionar a contratacio de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e considerar os
trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessédo de diarias e
passagens.
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11.7.Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

11.8.Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

11.9.Cientificar 0 érgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

11.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo, quando esta constar
em planilha_orcamentaria _ou/e exigéncia explicita no Termo de Referéncia:"as built",
elaborado pelo responsavel por sua execugao;
11.10.1.Comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
11.10.2.Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
11.10.3.Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
11.10.4.a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

11.10.5.Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;

11.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas

11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n° 8.666, de 1993.

11.13. Assegurar que o0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1.Executar_os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito _cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar equipamentos de seguranca individuais,
0s_materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Termo
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de Referéncia, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

12.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

12.3.1. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparacéo por todo e
qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade

12.4.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem

executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

12.5.Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente

publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.
12.6.Quando ndo for possivel a verificacdo da reqularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més sequinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
sequintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Sequridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a reqularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-
B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

12.7.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade &
Contratante;

12.7.1. Administracdo Publica ndo se vincula as disposices contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais _ou previdenciarios, bem como de precos para 0S insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

12.8.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifigue no local dos servicos.

12.9.Assequrar_aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho;
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12.10. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

12.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

12.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

12.13. Promover a organizacio técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
gficaz e eficientemente, de acordo com 0s documentos e especificacdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre
limpo e nas melhores condicdes de sequranca, higiene e disciplina.

12.15. Submeter previamente, por escrito, 8 Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.
12.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de guatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

frabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitacéo;

12.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

12.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
12.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

12.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administracao;

12.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo

12.23. Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e
“b”, do Anexo VIl - F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:
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12.23.1.0 direito _de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes:;

12.23.2.0s_direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis;

12.24. Realizar_a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execucio dos Servicos;

12.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

12.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;, com
fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecéo Individual - EPI's;

12.27. Apresentar a8 Contratante, qguando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo o 6rgio para a execucdo do servico;

12.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

12.29. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a m&o de obra oferecida para atuar nas instalacdes do 6rgao;
12.30. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste

Termo de Referéncia;

12.31. Instruir_seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

12.32. |Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades nédo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcéo;

12.33. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para_representd-la_na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

12.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da

Administracao;
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12.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo existentes;

12.35.1.Providenciar junto ao CREA e/ou CAU as AnotacOes de Responsabilidade Técnica —
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°.

6.496, de 1977 e 12.378/2010;
12.36. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme 0 caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;
12.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condices de trabalho, condicbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacio das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
12.37.1.0 Diério de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI -
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

12.37.2.Nao sera admitido diarios de obras digitais;

12.37.3.Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente
sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apds efetuar, no
mesmo, as anotagdes mencionadas no caput da presente condigao, destacara a segunda
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada e arquivada
pela empresa Contratada, ficando a 12 via no prdprio Didrio que devera ser entregue,
mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagdo de Planejamento Projetos e Obras —
CPPO da SUMAI.

12.37.4.0 referido Diario € de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera
ser encaminhado junto com a medigéo, ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme
item acima.

12.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos,
bem como substituir agueles realizados com materiais _defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

12.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacao
natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
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Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,
mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

12.40.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

12.40.2. Copia dos Comprovantes de Reqgistro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938,
de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e leqgislacao correlata;

12.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

12.40.3.1. Caso o0s produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado gque possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

12.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos ha Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°,
88 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos sequintes
termos:

12.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme 0 caso;

12.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo,
no gue couber, aos sequintes procedimentos:

12.41.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser_reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros;

12.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

12.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser _armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

12.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.
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12.41.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacio em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas;

12.41.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

12.42. Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental:

12.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12.42.2. Na execucdo contratual, conforme o0 caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacao correlata;

12.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre _gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacédo de
precos o0s custos correspondentes;

12.43. Responder por qualguer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda gue ocorridos em via publica junto ao servico de

engenharia.

12.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais
documentos anexos;

12.45. Quando for o caso, providenciar as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto
aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos
para obtencédo de licencas e reqularizacdo dos servicos e obras concluidos (Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacéo, etc.);
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12.46. Quando for o caso fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada,
que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes
aos _segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de
oferecer _impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacfes técnicas, para
posterior_execucdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das
informacdes prestadas, bem como sua aplicacdo correta nos trabalhos:

12.46.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir _das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificacfes Técnicas) e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as
alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

12.47. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacdo de todos 0s projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, ho seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, |l do Decreto n. 7.983/2013.

12.48. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés
a_assinatura _do contrato, a contratada devera participar _de reunido inicial,
devidamente registrada _em Ata, para dar inicio a execucdo do servico, com 0
esclarecimento _das obrigacées contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
reguisitante, o preposto da empresa e 0s _gerentes das areas gue executardo os
servicos contratados

12.49. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na
regidao Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida
no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou
profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

12.50. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista,
ou que estabelegam direitos néo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos relacionados
ao exercicio da atividade;

12.51. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cbes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;
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12.52. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.53. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagéo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

12.54. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigag&o acima, a reten¢do do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndo havendo quitagéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugé@o dos servicos objeto do
contrato;

12.55. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional

12.56. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

12.57. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018

12.58. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato,
quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2006.

12.59. Substituir a empresa subcontratada, no prazo méaximo de trinta dias, na hipétese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de resciséo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipotese
em que ficara responséavel pela execucédo da parcela originalmente subcontratada.

12.60. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagéo.

12.61. Manter na obra o engenheiro responsavel técnico que tenha dedicacdo de 44 horas
semanais (salvo indicagédo diferente na planilha orgamentéria) presente no canteiro de
obras, para o devido suporte e supervisdo das atividades.

12.62. A Contratada devera manter, durante a execugédo da obra a depender da necessidade
prevista no plano de trabalho, equipe técnica residente em tempo integral, aceita pela
Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI, e que na auséncia do
responsavel técnico devera representa-lo sempre que for necessario.

12.63. Executar os servigos conforme as especificagdes do Projeto executivo/orgamento, com
0S recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

15

PREGAO ELETRONICO 04/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.004543/2023-31



PROCESSO N2 23066.004543/2023-31

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA =
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI
Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

CPPOISUMAI
UFBA

12.64. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais
causados a Contratada pela a¢do ou omissédo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Uni&o ou a terceiros;

12.65. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da
Fiscalizacao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
12.66. Relatar a Fiscalizacdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestacao dos servigos;

12.67. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obriga¢des
assumidas, exceto nas condi¢bes autorizadas no Termo de Referéncia, no Termo de
Referéncia ou na minuta de contrato;

12.68. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais € comerciais resultantes da
execugao do contrato.

12.69. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e
outras obrigacdes inerentes a execugéo dos servigos ora contratados.

12.70. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

12.71. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungéo;

12.72. Regularizar, quando notificada pela Contratante, sob pena de sofrer as penalidades
estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugéo dos servigos fora das suas
especificagdes;

12.73. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administragéo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizagdes cabiveis e assumindo o énus decorrente.

12.74. Comunicar ao Contratante, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a
prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

12.75. Fornecer ao fiscal, com antecedéncia de 48h, o mapa de concretagem para que este
aprove o planejamento e acompanhe a execugédo dos servios;

12.75.1.Toda concretagem s6 sera liberada ap6s a verificagdo das formas e ferragens, quando
sera dada a autorizagao pelo fiscal no diario da obra.

12.76. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.
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12.77. Manter durante toda a vigéncia do contrato o canteiro da obra arrumado e limpo. Limita-
se o condicionamento de entulho no canteiro de maneira adequada até o volume de 6 m® O
nao cumprimento ensejara adverténcia, notificagdo e multas.

12.78. E de responsabilidade da contratada a manutencdo do tapume durante a vigéncia do
contrato.

13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1.E vedada a subcontratacéo total do objeto do contrato, bem como a sub-rogacéo completa
ou da parcela principal da obrigacéo.

13.1.1. No caso de subcontratacdo parcial s6 serd permitida na sequinte forma:

13.1.1.1.  Até o limite 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, nas sequintes
condicdes;

13.1.1.2.  Dependera de autorizacio prévia por parte do Contratante, ao qual cabe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitacdo
eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

13.1.1.3. A contratada devera entregar por escrito a relacdo de servicos que serdo
subcontratados, bem como as empresas que serdo subcontratadas, com um prazo
de no méximo 15 (quinze) dias de antecedéncia da execucdo dos servicos, para que
a_Administracdo proceda a devida avaliacdo da documentacdo e conceda a
autorizacdo ou rejeicdo;

13.1.1.4. . No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas
que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratdrias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

13.1.2. Caso haja necessidade de comprovagdo de habilitacdo técnica em determinados
servicos, para 0 processo licitatorio, estes ndo poder&o ser objeto de subcontratacdo.
13.1.3. A empresa contratada se comprometera a substituir & subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de resciséo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara responsavel pela execucdo da

parcela originalmente subcontratada;

13.1.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo
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13.1.5. A exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicavel quando o licitante for:
13.1.5.1.  Microempresa ou empresa de pequeno porte;
13.1.5.2.  Consorcio_composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e
13.1.5.3.  Consorcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacio.

14. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1.E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagéo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato;
ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragao a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

15.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

15.2.As atividades de gestédo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, néo
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato

15.3.A fiscalizagdo dos servicos cabera a Universidade Federal da Bahia, através da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/Coordenacéo de Planejamento,
Projetos e Obras (CPPO/SUMAI).

15.4.A Fiscalizagao contratual dos servigos devera seguir o disposto do Guia de Fiscalizagao
dos Contratos de Terceirizagéo, da Instru¢do Normativa n°. 02, de 30 de abril de 2008, com
as alteragdes da Instrugdo Normativa n° 6, de 23 de dezembro de 2013), da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informag&o do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao,
no que couber, sem prejuizo de outras medidas que o 6rgado julgar necessarias, de acordo
com a especificidade do objeto e do local.

15.5.0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.

18

PREGAO ELETRONICO 04/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.004543/2023-31



PROCESSO N2 23066.004543/2023-31

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA =
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI

Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI
Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

CPPOISUMAI
UFBA

15.5.1. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15.6.0s representantes da Fiscalizagao reportar-se-ao diretamente ao Responsavel Técnico do
Contratado.

15.7.0s representantes da Fiscaliza¢do e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso
a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto
da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias do Contratado ou de terceiros.

15.8.A Contratada interrompera total ou parcialmente a execugdo dos servigos sempre que:

15.8.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;

15.8.2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento
Convocatério e de acordo com as especificacdes em anexo, parte integrante deste Termo
de Referéncia.

15.8.3. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juizo da Fiscalizag&o,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando entdo autorizara a
citada suspensao, e;

15.8.4. A Fiscalizagdo assim o determinar ou autorizar formalmente.

15.9.0 fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.10. A conformidade do(s) material(ais)/equipamento(s) a ser utilizado na execugédo dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia
e na proposta da Contratada, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.10.1.0s materiais, antes da sua aplicagé@o, deveréo ser submetidos a aprovagéo dos fiscais
técnicos designados pela Administrac&o.

15.11. O Fiscal Técnico designado pela Administragdo anotara diariamente em registro proprio
(livro de diario de obras com trés vias) todas as ocorréncias relacionadas com a execugéo
do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necesséarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos § 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.
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15.12. E papel da fiscalizagdo atestar os documentos referentes & conclusdo de cada um dos
itens dos servigcos planejados e efetivamente executados, nos termos contratados, para
efeito de pagamento.

15.13. A fiscalizagdo observara a frequéncia do responsavel técnico da obra, o qual sera
cobrada a sua permanéncia em tempo parcial ou integral, conforme planilha orgamentaria.
A sua auséncia caracteriza falta grave e implicara em adverténcia, notificagdo e multa, além
do devido desconto nas medi¢bes mensais.

15.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizagdo, deveréo
ser solicitadas @ Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras — CPPO/SUMAI em
tempo habil para a adogao das medidas convenientes.

15.15. A Fiscalizagdo se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Termo de Referéncia e seus Anexos
e com o contrato.

15.16. As determinacbes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante,
encarregado da Fiscalizagdo do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

15.17. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagao de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescis@o contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87
da Lei n°® 8.666, de 1993.

15.18. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a
Contratada a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.19. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliagdo da execugao
do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagcdo dos
servicos realizada.

15.20. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria contratada materialize a avaliagéo de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

15.21. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

15.22. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.
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15.23. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagédo dos servicos.

15.24. Cumpre, ainda, a fiscalizagéo:

15.24.1.Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos

comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdencirias dos empregados alocados
na execucao da obra, em especial, quanto:
15.241.1. Ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;
15.24.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
15.24.1.3. A concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-saude, quando
for devido;
15.24.1.4. Aos depositos do FGTS; e
15.24.1.5. O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extin¢do do contrato.

15.24.2.Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as

contribuicbes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes,
por meio da apresentagao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a
andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;

15.24.3. Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.24.4.Somente autorizar a subcontratagcdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo

Normativa SEGES/MP n°® 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.
16. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.1.No caso da execugdo dos servigos, considerar-se-a efetivamente executados, somente
com a apresentacédo dos Relatérios de medicéo e respectiva planilha de medigao.

16.2.Entende-se como servigo executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio
para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagdo dos elementos projetais.

16.3.A planilha de medicao deve conter em anexo toda a memaria de célculo dos quantitativos
de cada item de todos os servigos realizados;

16.4.N&o sera aceito medigGes com itens de servigos em percentuais ou em verbas;

16.5.As medicOes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia dtil do més, englobando todos
0s servigos executados e aprovados pela Fiscalizagao durante o referido més, para tanto a
Contratada devera:

16.5.1. Apresentar planilha com a prévia da medigdo que devera ser encaminhada ao Fiscal
Técnico, para a sua avaliagdo e aprovagao, até o dia 25 de cada més;
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17. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

17.1.0 recebimento provisorio seré realizado pelo fiscal técnico, da seguinte forma:

17.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagao da Contratante.

17.1.2. A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio
da fiscalizagéo técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios;

17.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a todas as verificagdes
de funcionamento das instalagdes e equipamentos que compde a edificacao;

17.1.4. A aprovacdo da medigdo previa apresentada pela Contratada ndo a exime das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

17.1.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento de comunicagao escrita da
Contratada, o fiscal devera elaborar Relatério Circunstanciado (Termo de Recebimento
Provisorio) em consonancia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.1.6. O relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

17.1.7. Sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizacao, relatando as eventuais pendéncias verificadas

17.1.8. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

17.1.9. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da
Contratada.

17.1.10.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, 0
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucéo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

17.1.11.Designar comissdo composta de 03 servidores que:

17.1.12.Devera realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito,
as respectivas correcoes;

17.1.13.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e
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17.1.14.Comunicar ao fiscal que a empresa pode emitir a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

17.1.15.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do
contrato, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais
empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

17.1.16.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto licitado ndo exclui a responsabilidade
da Contratada, pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

17.1.17.0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da
contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades previstas

18. DO PAGAMENTO:

18.1.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30(trinta) dias, contados do
recebimento do boletim de medi¢do, com a Nota Fiscal/Fatura acompanhada dos demais
documentos comprobatorios do cumprimento das obrigagdes da Contratada, desde que
estes ndo apresentem nenhuma pendéncia que enseje revisdo dos documentos
entregues.

18.1.2. O pagamento da ultima fatura (medigao final da obra) esta condicionado ao recebimento
definitivo da obra emitido por comiss&o a ser designada pelo Gestor do Contrato.

18.2.A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou & documentag@o mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

18.3.Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3,
de 26 de abril de 2018.

18.4.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.4.1. O prazo de validade;

18.4.2. A data da emissé&o;

18.4.3. Os dados do contrato e do drgao contratante;

18.4.4. O periodo de prestagéo dos servigos;

18.4.5. O valor a pagar; e
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18.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.4.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagéo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a4 ap6s a
comprovagado da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

18.5.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

18.5.1. Nao produziu os resultados acordados;

18.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou néo as executou com a qualidade
minima exigida;

18.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

18.6.Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

18.7.Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengéo das condi¢des de habilitagao exigidas nesse Termo de Referéncia, devendo o
resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento

18.8.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situag@o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

18.9.Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagao
em licitagdo, no &mbito do 6rgao ou entidade, proibigédo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

18.10. Né&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto
a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

18.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a
resciséo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

18.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo
junto ao SICAF.
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18.13. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

18.14. Quando do pagamento, serd efetuada a reteng@o tributéria prevista na legislagao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

18.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

18.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do
cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

18.17. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execugao dos servigos objeto do contrato.

18.18. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados
da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

18.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicagédo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

I[=(TX) 1= (6/100)/365 1=0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

18.20. No caso de etapas ndo concluidas, previstas no cronograma fisico financeiro, sem
prejuizo das penalidades cabiveis, serdo pagos apenas 0s servigos efetivamente
executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

18.21. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificagdo e multa prevista;
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18.22. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da obra, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Termo de Referéncia.

18.23. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos pelo referido regime, em relag&o as suas receitas proprias, desde
que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

18.24. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislagéo vigente.

18.25. A administracdo local sera medida proporcionalmente de acordo com 0s servigos
executados;

18.26. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

19. REAJUSTE:

19.1.1. Os precgos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

19.1.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderéo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

19.1.3. Os indices do INCC serdo consultados no site da Fundagdo Getulio Vargas:
https://www.portalbrasil.net/incc_di/.

19.1.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.1.5. No caso de atraso ou néo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara
a Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada
obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.1.6. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

19.1.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislagéo entdo em vigor.

19.1.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
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19.1.9. O reajuste sera realizado por aditamentos ao contrato.
20. GARANTIA DE EXECUGAO

20.1. Sera exigida a prestagdo de garantia pela Contratada, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugado do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, no prazo de 05(Cinco) dias Uteis a partir da notificagéo formalizada pela
Administragdo, tratando-se de condigéo indispensavel para assinatura do contrato, sob
pena de aplicacdo das san¢des cabiveis;

20.2.A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

20.2.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;

20.2.2. Segura garantia;

20.2.3. Fianga bancaria.

20.3.A inobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento) para aditivos e renovagdes contratuais.

20.4.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

20.5.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.6.A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

20.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigagdes nele previstas;

20.6.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;

20.6.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

20.6.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

20.7.A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

20.8.A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

20.9.Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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20.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

20.11. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de .05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.

20.14. Seréa considerada extinta a garantia:

20.14.1.Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

20.14.2.No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a

Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicag&o, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo
VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

20.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia, Termo de Referéncia e no Contrato.

21. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

21.1.Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e Lei n° 10.520, de
2002, a Contratada que:
21.1.1. N&o executar total ou parcialmente qualquer das obrigages assumidas em decorréncia
da contratagéo;
21.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
21.1.3. Falhar ou fraudar na execugéo do contrato;
21.1.4. Comportar-se de modo inidoneo; ou
21.1.5. Cometer fraude fiscal.
21.2.Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
Contratada as seguintes sangdes:
21.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servigo contratado;
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21.2.2. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias. Apos o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

21.2.3. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execugao do objeto (entendendo-se como atraso nas etapas
do cronograma), por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao
parcial da obrigacao assumida.

21.2.4. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucg&o total da obrigagéo assumida;

21.2.5. Multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre a medicdo mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

21.2.6. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasiéo de prorrogagao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo Contratante a promover a resciséo do contrato;

21.2.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si;

21.2.8. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

21.2.9. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3.A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

21.4.Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1

GRAUS

PROCESSO N2 23066.004543/2023-31

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

c

CPPOISUMAI
UFBA

INFRACAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar

dano fisico, lesdo corporal ou ggnseqiéncias letais,
por oCorméncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
maior ou caso fortuito, o5 servicos contratuais por dia
e por unidade de atendimento;

04

Manter funciondric sem qualificacio para executar os
servicos confratados, por empregado e por dia,

03

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizacdo, por servico e por dia;

02

Retirar funciondrios ou encarregados do servico
durante o expediente, sem a anuéncia prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

03
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|Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
[} pontualidade de seu pessoal, por funciongrio e por 01
dia;

Cumprir determinacgdo formal ou instrucao

R ) . 02
complementar do orgao fiscalizador, por ocorrencia;

Substituir empregado gue se conduza de modao
] inconveniente ou ndo atenda s necessidades do 0
servigo, por funciondrio e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos

° reincidéncia formalmente notificada pelo drgdo 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar & manter durante a execucdo do contrato os
10 X N . 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funciondrios
11 conforme previsto na relacdo de obrigactes da 01

CONTRATADA

21.5.Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

21.5.1. Tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

21.5.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

21.6.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo @ Administragdo Publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e deciséo sobre a
eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

21.7.A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas n&o consideradas como
ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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21.8.0 processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacdo de agente publico.

21.9.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-
se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de
1999.

21.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos por meio das parcelas devidas a contratada, ou seja, suas medigdes, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

21.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

21.13. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

21.13.1.medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante aprovacdo pela
CPPO/SUMAI - Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de
Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas na Planilha
Orgamentaria.
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Unidade Critério Geral de Medigéo
Os senvigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executadafinstalada até o momento

un do fechamento da medicao.
m Os senvigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig&o, descontando-se os vdos, conforme o caso.
) Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medicao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo vlume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigao.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medicao direta (pesagem), seré considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senigcos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até o momento do fechamento da medig&o.

Os senvigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o momento do fechamento da medigao, limitando-
se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senvicos somente serdo considerados para fins de medigéo ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagbes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAI — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA

21.14. No caso da execucdo dos servicos de concretagem de infra e superestrutura,
considerar-se-a efetivamente executados, somente com a apresentagdo dos Relatdrios de
Controle Tecnoldgicos que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que
seja em més posterior a sua execugao.

21.15. Entende-se como servi¢o executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio
para esquadrias, ceramicas para pisos) mas a finalizagéo dos elementos projetuais.

21.16. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memdria de calculo dos
quantitativos de cada item de todos o0s servigos realizados;

21.17. Nao sera aceito medigdes com itens de servigos em percentuais ou em verbas;

21.18. As medigdes passam a ser mensais € fechadas no Ultimo dia util do més, englobando
todos os servigos executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o referido més, para
tanto a Contratada devera:

21.18.1.Apresentar planilha com a prévia da medi¢do que devera ser encaminhada ao Fiscal

Técnico, para a sua avaliagao e aprovagao, até o dia 25 de cada més;

21.19. O Fiscal Técnico terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da previa da medi¢do, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medi¢do prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos
servigos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizagéo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

21.19.1.0 Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procederad a

vistoria in loco para conferéncia da prévia da medigao, para a aprovagéo ou, se for o caso,
ajustes necessarios antes da autorizagdo da emissdo do boletim de medigéo;
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21.19.2.Ap6s a autorizacdo da Fiscalizagdo a Contratada devera dar entrada do respectivo
boletim da medi¢do em uma via impressa e uma via digital (com os arquivos nas
extensdes doc e xls) no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05
(cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por

feriados e/ou finais de semana, onde esse prazo podera ser ajustado.
21.19.2.1. A apresentacdo da medigéo (ja aprovada pelo fiscal) apos 5° dia Util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para

0s pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

21.19.3.A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medi¢do definitiva aprovada,

acompanhada da planilha de medi¢&o de servigos e de meméria de calculo detalhada;

21.20. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servigos, nos termos abaixo:

21.20.1.A0 final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medigao prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

21.20.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

21.21. A Contratada também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucgao contratual, quando for o caso.

21.22. Juntamente com a primeira medigdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovagdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos
engenheiros e da obra.

21.23. A Parte Técnica do boletim de medigao € composta de:

21.23.1.Oficio de encaminhamento da medigao;

21.23.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medigao se refere;

21.23.3.Planilha do Boletim de Medi¢&o contendo todos os servigcos contratados e quais estdo

sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a meméria de célculo
detalhada;

21.23.4.A Fiscalizagdo encaminhard os modelos de boletim de medigdo e de memoria de

calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao serd aceito planilhas fora do
modelo encaminhado.

21.23.5.A apresentagéo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e executados no

periodo;

21.23.6.Se a Contratada vier a adiantar a execug&o dos servigos, em relagéo a previsao original

constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitagéo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execugdo dos servigos entendidos
como criticos;
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21.23.7.Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a
etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade
suficiente que reflitam os itens medidos;

21.23.8.A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e que
deverdo ser utilizados. N&o sera aceito fora do modelo encaminhado.

21.23.9.Relatério de controle tecnoldgico de concreto, quando houver concretagem.

21.23.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

21.23.11. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram
entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

21.23.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servigos especializados com o enderego da obra em vigor;

21.23.13. Controle Tecnoldgico de Qualidade dos servigos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificagdes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizagdo possa comprovar que esses servigos, materiais e
equipamentos atendem as especificagdes de projeto/planilha.

21.23.14. Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medigao apresentada;

21.23.15. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida
identificando a obra geradora do residuo e seu enderego;

21.23.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso;

21.23.17. Relatorio mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

21.23.18. Relatoério de Medidas de Seguranga e de utilizagdo de EPI’s;

21.24. A Parte Trabalhista do boletim de medigé&o € composta de:

21.24.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do
SEFIP do més anterior ao més da medi¢do os comprovantes do cumprimento das
obrigagdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS, rescisdo trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.

21.241.2. Folha de pagamento dos salérios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servigos do més anterior a medi¢ao;

21.241.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranga e demais profissionais da administragao
local da obra, com as respectivas frequéncias do més;

21.25. A aprovagdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

22. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
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22.1.As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2.0s critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor est&o previstos
no edital.

22.3.0s critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

22.3.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no
Conselho _de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de seu (s)
responsavel (is) técnico (s), da regidio a que estiverem vinculados.

22.3.1.1.  No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgéo regional por ocasiéo da assinatura do contrato.

22.3.2. Comprovacao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante e de
seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a gue estiverem vinculados.

22.3.2.1. A comprovacdo de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico,
nos termos da Resolucéo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resolugdo n° 1.010, de 2005, do
CONFEA:

22.3.21.1. Engenheiro Civil/ Arguiteto

22.3.2.2. O responsavel técnico e/lou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Termo de Referéncia, 0 sécio
que comprove seu vinculo por intermédio de contrato/estatuto social; o
administrador ou o diretor; 0 empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com o Licitante ou com declaracio de compromisso de vinculacao
futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

22.3.3. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, 0 responsavel técnico ndo tenha
ainda uma relacdo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou
formalizar um contrato da prestacdo de servico, 0 qual devera ser registrado no conselho
de classe.

22.3.4. O responsavel técnico pela execucdo da obra e que responderd pela mesma sera o
Engenheiro Civil/ Arquiteto, apresentado no certame licitatério. Para tanto, exige-se que
sua_presenca_seja_constante na obra, compativel com carga horaria_da planilha
orcamentaria.

22.3.5. No decorrer da execucdo da obra, o profissional de que trata este subitem podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de
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experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pelo
Contratante.
22.3.6. Apresentacao das seguintes Declaragoes:
22.3.6.1. Declaragao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragéo formal de que
dispora, por ocasiéo da futura contratacdo, de instalacdes, aparelhamento e pessoal
técnico, considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagdo do objeto
desta licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pela execugéo dos servigos.
22.3.6.2. Declaragao de conhecimento das condicoes e grau de dificuldade do
objeto da licitagao: declaracdo de que o Licitante, por intermédio de representante
legal devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde seré realizada
a obra ou é de que é detentor de todas as informagdes relativas a sua execugao.
Razdo pela qual, a alegagdo de seu desconhecimento ndo sera admitida como
justificativa para que a Contratada se exima das obrigagbes assumidas em
decorréncia desta licitagao.
22.3.6.2.1. A Declaragéo de conhecimento das condigdes e grau de dificuldade do
objeto a ser contrato devera ser assinada pelo representante legal da
empresa, declarando estar ciente das condi¢bes atuais da edificacdo e do
terreno onde sera realizada a obra.
22.3.7. E vedada a participacéo de cooperativas
22.4.0s critérios de aceitabilidade de pregos seréo:
22.4.1. Valor total do item em planilha igual ou inferior ao valor do total 6rgéo.

22.5.Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preg¢o unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administragao, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

22.6.A licitagdo sera realizada em unico item.

22.7.0 critério de julgamento adotado sera o de menor preco do item, observadas as exigéncias
contidas no Edital e seus Anexos quantos as especificidades do objeto.

22.8.As regras de desempate entre propostas sé&o as discriminadas no edital.

23. ESTIMATIVA DE PREGOS E PRECOS REFERENCIAIS

23.1.0 custo estimado da contratagdo e seus precos foram obtidos das referéncias da base na
tabela SINAPI e ORSE, cotagdes no mercado, quando da falta do servico nas referidas
tabelas.
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24. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

24.1.As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

24.1.1. Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

24.1.2. Fonte: Tesouro e/ou Proprios

24.2.Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dota¢des orcamentérias indicadas em termo aditivo.

25. PERIODO DE EXECUGAO E VIGENCIA

25.1.0 prazo previsto para a execugdo dos servigos € de 90 (noventa) dias corridos a contar da
entrega da ordem de execugéo do servico ou documento equivalente, podendo tal prazo
ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°
8.666/93.

25.2.0 prazo previsto para vigéncia do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir
da assinatura do instrumento contratual.

26. ORIENTAGOES ACERCA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

26.1. E de total responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliagao de todos os itens dos
servigos listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) para formagéo
do preco da obra apresentada pelo Orgao licitante.

26.2. E vedado ao licitante fazer quaisquer alteracdes na planilha orcamentaria em relagéo a
listagem de servigo, unidades e seus quantitativos. Caso haja discordancia por parte do
licitante, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias
Uteis antes da data de abertura do certame.

26.3. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo ao preco apresentado de um
ou alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis, cabera ao mesmo apresentar
recurso dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, contendo composicdo de formagdo do preco dos itens questionados e que sera
avaliado pelo setor competente pela posterior comisséo.

26.4. Caso haja discordancia ou divergéncia significativa por parte de algum licitante, em
relacdo aos quantitativos apresentados na planilha orgamentéria de preco ou de algum
servico ndo contemplado na planilha do 6rgéo, quando da vistoria ou com base nos
projetos e especificacbes fornecidas, anexo a esse Termo de Referéncia, cabera ao
mesmo apresentar formalmente @ Comisséo de licitagéo, tal fato ou recurso dentro do
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prazo legal de até 05 (cinco) dias Uteis antes da data de abertura do certame, contendo a
memoria de célculo do levantamento do(s) item(ns) questionado(s). Sob pena de ter que
arcar com os custos relacionados a execugéo dos servigos, no caso de se lograr vencedor.

26.5. Em caso de itens de servicos que ndo constem na planilha e que sejam necessarios
para a continuidade dos servigos, a empresa devera apresentar composicao com base no
SINAPI ou no minimo de trés cotagbes com insumos do mercado da cidade de
Salvador/BA ou do municipio no qual a obra seréa realizada, de modo que justifique o seu
recurso e sua possivel complementacéo.

26.6. N&o serdo considerados apds a abertura do certame questionamentos de pregos
inexequiveis ou de quantitativos errados na planilha orgamentéria apresentada pelo 6rgéo.

26.7. Nenhum licitante podera ofertar precos unitarios para cada item orgado,
superiores aqueles apresentados pelo 6rgao, correspondentes a mediana apresentados
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAPI.

26.8. A planilha apresentada pelo 6rgdo tem como base o SINAPI sem desoneragao, as
empresas que se apresentarem como desoneradas nao poderdo ter seus pre¢os
superiores ao SINAPI com desoneragao.

26.9. A instituicdo ndo apresentarda as composicdes dos pregos unitarios dos itens
pesquisados nos sistemas SINAPI e ORSE. Pois, como orienta a Lei, o 6rgéo deve
apresentar “orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos 0s
seus custos unitarios” e ndo necessariamente anexa-las ao processo. Visto que as
composicles utilizadas ja estdo disponiveis e fazem parte dos citados sistemas que séo
geridos, mantidos e pesquisados pela Caixa Econdémica Federal, no caso do SINAPI e pelo
Governo do Estado de Sergipe, no caso do ORSE, aceitos pelo TCU, que sé&o érgéos
publicos e os respectivos sistemas também s&o publicos e acessiveis por qualquer
cidad&o. Portanto, na coluna descrita como codigos, que representa cada item orgado na
planilha da SUMAI, faz referéncia a um item do sistema SINAPI ou ORSE. Contudo, para
os itens que ndo foram encontrados nestes sistemas, serdo disponibilizadas as suas
respectivas composi¢des em uma das abas inferiores da planilha orgamentéria. Assim
como as cotagdes com 0s encartes ou pesquisa de pregos também serdo disponibilizados
para terem base das referéncias adotadas. Ja as empresas, que utilizam os seus sistemas
ou metodologias proprias e que ndo sdo publicas, se faz necesséario a apresentagao de
todas as composicdes que representaram cada um dos pregos unitarios tal qual inseridos
nas suas planilhas mesmo os que fornecerem pregos baseados em desconto global por
percentual.

26.10. Consta da plantinha do 6rgdo as cddigos de referéncias de prego utilizados (SINAPI e
ORSE) e suas respectivas datas base consultadas.

26.11. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratacéo, devera
ter computado nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos e
indiretos, impostos, contribuicdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa e
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correta execugdo dos servigos, tudo de acordo com o Acordao 3252007 e Acdrdédo
2.369/2011 do TCU.

26.12. Ao final da planilha orgamentaria, deverd constar um total parcial e em seguida uma
linha com o percentual de BDI e respectivo preco sobre este total com a somatéria do total
parcial e BDI, formando assim o preco final da proposta conforme modelo.

26.13. Nao sera permitido que as empresas apresentem os pre¢os unitarios com o BDI
embutido.

26.14. Tais questionamentos poderao ser enviados a Comissao de licitagéo através do e-mail
ngl@ufba.br com cdpia para cppo.sumai@ufba.br, josemendonca@ufba.br.

26.15. Apo6s a adjudicacdo do objeto da licitagdo, ndo serd levada em conta qualquer
reclamacgéo ou solicitagdo, seja a que titulo for, de alteragdo dos pregos constantes da
proposta do licitante vencedor do certame.

26.16. Nao sera admitida reivindicacdo de alteragdo dos precos sob alegagdes tais como:
perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente
detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no
prazo, entre outros.

27. CALCULOD E BDI E COMPOSIGOES

27.1. Para célculo da composigdo do BDI, fica determinado o uso da férmula contida no
Manual de Orientagdes para a Elaboragéo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas
do TCU de 2014.

_[(1+@c+s+R+G)(1+DR)(1+1)
? (1-1)

-1[x100

BDI

Em que:

AC ¢ a taxa de rateio da administracdo central:

S ¢ uma taxa representativa de seguros:

R corresponde aos riscos e imprevistos:

G ¢ a taxa que representa o onus das garantias exigidas em edital:
DF ¢ a taxa representativa das despesas financeiras:

L corresponde a remuneragdo bruta do construtor:

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preco de venda (PIS. Cofins, CPRB e ISS).

27.2.
O Licitante devera apresentar como proposta de prego, a planilhas de pregos unitarios,
planilha de composigdo de preco de todos os itens e a memoria de calculo do BDI de
acordo com férmula apresentada acima e da planilha abaixo, contendo nos campos azuis
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os valores dos percentuais, ou seja, das taxas que foram adotadas para a sua composigéo
do BDI.

27.3.  Obriga-se o Licitante a apresentar as memoérias de célculo com os valores das taxas,
pois a nao apresentacdo das referidas memérias do calculo do BDI implicard na
desclassificacdo sumaria do proponente. E necessario a utilizagdo do modelo de planilhas
apresentada junto com o orgamento da UFBA.

27.3.1. Consta no Anexo lll, na planilha orcamentaria, as planilhas de célculo dos BDI’s
(servigos e equipamentos) onde os participantes deverdo, nos campos azuis, definirem
suas taxas para a formagéo dos seus BDI'’s.

274. Os percentuais dos BDI's apresentados pelos Licitantes poderéo divergir do
apresentado pela UFBA desde que devidamente justificados e, em caso de valor superior
aos apresentados pela UFBA, o valor total de todos os servigos ndo podera ser superior ao
valor estimado pelo orgamento no Item - custo estimado do contrato, desse Termo de
Referéncia.

27.5.  As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS discriminados na composigao do BDI de forma compativel com as aliquotas
a que aquelas empresas estdo obrigadas a recolher, previstas no Anexo IV da Lei
Complementar n°® 123/2006.

27.6. Caso haja isengao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isengéo.

27.7.  As aliquotas de tributos cotadas pelo Licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributéria;

27.8. O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagao tributaria do(s) municipio(s)
onde seréo prestados 0s servigos previstos da obra.

27.9. Solicitamos o fornecimento dos arquivos das planilhas citadas meio eletronico na
extensdo xls (Excel) ou equivalente, desbloqueada para promover a celeridade da analise
e verificagdo da proposta.
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MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIGAO DE BDI PARA OBRAS E EQUIPAMENTOS
MEMORIA DE CALCULO DO BDI

DBRAS: REMISAD:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA:
MEMORIADE CALCULO DO BDI DOS SERMICOS
BDI APLICADC NA OBRA FAIXA S DE ADMIS SIEILIDADE DE ACORDO COM|
. O ACORDAQ N. 262212013 DOTCU
TEM DISCRIMINAGAC PERC. (%} -
MiNIMO MEDIC MAXIMO
1.00 DespesasIndiretas
A1 Segure & Gamantia 0,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos & Imprevistos 0,00% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 0,00% 0,59% 1,23% 1,3%%
Ad Administracéo Central 0,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A = 0,00%
2.00 |Beneﬁuo
B-1 _|LUcRO [ 0,00% 6,16% 7,40% 8,95%
Total do Grupo B =| 0,00%
300 |lmpostos CALCULO DOISS
C-1 PIS /PASEP 0,00% ALlauora %DEMACDE | AllGUOTA
c-2  |coFInNs 0,00% MUNICIPAL (%) CERA FINA L (%)
3 |iss 0,00% [ 5,00% [ 5000% [ 250%
C-4 CPRB (Contribuicéo P revidenciaria sobre o Lucro Bruto) 0,00%
= o =
Jotal do Grupo & 0,00% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Formula Para Calculo do B.0.1 DE EDIFIEJDS DE ACORDO COMO
ACORDAQ N. 262212013 DO TCU
BOI =(({1=A4+ A1+ A2F (1+A3F(1+B 1) V(1-CH1 1 GUARTIL ‘ MEDIO ‘ 3eGUARTIL
P - 20,34% 22,12% 25,00%
Bonificacdo Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 0.00% | |

Planilha Protegida exceto os itens em azul

27.10. A nao apresentagdo da planilha acima elou a nao utilizagdo da férmula
apresentada para o referido calculo do BDI implicara na desclassificacdo automatica
do Licitante.

27.11. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de prego, a planilha de
Composicao de Encargos Sociais, modelo abaixo, devidamente preenchida e assinada ou
uma planilha equivalente de acordo com a fornecida pelo SINAPI que possa retratar
fielmente seus encargos.
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MODELO COMPOSIGAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAPI
BASE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BAHIA
] - COM DESONERACAO | SEM DESONERACAO
CcODIGO DESCRIGAO HORISTA [MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPOA
A1 NS
A2z |sEsl
A3 |SENAI
A4 |INCRA
AE  |SEBRAE
A6 |SALARIO EDUCACEOD
A7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 |FGTS
A9 |SECONGI
A TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOB
BE1__ |REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 |FERIADOS
B3 |AUNUO-ENFERMIDADE
B4 |DECIMO-TERCEIRO SALARIO
BS  |LICENCA PATERNIDADE
BE _ |FALTAS JUSTIFICADAS
B7  |DIAS DE CHUVAS
B8 |AULO ACIDENTE DE TRABALHO
BI _ |FERIAS GOZADAS
B10__ |SALARIO MATERNIDADE
B TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOC
C1__ [AVISO PREVIO INDENIZADO
C2_ |AVISOPREVIO TRABALHADO
C3__ |FERIAS NDENZADAS
C4  |DEPOSITO RESCISED SEM JUSTA CUASA
C5  |INDENZACEO ADICIONAL
c TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
GRUPOD
D1 |REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO
D2 |FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D) 0,00 0,00 0,00 0,00

2712. A nao apresentagdo das planilhas de Encargos Sociais

desclassificagdo automatica do Licitante.
27.13. O Licitante devera apresentar juntamente com a proposta de precgo a planilha com
todas as composigoes de pregos analiticas de cada servigo listado na planilha de
orcamento que efetivou o preco final do objeto licitado, de acordo com o0 modelo abaixo ou
planilha equivalente.

implicara na
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MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS POR SERVICO LISTADO NA PLANILHA DE ORCAMENTO

| SERVICO:
A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade Q idad. Prego Unitario Valor Total

Valor da mdo-de-obra
Encargos Sociais %
TotaldeA =
B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DESCRICAO Unidade Quantidad Prego Unitario Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO
DE SCRICAO Unidade Q idad. Preco Unitario Valor

Totalde B =

C.INSUMOSE EPI
DE SCRICAO Unidade

2
)

Prego Unitario Valor Total

TotaldeC =

D. Custo Direto

TOTALD=TotaldeA + Totalde B+ TotaldeC =

E. BDI %
E.1 — Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)
E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tnbutos (Incidentes sobre o Faturamento)
TotaldeE =
TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

de de

ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo

27.14. Também devera ser considerada, na composi¢cdo de pregos de cada Licitante, a
necessidade de que a obra ndo interfira no funcionamento normal da unidade. Assim, é
fundamental que os Licitantes atentem para a necessidade de desenvolver alguns servigos
em finais de semana — devendo ser evitada a utilizagdo de marteletes que geram ruido
excessivo, por exemplo.

27.15. Durante o processo de julgamento do certame, caso haja necessidade de algum
esclarecimento, sera dado ao licitante um prazo para atendimento, caso este nao seja
atendido, cabera a Comissao, a decisao de novo prazo ou inabilitagdo/desclassificagao.

28. ORGAO FISCALIZADOR

28.1.Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura — SUMAI da Universidade Federal da
Bahia, através do Nucleo de Obras da Coordenagao de Planejamento, Projetos e Obras -
CPPO / SUMAI, telefone (71) 3283-5820.

44

PREGAO ELETRONICO 04/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.004543/2023-31



PROCESSO N2 23066.004543/2023-31

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA R
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI &y
Coordenagao de Projetos e Registros — CPR/SUMAI

Coordenagao de Obras e Reformas — COR/SUMAI

29. REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE
MEDIGOES E PAGAMENTO

29.1.Medigoes:

29.1.1. Os servicos serdo medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacdo pela CPPO/SUMAI — Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras da
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas unidades especificadas
na Planilha Orcamentaria.

Unidade Critério Geral de Medigéo
un Os senvigos serdo medidos e pagos por unidade (un) efetivamente executada/instalada até o momento
do fechamento da medigao.
m Os senigos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente executado/aplicado até o momento
do fechamento da medig&o, descontando-se os vdos, conforme o caso.
) Os senigos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o momento do
m fechamento da medigao, descontando-se os vaos, conforme o caso.
3 Os senigos serdo medidos e pagos pelo vlume efetivamente executado/aplicado até o momento do
m fechamento da medigao.
Os senigos serdo medidos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se
Kg efetuar a medicéo direta (pesagem), seré considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a
aplicagdo do material tenham sido aprovados pela SUMAI - Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.
ot Os senicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executadofinstalado e em

funcionamento, até o momento do fechamento da medig&o.
Os senigos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do prego unitario proposto, caso
més tenham sido efetivamente executados/prestados até o0 momento do fechamento da medigao, limitando-

se 0 pagamento ao valor total proposto para o item.

Os senvigcos somente serdo considerados para fins de medigéo ap6s totalmente concluidos, entregues,
Cjivb conforme Especificagbes Técnicas, e, ainda, aprovados pela SUMAl — Superintendéncia de Meio
Ambiente e Infraestrutura da UFBA

29.2.No caso da execucdo dos servicos de concretagem de infra e superestrutura, considerar-
se-a _efetivamente executados, somente com a apresentacdo dos Relatérios de Controle
Tecnoldgicos que comprovem a resisténcia e durabilidade do concreto, ainda que seja em
més posterior a sua execucao.

29.3.Entende-se como servico executado, ndo seus componentes postos em obra (aluminio
para esquadrias, cerdmicas para pisos) mas a finalizacdo dos elementos projetuais.

29.4.A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memoria de calculo dos quantitativos
de cada item de todos os servicos realizados;

29.5.Nao sera aceito medicdes com itens de servicos em percentuais ou em verbas;

29.6.As medicOes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia dtil do més, englobando todos
os servicos executados e aprovados pela Fiscalizacdo durante o referido més, para tanto a
Contratada devera:
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29.6.1. Apresentar planilha com a prévia da medicdo que devera ser encaminhada ao Fiscal
Técnico, para a sua avaliacdo e aprovacdo, até o dia 25 de cada més;

29.7.0 Fiscal Técnico terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da previa da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos
servicos executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacdo de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedéncia legal.

29.7.1. O Fiscal Técnico juntamente com o responsavel técnico da Contratada procederd a
vistoria in loco para conferéncia da prévia da medicdo, para a aprovacdo ou, se for o caso,
ajustes necessarios antes da autorizacdo da emissdo do boletim de medicao;

29.7.2. Apos a autorizacdo da Fiscalizacdo a Contratada devera dar entrada do respectivo
boletim da medicdo em uma via impressa e uma via digital (com 0s arquivos nas
extensdes doc e xls) no protocolo da SUMAI no inicio do més subsequente até o dia 05
(cinco) destinado a Geréncia Financeira da SUMAI. Salvo impedimentos provocados por
feriados e/ou finais de semana, onde esse prazo podera ser ajustado.

29.7.2.1. A apresentacdo da medicdo (ja aprovada pelo fiscal) apds 5° dia Util do més
subsequente implicara na responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para
0s pagamentos dos impostos sobre a Nota Fiscal emitida.

29.7.3. A Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicio definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medic&o de servicos e de memoria de calculo detalhada;

29.8.A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos,
nos termos abaixo:

29.8.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medic&o prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

29.8.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

29.9.A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

29.10. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovacdo de matricula _da obra junto a Previdéncia Social, as ART dos
engenheiros e da obra.

29.11. A Parte Técnica do boletim de medicdo é composta de:

29.11.1.Oficio de encaminhamento da medicao;

29.11.2.Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicéo se refere;

29.11.3.Planilha do Boletim de Medicdo contendo todos 0s servicos contratados e quais estio
sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizacdo € a memoria_de calculo
detalhada;
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29.11.4.A Fiscalizacdo encaminhara os modelos de boletim de medicdo e de memoria de
calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Ndo sera aceito planilhas fora do
modelo encaminhado.

29.11.5.A apresentacdo do Cronograma fisico-financeiro dos servicos previstos e executados no
periodo;

29.11.6.Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servicos, em relacéo a previsdo original
constante _no Cronograma_Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucdo dos servicos entendidos
como criticos;

29.11.7.Relatdrio_fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas, informando a
etapa _correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na quantidade
suficiente que reflitam os itens medidos;

29.11.8.A Fiscalizacdo encaminhara 0 modelo do relatdrio fotografico a ser adotado e que
deverdo ser utilizados. No sera aceito fora do modelo encaminhado.

29.11.9.Relatdrio de controle tecnolégico de concreto, guando houver concretagem.

29.11.10. Copia do Diario de Obras do Més da medicao;

29.11.11. Cépias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram
entrada na obra, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

29.11.12. Copias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servicos especializados com o endereco da obra em vigor;

29.11.13. Controle Tecnolégico de Qualidade dos servicos, materiais e/ou equipamentos

executados/fornecidos, por meio da entrega de especificacdes técnicas fornecidas pelos
fabricantes, de forma que a fiscalizacdo possa comprovar que esses servicos, materiais e
equipamentos atendem as especificacoes de projeto/planilha.

29.11.14. Planejamento da obra para 0 més subsequente ao da medi¢ao apresentada;

29.11.15. Controle _de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida
identificando a obra geradora do residuo e seu enderego;

29.11.16. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o0 caso;

29.11.17. Relatério mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de
materiais, maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

29.11.18. Relatério de Medidas de Seguranca e de utilizacéo de EPI's;

29.12. A Parte Trabalhista do boletim de medicdo é composta de:
29.12.1.1. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia do
SEFIP do més anterior a0 més da medicdo os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, rescisao trabalhista com os devidos pagamentos e homologagdes.
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29.12.1.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucdo dos servicos do més anterior a medicao;
29.12.1.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e demais profissionais da administracdo
local da obra, com as respectivas frequéncias do més;
29.13. A aprovacdo da medicdo apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

30. MEDIDAS ACAUTELADORAS

30.1.Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administragdo Publica podera, sem a
prévia manifestagcdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagéo.

31. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

31.1.A Contratada devera atender aos requisitos especificados no presente Termo de
Referéncia, de forma a garantir a conclusao das obras e servigos;

31.2.Fica definido como gestor do contrato, o superintendente de meio ambiente e infraestrutura
da UFBA, tendo como auxiliares os seguintes fiscais, definidos em Portaria especifica da
SUMAI:

31.2.1. Fiscal (is) Administrativo (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagéo
dos aspectos administrativos e controle do contrato

31.2.2. Fiscal (is) Técnico (s) — que auxiliara o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo da
execugao e cumprimento do objeto contratado;

31.2.3. Fiscal (is) Técnico (s) de Apoio — Que auxiliara o Fiscal Técnico quanto ao cumprimento
do projeto executivo e no desenvolvimento dos detalhamentos necessarios para a
execugao do objeto contratado.

31.3.A contratada devera entender-se com a Fiscalizagdo Técnica, mantendo-a sempre essa
informada do andamento dos servigos e das recomendacbes dada para execugdo dos
trabalhos.

31.4.Serdo mantidas Reunies Técnicas Administrativas, provocados por quaisquer das partes,
para o encaminhamento das solugdes dos problemas que venham a surgir no andamento
dos servigos.

32.. RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA E APROVAGAO
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Salvador, 26 de janeiro de 2023.

Arq. Eduardo Pugliese
Matricula SIAPE n°® 1659523.
Elaboracao

Arg. Marcia Elizabeth Pinheiro
Matricula SIAPE n° 0282394.

Aprovagéo
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