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ANEXO | - PROJETO BASICO / TERMO DE REFERENCIA

TOMADA DE PREGO 02/2020

| | REGENCIA LEGAL |
Esta licitagdo obedecera integralmente a Lei Federal de 8.666/93.

| IIl. UNIDADE INTERESSADA |
SUMAI - COORDENACAO DE PLANEJAMENTO, PROJETO E OBRAS (CPPO)

[ lll. MODALIDADE | IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO |
TOMADA DE PRECO N° 02/2020 23066.003041/2020-41

| V.TIPO DE LICITAGAO | VI. FORMA DE EXECUGAOQ , |
MENOR PRECO EMPREITADA POR PREGO UNITARIO

[ VIl. OBJETO |

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAGAO DE SERVICOS TECNICOS DE
ELABORAGAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, SONDAGEM E PROJETOS EXECUTIVO DE
ENGENHARIA DE CONTENGAO, PROJETO DE DRENAGEM PARA AS UNIDADES ESCOLA POLITECNICA,
COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMONIO (CMP) , PONTO DE DISTRIBUIGAO DO CANELA (PDCA),
FACULDADE DE CIENCIAS CONTABEIS, BIBLIOTECA DE FFCH/NSTITUTO DE PSICOLOGIA (IPSI) E
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO (FAUFBA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,
CONFORME ESPECIFICADO NESSE ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL E DEMAIS ANEXOS.
CATSER: Estudos e Projetos — Instalagdes Prediais — 00000026-4

| VIII. LOCAL, DATA E HORARIO DA REALIZAGAO DA LICITAGAO: |
DATA:15/09/2021 — HORARIO: 09:30h (Horario de Brasilia) LOCAL: na Sala 106 do Pavilhdo de Aulas da
Federagao Il (PAF ll), localizada no enderego Travessa Baréo de Jeremoabo, s/n, Campus Universitario de
Ondina, Salvador - BA, CEP: 40170-115.

| IX. DOTAGAO ORGAMENTARIA ) |
DETALHAMENTO NO ATO DAS CONTRATAGCOES DOS SERVICOS.

| X. PRAZO DE VIGENCIA | XI. LOCAL DA INTERVENGAO |
XXXXXX, a partir da data de sua assinatura. Campus Canela da Universidade Federal da Bahia.

| XIl.. ANEXOS |
| - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS
Il- ORCAMENTO E CRONOGRAMA
Il- ESCOPO DE PROJETOS
IV- DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS
V- MODELOS
E demais anexos constantes do Edital.

| XIIIl. LOCAL E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE TERMO DE REFERENCIA |
Endereco: Rua Bar&o de Jeremoabo, S/N — Salvador — BA —Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura/

SUMAI - Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras. Tel. 71 3283-5802/5814. E-mail: cppo.sumai@ufba.br
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MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGCAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

1. TERMINOLOGIA- DEFINICOES DE TERMOS UTILIZADOS

Para os estritos efeitos deste Termo de Referéncia, séo adotadas as seguintes defini¢es:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Contratante
Orgdo que contrata a elaboracdo dos Projetos Basico e Executivo — Universidade
Federal da Bahia (UFBA).

Contratada
Empresa contratada para a elaboragédo dos Projetos Basico e Executivo, vencedora da
licitag&o.

Fiscalizagao

Atividade exercida de modo sistematico pela Coordenagédo de Planejamento, Projetos e
Obras — CPPO e seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das
disposigdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

Programa de Necessidades

Conjunto de caracteristicas e condi¢des necessarias ao desenvolvimento das
atividades dos usuérios da edificagcdo que, adequadamente consideradas, definem e
originam a proposic¢ao para o empreendimento a ser realizado.

Levantamento Cadastral (CADASTRAMENTO /ATUALIZAGAO DE BASE
FORNECIDA PELA UFBA)

Conjunto de documentos e desenhos técnicos necessarios para a composigdo da
edificagdo existente, contendo plantas, cortes, fachadas e detalhes especificos
existentes para a permitir a concepgdo e desenvolvimento preliminar da proposta
arquiteténica da(s) edificagdo(des) nas etapas de estudos preliminares, anteprojetos e
projeto executivo seja ele Projeto Arquitetdnico para regularizagdo ou retrofit,
Prevencao e Combate Contra Incéndio, Instalagdes, etc.

Levantamento Topografico (ATUALIZAGAO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA)
Conjunto de documentos e desenhos técnicos da base topogréafica da UFBA existente
pra atualizagdo nas areas de intervengéo;

Estudo preliminar
Conjunto de documentos e desenhos executados para a concepgao e desenvolvimento
preliminar da proposta arquiteténica da(s) edificagdo(6es). Deve assegurar a viabilidade
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técnica e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, a partir
dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das condicionantes
estabelecidas neste Termo de Referéncia, legislagdes locais, normativas.

1.8.  Anteprojeto
Conjunto de desenhos, memoriais descritivos e especificagbes técnicas elaborados
para o desenvolvimento da proposta arquitetdnica da(s) edificagdo(6es) elaborada a
partir do Estudo Preliminar. Deve desenvolver solugdo global para os materiais,
sistemas e métodos construtivos mais adequados ao empreendimento proposto,
validando as atividades ja desenvolvidas nas etapas anteriores.

1.9.  Projeto Pré-execugao
Consiste na apresentagdo do projeto de arquitetura e demais solugdes dos
complementares (conforme escopo de projetos de cada disciplina), revisado sob a luz
da legislacdo pertinente (NBR, Legislacdo Municipal, etc) para ser aprovado pela
SUMAI/UFBA, para posterior desenvolvimento das etapas seguintes.

1.10.  Relatdrio de Vistoria
Relatério onde constam todas as observagdes relacionadas a visita ao local, na
primeira reunido, indicando qualquer inconformidade identificada e anotagdes
pertinentes a informagdes necessaria ao desenvolvimento dos projetos, tais como
entrada de energia, agua, ligagdes de esgoto, efc. .

1.11.  Projeto Basico
Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos
maodulos e do prazo de execugéo, devendo conter os seguintes elementos:
a) desenvolvimento da solugao escolhida de forma a favorecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;
b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de
elaboragao do projeto executivo e de realizagéo das obras e montagem;
c) identificagdo dos tipos de servigos a executar € de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
€Xxecugao;
d) informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagdes provisorias e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;
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e) subsidios para montagem do plano de licitagao e gestdo da obra, compreendendo a
sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros
dados necessérios em cada caso;

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
servicos e fornecimentos propriamente avaliados;

1.12.  Projeto Executivo

O conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execug@o completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT;

1.12.1. Projeto Executivo legal

O conjunto dos plantas com elementos necessarios e suficientes a
apresentacdo ao 6rgdo de analise SEDUR para aprovagéo e emisséao
do Alvara de Lienca de Construgdo, e aprovagao junto ao Corpo de
Bombeiros de acordo com as normas pertinentes da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

1.13.  Projetos de contengao de talude

Os Projetos de contengéo deve ser escolhido entre as técnicas de melhoria de solos e
contengdes que mais se adaptem ao problema apresentado e que permite a contengéo
de taludes naturais e de corte, por meio da execugdo de tirantes, chumbadores,
concreto projetado e drenagem

1.14. Projetos de Drenagem
Os Projetos de drenagem deve ser escolhido entre as técnicas de drenagem superficial
, captacdo e direcionamento que melhor se ajuste as necessidades do local de
intervengéo.

1.15. Levantamento Topografico
Os Levantamentos topograficos devem ser realizados utizando-se de técnica e
equipamentos partindo de RN fisicos instalados no Campus Federagdo e RN municipal
para 0 Campus Canela.

2. OBJETO

2.1. Contratagdo de empresa especializada na prestagéo de servigos técnicos de elaboragédo de
levantamento topografico, sondagem e projetos executivo de engenharia de contengéo,
projeto de drenagem para as Unidades Escola Politecina (POLI), Coordeanagao de Matéria e
Patrimonio (CMP) Ponto de Distribuigdo do Canela (PDCA), Faculdade de Ciencias Contabeis,
Biblioteca de FFCH/Isntituto de Psicologia (IPSI) e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAUFBA) da Universidade Federal da Bahia, conforme especificado nesse Anexo | - Termo
De Referéncia do Edital e demais anexos.
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2.2. Licitagdo do tipo menor prego, cujas especificagdes e quantitativos encontram-se tanto no
Anexo Ill - Lista de Projetos, quanto nos outros documentos do Edital.

2.3. O prazo execugdo dos projetos é de 168 (cento e sessenta e oito) dias, conforme etapas
definidas no cronograma-fisico.

2.4.  Avigéncia do contrato € de 260 (duzentos e sesseta ) dias, respeitando-se a dinémica de
entrega dos projetos definida no Edital.

2.5.  No que tange a execugdo dos projetos, os prazos e dindmica de entrega dos projetos
encontram-se definidos no cronograma no Edital.

26. O preco total estimado da licitagdo é de R$ 294.723,35 (duzentos e noventa e quatro mil
setecentos e vinte e trés reais e trinta e cinco centavos).

3. JUSTIFICATIVA

3.1. O presente processo visa atender a uma necessidade de constru¢do de Contengdo para
taludes existentes, adequacgéo da edificagdo as normas de seguranga que hoje apresentam
risco de movimentagdo de terra e possiveis danos a suas instalagdes e seus usuarios e e
outras necessidades relacionadas ao funcionamento da Unidades.

3.2. Tendo em vista que a UFBA n&o dispde em seu corpo técnico profissionais que possam
desenvolver os projetos aqui tratados, faz-se necessario a contratagdo aqui referida.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

4.1. A empresa especializada na prestacdo de servicos técnicos sera responsavel pela de
elaboragéo do levantamento topografico da regido de intervengéo e respectiva atualizagdo da
base topografica existente fornecida pela UFBA e projetos basico e executivo de de
engenharia de contengao e drenagem

5. DA CLASSIFICAGAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. Trata-se de servigo ndo comum de engenharia/obra, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade TOMADA DE PRECO

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21
de setembro de 2018, néo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execugéo indireta é vedada.

5.3. A execugéo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
e a Administragéo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.
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6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS A SEREM SEGUIDAS

6.2. A contratada serd responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias € normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas.

6.3.  Na elaboragdo do objeto contratado deverdo ser observados , no que couber, os
documentos abaixo, assim como toda a legislagdo municipal, estadual e federal
pertinente, independente de citagao:

6.3.1. INSTRUCAO NORMATIVA N° 2, DE 04 DE JUNHO DE 2014 da Secretaria De
Logistica e Tecnologia da Informagé@o do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestéo que dispde sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e
aparelhos consumidores de energia pela Administracao Publica Federal direta,
autarquica e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de Conservacido de
Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificacées publicas federais
novas ou que recebam retrofit.
6.3.2. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil — SINAP!;
6.3.3. Instrugdes e resolugdes dos orgdos do sistema CREA / CONFEA,;
6.3.4. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
6.3.5. Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, Vigilancia
Sanitaria, entre outros;
6.3.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
6.3.7. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;
6.3.8. NBR 16401: Instalagdes de ar condicionado - Sistemas Centrais e Unitéarios;
Parte 1 - Projetos das instalagdes
Parte 2 - Pardmetros de conforto térmico
Parte 3 - Qualidade de ar interior
6.3.9. . ABNT NBR 6675/1993: Instalagdo de condicionadores de ar de uso
doméstico (tipo monobloco ou modular);
6.3.10. Portaria Ministério da Satde 3523/1998 - Regulamento Técnico;
6.3.11. Resolugdo ANVISA 09/2003 - Orientagdes Técnicas.
6.3.12. NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao
6.3.13. NBR 8895-1 - lluminagéo de Ambientes de Trabalho.
6.3.14. NBR 11742 - Porta corta-fogo para saidas de emergéncia — 2003;
6.3.15. NBR 11785 - Barra antipanico — especificagdo — 1997,
6.3.16. NBR 11836 - Detectores automaticos de fumaca para protegéo contra incéndio

-1991;

6.3.17. NBR 11861- Mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de ensaio — 1998;
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6.3.18. NBR 12693 - Sistemas de protegéo por extintores de incéndio — 2013;

6.3.19. NBR 12779 - Mangueira de incéndio - Inspe¢do, manutengéo e cuidados —
2009;

6.3.20. NBR 13231 - Protegéo contra incéndio em subestagdes elétricas- 2014;

6.3.21. NBR 13434-1 - Sinalizagao de seguranga contra incéndio e panico - Principios
de Projeto- 2004;

6.3.22. NBR 13434-2 - Sinaliza¢do de seguranca contra incéndio e panico - Simbolos
e suas formas, dimensdes e cores — 2004;

6.3.23. NBR 13434-3 - Sinalizagéo de seguranga contra incéndio e panico - Requisitos
e ensaios — 2005;

6.3.24. NBR 13.534 - InstalacOes elétricas de baixa tensdo - Requisitos especificos

para instalagdo em estabelecimentos assistenciais de salde — 2008;
6.3.25. NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndios - 2000;

6.3.26. NBR 13716 - Equipamento de protegéo respiratoria - Mascara autbnoma de ar
comprimido com circuito aberto — 1996;
6.3.27. NBR 13792 - Proteg&o contra incéndio, por sistema de chuveiros automaticos,

para areas de armazenamento em geral — Procedimento — 1997;
6.3.28. NBR 14100 - Prote¢do contra incéndio — Simbolos gréficos para projetos -

1998;

6.3.29. NBR 14276 - Brigada de incéndio - Requisitos — 2006;

6.3.30. NBR 14349 - Unido para mangueira de incéndio - Requisitos € métodos de
ensaio -1999;

6.3.31. NBR 14432 - Exigéncias resisténcia ao fogo de elementos construtivos de
edificagbes — 2001;

6.3.32. NBR 14787 - Espaco confinado - Prevencdo de acidentes, procedimentos e

medidas de protegéo - 2002;

6.3.33. NBR 14880 - Saidas de emergéncia em edificios — Escada de seguranga —
Controle de fumaga por pressurizagéo - 2014;

6.3.34. NBR 15118 Armazenamento de liquidos inflaméveis e combustiveis —
Cémaras de contencéo e dispositivos associados — 2011;

6.3.35. NBR 15219 - Plano de Emergéncia contra Incéndio— Requisitos — 2005;

6.3.36. NBR 15514 - Area de armazenamento de recipientes transportaveis de gas
liquefeito de petréleo (GLP) - Critérios de seguranga — 2008;

6.3.37. NBR 15648 - Tubos e conexdes de CPVC para sistemas de protegdo contra
incéndio por chuveiros automaticos — Instalagéo - 2008;

6.3.38. NBR 15808 - Extintores de incéndio portateis — 2013;

6.3.39. NBR 15809 - Extintores de incéndio sobre rodas — 2013;
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6.3.40. NBR 17240 - Sistemas de deteccéo e alarme de incéndio — Projeto, instalagéo,
comissionamento e manutengéo de sistemas de detecgéo e alarme de incéndio — Requisitos -
2010;

6.3.41. NBR 17505-1 - Armazenamento de liquidos inflaméveis e combustiveis -
disposicoes gerais -2013;

6.3.42. NBR 6125 - Chuveiros automaticos para extingdo de incéndio - Método de
Ensaio — 1992;

6.3.43. NBR 7195 - Cores para seguranga - 1995;

6.3.44. NBR 7256 - Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saude
(EAS) - Requisitos para projeto e execugéo das instalagoes - 2005;

6.3.45. NBR 8674 - Execugdo de sistemas fixos automaticos de prote¢do contra
incéndio com agua nebulizada para transformadores e reatores poténcia — 2005 (*);

6.3.46. NBR 9050 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos

urbanos — 2015;

6.3.47. NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios — 2001;

6.3.48. NBR ISO/CIE 8995-1 - lluminagao de ambientes de trabalho Parte 1: Interior —
2013;

6.3.49. NBR 13523 - Central de gas liquefeito de petrdleo — GLP - 2008;

6.3.50. NFPA 99 — Standard for Health Care Facilities Handbook — 2005 (**);

6.3.51. Norma Nuclear do CNEN NN-3.01 — 2014;

6.3.52. Norma Nuclear do CNEN NN-3.05 - 2013;

6.3.53. Norma Nuclear do CNEN NN-7.01 - 2013;

6.3.54. Norma Experimental do CNEN NE-3.02 - 2008;

6.3.55. RDC - 50 — ANVISA - Planejamento, programagéo, elaboracéo e avaliagao de
projetos fisicos de estabelecimentos assistenciais de saude — 2002;

6.3.56. Manual de Seguranga contra Incéndios em Estabelecimentos Assistenciais de
Saude da ANVISA
6.3.57. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

(*) usadas apenas como referéncia por se tratar de normas canceladas pela ABNT.
(**) fonte de referéncia onde a legislagdo for omissa ou ndo tenha parametro explicito.

6.4. DIRETRIZES GERAIS
VER ANEXO IV-DIRETRIZES ELABORACAO PROJETOS
7. MATERIAL TECNICO A SER DISPONIBILIZADO

7.1.  Encontram-se disponiveis 0s seguintes documentos para subsidiar a elaboragdo do
Projeto:
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a) CD com arquivo Template do software Autocad, carimbo e outras definigdes de
arquivos ( A ser entregue com a Ordem de Servigo)

7.2.  Os Projetos e demais documentos existentes, referentes a area objeto de intervencéo,
serdo colocados a disposi¢do da Contratada, que se incumbiré de executar quaisquer
conferéncias e/ou levantamentos que se fizerem necessérios para o desenvolvimento
do trabalho.

8. EQUIPE TECNICA MiNIMA

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVO
Projetos
ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO

1 Arquiteto/Engenheiro Coordenacao e Compatibilizacdo de projetos
2 Arquiteto /Engenheiro Levantamento Topogréfico

Arquiteto/Engenheiro Civil- . ~
3 Estrutura/Geotécnico Projeto de Contengao
4 Arquiteto/Engenheiro Civil Projeto de Drenagem

. e . Orcamento detalhado da obra/cronograma

5 Arquiteto/ Engenheiro Civil-Orgamentista fisico financeiro/Curva ABC
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9. COORDENAGAO E RESPONSABILIDADES

9.1. A Contratada indicara um representante técnico na qualidade de Coordenador Geral de
Projetos, para realizar planejamento, programacao e controle de todas as atividades e
etapas para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como 0s responsaveis
técnicos para cada atividade técnica especifica.

9.2. A Coordenagéo especifica de cada uma das atividades técnicas do projeto e de seus
elementos e componentes devera ser atribuida aos profissionais responsaveis pela sua
concepgao e detalhamento.

9.3.  Cabe ao Coordenador Geral de Projetos:

9.3.1. Manter os prazos em dia, cumprindo com o cronograma estabelecido;

9.3.2. Participar de todas as reunides agendadas com a UFBA,

9.3.3. Estabelecer a compatibilizagdo dos projetos entre as diversas areas técnicas avaliando
interferéncias, critérios e solugdes adotadas;

94. A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a elaboragdo do
Projeto em questdo, nas varias modalidades envolvidas, com registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.Proporcionar todas as condi¢des para que a Contratada possa desempenhar seus servigos de
acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referéncia;

10.2.Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.3.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, € encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.4.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no curso da
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

10.5.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com
as obrigagbes assumidas pela Contratada, todas as condi¢cbes de habilitagéo e qualificagéo
exigidas na licitag&o.

10.6.A execucdo dos servigos sera conduzida por um profissional especializado. A presenga do
responsavel pelo contarato devera ser continua, devendo o mesmo estar em condigbes de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos servigos;
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10.7.Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovagéo de execugdo dos servigos,
dentro das condigdes, prazos e vencimentos estabelecidos.

10.8.Proceder as adverténcias, multas e demais cominacdes legais pelo descumprimento parcial
ou total dos termos deste Contrato.

10.9.A UFBA né&o se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que
tenha sido previamente autorizada.

10.10. A UFBA reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagdo sobre a
entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a
Contratada descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no mesmo.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1.. A Contratada devera providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ART) ou CAU (RRT) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto
deste Termo de Referéncia, inclusive da Elaboragéo do Orgamento.

11.2.A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento
definitivo dos servigos, salvo as taxas de aprovagéo e avaliagdo de projeto perante 6rgaos
reguladores, salvo se previsto na planilha orgamentaria.

11.3.A Contratada devera encaminhar a UFBA cdpia dos Projetos com os carimbos de aprovagao e
chancela dos érgéos competentes, quando for o caso.

11.4.Caso seja essencial a substituicdo do Responsavel Técnico apresentado durante o certame
no periodo de execugao do contrato, a Contratada devera apresentar carta de justificativa para
a substituicéo junto a Certiddes de Acervo Técnicos (CAT) e curriculo do novo profissional, de
modo que fique comprovada a manutengdo das condicdes de da fase de habilitagdo do
certame.

11.5.A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, 0s insumos, a
mé&o-de-obra, 0os meios de transporte, e demais itens necessarios ao desenvolvimento de
todas as etapas do Projeto.

11.6.Seréa de responsabilidade dos autores dos Projetos efetuar as modificagdes necessarias a sua
aprovagdo pela UFBA, pelos 6rgdos de aprovagdo, fiscalizagdo e controle, sem custo
adicional para a UFBA, quando for o caso.

11.7.A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a execugdo do objeto,
devera manter um escritério na cidade sede administrativa da contratante, qual seja a cidade
de Salvador ou regido metropolitana, estado da Bahia, de modo a permitir o contato e o
atendimento das demandas da Instituicdo de forma continuada e mais célere. Tal previséao se
da pela necessidade constante de interagdo com a equipe técnica da Contratante, de modo a
promover, em tempo habil, todos os atos de entrega dos projetos, necessarios aos futuros
processos licitatorios das obras da UFBA.
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11.8.Executar os servigos conforme Especificagdes e as constantes do Termo de Referéncia, seus
anexos e a sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais;

11.9.Permitir acesso dos funcionarios da Contratante as dependéncias da Contratada para prestar
inspegdes periddicas nas instalagdes fisicas para verificar o cumprimento das medidas de
seguranga adotada nos trabalhos e outras medidas necessarias a execugdo dos servigos e
demais condigdes estabelecidas pela norma de seguranga e saude do trabalho,
principalmente quanto aos equipamentos de seguranga coletiva;

11.10. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais
causados pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

11.11. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Termo de Referéncia,
nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.12. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de
privilégio, a cessdo dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgéo, desenvolvimento, fixagdo em
suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra;

11.13. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.14. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instru¢gdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

11.14.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacges e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagdes ou prévia autorizagao;

11.14.2. Os direitos autorais das solugdes apresentadas nos projetos elaborados, suas especificagdes
técnicas, toda documentagdo produzida e congéneres e todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, séo de propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizagéo pela
Contratada, sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.15. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregados que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungéo de confianga no érgao contratante
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203 de 2010, que dispbe sobre a vedagdo no
nepotismo no ambito da administragéo publica federal;

11.16. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo 0 6rgdo para a execugdo do servigo, os quais devem estar devidamente
identificados por meio de cracha
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11.17. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributérias e as demais previstas na legislagcdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere
responsabilidade a Administracao;

11.18. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da
Administragéo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;
11.19. Relatar & Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestagéo dos servigos;

11.20. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.21. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagcoes
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagéo;
11.22. Néo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagcbes a que estd obrigada, exceto nas
condigdes autorizadas no item Subcontratagdo desse documento ou na minuta de contrato;

11.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagéo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°.
8.666, de 1993.

11.24. Participar de reunides, sempre que solicitada pela SUMAI, com toda a equipe técnica
da Contratada presente.

12. SUBCONTRATAGAO

12.1.A Contratada néo podera, sob nenhum pretexto ou hipotese, subcontratar todos os servigos
objeto do Contrato.

12.2.A Contratada somente poderad subcontratar parte dos servigos caso, solicite formalmente a
UFBA e esta a subcontratagao seja aprovada prévia e expressamente pela UFBA.

12.3.Se autorizada a efetuar a subcontratagéo de parte dos servigos, a Contratada realizara a
supervisdo e coordenagéo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante a
UFBA pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

12.4.Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingéo
da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugéo
total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de resciséo, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, hipétese em que ficara
responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada.
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12.5.Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato;
ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracéo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1.0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67
e 73 da Lei n° 8.666, de 1993

14.2.0 representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execugéo dos servigos e do contrato.

14.3.A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

14.6.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
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aplicagéo de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.8.As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestéo do Contrato.

149.No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara
constantemente a execucao do objeto, para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:
a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.10. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da
execugao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagéo
dos servigos realizada.

14.12. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliagao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir 0 desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos.

DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
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15.1.A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos,
nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo,
através de planilha e meméria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

15.2.0 recebimento provisorio seré realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela
equipe de fiscalizagdo da CPPO ap6s a entrega da documentag&o acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima
e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. A aprovagéo da medic&o prévia apresentada pela Contratada néo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo previsto em cronograma, a partir do recebimento dos documentos da contratada, o
fiscal devera elaborar relatorio circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.21. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o relatorio circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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15.2.2.2.1. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério
no dia do esgotamento do prazo.

15.3.No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execugao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

15.4.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugédo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢oes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

15.5.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1.0s projetos serdo recebidos definitivamente apos aprovagéo pelos técnicos da CPPO/SUMAI
e serdo encaminhados para medi¢do, de acordo com a fase de que trata o cronograma
apresentado nesse Termo de Referéncia.

16.2.Caso exista algum impedimento na entrega total de alguma das fases de desenvolvimento, a
SUMAI avaliara o material, de forma a decidir se os elementos faltantes ndo prejudicam o
processo licitatorio e encaminhara para o pagamento das pegas finalizadas. Nesse sentido, 0
pagamento sera realizado de acordo com o valor de cada projeto finalizado.

17. DAS PENALIDADES

17.1.Seré passivel de notificagdes as seguintes situagdes:
17.1.1. Nao cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma;
17.1.2. Nao atendimento as corregdes identificadas na avaliagdo dos projetos, realizadas pela
SUMAI/UFBA,
17.1.3. Nao atendimento das solicitagdes da SUMAI/UFBA;
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17.2.Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servigo contratado;

17.2.2. Multa:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugdo com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecugao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

17.2.24. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacgao), observado o
méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

17.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos ser@o consideradas
independentes entre si.

17.2.3. Suspensd@o de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

17.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da
penalidade de suspenséo do subitem anterior;
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17.2.5. As sangbes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

17.3. No caso de atrasos na finalizagéo do projeto executivo, a UFBA poderéa avaliar as condigdes
de incompletude do projeto e decidir sobre o seu recebimento, pagando um percentual a ser
acordado com a Contratada. No caso de aceitagdo, a Contratada emitird as respectivas
ARTSs/RRts dos projetos.

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

17.5. Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar e
de declaragdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
que, em razdo do contrato decorrente desta licitagdo:

17.5.1. Tenham sofrido condenagdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

17.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

17.5.3. Demonstrem n&do possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

17.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

17.7. A autoridade competente, na aplicagdo das sanges, levara em consideragao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

17.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade competente.

17.9.As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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17.10. A aplicagdo de multa ndo impede que a Administragéo rescinda unilateralmente o Contrato e
aplique as outras sangdes cabiveis.

17.11. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugéo total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

17.12. A aplicacdo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagdo da multa.

17.13. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

17.14. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

al bl

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2

INFRAGAO

ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de
forga maior ou caso fortuito, os servigos
contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funcionario sem qualificagdo para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado 02
pela fiscalizagéo, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinagao formal ou instru¢éo
7 complementar do 6rg&o fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servigo, por funcionario e por
dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
9 Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execugéo do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
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18. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
A UFBA contratara o desenvolvimento do projeto a partir do material disponibilizado e das orientagdes e
diretrizes previamente elaborado por sua equipe técnica.
As Ordens de Servigo serdo emitidas pelo Setor competente por servigo ou por unidade locacional:

*  Ordem de servigo total por unidade locacional ou

*  Ordem de Servigo individualizada por tipo de servigo ou

*  Ordem de servico por unidade locacional.
Dessa forma aplica-se 0s prazos de cronograma individualmente por servigo/unidade(local) observando-
se o prazo final de vigéncia do contrato bem como as medigdes e pagamentos.
O Cronograma da EPAPA DE PROJETO fica consignado & execucdo de servicos ETAPA-
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/ATUALIZACAO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA e
SONDAGEM.

A partir desse conjunto de informagdes técnicas, a contratada desenvolverd o projeto até o nivel
executivo, levando em consideragéo as etapas listadas abaixo.

Etapa licitagao

18.1.Material para licitagao

18.1.1. Serdo fornecidos para a licitante, na retirada do material para licitagéo, as plantas baixas de
arquitetura,levantamento topograficos existentes, orientagdes e diretrizes para o projeto.

18.1.2. Esse material devera ser confrontado com as condi¢fes do local, na época da licitagéo para
que eventuais davidas sejam levantadas.

Etapas pos licitagao

ETAPA- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/ATUALIZAGAO DE BASE FORNECIDA PELA
UFBA E SONDAGEM

18.2.Reunido 01: Diretrizes para projetos e visita de vistoria
18.2.1. Reunido inicial para que a SUMAI, passe, formalmente, a Ordem de Servigo e as diretrizes
especificas do projeto e a Empresa coloque seus questionamentos;
18.2.2. Visita ao local do projeto, com todos os projetistas das areas técnicas envolvidas na execugao
dos projetos, de forma a checarem todas as informagdes e possiveis interferéncias que possam
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comprometer as etapas seguintes. Além de fazerem as anotagdes pertinentes ao Relatorio de
Vistoria.

18.2.3. Apresentagdo do cronograma, forma de avaliagdo dos projetos, penalidades e condigdes do
contrato.

18.2.4. Areunido sera registrada em Ata para anexar ao processo licitatorio.

18.3.Desenvolvimento do levantamento topografica e/ou atualizagao da base fisica € Sondagem
18.3.1. Periodo em que a Contratada ird desenvolver o levantamento topografica /atualizacéo da base
de dados fornecida pela UFBA

18.4.Reunidao 02: Entrega e apresentagdo do material de levantamento topografico sondagem
produzido
18.4.1. A reuniéo 02 tem como objetivo a entrega da etapa, logo 0 ndo comparecimento da Contratada,
ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.

18.5.Avaliacéo do material pela SUMAI
18.5.1. Periodo destinado a avaliagdo do material entregue pela Contratada para aprovagéo ou rejei¢ao
pela SUMAI.

18.6.Reunido 03: Apresentacédo/Entrega Relatorio de aprovagao/rejeicdo do cadastro/atualizagéo
base pela SUMAI
18.6.1. A SUMAI se posicionara sobre o trabalho apresentado pela Contratada. No caso de aprovagao

total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento da etapa seguinte caso tenha sido
contratada.

18.6.2. No caso de rejei¢do do trabalho a SUMAI entregara Relatério Técnico com as indicagdes das
mudancgas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteragdes solicitadas.

18.6.3. A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

18.6.4. No caso de algum impedimento para as alteragdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos deverao
ser comunicados, pela Contratada no momento da reunido, € devendo ser registradas em Ata
com possibilidade de revisao pela SUMAL.

18.6.5. A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do Relatério de
andlise entregue pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a
necessidade de alteragdo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderdo ser
enviadas, contudo o prazo de entrega néo poderé ser alterado.

18.6.6. Caso a Contratada ndo comparega a reunido 03, o relatorio sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma.

18.7.Adequacao do levantamento topogréafico/atualizagao base
18.7.1. Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA
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18.8.Reunido 04: Entrega da Reviséo do levantamento topografico /atualizagao base

18.8.1. O Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes
feitas no levantamento topogréafico /atualizagao base, de acordo com as solicitagdes feitas pela
SUMAI.

18.8.2. O n&o cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejaré aplicagéo de
penalidade prevista no contrato.

18.8.3. A reunido 04 tem como objetivo a entrega da reviséo do levantamento topografico, caso tenha
sido necessario, logo 0 ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas
no contrato por entrega em atraso.

NOTA:
» Finalizada essa etapa, se aprovada, sera pago o valor de 100% do servigo;
» Caso a aprovagao seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém o pagamento da
referida etapa fica consignado a entrega e aprovagéo final ficando resguardada a possibilidade
de aplicagdo das sangdes previstas.

ETAPA- DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONTENGAO E DRENAGEM

ETAPA 01 PROJETO PRE-EXECUCAO
18.9.Reunido 01: Diretrizes para Projeto Pré-execugao

18.9.1. Reunido inicial para que a SUMAI, passe, formalmente as diretrizes especificas de cada projeto
e a Empresa coloque seus questionamentos;

18.9.2. Visita ao local do projeto, com todos os projetistas das areas técnicas envolvidas na execugao
dos projetos, de forma a checarem todas as informagdes e possiveis interferéncias que possam
comprometer as etapas seguintes.

18.9.3. Apresentagdo do cronograma, forma de avaliagdo dos projetos, penalidades e condigdes do
contrato.

18.9.4. Areunido sera registrada em Ata para anexar ao processo licitatorio.

18.10. Desenvolvimento de Projeto Pré-execugao
18.10.1. Periodo em que a Contratada ird& compatibilizar o Projeto Pré-execucdo (Contencdo e
Drenagem) com o arquitetonico da edificagdo local e suas condi¢des pré-existentes do local.
18.10.2. Sera necessario considerar do cadastro os elementos arquitetdnicos, elétrico, hidrossanitario,
gases, logica em todas as areas de influéncia do Desenvolvimento de Projeto Pré-execugéo .
18.10.3. Elaboragao das solugdes técnicas a serem desenvolvidas no Projeto Pré-Execugéo

18.11. Reuniéo 02: Entrega e Apresentagdo do Projeto Pré-Execucao

18.11.1. Consiste nessa Etapa a apresentagdo prévia dos elementos necessarios ao entendimento da
concepgao do projeto. Serdo apresentados e avaliados nesta etapa:
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18.11.1.1. Defini¢do de todas as solugdes de projeto com instalagbes prediais com interferéncia
direta na arquitetura, como as plantas de locagao dos pontos, drenos, equipamentos internos e
externos

18.11.2. A Reunido seré registrada em Ata para anexar ao processo licitatorio.

18.11.3. A reunido 02 tem como objetivo a entrega da etapa projeto Pré-Execucdo, logo o nédo
comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em
atraso.

18.12. Avaliacéo do Projeto Pré-Execucao e relatério de vistoria pela SUMAI
18.12.1. Periodo destinado a reviséo do material entregue pela Contratada para aprovagao ou rejei¢éo
pela SUMAI.

18.13. Reunido 03: Apresentagé@o/Entrega Relatério de aprovagao/rejeicdo do Projeto Pré-
Execugéo pela SUMAI

18.13.1.A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de
aprovagéo total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Basico.

18.13.2.No caso de rejeicdo do Projeto Pré-Execucdo, a SUMAI entregara Relatério Técnico,
juntamente com uma das cdpias do Projeto Pré-Execucdo com as indicagbes das mudancas
necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteragdes solicitadas.

18.13.3. A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

18.13.4. No caso de algum impedimento para as alteragdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos deverao
ser comunicados, pela Contratada no momento da reunido, e devendo ser registradas em Ata
com possibilidade de revisao pela SUMAL.

18.13.5. A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatorio entregue
pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de
alteragéo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderéo ser enviadas, contudo o
prazo de entrega nédo podera ser alterado.

18.13.6. Caso a Contratada ndo comparega a reunido 03, o relatorio sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma.

18.14. Adequacao do Projeto Pré-Execucédo
18.14.1. Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

18.15. Reuniéo 04: Entrega da Revisao do Projeto Pré-Execugéo
18.15.1.0 Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes
feitas no Projeto Pré-Execucao, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAL.
18.15.2.0 néo cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejaré aplicagéo de
penalidade prevista no contrato.
18.15.3. A entrega final desta etapa corresponde a medi¢éo de 20% do valor contratual.
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18.15.4. A reuniéo 04 tem como objetivo a entrega da revisdo do Projeto Pré-Execucao, caso tenha sido
necessario, logo o ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no
contrato por entrega em atraso.

NOTA:
» Finalizada essa etapa, se aprovada, sera pago o valor de 20% da etapa de projetos e iniciam-
se as etapas seguintes;
» Caso a aprovagao da etapa seja com ressalvas, iniciam-se as etapas seguintes, porém o
pagamento da referida etapa fica consignado a entrega e aprovagéo final ficando resguardada
a possibilidade de aplicagéo das sangdes previstas.

18.16. ETAPA 02 -Desenvolvimento do Projeto Basico/Executivo

18.16.1. Consiste o Projeto Basico do conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos
objeto da licitagao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e 0 adequado tratamento do impacto ambiental do servigo, e
que possibilite a avaliagdo do custo do servico e a definicdo dos métodos e do prazo de
execugao, devendo conter os seguintes elementos:

18.16.2. Desenvolvimento da solu¢do escolhida de forma a fornecer visao global do servigo e identificar
todos os seus elementos construtivos com clareza;

18.16.3. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante a fase de elaboragao do projeto executivo
e de realizagéo dos servigos e montagem;

18.16.4. Identificagao dos tipos de servigo a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

18.16.5. Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condi¢des organizacionais para o servigo, sem frustrar o carater competitivo para
sua execugao;

18.16.6. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo do servigo, compreendendo a sua
programagdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

18.16.7. Quantitativos de servigos/materiais.

18.17. Reuni&o 05: Entrega Projeto Basico
18.17.1.0 Coordenador do projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, o Projeto Basico, em
especial a planta de compatibilizag&o entre os diversos projetos e o orgamento.
18.17.2. A reunido 05 tem como objetivo a entrega do Projeto Basico, logo 0 ndo comparecimento da
Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso.
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18.18. Avaliacao do Projeto Basico pela SUMAI
18.18.1. Periodo destinado a reviséo do material entregue pela Contratada para aprovagao ou rejei¢éo
pela SUMAI.

18.19. Reuniéo 06: Apresentacdo/Entrega Relatério de aprovagao/rejeicdo do Projeto Basico
pela SUMAI

18.19.1.A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de
aprovagdo total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo.

18.19.2.No caso de rejeicdo do Projeto Basico, a SUMAI entregard Relatério Técnico, com as
indicagdes das mudangas necessarias, para que a Contratada possa fazer as alteragdes
solicitadas.

18.19.3. A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

18.19.4.No caso de eventuais impedimentos para as alteragdes solicitadas pela SUMAI, os mesmos
deverdo ser comunicados, pela Contratada, no momento da reuni&o, 0s quais serdo registrados
em Ata e poderéo ser revistas pela SUMAI.

18.19.5. A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatorio entregue
pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de
alteragéo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderéo ser enviadas, contudo o
prazo de entrega nédo podera ser alterado.

18.19.6. Caso a Contratada ndo comparega a reunido 06, o relatorio sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

18.20. Adequacgao do Projeto Basico
18.20.1. Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

18.21. Reunido 07: Entrega revisao do Projeto Basico (Entrega final)

18.21.1.0 Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes
feitas no Projeto Basico, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAI.

18.21.2.0 n&o cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejaré aplicagéo de
penalidade prevista no contrato.

18.21.3. A entrega final desta etapa corresponde a medi¢éo de 40% do valor contratual.

18.21.4.. A reunido 07 tem como objetivo a entrega da revisdo do Projeto Basico, caso tenha sido
necessario, logo o ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no
contrato por entrega em atraso

18.22. Avaliagao da revisdo Projeto Basico

18.22.1. Periodo destinado a reviséo do material entregue pela Contratada para aprovagao ou rejei¢éo
pela SUMAI.
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18.23. Reunido 08: Apresentacdo/Entrega Relatorio de aprovagao/rejeicdo da revisdo do
Projeto Basico pela SUMAI

18.23.1. A SUMAI se posicionara sobre o material apresentado pela Contratada. No caso de aprovagdo
total, a Contratada pode iniciar o desenvolvimento do Projeto Executivo.

18.23.2.No caso de rejeicdo da revisdo do Projeto Basico, a SUMAI notificara a empresa para a
corregao necessaria, dando 05 (cinco) dias para nova entrega.

18.23.3.Caso a empresa ndo faga a entrega na data definida pela notificagdo ou se ainda restar
pendéncias a serem corrigidas, ensejara a cobranga de multa por atraso.

18.23.4. O prazo de cinco dias sera descontado do prazo do desenvolvimento do projeto executivo. Nao
havera alteragdo do cronograma.

18.23.5. Caso a Contratada ndo comparega a reunido 08, o relatorio sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

18.24. Desenvolvimento do Projeto Executivo

18.24.1. Consiste o projeto executivo na etapa destinada a concepgéo e a representagdo final das
informagdes técnicas da edificacdo e de seus elementos, instalagdes e componentes,
completas, definitivas, necessarias e suficientes a licitagdo (contratagéo) e a execucdo dos
servigos de obras correspondentes.

18.24.2. Todos os Projetos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as Praticas de Projeto,
Construgdo e Manutencdo de Edificios Publicos Federais e com este Termo de Referéncia,
prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas pela UFBA.

18.24.3.Nenhuma etapa podera ser seguida sem a autorizagdo e aprovagao por escrito da SUMAI, e
sobretudo, sem o cumprimento da etapa anterior e as devidas compatibilizagdes e a total
concluséo dos servigos.

18.25. Reuni&o 09: Entrega Projeto Executivo
18.25.1. O Coordenador do projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, o Projeto Executivo, em
especial a planta de compatibilizagdo entre os diversos projetos e o orgamento e 0 memorial de
calculo e planejamento de execugdo as obras.
18.25.2.. A reunido 09 tem como objetivo a entrega do Projeto Executivo, logo o ndo comparecimento
da Contratada, ensejara as penalidades previstas no contrato por entrega em atraso

18.26. Avaliacao do Projeto Executivo pela SUMAI
18.26.1. Periodo destinado a reviséo do material entregue pela Contratada para aprovagao ou rejei¢éo

pela SUMAI.

18.27. Reunido 10: Apresentagdo/Entrega Relatorio de aprovagao/rejeicdo do Projeto
Executivo pela SUMAI
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18.27.1.A SUMAI se posicionara sobre as solugdes apresentadas pela Contratada. No caso de
aprovagéo total, a Contratada pode iniciar a finalizagdo do orgamento consolidado.

18.27.2.No caso de rejei¢do do Projeto Executivo, a SUMAI entregara Relatério Técnico, para que a
Contratada possa fazer as alteragdes solicitadas.

18.27.3. A Contratada tera o prazo estipulado no cronograma para fazer as alteragdes solicitadas.

18.27.4.No caso de eventuais impedimentos para as alteragdes solicitadas pela SUMAI deveréo ser
comunicados, pela Contratada, no momento da reunido, os quais serdo registradas em Ata e
poderdo ser revistos pela SUMAL.

18.27.5. A Contratada tera 03 dias para fazer qualquer questionamento a respeito do relatorio entregue
pela SUMAI, caso alguma duvida tenha restado, de forma a SUMAI avaliar a necessidade de
alteragéo da data de entrega. A partir desse prazo, as duvidas poderéo ser enviadas, contudo o
prazo de entrega ndo podera ser alterado.

18.27.6.. Caso a Contratada ndo comparega a reunido 10, o relatorio sera enviado por meio de correio
eletronico e correio da UFBA, sendo mantido o prazo estabelecido no cronograma

18.28. Adequacao do Projeto Executivo
18.28.1. Periodo destinado a empresa para fazer as alteragdes solicitadas pela SUMAI/UFBA

18.29. Reunido 11: Entrega das alteragdes do Projeto Executivo (Entrega final)

18.29.1.0 Coordenador do Projeto apresentara, em reunido, registrada em Ata, todas as alteragdes
feitas no Projeto Executivo, de acordo com as solicitagdes feitas pela SUMAI.

18.29.2.0 n&o cumprimento das modificagdes solicitadas, no prazo definido, ensejaré aplicagéo de
penalidade prevista no contrato

18.29.3. A reunido 11 tem como objetivo a entrega da revisdo do Projeto Executivo, caso tenha sido
necessario, logo o ndo comparecimento da Contratada, ensejara as penalidades previstas no
contrato por entrega em atraso.

18.30. Avaliagéo da revisao Projeto Executivo
18.30.1. Periodo destinado a reviséo do material entregue pela Contratada para aprovagao ou rejei¢éo
pela SUMAI
18.31. Reunido 12: Entrega das alteragdes do Projeto Executivo (Entrega final)

18.32. Consolidagdo do orgamento
18.32.1. Periodo para a empresa finalizar o orgamento definitivo do projeto executivo.
18.32.2. Entrega final do orgamento consolidado
18.32.3. A entrega final do projeto executivo e do orgamento consolidado, e plano de execugdo com a
aprovagao pela SUMAI/UFBA, corresponde a 40% do valor contratual.

19. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
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Todos os produtos a serem entregues por etapa estéo discriminados no Anexo Il - Escopo para
Elaboragao de Projetos

20. PADRONIZAGAO DE DESENHOS E TEXTOS

20.1.0rientag6es para criagao de arquivos

20.1.1. Os desenhos que compordo os projetos deverédo ser produzidos com o programa AutoCAD,
versao 2013 ou superior, da Autodesk ou outro equivalente.
20.1.2. Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, Microsoft Office verséo
2010, ou outro equivalente ou superior.
20.1.3. Os documentos de texto deverdo ser fornecidos em papel timbrado da Contratada;
20.1.4. Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office verséo
2010, ou outro equivalente ou superior.
20.1.5. Para demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados deverdo ser
acordados, previamente, com a Fiscalizagéo do Contrato.
20.1.6. A identificagdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme a nomenclatura de
formato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX, onde
UFBA Sigla de identificagdo da Universidade Federal da Bahia
uuu Caodigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado pela combinagao
de trés letras, informado pela fiscalizagdo, conforme exemplo abaixo:
FAR = Faculdade de Farmécia
AA Dois Ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado
T Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma
C = Construcao
A = Ampliagdo
D = Demoli¢éo
DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acustica

AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizagéo Artificial
CON = Conforto Ambiental
CV = Comunicagé&o Visual
DR = Drenagem

EL = Elétrica

ES = Estrutura
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HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizagéo

IN = Instalagdes de detecgao, prevengdo e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagao

SP = Seguranca Patrimonial

SPDA = Sistema de proteg&o contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Logica

TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

EP = Estudo Preliminar

AP = Ante Projeto

PB = Projeto Basico

PE = Projeto Executivo

Nnnnnnn | Titulo ou descri¢do do desenho/documento em até 12 caracteres

RNN |dentificador do n° da revisdo (R00; R01; etc.)

EXT Extensao do arquivo

20.1.7. As midias eletronicas, entregues para medi¢do, deverdo ser devidamente identificadas com
etiquetas adesivas ou rétulo, onde devera constar:

a) |dentificagdo da Empresa;

b) Data da gravagéo;

c) |dentificag&o da unidade a que se refere o trabalho;
d) ldentificagé@o do servico a que se refere a midia;

e) Indicagdo dos arquivos contidos na gravagao.

20.2.0rientagoes para Elaboragao de Desenhos em AutoCAD

20.2.1. Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL” com fonte minima tamanho “12

20.2.2. A unidade de desenho padrdo sera metro (m), tendo suas separagdes decimais por virgula e
este devera estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.

20.2.3. Os desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”, sempre em verdadeira grandeza, e
apresentados com o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no
“Paper Space”, também na unidade padrdo metro.

20.2.4. O carimbo devera seguir o padrdo fornecido pela SUMAI/UFBA
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20.2.5. As anotagdes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como informagoes
relativas a areas (totais, indices, ambientes principais, area de intervengéo), esquadrias e
especificacdo de materiais deveréo ser apresentadas em quadros separados do carimbo.

20.2.6. A escala de plotagem, tamanho da prancha devem ser indicadas no arquivo de desenho, ao
lado direito externo da area de plotagem, conforme padrdo UFBA.

20.2.7. O tamanho das pranchas devera obedecer aos seguintes formatos constantes da tabela abaixo

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4
420 297 A3

420 <L <630 297 A3 Estendido
594 420 A2

594 < L < 841 420 A2 Estendido
841 594 A1

841 <L <1189 594 A1 Estendido
1189 841 A0

20.3.0rientagoes gerais

20.3.1. A Empresa deverd fornecer a UFBA copia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos
correspondentes a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto,
devidamente relacionados e identificados.

20.3.2. A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediéncia aos padroes
(representacd@o, organizagdo e nomenclatura de arquivos e documentos etc) previamente
definidos pela UFBA.

20.3.3. A escala a utilizar na representacdo geral devera ser conforme documento de Escopo de
Projetos, devendo ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes
executivos e plantas setorizadas terdo as escalas de representagéo adequadas ao seu objetivo.

20.3.4. Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e conter indicagéo do
numero total de pranchas que compdem o conjunto.

20.3.5. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser entregues a UFBA em trés
vias impressas, sendo que os desenhos deverao ser plotados, observando valores previstos em
planilha orgamentéria.

20.3.6. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverdo ser agrupados em jogos separados
e independentes, em correspondéncia a cada atividade técnica envolvida.

20.3.7. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboragdo do Projeto devem ser
submetidos a avaliagdo da UFBA.

20.3.8. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente, devem ser revistos ou
alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova avaliag&o.
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20.3.9. Os tramites para a aprovagéo dos Projetos junto aos 6rgéos oficiais e as concessionarias de
servigos serao de responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dos Projetos.

20.3.10.Para o pagamento de taxas referentes a 6rgdos de avaliagdo e aprovagédo de projetos, a
Contratada devera providenciar documentos e procuragdes necessarias para tramitagao e
entregar a fiscalizagao do contrato Boleto para Pagamento para que seja efetuado o pagamento
pela SUMAI;

20.3.11.A aprovagdo do Projeto ndo eximird os autores dos mesmos das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagéo pertinentes as atividades profissionais.

20.3.12. A UFBA detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim como de
toda a documentacg&o produzida na execugao do Contrato, ficando proibida a sua utilizagdo sem
que exista autorizagéo expressa da UFBA.
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21. CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Para composigéo de cronograma, considera-se o fluxo de trabalhos conforme tabela abaixo, que orienta
a Contratada como se organizar internamente: (VER TP02-2020 - ANEXO Il_Cronograma.xIs)

CRONOGRAMA
CADASTRO PL FISICA/ATUALIZAGCAO BASE DIGITAL
ETAPA- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/ATUALIZACAO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA E SONDAGEM
PREVISAO.
mem ETAPA comPETENCIA TAREFAS oy
REUNIAO EQUIPETECNICA DA UF BA/CONTRATADA
1 | ReuNiRo ox:DIRETRIZES E[ - UFBA/SUMAI 1
VISITA TECNICA USRI
LEVANTAVENTO
2| TorosraFicoE CONTRATADA ELABORACAO CADASTRO DA PLANTA FISICA )
SONDAGEM
EUNIAO O
3 | ApresenTACAO/ENTREGA| CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA CADASTRO 1
'AVAUAGAO DO LEV.
4 e UFBA/SUMAI AVAUAGAO DO MATERIAL s
REUNIAD 03
5 | APRESENTACAO/ENTREGA| g /qpn APRESENTACRO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGRO 1
RELATORIO AVAUAGAO DO)
LEV. TOPOGRAFICO
DESENVOLVIVENTO
6 | AUTERacOESSOLICITADAS|  CONTRATADA ADEQUAGAO DO LEV. TOPOGRAFICO s
PELASUMAI/UFBA
REUNIRO 04 ENTREGA.
FINALDOLE. CONTRATADA APRESENTACRO/ENTREGA FINALDO LEV. TOPOGRAFICO (%) 1
BEE 5 pendendas,
poratraso, até que tod d Esse o terd
geversoter inico.
a3
MEDICAO DA ETAPA - 100%
SUB TOTAL
PROJETO DE CONTECAO E/OU DRENAGEM
ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUCAO
PRIMEIRA MEDICAO - 30% VALOR CONTRATADO
REUNIAOOL: REUNIAO EQUIPETECNICA DA UFBA/CONTRATADA
1| APRESETNAGRODE | UFBA/SUMAI 1
DIRETRIZES VISITATECNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)
DESENV. PROJETO PRE- DESENVOLVIMENTO SOLUGOES DOS PROJETO
2 . CONTRATADA 15
EXECUCAO
CONSULTA CONCE IS SE NECESSARIO
REUNIAO 02
3 | APRESENTAGRO/ENTREGA| CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO PREEXECUGAO 1
PROJETO PRE-EXECUGAO
AVAUAGRO PROJETO PRE- . . .
4 EXECUCAO UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO PRE-EXECUCAO 5
REUNIRO 03: ENTREGA . . .
5 || RELATORIO AVALINGRD | urea/suas | APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO PRE- .
PROJETO PRE-EXECUCAO
DESENVOLVIVENTO
6 | AUTERAGOES SOLICITADAS | CONTRATADA  ADEQUAGAO DO PROJETO PRE-EXECUCAO AS SOLICITAGOES DA UFBA 10
PELASUMAI/UFBA
7 |REUNIAO 0 ENTREGA FINA  CONTRATADA APRESENTAGAO/ENTREGA FINAL PROJETO PRE-EXECUGAO 1
AVAUAGAO ENTREGA
8 | FINALPROJETOPRE | UFBA/suMAI AVAUAGAO PROJETO FINAL PRE-EXECUGAO (**) 1
EXECUCAO
(++)Apos a entrega final a UFBA/SUMAI avaliar o material entregue. Caso ainda reste pendéncias, a empresa receberd
multa por atraso, até que tod: s sanadas. Esse nioters  que
deversoterinicio,
SuBTOTAL 35
ETAPA 02 - PROJETO BASICO/EXECUTIVO
SEGUNDA MEDICAO - 70% VALOR CONTRATADO
9 PROJETO BASICO ELABORACAQ PROJETO BASICO 21
REUNIRO 05: ENTREGA. “APRESENTAGAO COMPATIBLIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROIETO
© PROJETO BASICO CONTRATADA :
1| WAURCRORROITO |y i AVAUAGAO PROJETO BASICO s
REUNIAO 06: ENTREGA.
12 | RELATORIO AVALIAGAO | UFBA/SUMAI | APRESENTAGA uacko 1
PROJETO BASICO
DESENVOLVIVENTO
13 | ALTERAGESSOLICITADAS| CONTRATADA | ADEQUAGAO DO PROJETO BASICO AS SOLICITAGGES DA UFBA s
REUNIRO 07: ENTREGA.
RESENTAGAO/ENTREC
1 Ry Apt 1
'AVAUAGAO REVISAO
|| AREEEEE UFBA/SUMAI AVAUAGAO REVISAO PROJETO BASICO s
REUNIAO 06: ENTREGA.
APRESENTACRO/ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO
o s Rt SASICOMOTFACKO ATIASD 1
7 | oo execum NTRATAD ) o
FEUNRO 09:ENTREGA | conTraTADA APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO (%) 1
19| AVAUACROPROIETO oy AVAUAGRO PROJETO EXECUTIVO s
REUNIAO 10: ENTREGA.
o || s || e Apmzmmo/mmc;z:‘rvo:o AVAUAGAO PROJETO .
PROJETO EXECUT)
21| REVISROPROIETO | o\ rouraon | ADEQUAGRD DO PROIETO EXECUTIVO AS SOLICITAGOES DA UFSA 10
Execunvo
REUNIRO 11: ENTREGA
| e 0| CONTRATADA APRESENTACRO/ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO 1
5 | AVAUAGROREVISRO | UFBAVSUMA/ |  AVAUACAOREVISAO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAGAO DO o
PROJ m CONTRATADA ORCAVENTO
" RET;""Q‘;‘? :‘f‘:rg:ﬁ" | UFBAVSUMA/ | APRESENTAGHO/ENTREGA RELATORIO FINALAVALIAGHO ReVISAO N
CONTRATADA PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAGAO DO ORGAMENTO
EXECUTIVO
SUBTOTAL 90
TOATAI DE NIAS T aae
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No caso de atrasos por parte da SUMAI, o cronograma podera ser avangado, mantendo-se a
quantidade de dias prevista para a revisédo por parte da Contratada, sendo necessario,
entretanto a tramitacéo de aditivos de prazo.

22. CRITERIOS DE SELECAO - DA HABILITACAO
A licitante devera apresentar:
22.1.Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da empresa licitante e de seu (s) responsavel (is)
técnico (s), da regido a que estiverem vinculados
22.1.1. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA/CAU do Estado da Bahia, deveréo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato
22.2.Relagéo nominal da equipe técnica minima, contemplando todos os profissionais elencados no
item 10 - EQUIPE TECNICA MINIMA do Termo de Referéncia, com a indicagéo da funco que
lhe sera atribuida no desenvolvimento dos projetos declarando aceitagdo de responsabilidade
técnica, com data posterior a publica¢do do Edital, conforme modelo 01 do anexo V do Termo
de Referéncia; assinada e com firma reconhecida em cartério ou por servidor da
Administragéo, nos termos da Lei 13.726/2018 artigo 3° inciso |, onde terd que ser feita a
confrontag@o de todas as assinaturas com as assinaturas dos documentos originais ou copia
do documentos de identificagdo autenticadas de cada profissional nominalmente listado. Outra
possibilidade prevista na lei é a assinatura presencial de cada um os profissionais listados.

22.2.1. A equipe técnica apresentada sera a mesma que devera apresentar as RRT/ART dos projetos
por ela desenvolvidos

22.2.2. Caso os profissionais que compdem equipe técnica minima apresentada pertengam ao quadro
de funcionarios ou sejam Resposnsaveis Tecnicos pela empresa dispensa-se as assinaturas
nas lista.

22.3.Comprovante de regularidade e quitagdo no Conselho de Classe (CREA/CAU) de cada um
dos membros da equipe minima
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22.4 Apresentagé@o de CATs (Certidao de Acervo Técnico) em nome da equipe técnica minima
comprovando a execugdo de servicos semelhantes com as seguintes caracteristicas e
quantitativos (considerado 50% da area dos projetos a serem desenvolvidos):

& AREA
ITEM ESPECIALIDADE AREA DE ATUACAO MINIMA
1 Arquiteto/Engenheiro Coordenacao e Compatibilizacdo de projetos
2 Arquiteto /Engenhei Levant toT i
rquiteto /Engenheiro evantamento Topogréfico 10.000,00
Arquiteto/Engenheiro Civil- . ~
3 Estrutura/Geotécnico Projeto de Contengdo 1.000,00
4 Arquiteto/Engenheiro Civil Projeto de D
rquiteto/Engenheiro Civi rojeto de Drenagem 1,000,00
5 Arquiteto/ Engenheiro Civil- Orgamento detalhado da obra/cronograma fisico
Orgamentista financeiro/CurvaABC | -

22.5.Apresentar LISTA da documentagdo comprobatéria das CATs com tabela indice conforme
modelo abaixo informando e organizando-as por CAT com seu respectivo numero ou registro,
tipo, area a que se refere, profissional etc:

TABELA DE CAT APRESENTADAS

N° CAT ART NOME DO TIPO UNIDADE | ENTIDADE EMISSORA
VINCULADA | PROFISSIONAL (AREA) DO ATESTADO
XXX CREA/CAU Fulano Execugdo | Xxx m2
XXX CREA /CAU Fulano Execugdo | Xxx m2

22.6.Demais documentos exigidos no Edital

Modelo de tabela

23. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS - DA PROPOSTA DE PRECO

23.1.A Proposta de Prego devera preencher obrigatoriamente os seguintes requisitos:
23.2.Ser redigida em lingua portuguesa, impressa em papel timbrado da licitante, com todas as
paginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas com
assinatura na ultima folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem
clara, objetiva e que ndo dificulte a exata compreensdo de seu enunciado, constando como
data o dia fixado para entrega dos envelopes a Comisséo Especial de Licitag&o.
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23.3.Conter declaragdo expressa de que no prego estdo incluidos todos os custos diretos e
indiretos, demais despesas de qualquer natureza que se fizerem indispenséaveis a perfeita
execugao do objeto da licitagao.

23.4 Precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de
Planilha Orgamentaria abaixo apresentada.

23.5.Em caso de divergéncia entre 0 prego proposto em algarismo e por extenso, prevalecera
sempre 0 menor prego grafado na Proposta de Preco.

23.6.0 prazo de validade da Proposta de Prego sera de 90 (noventa) dias Uteis a partir da data da
entrega da proposta. Decorrido este prazo, ndo ocorrendo convocagédo para a contratagao,
ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

23.7.As propostas deverdo obedecer rigorosamente aos termos deste Termo de Referéncia e seus
Anexos, ndo sendo consideradas aquelas que apresentarem servigos que ndo correspondam
as caracteristicas especificas solicitadas, ou que estabelegam vinculo com a proposta de
outra licitante.

23.8.Devera constar na Proposta de Prego o nome completo da Empresa, seu enderego, 0 nome
do Banco, da Agéncia, Conta Corrente, o niumero do CNPJ e a assinatura do seu signatério.

23.9.0 pagamento dos projetos sera realizado ap6s a sua entrega e aprovagao dos mesmos pela
area técnica da UFBA, de acordo com os pregos unitarios propostos pela licitante vencedora e
dos percentuais estabelecidos no cronograma desse Termo de Referéncia.

23.10. Serao considerados inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% do
menor dos seguintes valores:

23.10.1. Valor do orgéo ( valor orgado pela Administragéo).
23.10.2. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do valor
orgado pela Administracao;

23.11. Modelo de planilha a ser apresentada como no ANEXO Il

24. RESPONSAVEL PELO PROJETO E UNIDADE FISCALIZADORA

Coordenagdo de Planejamento, Projetos e Obras da Universidade Federal da Bahia (CPPO -
SUMAI/PCU - UFBA).

25. RESPONSAVEL PELO ELABORAGAO DESTE TERMO DE REFERENCIA

Arq. Eduardo Pugliese
SIAPI 1659523
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ANEXO |
PEGAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS
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ANEXO Il
ORGAMENTO E CRONOGRAMA
(TP02-2020 - ANEXO Il_ORCAMENTO MARCO0-2020.xIs)
(TP02-2020 - ANEXO II_Cronograma.xls)
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ANEXO llI
ESCOPO DE PROJETOS

TP02-2020 -TR PROJETOS CONTENGCAO E DRENAGEM Processo: 23066.003041/2020-41

40



S

RTUTE SPIRITUS,

\I& '{Hv#iTl/i
9 94

MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGCAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

ANEXO IV
DIRETRIZES DE PROJETOS
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ANEXO V
MODELOS

RELAGCAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TECNICA E DECLARAGAOD E ACEITAGAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA
(Apresentar em papel timbrado da Empresa)

A Universidade Federal da Bahia
Referéncia Tomada de Prego Xxxxx/xxxx

Prezados senhores

Apresentamos na relagdo abaixo os profissionais que compordo a equipe técnica, com suas
respectivas fungdes, da Empresa xxxxxxxxx, para concorrer a licitagdo XXXXXXXXXXXXXX, necessaria
para a fase de qualificagao técnica. Dessa forma, declaramos que, em caso de ser a Empresa xxxxx
vencedora do certame, os profissionais relacionados assumem o compromisso de participar da
elaboragao dos projetos, objetos desta Concorréncia.

1) Coordenador — Arquiteto ou Engenheiro (Coordenador Projeto)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:

2) Arquiteto Pleno/Engenheiro (Arquiteto Pleno/Engenheiro)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone

3) Arquiteto/Engenheiro Civil-Estrutura/Geotécnico (Projeto de Fundagbes em concreto ou
metalica)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:
4) Arquiteto/Engenheiro Civil-Estrutura (Projeto de super estrutura em concreto)
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:

5) Arquiteto/Engenheiro civil (Projeto Acustico)
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:

6) Arquiteto/Engenheiro Civil (Projeto instalagdes hidro-sanitérias)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:

7) Engenheiro Eletricista (Projeto Elétrico baixa e média tensao)

Responsavel Técnico:
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:
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8) Arquiteto/Engenheiro mecanico (Projeto climatizagdo/exaustao/GLP/gases especiais)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:

9) Engenheiro Civil /Arquiteto Especialista Engenharia de Seguranca)
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:

10) Arquiteto/ Engenheiro Civil-Orcamentista (Orgamento)
Responsavel Técnico:
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:

11) Arquiteto/Engenheiro (Projeto de instalagbes eletricas de baixa tensdo/detec¢do e alarme
incendio/telefonia/ldgica/CFTV/sonorizagao)
CAU/CREA:  Assinatura: Endereco: Telefone:

12) Demais profissionais que compdem a equipe

Os profissionais acima relacionados, declaram que conhecem os termos do Edital referente a
Tomada de Prego n° xxxxx, em especial a sua indicagéo para compor a equipe técnica da Empresa
XXXXX € que serdo responsaveis técnicas pelos projetos relacionados a sua area de atuagdo e
discriminados acima.

Cidade, xxx de xxxxx de xxxxx
Nome e assinatura do responsavel legal, indicando cargo que ocupa.
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