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TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

PREGÃO Nº 21/2020. 

(Processo Administrativo nº 23066.015720/2020-62) 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Processo: 23066. 015720/2020-62 

Modalidade: Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços  

Tipo: Menor preço por item 

Número: Pregão nº 21/2020 

Valor total estimado do serviço: R$ 548.316,48 (Quinhentos e quarenta e oito mil, 

trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos). 

Fonte de recursos: Tesouro e/ou próprios 

Data de Abertura: 11/09/2020 

Horário: 10:00 h (HORÁRIO DE BRASÍLIA) 

Local: www.ufba.br / www.comprasnet.gov.br 

 

1. OBJETO 

1.1.1. Contratação de empresa de engenharia mecânica especializada no fornecimento e instalação de 
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elevador eletromecânico de passageiros e plataforma de elevação motorizada para pessoas com 

mobilidade reduzida, com obra civil e manutenção por 12 meses, para a Universidade Federal da Bahia. 

Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos:  

 
ITEM 

DESCRIÇÃO CATMAT SIPAC QTD 

CUSTO 
ESTIMADO 
POR ITEM 

(R$) 

01 

Fornecimento e Instalação de 01 Elevador Elétrico de 
Passageiros, Capacidade para 08 Pessoas (600kg), 04 
Paradas, na FACULDADE DE ARQUITETURA (FAUFBA) da 
UFBA, com Obra Civil e Elétrica e Garantia com Manutenção 
Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Peças 

47287 5248000000064 01 203.540,74 

02 

Fornecimento e Instalação de Elevador Elétrico de 
Passageiros, Capacidade para 08 Pessoas (600kg), 04 
Paradas, na BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA PROF. ISAIAS 
ALVES - FFCH da UFBA, com Obra Civil e Elétrica e Garantia 
com Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de 
Peças. 

47287 
5248000000065 

 
01 203.540,74 

03 

Fornecimento e Instalação de plataforma de elevação 
motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, 
capacidade para 02 pessoas, 02 paradas e percurso até 04 
metros, no HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
(HOSPMEV) da UFBA, com Obra Civil e Elétrica e Garantia 
com Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento de 
Peças. 

47287 5248000000066 01 70.617,50 

04 

Fornecimento e Instalação de 01 Plataforma de Elevação 
Vertical Motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, 
Capacidade 250 Kg, 02 Paradas, Percurso até 04 metros, na 
PRÓ REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL (PROAE) da UFBA com Obra Civil e Elétrica e 
Garantia Com Manutenção Preventiva e Corretiva com 
Fornecimento de Peças. 

47287 5248000000039 01 70.617,50 

 
CUSTO ESTIMADO TOTAL (R$) 

 
548.316,48 

 

 
1.1. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

1.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados na tabela acima. 

1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário. 

1.4. O contrato tem a vigência contratual determinada, não sendo prorrogável na forma do art. 
57, II, da Lei de Licitações. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico 
específico dos Estudos Preliminares, apêndice desse Termo de Referência. 
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3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a 
contratação de empresa de engenharia mecânica especializada no fornecimento e instalação de 
elevador eletromecânico de passageiros e plataforma de elevação motorizada para pessoas com 
mobilidade reduzida, com obra civil e manutenção por 12 meses, para a Universidade Federal da 
Bahia. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, a ser 
contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 
21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do 
aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade 
e subordinação direta. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: Para que a 
presente aquisição seja contratada e corretamente fornecida, existem requisitos mínimos que as 
licitantes devem atender para comprovar a sua qualificação técnica. Tais como:  

5.1.1. Realizar os serviços nas Unidades e Órgãos da UFBA seguindo o regimento e estatuto 
geral desta instituição, bem como específicas se houver; 

5.1.2. A contratada deverá colocar em operação, sem ônus adicional a contratante, todos os 
elevadores e plataformas elencados neste termo de referência que eventualmente não 
estejam funcionando, realizando inclusive a substituição de peças, placas eletrônicas, 
equipamentos e insumos novos e originais do fabricante; 

5.1.3. O eventual contrato será por serviço efetivamente prestado e sua duração inicial será de 20 
meses. Sendo 08 meses para o fornecimento e instalação, com obra civil e 12 meses de 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e insumos;  

5.1.4. A contratação também requer que a empresa contratada exerça práticas de sustentabilidade previstas 
no Termo de Referência, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis 
(NESLIC) da Advocacia Geral da União (AGU) de 2016. 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação 
do serviço. 

5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR. 
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6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO. 

2.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 
segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente 
pelo telefone (71) 3283-6016/6007 ou e-mail “elevadores@ufba.br”.  

2.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 
dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

2.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

2.2.2. Se apresentar na SUMAI-Superintendência do Meio ambiente e Infraestrutura no 
NUCEL-Núcleo de Elevadores, de onde sairá acompanhado pelo servidor designado.   

2.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá trazer CD-ROM, “pen-drive” 
ou outra forma compatível de reprodução, para copiar os arquivos contendo as informações relativas 
ao objeto da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta. 
 

2.4. A não realização da vistoria, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 
2.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

   

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. A contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de 
Elevador Elétrico de Passageiros e Plataforma de Elevação Motorizada para Pessoa com 
Mobilidade Reduzida, incluindo obra civil, elétrica e obras complementares para adequação 
das instalações prediais dos Elevadores e Plataformas e garantia de 12 meses após a 
entrega, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e 
insumos, sem ônus adicional a contratante. 

7.1.2. Contratada deverá fornecer e instalar as plataformas e os elevadores, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

7.1.3. O fornecimento poderá de fabricação própria ou de terceiros, quando representante 
autorizado do fabricante; 

7.1.4. A Contratada deverá executar as adequações dos locais destinados a receber as 
plataformas executando obras civis, elétricas e serviços complementares necessárias às 
instalações e funcionamento das plataformas. 

7.1.5. Realizar os serviços de manutenções corretivas e preventivas nos elevadores e 
plataformas da Universidade Federal da Bahia nos campi das cidades de salvador/BA  nos 
campi de Ondina, Canela, Federação e São Lázaro. 
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7.1.6. O horário para atendimento de chamados de manutenção corretivas e preventivas serão de 
07 h às 22 h, de segunda à sexta-feira e sábado de 07 h às 14:00 h. Os serviços que 
demandarem mais tempo, ou de maior complexidade ou ainda que possam causar 
transtornos ao funcionamento da unidade, poderão ser realizados no fim de semana ou 
feriado, com prévia autorização escrita do responsável na unidade e do fiscal do contrato, 
agendando a data e fornecendo a relação e dados dos funcionários escalados para o 
serviço. 

7.1.7. Os chamados para resgate de passageiro preso devem ser atendidos de imediato, em até 
30 minutos após a abertura do chamado e deve funcionar 24 horas por dia, os 07 dias da 
semana. Se o resgate ocorrer fora do horário comercial por um plantonista de resgate, o 
elevador deverá permanecer inoperante até a chegada de um técnico de manutenção no 
primeiro horário do próximo de útil após o resgate 

7.1.8. O prazo para atendimento de chamado de manutenção corretiva deve ser de até 3 horas 
após a abertura do chamado. 

7.1.9. A solução da corretiva deve ocorrer sempre no primeiro atendimento. Quando o técnico 
constatar a necessidade de substituição de peças, deverá solicitar ao almoxarifado e 
aguardar a chegada da peça no local para a substituição. Caso, o almoxarifado não possua 
a peça em estoque, a solução deverá ocorrer em até 72 horas úteis, após o primeiro 
atendimento. 

7.1.10. Os serviços de manutenções corretivas e preventivas devem atender aos manuais e 
recomendações dos fabricantes e normas vigentes, em especial as norma: 

7.1.10.1. ABNT NBR 16.083 – Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras 
rolantes – Requisitos para instruções de manutenção; 

7.1.10.2. ABNT NBR 15.655-1 (ISO 9386-1, MOD) – Plataformas de elevação motorizadas 
para pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e 
operação funcional. Parte 1: Plataformas de elevação vertical; 

7.1.11. Os serviços de manutenções preventivas deverão ocorrer no mínimo 01 (uma) vez 
por mês e substituir todos os insumos, peças e componentes necessários para o perfeito 
funcionamento do elevador, monta-carga e da plataforma; 

7.1.12. Os serviços de manutenção preventiva do mês corrente não deverão deixar 
qualquer tipo de pendência para a preventiva do próximo mês; 

7.1.13. Os serviços de manutenções preventivas deverão abranger todas as partes e 
componentes dos elevadores, monta-cargas e plataformas, observadas as recomendações 
dos fabricantes e norma técnica ABNT NBR 16083:2012 Anexo “A”;  

7.1.14. Realizar todas as substituições de peças no próprio local, sendo vetada a retirada 
de peças, placas eletrônicas, componentes, equipamentos para conserto fora da unidade. 
Salvo, sob expressa autorização do Núcleo de Elevadores da SUMAI com anuência do 
diretor da unidade; 

7.1.15. Todos os serviços de manutenções deverão incluir o fornecimento de peças, placas 
eletrônicas, componentes, equipamentos e insumos novos e originais do fabricante, para o 
perfeito funcionamento dos elevadores, monta-cargas e plataformas.  

7.1.16. As especificações técnicas dos elevadores e plataformas que devem ser atendidas 
pela contratada constam no Anexo II – Especificações Técnicas. 
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8. Modelo de Gestão do Contrato e Critérios de Medição: 

8.1.1. O contrato será por escopo e sua duração inicial será de 20 meses. Estima-se um prazo de 
08 meses para o fornecimento e instalação do elevador ou plataforma, em seguida 12 
meses de garantia com a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 
peças, conforme o Anexo IV - Cronograma Físico-Financeiro. 

8.1.2. A 1º Medição será de “serviço”, com percentual de 05% do valor contratado, referente à 
elaboração e entrega do Projeto Executivo para o fornecimento e instalação do Elevador ou 
Plataforma, com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável técnico 
da Contratada. Deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 dias após o recebimento da 
Ordem de Serviço – O.S.  

8.1.3. A 2º Medição será de “material”, com percentual de 60% do valor contratado, referente à 
fabricação e fornecimento do Elevador ou Plataforma no local da obra. Deverá ocorrer no 
prazo de máximo de até 06 meses após o recebimento da Ordem de Serviço – O.S. 

8.1.4. A 3° Medição (última) será referente a “serviço”, com percentual de 35% do valor 
contratado, referente a entrega definitiva do elevador ou plataforma instalado(a) e em pleno 
funcionamento e conclusão da obra civil, elétrica e serviços complementares, necessários 
para as adequações das instalações e finalização do acabamento da obra. Deverá ocorrer 
no prazo máximo de até 08 meses após o recebimento da Ordem de Serviço –O.S. 

8.1.5. Após o Recebimento Definitivo da Obra e durante os próximos 12 meses começa a vigorar 
a garantia do Elevador ou Plataforma, com manutenção preventiva e corretiva, inclusive 
com fornecimento de peças e insumos.  

8.1.6. Recebimento Provisório: quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à 
Contratada apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da 
Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
Contratada, a verificação dos serviços executados, consoante critérios e especificações 
previstas neste Edital, no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de 
Recebimento Provisório. 

8.1.6.1. O Termo de Recebimento Provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 
de todos os testes de campo e operação e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

8.1.7. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 
de fiscalização designada, acompanhada dos profissionais encarregados, com a 
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, 
retoques e revisões finais que se fizerem necessários. Mediante tal inspeção será 
elaborado Relatório Circunstanciado pela fiscalização contratual contendo os seus 
registros e análises.  

8.1.8. Após a inspeção, será lavrado o Termo de Recebimento Provisório e seu Relatório 
Circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 
fiscalização contratual, relatando as eventuais pendências verificadas. 

8.1.9. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização 
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da Contratante não atestar/aprovar a medição referente ao serviço de fornecimento e 
instalação dos Elevadores e Plataformas (medição 3 do Anexo: Cronograma físico-
financeiro) até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 
apontadas no Termo de Recebimento Provisório e seu Relatório Circunstanciado. 

8.2. Recebimento Definitivo: para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, será 
elaborado Relatório Circunstanciado pela comissão designada pela autoridade 
competente da Contratante, contendo o registro, análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários. 

8.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado, em até 90 
(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, pelo gestor do 
contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais 
empregados, com a consequente aceitação mediante Relatório Circunstanciado.  

8.2.2. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela 
fiscalização e comissão designada e, caso haja irregularidades que impeçam a 
liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, 
solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 

8.2.3. O gestor, após emissão de Termo de Recebimento Definitivo para efeito de recebimento 
definitivo dos serviços prestados, comunicará à Contratada para que emita a Nota Fiscal 
ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base na medição 
realizada e ratificada.  

8.2.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem 8.2.1 não ser procedida dentro do 
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento não se opere por culpa da 
Contratada. 

8.2.5. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada, em qualquer época, 
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 
das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

8.3. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Edital e seus anexos e na proposta da Contratada, 
devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela fiscalização da 
Contratante, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário: 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e 
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 
certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-
financeiro; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, 
em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 
usuário; 

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 
concessão de diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das 
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.12. Impedir que terceiros estranhos ao contrato forneçam, executem ou prestem os serviços, 
ressalvados os casos de subcontratação admitidos no ato convocatório e no contrato. 
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11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua 
proposta; 

11.2. Informar por escrito ao órgão de fiscalização do contrato na UFBA o nome do Engenheiro Mecânico 
responsável técnico pelos serviços objeto desta Licitação, com telefone e e-mail, capaz de tomar 
quaisquer providências relativas ao objeto desse contrato; 

11.3. O responsável técnico deve atender às solicitações em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, aos chamados da fiscalização com disponibilidade e efetividade para contatos telefônicos e por 
e-mail, inclusive comparecer em reuniões presenciais no endereço da SUMAI/UFBA (Rua Barão de 
Jeremoabo, s/n – Pavilhões 1 e 2 - Ondina - Salvador/BA), previamente agendadas pela fiscalização 
desse contrato, através do telefone (71) 3283-6016 e e-mail elevadores@ufba.br;  

11.4. Efetuar o recolhimento da ART (Atribuição de Responsabilidade Técnica), referente às atividades do 
objeto desse contrato, atendendo as exigências do CREA (Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura). 

11.5. Fornecer e manter os seus profissionais técnicos prestadores de serviço devidamente protegidos 
por meio de EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva), 
nos casos em que estes forem obrigatórios, conforme legislação e normas de segurança do trabalho 
vigentes à época de execução do contrato, impondo penalidade àqueles que se negarem a usá-los; 

11.6. Responsabilizar-se pelas reformas civis necessárias para a adequação das instalações à montagem 
do elevador e/ou plataforma, incluindo todos os serviços de alvenaria, pintura, acabamento, granito, 
vigamento, elétrico, carpintaria, vidraçaria, instalação do intercomunicador entre a cabina, portaria e 
casa de máquinas, impermeabilização de poço do elevador. Subcontratando, ao seu critério, empresa 
de engenharia civil, sem excluir ou reduzir a sua responsabilidade e sem ônus adicional a contratante; 

11.7. Transportar todo o material residual da obra civil e instalação do elevador / plataforma do local da 
obra e efetuar o descarte ecologicamente correto; 

11.8. Fornecer garantia de 12 (doze) meses, efetuar mensalmente 01 manutenção preventiva (no mínimo) 
e atender os chamados para manutenção corretiva, sempre que for requisitado pela CONTRATANTE. 
Todos os serviços de manutenção deverão incluir o fornecimento de peças e insumos, sempre que 
necessário e sem ônus adicional a contratante, para o perfeito funcionamento dos elevadores e 
plataformas. 

11.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.10. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 
em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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11.12. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° 
do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.13. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 
dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 
regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e 
Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B 
da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

11.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

11.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.16. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

11.17.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

11.18. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

11.19. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 
à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

11.20. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 
Referência, no prazo determinado. 

11.21. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

11.22. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
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11.24.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.25. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

11.27. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Contratante; 

11.29. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.30. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo 
VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

11.30.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, 
alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

11.30.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de 
multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

11.31. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da 
subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

11.31.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de 
extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 
execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese 
em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

11.31.2. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 
centralizado e pela qualidade da subcontratação. 
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11.32. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

11.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

11.34. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 
adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

11.35. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional;  

11.36. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

11.37. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência; 

11.38. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Contratante; 

11.39. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 
a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

11.40. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 

11.41. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

11.42. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 
elétricas e de comunicação. 

11.43. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos 
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.44. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.45. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

11.46. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 
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11.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 
PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de 
biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

11.48. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, 
de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos, conforme o caso:  

11.48.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 
florestais;  

11.48.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 
IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de 
Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução 
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

11.48.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 
transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

11.48.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 
CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar 
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

11.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

11.49.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

11.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 
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11.49.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão 
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 
resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

11.49.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

11.49.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas; 

11.49.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 
com as normas técnicas específicas. 

11.49.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos 
d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.49.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, 
que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

11.50. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.50.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e 
o tipo de fonte; 

11.50.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 
ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 
em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 
acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

11.50.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a 
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados 
naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 
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11.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos 
serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via 
pública junto ao serviço de engenharia. 

11.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 
procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos; 

11.53. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação 
etc.); 

11.54. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarão um conjunto 
de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de 
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis 
interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à 
execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 
caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 
aplicação correta nos trabalhos: 

11.54.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e 
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre 
os diversos projetos; 

11.55. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação 
na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a 
adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 
omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 
preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do 
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. A Contratada poderá subcontratar a execução dos serviços de obra civil, elétrica, montagem de 

elevador/plataforma e serviços complementares. 

12.2. É vedada a subcontratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva durante a vigência 

de 12 (doze) meses da garantia.  



 
 
 

 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 

Pag. 16 de 73 
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI / UFBA 

Rua Barão de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br 

12.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 

12.4.  Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 

pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do 
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 
controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Termo de Referência. 

14.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que 
esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites 
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas 
quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

14.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 
1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato.  

14.9. A fiscalização da Contratante avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o SIPAC 
(Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos) para aferição da qualidade da prestação 
dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores 
estabelecidos, sempre que a Contratada: 

14.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de 
qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA 
a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

14.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do 
objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da 
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

14.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo 
com as regras previstas no ato convocatório.  

14.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido 
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços.  

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com 
o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e 
especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

14.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

14.17.1. Relatório Circunstanciado de acordo com a planilha abaixo: 

Etapas de Medição Fiscalização Técnica da Execução 
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Entrega do Projeto Executivo e ART 
Recebimento do Projeto Executivo e ART e 

anexação ao processo 

Chegada do Elevador / Plataforma ao local da 
obra 

Elaboração de Relatório Circunstanciado e 
anexação ao processo  

Entrega Definitiva do Elevador / Plataforma em 
funcionamento e conclusão da obra civil, 

elétrica e serviços complementares 

Relatório Circunstanciado do serviço 
executado 

Execução de Manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento de peças e insumos durante 

o período de garantia (12 meses) 

Controle de recebimento dos comprovantes 
mensais de realização das manutenções 

preventivas / corretivas. 

 

14.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.  

14.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

9.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e definitivo 
dos serviços, nos termos abaixo:  

9.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
através de planilha e memória de cálculo detalhada.  

9.2.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

9.2.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução 
contratual, quando for o caso. 

9.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, após a entrega da 
documentação acima, da seguinte forma: 

9.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio 
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e 
relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 
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9.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações 
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade 
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 
à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

9.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir 
a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

9.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 
exigíveis. 

9.3.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 
dos serviços executados. 

9.3.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 
contrato.  

9.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

9.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega 
do último.  

9.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior 
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do 
prazo. 

9.4. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

9.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 
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despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, 
por escrito, as respectivas correções;  

9.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

9.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado 
(IMR), ou instrumento substituto.  

 

9.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das 
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições 
legais em vigor. 

9.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será parcelado da seguinte forma, conforme o cronograma físico financeiro: 

10.1.1. O primeiro pagamento será equivalente a 05 (cinco) por cento do valor contratado, referente 
à entrega do projeto executivo e atestado de responsabilidade técnica da contratada no prazo 
de até 30 (trinta) dias após o recebimento da ordem de serviço pela contratada.  

10.1.1.1. Mediante aprovação da fiscalização; 

10.1.2. O segundo pagamento será equivalente a 60 (sessenta) por cento do valor contratado, 
referente à chegada do elevador / plataforma ao local de instalação no prazo de até 06 (seis) 
meses após o recebimento da ordem de serviço pela contratada. 

10.1.3. O terceiro e último pagamento será equivalente a 35 (trinta e cinco) por cento do valor 
contratado, referente à entrega definitiva do elevador / plataforma em funcionamento, sem 
pendências e conclusão da obra civil, elétrica e serviços complementares, no prazo de até 08 
(oito) meses após o recebimento da ordem de serviço pela contratada. 

10.2. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

10.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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10.3. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 
conforme este Termo de Referência. 

10.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 
no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 
contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 
Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

10.5.1. o prazo de validade;  

10.5.2. a data da emissão;  

10.5.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

10.5.4. o período de prestação dos serviços;  

10.5.5. o valor a pagar; e  

10.5.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

10.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

10.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

10.7.1. não produziu os resultados acordados; 

10.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 
mínima exigida; 

10.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 
serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

10.8. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

10.9. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

10.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua 
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situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 

10.11. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, 
no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 
de abril de 2018. 

10.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

10.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 
defesa.  

10.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

10.14.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 
SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse 
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 
autoridade da contratante.  

10.15. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

10.16. Será admitido o faturamento dos materiais pelo CNPJ da matriz-fábrica e a prestação de 
serviços pelo CNPJ da filial, desde que constituam a mesma pessoa jurídica. 

10.17. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 
tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

10.18.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

365 
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17. REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
 

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se a variação do 
IGP-DI-Índice Geral de Preços, da Fundação Getúlio Vargas, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 
obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 
remanescente, sempre que este ocorrer.  

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 

18.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 
8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o 
término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do 
contrato. 

 

18.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de 
prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.  

18.2.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  
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18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 
período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN 
SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 
não adimplidas pela contratada, quando couber. 

18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 
indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica 
na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

18.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda. 

18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando 
da contratação.  

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 
obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data em que for notificada. 

18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

18.12 Será considerada extinta a garantia:  

18.12.1  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas 
do contrato;  
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18.12.2  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 
termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2" do item 3.1 do Anexo  VII-F da 
IN SEGES/MP n. 05/2017.  

18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista 
no neste Edital e no Contrato. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.5. cometer fraude fiscal; 

19.1.6. não mantiver a proposta. 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

19.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 
significativos para o serviço contratado; 

19.2.2. Multa de:  

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 
adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 30 
(trinta) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença;  

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 
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19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, 
em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado 
o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 
Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

19.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

19.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 
2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar 
dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, 

por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia 
e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

6 
Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
serviço, por funcionário e por dia; 

01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 
não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 
fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 
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8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

 

19.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

19.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

19.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

19.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

19.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 

19.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

19.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

19.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

19.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 
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Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público.  

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

 

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

20.3.1. Comprovar que atua na área de engenharia mecânica especializada na prestação de 
serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas; 

20.3.2. Comprovar que possui um Engenheiro Mecânico como responsável técnico e apresente 
Certidão de Acervo Técnico (CAT) de serviço equivalente já realizado; 

20.3.3. Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionários possuem certificado de curso 
técnico em eletrotécnica ou eletromecânica com carga horária mínima de 1.200 horas. 
Enviando cópia autenticada dos certificados de conclusão dos cursos; 

20.3.4. Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionários possuem experiência de no 
mínimo 01 ano em manutenção de elevadores e plataformas da(s) marca(s) e modelo(s) 
referente aos itens licitados. Enviando cópia autenticada da carteira de trabalho ou contrato de 
prestação dos serviços efetivamente executados; 

20.3.5. Comprovar que possui estrutura adequada para cumprimento do objeto desta licitação, 
cobertura do contrato com nível de excelência, pronto atendimento aos chamados para 
resgate de passageiro preso, atendimento dos chamados de manutenção dentro dos prazos 
estipulados com substituição de peças e insumos sem ônus adicional a administração, 
mediante declaração própria acompanhada de relação detalhada (sujeito a diligência), na 
cidade de Salvador/BA. A declaração deverá conter: 

20.3.5.1. O endereço completo, com telefone fixo local; 

20.3.5.2. A relação da equipe técnica e administrativa, com o nome completo e o cargo; 

20.3.5.3. A relação do almoxarifado com estoque suficiente para cobertura do contrato, com 
peças, componentes, placas eletrônicas, equipamentos e insumos, além de tudo que for 
necessário para um pronto atendimento dos chamados e reposição de peças; 

20.3.5.4. A relação da frota de veículos; 

20.3.5.5. Possui site w.w.w, endereço eletrônico e número de telefone fixo e local ou “0800” 
no idioma português, nos 07 dias da semana, 24 horas por dia para abertura de 
chamados, incidentes, solicitação de resgate de passageiros e classificação das 
severidades dos chamados; 

20.3.5.6. Possui software para gerenciamento dos chamados, fornecendo quando solicitado 
pelo órgão fiscalizador, informações atualizadas de todos os chamados atendidos, em 
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atendimento, encerados, histórico dos atendimentos e relação de peças substituídas por 
equipamento, assim como relatórios gerenciais das manutenções corretivas e 
preventivas, data/hora de abertura, atendimento(s), pendência(s) e solução; 

 

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

21.1. O custo estimado da contratação é de R$ 548.316,48 (Quinhentos e quarenta e oito mil, 
trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos). 

 

 

 

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:   

 

 Anexo II – Caderno de Especificações Técnicas; 

 Anexo III – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

 Anexo IV – Cronograma Físico-Financeiro; 

 Anexo V – Estudos Preliminares; 

 Anexo VI – Mapa de Risco; 

 Anexo VII – Termo de Vistoria; 

 Anexo VIII – Relatório de Atendimento Técnico. 

 

 

 

 

Salvador de 17, de março de 2020.  
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Anexo II – Especificações Técnicas 

 

1. FACULDADE DE ARQUITETURA - FAUFBA 

1.1. Características gerais 

1.1.1. Tipo: elevador elétrico para transporte de passageiros. 

1.1.2. Quantidade: 01; 

1.1.3. Paradas: 04 (quatro); 

1.1.4. Capacidade (mínima): 600 kg;  

1.1.5. Velocidade (mínima): 1,00 m/s; 

1.1.6. Fabricado e instalado de acordo com as normas e legislações descritas no Edital; 

1.1.7. Os códigos de acesso do software (manutenção e operação) dos elevadores e plataformas devem 

estar disponíveis para a UFBA; 

1.2. Dimensões da caixa de corrida 

1.2.1. Largura: 2,00 m; 

1.2.2. Profundidade: 2,00 m; 

1.2.3. Altura da última parada: 3,90 m; 

1.2.4. Percurso: 9,31 m; 

1.2.5. Profundidade do poço 1,50 m; 

1.3. Dimensões da cabina 

1.3.1. Dimensões internas mínimas (LxPxA): 1,10 x 1,40 x 2,20 m; 

1.3.2. Porta com dimensões mínimas (LxA): 0,80 x 2,00 m; 

1.4. Características elétricas 

1.4.1. Iluminação: 127 Volts / 60Hz; 

1.4.2. Motor: 220 Volts / 60Hz; 
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1.4.3. Acionamento elétrico com controle VVVF; 

1.5. Características complementares e acessórios 

1.5.1. Sistema de resgate automático: sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da 

concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o pavimento 

mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida. Ao estacionar no pavimento 

as portas serão abertas automaticamente para a saída, em segurança, dos passageiros. A cabina deve 

permanecer neste pavimento até que o fornecimento de energia seja regularizado; 

1.5.2. Sistema detector de excesso de carga: dispositivo que impede a partida da cabina quando a lotação 

for ultrapassada; 

1.5.3. Sintetizador de voz para anuncio de andar e sentido de viagem da cabina; 

1.5.4. Intercomunicador com viva voz, interligando cabina e portaria; 

1.5.5. Dispositivo de alarme na cabina; 

1.5.6. Ventilador embutido no teto da cabina;  

1.5.7. Régua de segurança eletrônica; 

1.5.8. Cabina com iluminação em LED; 

1.5.9. Iluminação de emergência; 

1.5.10. Proteção contra chamadas falsas; 

1.5.11. Botoeira de chamadas de simples pressão instalados nos marcos de portas ou nas paredes dos 

pavimentos (em caixas de alvenaria), que indicam registro de chamada efetuada e marcação das setas com 

braile, iluminação em LED e placa face em aço inox escovado; 

1.5.12. Botão para abrir e fechar porta na cabina;  

1.5.13. Botoeira de simples pressão e marcação dos pavimentos com braile e iluminação LED instalados 

na cabina; 

1.5.14. Cabina em aço inoxidável escovado; 

1.5.15. Portas e revestimentos internos em aço inoxidável escovado; 

1.5.16. Corrimão da cabina em aço inoxidável escovado, localizado nas laterais e fundo; 

1.5.17. Espelho da cabina na parte superior do painel de fundo; 
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1.5.18. Painel de operação da cabina em aço inoxidável escovado com indicação da capacidade de carga 

(kg/passageiros); 

1.5.19. Teto da cabina em aço inoxidável escovado com no mínimo 04 pontos de iluminação LED; 

1.5.20. Piso da cabina com revestimento em granito. 

1.5.21. Configuração de atendimento: comando automático coletivo seletivo na subida e na descida; 

 

2. BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA PROFESSOR ISAIAS ALVES - FFCH 

2.1. Características gerais 

2.1.1. Tipo: elevador elétrico para transporte de passageiros. 

2.1.2. Quantidade: 01; 

2.1.3. Paradas: 04 (quatro); 

2.1.4. Capacidade (mínima): 600 kg;  

2.1.5. Velocidade (mínima): 1,00 m/s; 

2.1.6. Fabricado e instalado de acordo com as normas e legislações descritas no Edital; 

2.1.7. Os códigos de acesso do software (manutenção e operação) dos elevadores e plataformas devem 

estar disponíveis para a UFBA; 

2.2. Dimensões da caixa de corrida (aproximadas) 

2.2.1. Largura: 1,95 m; 

2.2.2. Profundidade: 1,80 m; 

2.2.3. Altura da última parada: 4,10 m; 

2.2.4. Percurso: 11,88 m; 

2.2.5. Profundidade do poço 1,70 m; 

2.3. Dimensões da cabina 

2.3.1. Dimensões internas mínimas (LxPxA): 1,10 x 1,40 x 2,20 m; 

2.3.2. Porta com dimensões mínimas (LxA): 0,80 x 2,00 m;  
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2.4. Características elétricas 

2.4.1. Iluminação: 127 Volts / 60Hz; 

2.4.2. Motor: 220 Volts / 60Hz  

2.4.3. Acionamento elétrico com controle VVVF; 

2.5. Características complementares e acessórios 

2.5.1. Sistema de resgate automático: sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da 

concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o pavimento 

mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida. Ao estacionar no pavimento 

as portas serão abertas automaticamente para a saída, em segurança, dos passageiros. A cabina deve 

permanecer neste pavimento até que o fornecimento de energia seja regularizado; 

2.5.2. Sistema detector de excesso de carga: dispositivo que impede a partida da cabina quando a lotação 

for ultrapassada; 

2.5.3. Sintetizador de voz para anuncio de andar e sentido de viagem da cabina; 

2.5.4. Intercomunicador com viva voz, interligando cabina e portaria; 

2.5.5. Dispositivo de alarme na cabina; 

2.5.6. Ventilador embutido no teto da cabina;  

2.5.7. Régua de segurança eletrônica; 

2.5.8. Cabina com iluminação em LED; 

2.5.9. Iluminação de emergência; 

2.5.10. Proteção contra chamadas falsas; 

2.5.11. Botoeira de chamadas de simples pressão instalados nos marcos de portas ou nas paredes dos 

pavimentos (em caixas de alvenaria), que indicam registro de chamada efetuada e marcação das setas com 

braile, iluminação em LED e placa face em aço inox escovado; 

2.5.12. Botão para abrir e fechar porta na cabina;  

2.5.13. Botoeira de simples pressão e marcação dos pavimentos com braile e iluminação LED instalados 

na cabina; 

2.5.14. Cabina em aço inoxidável escovado; 
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2.5.15. Portas e revestimentos internos em aço inoxidável escovado; 

2.5.16. Corrimão da cabina em aço inoxidável escovado, localizado nas laterais e fundo; 

2.5.17. Espelho da cabina na parte superior do painel de fundo; 

2.5.18. Painel de operação da cabina em aço inoxidável escovado com indicação da capacidade de carga 

(kg/passageiros); 

2.5.19. Teto da cabina em aço inoxidável escovado com no mínimo 04 pontos de iluminação LED; 

2.5.20. Piso da cabina com revestimento em granito. 

2.5.21. Configuração de atendimento: comando automático coletivo seletivo na subida e na descida; 

 

 

3. HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - HOSPMEV 

3.1. Características gerais 

3.1.1. Tipo: plataforma elevatória vertical enclausurada motorizada para pessoas com mobilidade 

reduzida; 

3.1.2. Instalação: área interna (abrigada); 

3.1.3. Paradas: 02 (duas); 

3.1.4. Carga (mínima): 250 kg; 

3.1.5. Velocidade (máxima): 0,15 m/s; 

3.1.6. Percurso (máximo): 4,00 m;  

3.2. Dimensões  

3.2.1. Caixa de Corrida (LxP): 1,80 m x 1,84m;  

3.2.2. Profundidade do poço = 1,40; 

3.2.3. Percurso (aproximado) = 3,10; 

3.3. Características elétricas 

3.3.1. Iluminação: 127 Volts / Monofásico / 60Hz; 

3.3.2. Motor: 220 Volts / Trifásico / 60Hz; 
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3.4. Acionamento: 

3.4.1. Hidráulico com operação elétrica;  

3.5. Aberturas 

3.5.1. Entradas/Saída: mesmo lado (unilateral);  

3.6. Controles 

3.6.1. Controles da plataforma: interruptor chave direcional de pressão constante e botão de parada de 

emergência. 

3.6.2. Controles nos pavimentos: interruptor com chave direcional de pressão constante instalados nos 

portões de acesso do equipamento. 

3.7. Características complementares e acessórios 

3.7.1. Pavimento inferior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnível seja maior que 2,00 m, em vidro 

laminado ou com moldura de aço, pintura eletrostática, de alta resistência com proteção anticorrosiva, com 

puxador tubular em aço inox e com travamento eletromecânico, que permita que a plataforma suba e desça 

somente quando as portas e portões estiverem fechados e travados;  

3.7.2. Pavimento superior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnível seja maior que 2,00 m, em vidro 

laminado ou com moldura de aço, pintura eletrostática, de alta resistência com proteção anticorrosiva, com 

puxador tubular em aço inox e com travamento eletromecânico, que permita que a plataforma suba e desça 

somente quando as portas e portões estiverem fechados e travados;  

3.7.3. Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões 

com acionamento por pressão constante, com alarme, chave liga/desliga e indicação em braile;  

3.7.4. Pintura: eletrostática texturizada na cor a combinar com a Contratante;  

3.7.5. Corrimão: em aço inox tubular no interior da plataforma, instalado no painel lateral;  

3.7.6. Piso: estrutura em aço com material revestimento antiderrapante;  

3.7.7. Carro da plataforma: com acabamento interno dos painéis em aço inox escovado ou chapa metálica 

com superfície resistente a deslizamento;  

3.7.8. Acabamento para o caso de ser em chapa de aço: a superfície deverá receber tratamento 

superficial com deposição eletrolítica (Epóxi);  

3.7.9. Rampa de acesso: estrutura em aço com piso antiderrapante;  
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3.7.10. Sistema elétrico interno: sistema elétrico aterrado com chaves de limite superior, inferior e final, 

controles em 24V DC;  

3.7.11. Enclausuramento: caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento;  

3.7.12. Material do enclausuramento: estrutura metálica com proteção anticorrosão e vidro laminado;  

3.7.13. Fornecimento do enclausuramento: a Contratada confeccionará, fornecerá e instalará o 

enclausuramento da plataforma;  

3.7.14. Torre: autoportante confeccionadas em estrutura de aço, inclusive a cobertura;  

3.7.15. Painéis laterais e frontais: fabricados em chapa de aço.  

3.7.16. Fechamento da plataforma: esquadria de aço na altura da porta com cobertura superior em vidro 

fixado na alveraria e apoiada na plataforma; 

3.7.17. Cobertura na parte superior da porta em perfil de aço com vidro de fechamento com caimento 

mínimo para o lado direito; 

3.7.18. Plataforma estaciona automaticamente nos níveis desejados / definidos; 

3.7.19. Sistema elétrico aterrado, com limite de parada superior, inferior e final. 

3.7.20. Painéis laterais de proteção elevados piso antiderrapante na plataforma, guarda corpo no painel de 

proteção. 

3.7.21. Os trincos mecânicos somente permitem a plataforma subir ou descer, quando as portas e/ou 

portões estiverem fechados. 

3.7.22. Sistema de resgate automático: sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da 

concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da plataforma, em baixa velocidade, até o 

pavimento mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida, permitindo a saída 

do passageiro;  

3.7.23. Iluminação de emergência dotada de fonte de recarregamento automático: esta iluminação deve 

ocorrer automaticamente em caso de falha do suprimento de iluminação normal; 

 

4. PRÓ-REITORIA DE ASSISTÊNCIA E AÇÕES ESTUDANTIS - PROAE 

4.1. Características gerais 
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4.1.1. Tipo: plataforma elevatória vertical enclausurada motorizada para pessoas com mobilidade 

reduzida; 

4.1.2. Quantidade: 01 (hum); 

4.1.3. Instalação: área interna (abrigada); 

4.1.4. Paradas: 02 (duas); 

4.1.5. Carga (mínima): 250 kg; 

4.2. Velocidade (máxima): 0,15 m/s; 

4.3. Percurso (máximo): 4,00 m; 

4.3.1. Fabricados de acordo com as normas e legislações descritas no Edital/Termo de Referência; 

4.3.2. Os códigos de acesso do software (manutenção e operação) dos elevadores e plataformas devem 

estar disponíveis para a UFBA; 

4.4. Dimensões  

4.4.1. Caixa (LxP): 1,37 x 1,65 m 

4.4.2. Plataforma (LxP): 1,10 x 1,40 m 

4.5. Características elétricas 

4.5.1. Iluminação: 127 Volts / Monofásico / 60Hz; 

4.5.2. Motor: 220 Volts / Trifásico / 60Hz; 

4.6. Acionamento: 

4.6.1. Hidráulico com operação elétrica;  

4.7. Aberturas 

4.7.1. Entradas/Saída: mesmo lado (unilateral);  

4.8. Controles 

4.8.1. Controles da plataforma: interruptor chave direcional de pressão constante e botão de parada de 

emergência. 

4.8.2. Controles nos pavimentos: interruptor com chave direcional de pressão constante instalados nos 

portões de acesso do equipamento. 
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4.9. Características complementares e acessórios 

4.9.1. Pavimento inferior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnível seja maior que 2,00 m, em vidro 

laminado ou com moldura de aço, pintura eletrostática, de alta resistência com proteção anticorrosiva, com 

puxador tubular em aço inox e com travamento eletromecânico, que permita que a plataforma suba e desça 

somente quando as portas e portões estiverem fechados e travados;  

4.9.2. Pavimento superior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnível seja maior que 2,00 m, em vidro 

laminado ou com moldura de aço, pintura eletrostática, de alta resistência com proteção anticorrosiva, com 

puxador tubular em aço inox e com travamento eletromecânico, que permita que a plataforma suba e desça 

somente quando as portas e portões estiverem fechados e travados;  

4.9.3. Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de botões 

com acionamento por pressão constante, com alarme, chave liga/desliga e indicação em braile;  

4.9.4. Pintura: eletrostática texturizada na cor a combinar com a Contratante;  

4.9.5. Corrimão: em aço inox tubular no interior da plataforma, instalado no painel lateral;  

4.9.6. Piso: estrutura em aço com material revestimento antiderrapante;  

4.9.7. Carro da plataforma: com acabamento interno dos painéis em aço inox escovado ou chapa metálica 

com superfície resistente a deslizamento;  

4.9.8. Acabamento para o caso de ser em chapa de aço: a superfície deverá receber tratamento 

superficial com deposição eletrolítica (Epóxi);  

4.9.9. Rampa de acesso: estrutura em aço com piso antiderrapante;  

4.9.10. Sistema elétrico interno: sistema elétrico aterrado com chaves de limite superior, inferior e final, 

controles em 24V DC;  

4.9.11. Enclausuramento: caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento;  

4.9.12. Material do enclausuramento: estrutura metálica com proteção anticorrosão e vidro laminado;  

4.9.13. Fornecimento do enclausuramento: a Contratada confeccionará, fornecerá e instalará o 

enclausuramento da plataforma;  

4.9.14. Torre: autoportante confeccionadas em estrutura de aço, inclusive a cobertura;  

4.9.15. Painéis laterais e frontais: fabricados em chapa de aço.  
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4.9.16. Fechamento da plataforma: esquadria de aço na altura da porta com cobertura superior em vidro 

fixado na alveraria e apoiada na plataforma; 

4.9.17. Cobertura na parte superior da porta em perfil de aço com vidro de fechamento com caimento 

mínimo para o lado direito; 

4.9.18. Plataforma estaciona automaticamente nos níveis desejados / definidos; 

4.9.19. Sistema elétrico aterrado, com limite de parada superior, inferior e final. 

4.9.20. Painéis laterais de proteção elevados piso antiderrapante na plataforma, guarda corpo no painel de 

proteção. 

4.9.21. Os trincos mecânicos somente permitem a plataforma subir ou descer, quando as portas e/ou 

portões estiverem fechados. 

4.9.22. Sistema de resgate automático: sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da 

concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da plataforma, em baixa velocidade, até o 

pavimento mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida, permitindo a saída 

do passageiro;  

4.9.23. Iluminação de emergência dotada de fonte de recarregamento automático: esta iluminação deve 

ocorrer automaticamente em caso de falha do suprimento de iluminação normal; 
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Anexo IV – Cronograma Físico-Financeiro 

 
Medição Descrição Natureza Valor Meses 

% R$ 1° 2° 3° 4° 5° 6º 7º 8º 

1° Referente à entrega do projeto 

executivo e ART  

Serviço 05          

2° Referente à chegada do 

elevador/plataforma no local da obra 

Material 60          

3° Referente à entrega do 

elevador/plataforma em 

funcionamento com a conclusão da 

obra civil, elétrica e serviços 

complementares. 

Serviço 35          

Obs: Após o Recebimento Definitivo da Obra e durante os próximos 12 (doze) meses começa a vigorar a garantia do 

Elevador ou Plataforma, com manutenção preventiva e corretiva, inclusive com fornecimento de peças e insumos.  
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ESTUDOS PRELIMINARES 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 

(Processo Administrativo n.°23066.015720/2020-62) 

 

ESTUDOS PRELIINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

ESTUDOS PRELIMINARES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MECÂNICA 

ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELETROMECÂNICO DE 

PASSAGEIROS E PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO MOTORIZADA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE 

REDUZIDA, COM OBRA CIVIL E MANUTENÇÃO POR 12 MESES, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA BAHIA. 

 

 

 

  

Processo Administrativo: 23066.015720/2020-62 

 

Área Demandante: SUMAI 

 

 

 

 

Salvador/BA, 2020.
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ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAÇÃO 

 

2. INTRODUÇÃO 

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, 

tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de 

realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia 

contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente 

delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, 

resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. 

(SEGES/MPOG, 2017). 

Com o advento da Instrução Normativa 05, de 26 de maio de 2017, a Secretaria de Gestão 

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, definiu regras na instrução processual 

para contratações de serviços para a realização de tarefas executivas sob o regime de execução 

indireta por órgãos da Administração Pública, onde a UFBA encontra-se incluída. 

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares realizados pela 

equipe de Planejamento da Contratação que serve, essencialmente, para assegurar a viabilidade 

técnica e econômica da contratação pretendida, com todas as etapas previstas no art. 24, § 1º. 
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3. DIRETRIZES GERAIS 

3.1. OBJETO 

3.1.1. Contratação de empresa de engenharia mecânica especializada no fornecimento e instalação 

de elevador eletromecânico de passageiros e plataforma de elevação motorizada para pessoas com 

mobilidade reduzida, com obra civil e manutenção por 12 meses, para a Universidade Federal da 

Bahia. 

3.2. NORMATIVOS E LEGISLAÇÕES 

3.2.1. ABNT NBR 16.083 - Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes 

— Requisitos para instruções de manutenção; 

3.2.2. ABNT NBR 15.655-1 (ISO 9.386-1, MOD) - Plataformas de elevação motorizadas para 

pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação 

funcional - Parte 1: Plataformas de elevação vertical; 

3.2.3. Lei nº 10.098/2000, de 19 de dezembro de 2000 (“Lei de Acessibilidade”) - Estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências; 

3.2.4. Decreto nº 5.296/2004, de 2 de dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis nos 10.048, 

de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; 

3.2.5. Lei 6.978/2006, de 27 de janeiro de 2006 – dispõe sobre instalação e funcionamento de 

elevadores de passageiros, escadas rolantes e teleféricos no município do Salvador; 

 

4. DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

4.1.  NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A contratação é necessária por diversos motivos elencados abaixo: 
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De acordo com a norma ABNT NBR 16.083, somente pessoa de manutenção competente, 

em conformidade com as instruções de manutenção, pode garantir o funcionamento pretendido com 

segurança de suas instalações, como a universidade não possui em seu quadro funcional 

pessoa/equipe qualificada e treinada para tais atividades, necessita contratar empresa especializada 

na prestação destes serviços. 

Assim, por todos os motivos elencados acima e para fornecer a toda a comunidade 

acadêmica um sistema de transporte vertical de pessoas e carga com segurança e eficiência, 

obedecendo as normas vigentes e colaborando para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas destas unidades de ensino, além do atendimento a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro 

de 2000, conhecida como “Lei de Acessibilidade”, faz-se necessária esta contratação. 

4.2. REFERÊNCIA A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO 

A presente contratação encontra respaldo institucional nos documentos que serão listados a 

seguir: 

a) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 2018 – 2022; 

b) Plano de Mobilidade; 

c) Processo 23066.062132/2018-01 Pregão 55/2018; 

d) Processo 23066.029422/2017-54 Pregão 40/2017; 

4.3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Para que a presente aquisição seja contratada e corretamente fornecida, existem requisitos 

mínimos que as licitantes devem atender para comprovar a sua qualificação técnica. Tais como:  

a) Comprovar que atua na área de engenharia mecânica especializada na prestação de 

serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas; 

b) Comprovar que possui um Engenheiro Mecânico como responsável técnico e 

apresente Certidão de Acervo Técnico (CAT) de serviço equivalente já realizado; 

c) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionários possuem certificado de 

curso técnico em eletrotécnica ou eletromecânica com carga horária mínima de 1.200 horas. 

Enviando cópia autenticada dos certificados de conclusão dos cursos; 
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d)  Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionários possuem registro no 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT. Enviando cópia da carteira do CFT; 

e) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionários possuem experiência de 

no mínimo 01 ano em manutenção de elevadores e plataformas da(s) marca(s) e modelo(s) referente 

aos itens licitados. Enviando cópia autenticada da carteira de trabalho ou contrato de prestação dos 

serviços efetivamente executados; 

f) Comprovar que possui estrutura adequada para cumprimento do objeto desta 

licitação, cobertura do contrato com nível de excelência, pronto atendimento aos chamados para 

resgate de passageiro preso, atendimento dos chamados de manutenção dentro dos prazos 

estipulados com substituição de peças e insumos sem ônus adicional a administração, mediante 

declaração própria acompanhada de relação detalhada (sujeito a diligência), na cidade de 

Salvador/BA. A declaração deverá conter: 

1) O endereço completo, com telefone fixo local; 

2) A relação da equipe técnica e administrativa, com o nome completo e o cargo; 

3) A relação do almoxarifado com estoque suficiente para cobertura do contrato, com 

peças, componentes, placas eletrônicas, equipamentos e insumos, além de tudo que 

for necessário para um pronto atendimento dos chamados e reposição de peças; 

4) A relação da frota de veículos; 

5) Possui site w.w.w, endereço eletrônico e número de telefone fixo e local ou “0800” no 

idioma português, nos 07 dias da semana, 24 horas por dia para abertura de 

chamados, incidentes, solicitação de resgate de passageiros e classificação das 

severidades dos chamados; 

6) Possui software para gerenciamento dos chamados, fornecendo quando solicitado 

pelo órgão fiscalizador, informações atualizadas de todos os chamados atendidos, 

em atendimento, encerados, histórico dos atendimentos e relação de peças 

substituídas por equipamento, assim como relatórios gerenciais das manutenções 

corretivas e preventivas, data/hora de abertura, atendimento(s), pendência(s) e 

solução; 
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g) Realizar os serviços nas Unidades e Órgãos da UFBA seguindo o regimento e 

estatuto geral desta instituição, bem como específicas se houver; 

h) A contratada deverá colocar em operação, sem ônus adicional a contratante, todos os 

elevadores e plataformas elencados neste termo de referência que eventualmente não estejam 

funcionando, realizando inclusive a substituição de peças, placas eletrônicas, equipamentos e 

insumos novos e originais do fabricante; 

i) A contratação também requer que a empresa contratada exerça práticas de 

sustentabilidade previstas no Termo de Referência, conforme disposto e orientado no Guia Nacional 

de Licitações Sustentáveis (NESLIC) da Advocacia Geral da União (AGU) de 2016; 

j) O eventual contrato será por serviço efetivamente prestado e sua duração inicial será 

de 20 meses. Sendo 08 meses para o fornecimento e instalação, com obra civil e 12 meses de 

manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e insumos. 

  

4.4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES. 

Conforme a necessidade de adequação das instalações visando atender às exigências de 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida estima-se a instalação de 02 Elevadores e 

02 Plataformas. Conforme planilha abaixo: 

ITEM UNIDADE CAMPUS 
EQUIPAMENTO 

ELEVADOR PLATAFORMA 

1 
Faculdade de Arquitetura - 

FAUFBA 
Federação 01 - 

2 
Biblioteca Universitária 

Prof. Isaias Alves – FFCH 
São Lázaro 01 - 

3 
Pró Reitoria de 

Assistência e Ações 
Estudantis – PROAE 

Federação - 01 

4 
Hospital de Medicina 

Veterinária e Zootecnia– 
HOSPMEV 

Ondina - 01 
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4.5. PESQUISA DE PREÇO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A 

CONTRATAR 

A Instrução Normativa nº 05/2014, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrução Normativa nº 

03/2017, de 20 de abril de 2017, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de 

pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral nos processos 

licitatórios, prevê variadas possibilidades de levantamento de mercado.  

 

Para o presente objeto utilizou-se os incisos I (“Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico: 

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br”) e III (“pesquisa publicada em mídia especializada, sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso”) do 

art. 2º da IN 03/2017. No caso do inciso III o endereço eletrônico utilizado foi o “Portal de Compras”, 

disponível em https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/painel-de-compras-de-governo. 

 
ITEM 01 – FACULDADE DE ARQUTETURA - 01 ELEVADOR 

IN 03/2017 
Art 2º 

Inciso: 
Entidade / Fonte Custo Unitário Média 

III Pregão: 25/2018 - UASG: 80018 R$ 231.733,33 

R$ 203.540,74 III Pregão: 05/2017 - UASG: 160301 R$ 190.000,00 

III Pregão: 30/2018 - UASG: 158718 R$ 188.888,89 

 
 

ITEM 02 – BIBLIOTECA ISAIAS ALVES - FFCH - 01 ELEVADOR 

IN 03/2017 
Art 2º 

Inciso: 
Entidade / Fonte Custo Unitário Média 

III Pregão: 25/2018 - UASG: 80018 R$ 231.733,33 

R$ 203.540,74 III Pregão: 05/2017 - UASG: 160301 R$ 190.000,00 

III Pregão: 30/2018 - UASG: 158718 R$ 188.888,89 
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ITEM 03 – PROAE - 01 PLATAFORMA 

IN 03/2017 
Art 2º 

Inciso: 
Entidade / Fonte Custo Unitário Média 

I Pregão 30/2017 – UASG 925483 R$ 62.775,00 

R$ 70.617,50 I Pregão 6/2019 – UASG 158418 R$ 84.077,50 

III Pregão 05/2018 – UASG 152290 R$ 65.000,00 

 

ITEM 04 – HOSPMEV - 01 PLATAFORMA 

IN 03/2017 
Art 2º 

Inciso: 
Entidade / Fonte Custo Unitário Média 

I Pregão 30/2017 – UASG 925483 R$ 62.775,00 

R$ 70.617,50 I Pregão 6/2019 – UASG 158418 R$ 84.077,50 

III Pregão 05/2018 – UASG 152290 R$ 65.000,00 

 

A pesquisa de mercado ocorreu com base na IN 03/2017, nos incisos I e III, e foi realizada 

respectivamente pelos sites da Administração: “Painel de Preços” e pelo site “Portal de Compras”, 

os quais foram encontrados objeto e quantidade licitada que servem de contribuição à pesquisa 

da UFBA. 

 

 

4.6. ESTIMATIVA DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS 

Optou-se pela utilização da MÉDIA dos orçamentos encontrados para o cálculo da estimativa de 

preços. Dessa forma, segue tabela resumo da estimativa de preço / preços referenciais obtidos 

através da pesquisa de preço para a futura contratação. 

Item 
Descrição / 

CATMAT: 47287 

Quantidade 

(unid.) 

Valor 
Unitário 

Estimado  

(R$) 
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01 

Fornecimento e Instalação de 01 Elevador Elétrico de Passageiros, 
Capacidade para 08 Pessoas (600kg), 04 Paradas, na FACULDADE 
DE ARQUITETURA (FAUFBA) da UFBA, com Obra Civil e Elétrica e 
Garantia com Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento 
de Peças 

01 
 203.540,74 

02 

Fornecimento e Instalação de Elevador Elétrico de Passageiros, 
Capacidade para 08 Pessoas (600kg), 04 Paradas, na BIBLIOTECA 
UNIVERSITÁRIA PROF. ISAIAS ALVES - FFCH da UFBA, com Obra 
Civil e Elétrica e Garantia com Manutenção Preventiva e Corretiva 
com Fornecimento de Peças. 

01 
 203.540,74 

03 

Fornecimento e Instalação de plataforma de elevação motorizada para 
pessoas com mobilidade reduzida, capacidade para 02 pessoas, 2 
paradas e percurso até 4 metros, no HOSPITAL DE MEDICINA 
VETERINÁRIA (HOSPMEV) da UFBA, com Obra Civil e Elétrica e 
Garantia com Manutenção Preventiva e Corretiva com Fornecimento 
de Peças. 

01 
 70.617,50 

04 

Fornecimento e Instalação de 01 Plataforma de Elevação Vertical 
Motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, Capacidade 250 
Kg, 02 Paradas, Percurso até 04 metros, na PRÓ REITORIA DE 
ASSISTÊNCIA E AÇÕES ESTUDANTIS (PROAE) da UFBA com 
Obra Civil e Elétrica e Garantia Com Manutenção Preventiva e 
Corretiva com Fornecimento de Peças. 

01 
 70.617,50 

CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$) 548.316,48 

 

 

4.7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A contratação de empresa especializada no fornecimento, instalação e manutenção de Elevador 

Elétrico de Passageiros e Plataforma de Elevação Motorizada para Pessoa com Mobilidade 

Reduzida, incluindo obra civil, elétrica e obras complementares para adequação das instalações 

prediais dos Elevadores e Plataformas e garantia de 12 meses após a entrega, incluindo a 

manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e insumos, sem ônus adicional a 

contratante. 

Contratada deverá fornecer e instalar as plataformas e os elevadores, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 
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O fornecimento poderá de fabricação própria ou de terceiros, quando representante 

autorizado do fabricante; 

A Contratada deverá executar as adequações dos locais destinados a receber as plataformas 

executando obras civis, elétricas e serviços complementares necessárias às instalações e 

funcionamento das plataformas. 

Admite-se a subcontratação destes serviços de obra civil, elétrica e complementares. 

Por serviços complementares entende-se vidraceiro, serralheiro, gesseiro, pintor ou quaisquer 

serviços necessários às instalações e funcionamento das plataformas. 

O contrato será por escopo e sua duração inicial será de 20 meses. Estima-se um prazo de 

08 meses para o fornecimento e instalação do elevador ou plataforma, em seguida 12 meses 

de garantia com a manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de peças, 

conforme cronograma físico financeiro abaixo: 

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO 

Medição Descrição Valor Meses 

% R$ 1° 2° 3° 4° 5° 6º 7º 8º 

1° Referente à entrega do projeto executivo e 

ART  

Serviço 05  X        

2° Referente à chegada do elevador/plataforma 

no local da obra 

Material 60   X X X X X   

3° Referente à entrega do elevador/plataforma 

em funcionamento com a conclusão da obra 

civil, elétrica e serviços complementares. 

Serviço 35    X X X X X X 

Obs: Após o Recebimento Definitivo da Obra e durante os próximos 12 meses começa a vigorar a garantia do Elevador ou Plataforma, 

com manutenção preventiva e corretiva, inclusive com fornecimento de peças e insumos.  

 

A 1º Medição será de “serviço”, com percentual de 05% do valor contratado, referente à 

elaboração e entrega do Projeto Executivo para o fornecimento e instalação do Elevador ou 

Plataforma, com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável técnico da 
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Contratada. Deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 dias após o recebimento da Ordem 

de Serviço – O.S.  

A 2º Medição será de “material”, com percentual de 60% do valor contratado, referente à 

fabricação e fornecimento do Elevador ou Plataforma no local da obra. Deverá ocorrer no 

prazo de máximo de até 06 meses após o recebimento da Ordem de Serviço – O.S. 

A 3° Medição (última) será referente a “serviço”, com percentual de 35% do valor contratado, 

referente a entrega definitiva do elevador ou plataforma instalado(a) e em pleno 

funcionamento e conclusão da obra civil, elétrica e serviços complementares, necessários 

para as adequações das instalações e finalização do acabamento da obra. Deverá ocorrer no 

prazo máximo de até 08 meses após o recebimento da Ordem de Serviço –O.S. 

Após o Recebimento Definitivo da Obra e durante os próximos 12 meses começa a vigorar a 

garantia do Elevador ou Plataforma, com manutenção preventiva e corretiva, inclusive com 

fornecimento de peças e insumos.  

Realizar os serviços de manutenções corretivas e preventivas nos elevadores e plataformas da 

Universidade Federal da Bahia nos campi das cidades de salvador/BA  nos campi de Ondina, Canela, 

Federação e São Lázaro. 

O horário para atendimento de chamados de manutenção corretivas e preventivas serão de 07 h às 

22 h, de segunda à sexta-feira e sábado de 07 h às 14:00 h. Os serviços que demandarem mais 

tempo, ou de maior complexidade ou ainda que possam causar transtornos ao funcionamento da 

unidade, poderão ser realizados no fim de semana ou feriado, com prévia autorização escrita do 

responsável na unidade e do fiscal do contrato, agendando a data e fornecendo a relação e dados 

dos funcionários escalados para o serviço. 

Os chamados para resgate de passageiro preso devem ser atendidos de imediato, em até 30 minutos 

após a abertura do chamado e deve funcionar 24 horas por dia, os 07 dias da semana. Se o resgate 

ocorrer fora do horário comercial por um plantonista de resgate, o elevador deverá permanecer 

inoperante até a chegada de um técnico de manutenção no primeiro horário do próximo de útil após o 

resgate 

O prazo para atendimento de chamado de manutenção corretiva deve ser de até 3 horas após a 

abertura do chamado 
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A solução da corretiva deve ocorrer sempre no primeiro atendimento. Quando o técnico constatar a 

necessidade de substituição de peças, deverá solicitar ao almoxarifado e aguardar a chegada da 

peça no local para a substituição. Caso, o almoxarifado não possua a peça em estoque, a solução 

deverá ocorrer em até 72 horas úteis, após o primeiro atendimento 

Os serviços de manutenções corretivas e preventivas devem atender aos manuais e recomendações 

dos fabricantes e normas vigentes, em especial as normas: 

 ABNT NBR 16.083 – Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes – 

Requisitos para instruções de manutenção; 

 ABNT NBR 15.655-1 (ISO 9386-1, MOD) – Plataformas de elevação motorizadas para 

pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos para segurança, dimensões e operação 

funcional. Parte 1: Plataformas de elevação vertical; 

Os serviços de manutenções preventivas deverão ocorrer no mínimo 01 (uma) vez por mês e 

substituir todos os insumos, peças e componentes necessários para o perfeito funcionamento do 

elevador, monta-carga e da plataforma; 

Os serviços de manutenção preventiva do mês corrente não deverão deixar qualquer tipo de 

pendência para a preventiva do próximo mês; 

Os serviços de manutenções preventivas deverão abranger todas as partes e componentes dos 

elevadores, monta-cargas e plataformas, observadas as recomendações dos fabricantes e norma 

técnica ABNT NBR 16083:2012 Anexo “A”;  

Realizar todas as substituições de peças no próprio local, sendo vetada a retirada de peças, placas 

eletrônicas, componentes, equipamentos para conserto fora da unidade. Salvo, sob expressa 

autorização do Núcleo de Elevadores da SUMAI com anuência do diretor da unidade; 

Todos os serviços de manutenções deverão incluir o fornecimento de peças, placas eletrônicas, 

componentes, equipamentos e insumos novos e originais do fabricante, para o perfeito 

funcionamento dos elevadores, monta-cargas e plataformas. 

Segue abaixo, as especificações técnicas dos elevadores e plataformas que devem ser atendidas 

pela contratada: 

5. FACULDADE DE ARQUITETURA - FAUFBA 
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5.1. Características gerais 

5.1.1. Tipo: Elevador eletromecânico para transporte de passageiros. 

5.1.2. Quantidade: 01; 

5.1.3. Paradas: 04 (quatro); 

5.1.4. Capacidade (mínima): 600 kg;  

5.1.5. Velocidade (mínima): 1,00 m/s; 

5.1.6. Fabricado e instalado de acordo com as normas e legislações descritas no Edital; 

5.1.7. Os códigos de acesso do software (manutenção e operação) dos elevadores e plataformas 

devem estar disponíveis para a UFBA; 

5.2. Dimensões da caixa de corrida 

5.2.1. Largura: 2,00 m; 

5.2.2. Profundidade: 2,00 m; 

5.2.3. Altura da última parada: 3,90 m; 

5.2.4. Percurso: 9,31 m; 

5.2.5. Profundidade do poço 1,50 m; 

5.3. Dimensões da cabina 

5.3.1. Dimensões internas mínimas (LxPxA): 1,10 x 1,40 x 2,20 m; 

5.3.2. Porta com dimensões mínimas (LxA): 0,80 x 2,00 m; 

5.4. Características elétricas 

5.4.1. Iluminação: 127 Volts / 60Hz; 

5.4.2. Motor: 220 Volts / 60Hz; 

5.4.3. Acionamento elétrico com controle VVVF; 

5.5. Características complementares e acessórios 
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5.5.1. Sistema de resgate automático: sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da 

concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o 

pavimento mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida. Ao 

estacionar no pavimento as portas serão abertas automaticamente para a saída, em segurança, dos 

passageiros. A cabina deve permanecer neste pavimento até que o fornecimento de energia seja 

regularizado; 

5.5.2. Sistema detector de excesso de carga: dispositivo que impede a partida da cabina quando a 

lotação for ultrapassada; 

5.5.3. Sintetizador de voz para anuncio de andar e sentido de viagem da cabina; 

5.5.4. Intercomunicador com viva voz, interligando cabina e portaria; 

5.5.5. Dispositivo de alarme na cabina; 

5.5.6. Ventilador embutido no teto da cabina;  

5.5.7. Régua de segurança eletrônica; 

5.5.8. Cabina com iluminação em LED; 

5.5.9. Iluminação de emergência; 

5.5.10. Proteção contra chamadas falsas; 

5.5.11. Botoeira de chamadas de simples pressão instalados nos marcos de portas ou nas paredes 

dos pavimentos (em caixas de alvenaria), que indicam registro de chamada efetuada e marcação das 

setas com braile, iluminação em LED e placa face em aço inox escovado; 

5.5.12. Botão para abrir e fechar porta na cabina;  

5.5.13. Botoeira de simples pressão e marcação dos pavimentos com braile e iluminação LED 

instalados na cabina; 

5.5.14. Cabina em aço inoxidável escovado; 

5.5.15. Portas e revestimentos internos em aço inoxidável escovado; 

5.5.16. Corrimão da cabina em aço inoxidável escovado, localizado nas laterais e fundo; 

5.5.17. Espelho da cabina na parte superior do painel de fundo; 
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5.5.18. Painel de operação da cabina em aço inoxidável escovado com indicação da capacidade de 

carga (kg/passageiros); 

5.5.19. Teto da cabina em aço inoxidável escovado com no mínimo 04 pontos de iluminação LED; 

5.5.20. Piso da cabina com revestimento em granito. 

5.5.21. Configuração de atendimento: comando automático coletivo seletivo na subida e na descida; 

 

6. BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA PROFESSOR ISAIAS ALVES - FFCH 

6.1. Características gerais 

6.1.1. Tipo: Elevador eletromecânico para transporte de passageiros. 

6.1.2. Quantidade: 01; 

6.1.3. Paradas: 04 (quatro); 

6.1.4. Capacidade (mínima): 600 kg;  

6.1.5. Velocidade (mínima): 1,00 m/s; 

6.1.6. Fabricado e instalado de acordo com as normas e legislações descritas no Edital; 

6.1.7. Os códigos de acesso do software (manutenção e operação) dos elevadores e plataformas 

devem estar disponíveis para a UFBA; 

6.2. Dimensões da caixa de corrida (aproximadas) 

6.2.1. Largura: 1,95 m; 

6.2.2. Profundidade: 1,80 m; 

6.2.3. Altura da última parada: 4,10 m; 

6.2.4. Percurso: 11,88 m; 

6.2.5. Profundidade do poço 1,70 m; 

6.3. Dimensões da cabina 

6.3.1. Dimensões internas mínimas (LxPxA): 1,10 x 1,40 x 2,20 m; 
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6.3.2. Porta com dimensões mínimas (LxA): 0,80 x 2,00 m;  

6.4. Características elétricas 

6.4.1. Iluminação: 127 Volts / 60Hz; 

6.4.2. Motor: 220 Volts / 60Hz  

6.4.3. Acionamento elétrico com controle VVVF; 

6.5. Características complementares e acessórios 

6.5.1. Sistema de resgate automático: sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da 

concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o 

pavimento mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida. Ao 

estacionar no pavimento as portas serão abertas automaticamente para a saída, em segurança, dos 

passageiros. A cabina deve permanecer neste pavimento até que o fornecimento de energia seja 

regularizado; 

6.5.2. Sistema detector de excesso de carga: dispositivo que impede a partida da cabina quando a 

lotação for ultrapassada; 

6.5.3. Sintetizador de voz para anuncio de andar e sentido de viagem da cabina; 

6.5.4. Intercomunicador com viva voz, interligando cabina e portaria; 

6.5.5. Dispositivo de alarme na cabina; 

6.5.6. Ventilador embutido no teto da cabina;  

6.5.7. Régua de segurança eletrônica; 

6.5.8. Cabina com iluminação em LED; 

6.5.9. Iluminação de emergência; 

6.5.10. Proteção contra chamadas falsas; 

6.5.11. Botoeira de chamadas de simples pressão instalados nos marcos de portas ou nas paredes 

dos pavimentos (em caixas de alvenaria), que indicam registro de chamada efetuada e marcação das 

setas com braile, iluminação em LED e placa face em aço inox escovado; 

6.5.12. Botão para abrir e fechar porta na cabina;  
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6.5.13. Botoeira de simples pressão e marcação dos pavimentos com braile e iluminação LED 

instalados na cabina; 

6.5.14. Cabina em aço inoxidável escovado; 

6.5.15. Portas e revestimentos internos em aço inoxidável escovado; 

6.5.16. Corrimão da cabina em aço inoxidável escovado, localizado nas laterais e fundo; 

6.5.17. Espelho da cabina na parte superior do painel de fundo; 

6.5.18. Painel de operação da cabina em aço inoxidável escovado com indicação da capacidade de 

carga (kg/passageiros); 

6.5.19. Teto da cabina em aço inoxidável escovado com no mínimo 04 pontos de iluminação LED; 

6.5.20. Piso da cabina com revestimento em granito. 

6.5.21. Configuração de atendimento: comando automático coletivo seletivo na subida e na descida; 

 

7. HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - HOSPMEV 

7.1. Características gerais 

7.1.1. Tipo: plataforma elevatória vertical enclausurada motorizada para pessoas com mobilidade 

reduzida; 

7.1.2. Instalação: área interna (abrigada); 

7.1.3. Paradas: 02 (duas); 

7.1.4. Carga (mínima): 250 kg; 

7.1.5. Velocidade (máxima): 0,15 m/s; 

7.1.6. Percurso (máximo): 4,00 m;  

7.2. Dimensões  

7.2.1. Caixa de Corrida (LxP): 1,80 m x 1,84m;  

7.2.2. Profundidade do poço = 1,40; 

7.2.3. Percurso (aproximado) = 3,10; 
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7.3. Características elétricas 

7.3.1. Iluminação: 127 Volts / Monofásico / 60Hz; 

7.3.2. Motor: 220 Volts / Trifásico / 60Hz; 

7.4. Acionamento: 

7.4.1. Hidráulico com operação elétrica;  

7.5. Aberturas 

7.5.1. Entradas/Saída: mesmo lado (unilateral);  

7.6. Controles 

7.6.1. Controles da plataforma: interruptor chave direcional de pressão constante e botão de parada 

de emergência. 

7.6.2. Controles nos pavimentos: interruptor com chave direcional de pressão constante instalados 

nos portões de acesso do equipamento. 

7.7. Características complementares e acessórios 

7.7.1. Pavimento inferior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnível seja maior que 2,00 m, em 

vidro laminado ou com moldura de aço, pintura eletrostática, de alta resistência com proteção 

anticorrosiva, com puxador tubular em aço inox e com travamento eletromecânico, que permita que a 

plataforma suba e desça somente quando as portas e portões estiverem fechados e travados;  

7.7.2. Pavimento superior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnível seja maior que 2,00 m, em 

vidro laminado ou com moldura de aço, pintura eletrostática, de alta resistência com proteção 

anticorrosiva, com puxador tubular em aço inox e com travamento eletromecânico, que permita que a 

plataforma suba e desça somente quando as portas e portões estiverem fechados e travados;  

7.7.3. Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de 

botões com acionamento por pressão constante, com alarme, chave liga/desliga e indicação em 

braile;  

7.7.4. Pintura: eletrostática texturizada na cor a combinar com a Contratante;  

7.7.5. Corrimão: em aço inox tubular no interior da plataforma, instalado no painel lateral;  
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7.7.6. Piso: estrutura em aço com material revestimento antiderrapante;  

7.7.7. Carro da plataforma: com acabamento interno dos painéis em aço inox escovado ou chapa 

metálica com superfície resistente a deslizamento;  

7.7.8. Acabamento para o caso de ser em chapa de aço: a superfície deverá receber tratamento 

superficial com deposição eletrolítica (Epóxi);  

7.7.9. Rampa de acesso: estrutura em aço com piso antiderrapante;  

7.7.10. Sistema elétrico interno: sistema elétrico aterrado com chaves de limite superior, inferior e 

final, controles em 24V DC;  

7.7.11. Enclausuramento: caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento;  

7.7.12. Material do enclausuramento: estrutura metálica com proteção anticorrosão e vidro 

laminado;  

7.7.13. Fornecimento do enclausuramento: a Contratada confeccionará, fornecerá e instalará o 

enclausuramento da plataforma;  

7.7.14. Torre: autoportante confeccionadas em estrutura de aço, inclusive a cobertura;  

7.7.15. Painéis laterais e frontais: fabricados em chapa de aço.  

7.7.16. Fechamento da plataforma: esquadria de aço na altura da porta com cobertura superior em 

vidro fixado na alveraria e apoiada na plataforma; 

7.7.17. Cobertura na parte superior da porta em perfil de aço com vidro de fechamento com 

caimento mínimo para o lado direito; 

7.7.18. Plataforma estaciona automaticamente nos níveis desejados / definidos; 

7.7.19. Sistema elétrico aterrado, com limite de parada superior, inferior e final. 

7.7.20. Painéis laterais de proteção elevados piso antiderrapante na plataforma, guarda corpo no 

painel de proteção. 

7.7.21. Os trincos mecânicos somente permitem a plataforma subir ou descer, quando as portas e/ou 

portões estiverem fechados. 
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7.7.22. Sistema de resgate automático: sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da 

concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da plataforma, em baixa velocidade, até o 

pavimento mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida, permitindo a 

saída do passageiro;  

7.7.23. Iluminação de emergência dotada de fonte de recarga automática: esta iluminação deve 

ocorrer automaticamente em caso de falha no fornecimento de energia da concessionária. 

7.7.24. No HOSPMEV já existe uma caixa de corrida em alvenaria, onde a plataforma deverá ser 

instalada.  

 

8. PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - PROAE 

8.1. Características gerais 

8.1.1. Tipo: plataforma elevatória vertical enclausurada motorizada para pessoas com mobilidade 

reduzida; 

8.1.2. Quantidade: 01 (hum); 

8.1.3. Instalação: área interna (abrigada); 

8.1.4. Paradas: 02 (duas); 

8.1.5. Carga (mínima): 250 kg; 

8.2. Velocidade (máxima): 0,15 m/s; 

8.3. Percurso (máximo): 4,00 m; 

8.3.1. Fabricados de acordo com as normas e legislações descritas no Edital/Termo de Referência; 

8.3.2. Os códigos de acesso do software (manutenção e operação) dos elevadores e plataformas 

devem estar disponíveis para a UFBA; 

8.4. Dimensões  

8.4.1. Caixa (LxP): 1,37 x 1,65 m 

8.4.2. Plataforma (LxP): 1,10 x 1,40 m 
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8.5. Características elétricas 

8.5.1. Iluminação: 127 Volts / Monofásico / 60Hz; 

8.5.2. Motor: 220 Volts / Trifásico / 60Hz; 

8.6. Acionamento: 

8.6.1. Hidráulico com operação elétrica;  

8.7. Aberturas 

8.7.1. Entradas/Saída: mesmo lado (unilateral);  

8.8. Controles 

8.8.1. Controles da plataforma: interruptor chave direcional de pressão constante e botão de parada 

de emergência. 

8.8.2. Controles nos pavimentos: interruptor com chave direcional de pressão constante instalados 

nos portões de acesso do equipamento. 

8.9. Características complementares e acessórios 

8.9.1. Pavimento inferior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnível seja maior que 2,00 m, em 

vidro laminado ou com moldura de aço, pintura eletrostática, de alta resistência com proteção 

anticorrosiva, com puxador tubular em aço inox e com travamento eletromecânico, que permita que a 

plataforma suba e desça somente quando as portas e portões estiverem fechados e travados;  

8.9.2. Pavimento superior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnível seja maior que 2,00 m, em 

vidro laminado ou com moldura de aço, pintura eletrostática, de alta resistência com proteção 

anticorrosiva, com puxador tubular em aço inox e com travamento eletromecânico, que permita que a 

plataforma suba e desça somente quando as portas e portões estiverem fechados e travados;  

8.9.3. Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de 

botões com acionamento por pressão constante, com alarme, chave liga/desliga e indicação em 

braile;  

8.9.4. Pintura: eletrostática texturizada na cor a combinar com a Contratante;  

8.9.5. Corrimão: em aço inox tubular no interior da plataforma, instalado no painel lateral;  
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8.9.6. Piso: estrutura em aço com material revestimento antiderrapante;  

8.9.7. Carro da plataforma: com acabamento interno dos painéis em aço inox escovado ou chapa 

metálica com superfície resistente a deslizamento;  

8.9.8. Acabamento para o caso de ser em chapa de aço: a superfície deverá receber tratamento 

superficial com deposição eletrolítica (Epóxi);  

8.9.9. Rampa de acesso: estrutura em aço com piso antiderrapante;  

8.9.10. Sistema elétrico interno: sistema elétrico aterrado com chaves de limite superior, inferior e 

final, controles em 24V DC;  

8.9.11. Enclausuramento: caixa de corrida que revestirá externamente por completo o equipamento;  

8.9.12. Material do enclausuramento: estrutura metálica com proteção anticorrosão e vidro 

laminado;  

8.9.13. Fornecimento do enclausuramento: a Contratada confeccionará, fornecerá e instalará o 

enclausuramento da plataforma;  

8.9.14. Torre: autoportante confeccionadas em estrutura de aço, inclusive a cobertura;  

8.9.15. Painéis laterais e frontais: fabricados em chapa de aço.  

8.9.16. Fechamento da plataforma: esquadria de aço na altura da porta com cobertura superior em 

vidro fixado na alveraria e apoiada na plataforma; 

8.9.17. Cobertura na parte superior da porta em perfil de aço com vidro de fechamento com 

caimento mínimo para o lado direito; 

8.9.18. Plataforma estaciona automaticamente nos níveis desejados / definidos; 

8.9.19. Sistema elétrico aterrado, com limite de parada superior, inferior e final. 

8.9.20. Painéis laterais de proteção elevados piso antiderrapante na plataforma, guarda corpo no 

painel de proteção. 

8.9.21. Os trincos mecânicos somente permitem a plataforma subir ou descer, quando as portas e/ou 

portões estiverem fechados. 
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8.9.22. Sistema de resgate automático: sistema eletrônico que na falta de energia proveniente da 

concessionária, aciona automaticamente o funcionamento da plataforma, em baixa velocidade, até o 

pavimento mais próximo, acima ou abaixo da posição em que a viagem foi interrompida, permitindo a 

saída do passageiro; 

8.9.23. Iluminação de emergência dotada de fonte de recarga automática: esta iluminação deve 

ocorrer automaticamente em caso de falha do suprimento de energia da concessionária;  

 

4.8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) NA SOLUÇÃO QUANDO 

NECESSÁRIA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO OBJETO. 

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididas em tantas 

parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 

competitividade sem perda da economia de escala. 

O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbradas, no 

momento, motivações para a não adoção do parcelamento do objeto em 4 (quatro) itens, 

sendo os itens 1 e 2 os elevadores, 3 e 4 as plataformas. Visto que os itens estão localizados 

em endereços diferentes foi utilizada essa forma de parcelamento. 

A administração optou por não conferir às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno 

Porte (EPP) o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 

123/2006. Em conformidade com o art. 49, Item III, admite-se a não aplicação de tratamento 

diferenciado quando não for vantajoso para a administração pública ou representar risco ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser tratado. Conforme experiência negativa recente com o 

Pregão 40/2017 (Processo 23066.029422/2017-54) e Pregão 55/2018 (Processo 

23066.062134/2018-01), quando itens foram reservados para participação exclusiva de 

EPP/ME e ambos foram fracassados, causando prejuízo à administração pública. E ainda, 

com o Pregão 14/2013 (Processo 23066.045227/12-22) quando uma Microempresa venceu 

todos os itens do edital e após a sua contratação prestou serviços de péssima qualidade, 

causando prejuízo à administração. Foi punida e teve o seu contrato reincidido.  
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4.9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

O fornecimento, instalação e manutenção das plataformas permitirá atender a demanda de 

acessibilidade e transporte vertical das unidades da UFBA que ainda não possuem transporte vertical, 

resultando num melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas, administrativas e atendimento 

da comunidade acadêmica. 

Também contribuirá para a concretização do atendimento à “Lei de Acessibilidade”, permitindo assim 

que as instalações da UFBA sejam acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

O pleno funcionamento dos elevadores e plataformas, com segurança, conforto, eficiência e melhor 

custo x benefício, atenderá a demanda de acessibilidade e transporte vertical destas unidades, 

resultando num melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas, administrativas e atendimento 

da comunidade acadêmica, além do atendimento à Lei de Acessibilidade. 

 

4.10.  PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO 

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser 

contratada e o serviço prestado. 

 

4.11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta 

demanda. 

 

4.12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

4.12.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a eventual contratação da solução descrito no 

subitem 2.1.1. “Contratação de empresa de engenharia mecânica especializada no fornecimento e 

instalação de elevador eletromecânico de passageiros e plataforma de elevação motorizada para 

pessoas com mobilidade reduzida, com obra civil e manutenção por 12 meses, para a Universidade 

Federal da Bahia”, é possível tecnicamente e fundamentalmente necessária. Diante do exposto, 
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declara-se ser viável a contratação pretendida. 

 

 

Salvador, 12 de março de 2020. 

 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

Nome: Edton de Sousa Santos 

CPF: 033.278.985-37 

Telefone: (71) 3283-6016 

E-mail: edtonss@ufba.br 

Membro da Equipe de Fiscalização: NÃO 

Nome: João Lacerda Nogueira Neto 

CPF: 381.516.505-91 

Telefone: (71) 3283-6016 

E-mail: joao.lacerda@ufba.br 

Membro da Equipe de Fiscalização: NÃO 

 

 

Nome: Eduardo Luiz Bonecker Siqueira 

CPF: 026.987.175-64 

Telefone: (71) 3283-6016 

E-mail: eduardo.siqueira@ufba.br 

Membro da Equipe de Fiscalização: NÃO 
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ANEXO IV - MAPA DE RISCOS 

 

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não 

incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, 

mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação. 

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, 

de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem 

tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos. 

 

Risco 01 – Acidentes no local de execução dos serviços 

Probabilidade:    ( X) Baixa                 (  ) Média                 (   ) Alta 

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta 

Dano 

Riscos a integridade física de pessoas e do patrimônio público. 

Ação Preventiva Responsável 

 Fiscalizar a execução dos serviços, observando se a 

contratada segue as normas de segurança, sinalização, 

utilização de EPI, e.t.c. 

 Equipe de Fiscalização 

Ação de Contingência Responsável 

Acionar o Responsável Técnico dos serviços para que 

tome as providências cabíveis e fiscalizar para garantir que 

todos os encaminhamentos foram feitos e o problema 

solucionado. 

Equipe de Fiscalização 
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Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços 

Probabilidade:    (   ) Baixa                 ( X  ) Média                 (   ) Alta 

Impacto:    (   ) Baixa                 ( X ) Média                 (   ) Alta 

Dano 

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais. 

Ação Preventiva Responsável 

Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e 

forma de prestação do serviço. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a 

vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo 

processo licitatório. 

Equipe de Fiscalização 

 

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação 

Probabilidade:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta 

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta 

Dano 
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Não atendimento à demanda no prazo necessário 

Ação Preventiva Responsável 

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes 

recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para 

apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica. 

Equipe de Planejamento  

Ação de Contingência Responsável 

Cancelamento de itens responsáveis pela demora e 

continuidade no suprimento das demandas com outra 

estratégia. 

Equipe de Planejamento 

 

Risco 04 – Seleção de empresa com capacidade técnica insuficiente para realização do objeto 

Probabilidade:    (   ) Baixa                 ( X  ) Média                 (  ) Alta 

Impacto:    (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta 

Dano 

Os serviços serão prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais 

Ação Preventiva Responsável 

Revisão de cada cláusula para seleção da contratada e 

forma de prestação do serviço. 

Equipe de Planejamento da Contratação 

Ação de Contingência Responsável 
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Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a 

vantajosidade na rescisão contratual e convocação do 

próximo colocado no processo licitatório. 

Equipe de Fiscalização 
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 GRAVIDADE /IMPACTO 

 

Salvador, 12 de março de 2020. 

 

 

Equipe de Planejamento e Fiscalização: 
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Nome: Edton de Sousa Santos 

CPF: 033.278.985-37 

Telefone: (71) 3283-6016 

E-mail: edtonss@ufba.br 

Membro da Equipe de Fiscalização: NÂO 

Nome: João Lacerda Nogueira Neto 

CPF: 381.516.505-91 

Telefone: (71) 3283-6007 

E-mail: joao.lacerda@ufba.br 

Membro da Equipe de Fiscalização: SIM 

 

 

 

Nome: Eduardo Luiz Bonecker Siqueira 

CPF: 026.987.175-64 

Telefone: (71) 3283-6016 

E-mail: eduardo.siqueira@ufba.br 

Membro da Equipe de Fiscalização: SIM 
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Anexo VII - Modelo de Termo de Vistoria 

 

Processo: __________________________ 

Pregão: ____________________________ 

Empresa Licitante: ___________________________ 

CNPJ da Empresa Licitante:_________________________ 

 

A empresa acima identificada ATESTA que, por meio de seu representante legal ou empregado/preposto por ele 

indicado, Sr.(a) ____________(nome)______________, ________(cargo)________, 

_________(RG/CPF/CREA)______________________. 

 

OPÇÃO 1: NÃO EFETUOU vistoria nas dependências da UFBA, assumindo o compromisso de atender aos requisitos 

e exigências do edital, nas condições e características verificadas no momento da prestação dos 

serviços, não havendo possibilidade de posteriores alegações para o não cumprimento integral do 

objeto da referida Licitação, afirmando deter todas as informações necessárias ao perfeito 

conhecimento do objeto licitado. 

 

OPÇÃO 2: EFETUOU vistoria nas dependências da UFBA onde os serviços e ou equipamentos serão instalados e ou 

prestados, recebendo informações sobre cumprimento integral do objeto da referida Licitação. 

Declara ainda que todas as dúvidas foram sanadas, não havendo nenhum comentário ou dúvida 

quanto ao fornecimento, bem como quanto ao modo, condições e locais da prestação dos serviços, 

afirmando deter todas as informações necessárias ao perfeito conhecimento do objeto licitado. 

 

Salvador, ______ de ______________ de 2020. 

 

Representante da Empresa:__________________________________________ 

( Assinatura) 

Servidor da UFBA:_________________________________________________ 

(Carimbo e Assinatura) 
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Anexo VIII – Modelo de Relatório de Atendimento Técnico 
 

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO n°XXXXXX 

DADOS DA ABERTURA            
DATA HORA ATENDENTE PROTOCOLO (OS) 

____/____/_______ ____:____ h   
EQUIPAMENTO N° DE SÉRIE CONTATO TELEFONE 

    
 ENDEREÇO 

 
 

DEFEITO RECLAMADO 
 
 

DADOS DO ATENDIMENTO 
INICIO TÉRMINO 

DATA HORA DATA HORA 
____/____/_______ ____:____ h ____/____/_______ ____:____ h 

DEFEITO CONSTATADO 
 
 

CAUSA 
 
 

SOLUÇÃO 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS 
 
 
 

DADOS DOS RESPONSÁVEIS 
TÉCNICO DA CONTRATADA SERVIDOR UFBA  

  
  

 


