MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

TERMO DE REFERENCIA
SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREGAO N° 21/2020.
(Processo Administrativo n® 23066.015720/2020-62)

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

Processo: 23066. 015720/2020-62

Modalidade: Pregéo Eletronico pelo Sistema de Registro de Pregos
Tipo: Menor preco por item

Numero: Pregéo n° 21/2020

Valor total estimado do servigo: R$ 548.316,48 (Quinhentos e quarenta e oito mil,

trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).
Fonte de recursos: Tesouro e/ou proprios

Data de Abertura: 11/09/2020

Horario: 10:00 h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.ufba.br / www.comprasnet.qov.br

1. OBJETO

1.1.1. Contratacdo de empresa de engenharia mecanica especializada no fornecimento e instalagao de
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elevador eletromecanico de passageiros e plataforma de elevacdo motorizada para pessoas com
mobilidade reduzida, com obra civil e manutengao por 12 meses, para a Universidade Federal da Bahia.

Conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

CUSTO
ESTIMADO
POR ITEM
(R$)

ITEM DESCRICAO CATMAT SIPAC QTD

Fornecimento e Instalagdo de 01 Elevador Elétrico de
Passageiros, Capacidade para 08 Pessoas (600kg), 04
UFBA, com Obra Civil e Elétrica e Garantia com Manutengao
Preventiva e Corretiva com Fornecimento de Pecas

Fornecimento e |Instalagdo de Elevador Elétrico de
Passageiros, Capacidade para 08 Pessoas (600kg), 04
Paradas, na BIBLIOTECA UNIVERSI.T‘ARIA’P‘ROF. ISAIA_S 5248000000065
02 ALVES - FFCH da UFBA, com Obra Civil e Elétrica e Garantia 47287
com Manutengao Preventiva e Corretiva com Fornecimento de
Pecas.

01 203.540,74

Fornecimento e Instalagdo de plataforma de elevagao
motorizada para pessoas com mobilidade reduzida,
capacidade para 02 pessoas, 02 paradas e percurso até 04

(HOSPMEV) da UFBA, com Obra Civil e Elétrica e Garantia ’
com Manutengao Preventiva e Corretiva com Fornecimento de
Pecas.

Fornecimento e Instalagdo de 01 Plataforma de Elevagao
Vertical Motorizada para pessoas com mobilidade reduzida,
Capacidade 250 Kg, 02 Paradas, Percurso até 04 metros, na
04 PRO REITORIA DE AGOES AFIRMATIVAS E ASSISTENCIA 47287 5248000000039 01 70.617.50

ESTUDANTIL (PROAE) da UFBA com Obra Civil e Elétrica e
Garantia Com Manutengado Preventiva e Corretiva com
Fornecimento de Pegas.

CUSTO ESTIMADO TOTAL (R$) | 548.316,48

11. O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia.

1.2. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os descriminados na tabela acima.

1.3. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Unitério.
1.4. O contrato tem a vigéncia contratual determinada, ndo sendo prorrogavel na forma do art.

57, Il, da Lei de Licitagoes.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

21. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em Tépico

especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Termo de Referéncia.
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3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a
contratagdo de empresa de engenharia mecénica especializada no fornecimento e instalacdo de
elevador eletromecanico de passageiros e plataforma de elevagdo motorizada para pessoas com
mobilidade reduzida, com obra civil e manutencdo por 12 meses, para a Universidade Federal da
Bahia.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servico comum de engenharia, sem dedicacao exclusiva de méo de obra, a ser
contratado mediante licitagdo, na modalidade pregado, em sua forma eletronica.

4.2. Os servigcos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do
aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A prestacdo dos servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinacgao direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagcdo abrangem o seguinte: Para que a
presente aquisicdo seja contratada e corretamente fornecida, existem requisitos minimos que as
licitantes devem atender para comprovar a sua qualificagao técnica. Tais como:

5.1.1.Realizar os servigos nas Unidades e Orgéos da UFBA seguindo o regimento e estatuto
geral desta instituicdo, bem como especificas se houver;

5.1.2.A contratada devera colocar em operagdo, sem 6nus adicional a contratante, todos os
elevadores e plataformas elencados neste termo de referéncia que eventualmente nao
estejam funcionando, realizando inclusive a substituicdo de pecas, placas eletronicas,
equipamentos e insumos novos e originais do fabricante;

5.1.3.0 eventual contrato sera por servigo efetivamente prestado e sua duracéo inicial sera de 20
meses. Sendo 08 meses para o fornecimento e instalagdo, com obra civil e 12 meses de
manutengao preventiva e corretiva, com fornecimento de pecgas e insumos;

5.1.4.A contratagcao também requer que a empresa contratada exerca praticas de sustentabilidade previstas
no Termo de Referéncia, conforme disposto e orientado no Guia Nacional de Licitagcbes Sustentaveis
(NESLIC) da Advocacia Geral da Unido (AGU) de 2016.

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias para a prestacao
do servigo.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR.
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6. VISTORIA PARA A LICITAGAO.

21.

2.2,

23.

2.4.

2.5.

Para o correto dimensionamento e elaboragao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugao dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (71) 3283-6016/6007 ou e-mail “elevadores@ufba.br”.
O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
2.2.1.Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.
2.2.2.Se apresentar na SUMAI-Superintendéncia do Meio ambiente e Infraestrutura no
NUCEL-Nucleo de Elevadores, de onde saira acompanhado pelo servidor designado.
Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera trazer CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reproducao, para copiar os arquivos contendo as informacdes relativas
ao objeto da licitagéo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.

A nao realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdao dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgbes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

. A execucgao do objeto seguira a seguinte dindmica:

7.1.1.A contratagdo de empresa especializada no fornecimento, instalacdo e manutengao de
Elevador Elétrico de Passageiros e Plataforma de Elevagao Motorizada para Pessoa com
Mobilidade Reduzida, incluindo obra civil, elétrica e obras complementares para adequacéao
das instalagbes prediais dos Elevadores e Plataformas e garantia de 12 meses apds a
entrega, incluindo a manutengéo preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas e
insumos, sem 6nus adicional a contratante.

7.1.2.Contratada devera fornecer e instalar as plataformas e os elevadores, conforme condicgoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

7.1.3.0 fornecimento podera de fabricacdo propria ou de terceiros, quando representante
autorizado do fabricante;

7.1.4.A Contratada devera executar as adequacdes dos locais destinados a receber as
plataformas executando obras civis, elétricas e servicos complementares necessarias as
instalagdes e funcionamento das plataformas.

7.1.5.Realizar os servicos de manutengdes corretivas e preventivas nos elevadores e
plataformas da Universidade Federal da Bahia nos campi das cidades de salvador/BA nos
campi de Ondina, Canela, Federagao e Sao Lazaro.
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7.1.6.0 horario para atendimento de chamados de manutengao corretivas e preventivas serdo de
07 h as 22 h, de segunda a sexta-feira e sabado de 07 h as 14:00 h. Os servigos que
demandarem mais tempo, ou de maior complexidade ou ainda que possam causar
transtornos ao funcionamento da unidade, poderao ser realizados no fim de semana ou
feriado, com prévia autorizagao escrita do responsavel na unidade e do fiscal do contrato,
agendando a data e fornecendo a relagao e dados dos funcionarios escalados para o
servico.

7.1.7.0s chamados para resgate de passageiro preso devem ser atendidos de imediato, em até
30 minutos apdés a abertura do chamado e deve funcionar 24 horas por dia, os 07 dias da
semana. Se o resgate ocorrer fora do horario comercial por um plantonista de resgate, o
elevador devera permanecer inoperante até a chegada de um técnico de manutengdo no
primeiro horario do préximo de util apos o resgate

7.1.8.0 prazo para atendimento de chamado de manutengéo corretiva deve ser de até 3 horas
apo6s a abertura do chamado.

7.1.9.A solugado da corretiva deve ocorrer sempre no primeiro atendimento. Quando o técnico
constatar a necessidade de substituicido de pecgas, devera solicitar ao almoxarifado e
aguardar a chegada da peca no local para a substituicdo. Caso, o almoxarifado ndo possua
a peca em estoque, a solugcdo devera ocorrer em até 72 horas uteis, apés o primeiro
atendimento.

7.1.10. Os servigos de manutengdes corretivas e preventivas devem atender aos manuais e
recomendacdes dos fabricantes e normas vigentes, em especial as norma:

7.1.10.1. ABNT NBR 16.083 — Manutengcdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras
rolantes — Requisitos para instru¢ées de manutengao;

7.1.10.2. ABNT NBR 15.655-1 (ISO 9386-1, MOD) — Plataformas de elevagdo motorizadas
para pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para seguranca, dimensdes e
operacao funcional. Parte 1: Plataformas de elevagao vertical;

71.11. Os servigos de manutengdes preventivas deverdo ocorrer no minimo 01 (uma) vez
por més e substituir todos os insumos, pegas e componentes necessarios para o perfeito
funcionamento do elevador, monta-carga e da plataforma;

7.1.12. Os servigos de manutengédo preventiva do més corrente nao deverdo deixar
qualquer tipo de pendéncia para a preventiva do préoximo més;

7.1.13. Os servicos de manutengdes preventivas deverdo abranger todas as partes e
componentes dos elevadores, monta-cargas e plataformas, observadas as recomendacgdes
dos fabricantes e norma técnica ABNT NBR 16083:2012 Anexo “A”;

7.1.14. Realizar todas as substituicbes de pegas no préprio local, sendo vetada a retirada
de pegas, placas eletrénicas, componentes, equipamentos para conserto fora da unidade.
Salvo, sob expressa autorizagdo do Nucleo de Elevadores da SUMAI com anuéncia do
diretor da unidade;

7.1.15. Todos os servicos de manutencgdes deverao incluir o fornecimento de pecgas, placas
eletrdnicas, componentes, equipamentos e insumos novos e originais do fabricante, para o
perfeito funcionamento dos elevadores, monta-cargas e plataformas.

7.1.16. As especificagdes técnicas dos elevadores e plataformas que devem ser atendidas
pela contratada constam no Anexo Il — Especificagdes Técnicas.

Pag. 5de 73

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI / UFBA
Rua Baréo de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br



MINISTERIO DA EDUCACAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

8. Modelo de Gestao do Contrato e Critérios de Medigao:

8.1.1.0 contrato sera por escopo e sua duragao inicial sera de 20 meses. Estima-se um prazo de
08 meses para o fornecimento e instalacdo do elevador ou plataforma, em seguida 12
meses de garantia com a manutengdo preventiva e corretiva, com o fornecimento de
pecas, conforme o Anexo IV - Cronograma Fisico-Financeiro.

8.1.2.A 1° Medicao sera de “servigo”, com percentual de 05% do valor contratado, referente a
elaboragao e entrega do Projeto Executivo para o fornecimento e instalagao do Elevador ou
Plataforma, com a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do responsavel técnico
da Contratada. Devera ocorrer no prazo maximo de até 30 dias apds o recebimento da
Ordem de Servigo — O.S.

8.1.3.A 2° Medicao sera de “material”, com percentual de 60% do valor contratado, referente a
fabricagdo e fornecimento do Elevador ou Plataforma no local da obra. Devera ocorrer no
prazo de maximo de até 06 meses apos o recebimento da Ordem de Servigo — O.S.

8.1.4.A 3° Medicdo (ultima) sera referente a “servigco”, com percentual de 35% do valor
contratado, referente a entrega definitiva do elevador ou plataforma instalado(a) e em pleno
funcionamento e conclusado da obra civil, elétrica e servicos complementares, necessarios
para as adequagdes das instalagdes e finalizagdo do acabamento da obra. Devera ocorrer
no prazo maximo de até 08 meses apods o recebimento da Ordem de Servigo —O.S.

8.1.5.Apos o Recebimento Definitivo da Obra e durante os proximos 12 meses comega a vigorar
a garantia do Elevador ou Plataforma, com manutengéo preventiva e corretiva, inclusive
com fornecimento de pegas e insumos.

8.1.6.Recebimento Provisdrio: quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a
Contratada apresentar comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizagcdo da
Contratante, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
Contratada, a verificagdo dos servicos executados, consoante critérios e especificagdes
previstas neste Edital, no Caderno de Encargos, ou documento equivalente, para fins de
Recebimento Provisorio.

8.1.6.1. O Termo de Recebimento Provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo
de todos os testes de campo e operagao e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

8.1.7. A Contratante realizara inspe¢cdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de fiscalizacdo designada, acompanhada dos profissionais encarregados, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios. Mediante tal inspegcdo sera
elaborado Relatério Circunstanciado pela fiscalizagdo contratual contendo os seus
registros e analises.

8.1.8. Apods a inspecao, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério e seu Relatério
Circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela
fiscalizagdo contratual, relatando as eventuais pendéncias verificadas.

8.1.9. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao
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da Contratante nao atestar/aprovar a medigédo referente ao servigo de fornecimento e
instalacdo dos Elevadores e Plataformas (medicdo 3 do Anexo: Cronograma fisico-
financeiro) até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Termo de Recebimento Provisério e seu Relatério Circunstanciado.

8.2. Recebimento Definitivo: para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera
elaborado Relatério Circunstanciado pela comissdo designada pela autoridade
competente da Contratante, contendo o registro, analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.

8.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do
contrato, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais
empregados, com a consequente aceitagdo mediante Relatério Circunstanciado.

8.2.2. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentagdo apresentada pela
fiscalizagdo e comissdo designada e, caso haja irregularidades que impegcam a
liquidacdo e o pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregoes.

8.2.3. O gestor, apds emissdo de Termo de Recebimento Definitivo para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal
ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigéo
realizada e ratificada.

8.2.4. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 8.2.1 ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da
Contratada.

8.2.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

8.3. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Edital e seus anexos e na proposta da Contratada,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pela fiscalizacdo da
Contratante, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagéo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,

em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao

usuario;
10.6.2. direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratagao e em relacao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préoprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de
concessao de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagbdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogéo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagbes expedidas;

10.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da

preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.12. Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornegam, executem ou prestem os servicos,

ressalvados os casos de subcontratagdo admitidos no ato convocatoério e no contrato.
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11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

11.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagcdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

11.2. Informar por escrito ao 6rgao de fiscalizagao do contrato na UFBA o nome do Engenheiro Mecanico
responsavel técnico pelos servicos objeto desta Licitagdo, com telefone e e-mail, capaz de tomar
quaisquer providéncias relativas ao objeto desse contrato;

11.3. O responsavel técnico deve atender as solicitagbes em um prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, aos chamados da fiscalizagcdo com disponibilidade e efetividade para contatos telefénicos e por
e-mail, inclusive comparecer em reunides presenciais no endereco da SUMAI/UFBA (Rua Barao de
Jeremoabo, s/n — Pavilhdes 1 e 2 - Ondina - Salvador/BA), previamente agendadas pela fiscalizagdo
desse contrato, através do telefone (71) 3283-6016 e e-mail elevadores@ufba.br;

11.4. Efetuar o recolhimento da ART (Atribuicdo de Responsabilidade Técnica), referente as atividades do
objeto desse contrato, atendendo as exigéncias do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura).

11.5. Fornecer e manter os seus profissionais técnicos prestadores de servico devidamente protegidos
por meio de EPI (Equipamentos de Protecado Individual) e EPC (Equipamentos de Protecdo Coletiva),
nos casos em que estes forem obrigatérios, conforme legislagdo e normas de seguranca do trabalho
vigentes a época de execugao do contrato, impondo penalidade aqueles que se negarem a usa-los;

11.6. Responsabilizar-se pelas reformas civis necessarias para a adequacgao das instalagées & montagem
do elevador e/ou plataforma, incluindo todos os servigos de alvenaria, pintura, acabamento, granito,
vigamento, elétrico, carpintaria, vidragaria, instalagdo do intercomunicador entre a cabina, portaria e
casa de maquinas, impermeabilizagao de pogo do elevador. Subcontratando, ao seu critério, empresa
de engenharia civil, sem excluir ou reduzir a sua responsabilidade e sem 6nus adicional a contratante;

11.7. Transportar todo o material residual da obra civil e instalagao do elevador / plataforma do local da
obra e efetuar o descarte ecologicamente correto;

11.8. Fornecer garantia de 12 (doze) meses, efetuar mensalmente 01 manutengéo preventiva (no minimo)
e atender os chamados para manutengéo corretiva, sempre que for requisitado pela CONTRATANTE.
Todos os servigos de manutencdo deverao incluir o fornecimento de pegas e insumos, sempre que
necessario e sem Onus adicional a contratante, para o perfeito funcionamento dos elevadores e
plataformas.

11.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.10. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.11. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigcos a serem executados,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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11.12. Vedar a utilizagdo, na execucéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo 7°
do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.13. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B
da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nio transfere a responsabilidade a Contratante;

11.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.16. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

11.17. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

11.18. Paralisar, por determinacédo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.19. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.20. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

11.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigbes de seguranga, higiene e disciplina.

11.22. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudancgas
nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo.

11.23. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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11.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na licitagao;

11.25. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n°® 13.146, de 2015.

11.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

11.27. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

11.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

11.29. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.30. Assegurar &8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo
VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017;

11.30.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagbes e atualizagcbes que vierem a ser realizadas, logo apdés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

11.30.2. Os direitos autorais da solugcdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execugao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagado expressa da Contratante, sob pena de
multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.31. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugédo do contrato, quando se tratar da
subcontratagdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.31.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execugao total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipotese
em que ficara responsavel pela execugéo da parcela originalmente subcontratada.

11.31.2. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
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11.32. Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

11.33. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.34. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugao do servigo;

11.35. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.36. Apresentar, quando solicitado pela Administragcdo, atestado de antecedentes criminais e

distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagbées do 6rgéo;

11.37. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacoes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.38. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
11.39. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao;

11.40. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacido de servico para
representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.41. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

11.42. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

11.43. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagcbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.44. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel,

11.45. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condicbes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.46. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgédo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
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11.47. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de
biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.48. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugédo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

11.48.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

11.48.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de
Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo
Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

11.48.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

11.48.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.49. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.49.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.49.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdgo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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11.49.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagado de material para usos futuros;

11.49.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

11.49.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

11.49.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

11.49.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.49.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.50.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;

11.50.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugéo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

11.50.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverao ser utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;
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11.51. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

11.52. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

11.53. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao
etc.);

11.54. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagao e entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugéo e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagbes prestadas, bem como sua
aplicagao correta nos trabalhos:

11.54.1. A elaboragao dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

11.55. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacéo
na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagcbes de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos n&o poderado ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

DA SUBCONTRATAGAO

12.1. A Contratada podera subcontratar a execugao dos servicos de obra civil, elétrica, montagem de

elevador/plataforma e servigos complementares.

E vedada a subcontratagdo dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva durante a vigéncia

de 12 (doze) meses da garantia.
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12.3. A subcontratagcdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a

subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execug¢ao do objeto.

12.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13. ALTERAGAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fuséo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢gdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

141. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagcdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.

14.3. A verificagdo da adequacado da prestagao do servico devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo de Referéncia.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que
esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracado dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§
1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.
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14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagcbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

14.9. A fiscalizacdo da Contratante avaliard constantemente a execugédo do objeto e utilizara o SIPAC
(Sistema Integrado de Patrim6nio, Administracdo e Contratos) para aferigdo da qualidade da prestacao
dos servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a Contratada:

14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA
a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execugao do
objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.14. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagédo do servigo em relagéo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatoério.

14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

14.16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagédo detalhada, de acordo com
o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. A fiscalizagdo da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.17.1. Relatoério Circunstanciado de acordo com a planilha abaixo:

Etapas de Medigao Fiscalizagao Técnica da Execugao
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Recebimento do Projeto Executivo e ART e

Entrega do Projeto Executivo e ART =
anexagao ao processo

Chegada do Elevador / Plataforma ao local da Elaboragéo de Relatério Circunstanciado e
obra anexagao ao processo

Entrega Definitiva do Elevador / Plataforma em
funcionamento e conclusao da obra civil,
elétrica e servigos complementares

Relatério Circunstanciado do servigo
executado

Execucado de Manutencéao preventiva e corretiva Controle de recebimento dos comprovantes
com fornecimento de pegas e insumos durante mensais de realizagado das manutengdes
o periodo de garantia (12 meses) preventivas / corretivas.

14.18. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

9.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisério e definitivo
dos servigos, nos termos abaixo:

9.2.1.Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medicéo prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e memoaria de calculo detalhada.

9.2.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.2.3.A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

9.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, apés a entrega da
documentagao acima, da seguinte forma:

9.3.1.A contratante realizara inspe¢cao minuciosa de todos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacado dos servicos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
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9.3.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes
da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Gnica medigédo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir
a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

9.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

9.3.1.4. A aprovagado da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva
dos servigos executados.

9.3.2.No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonéncia com suas atribuigbes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

9.3.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.3.2.2.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do
relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.

9.3.2.2.1.Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

9.4. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigcos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.4.1.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagcéo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
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despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregdes;

9.4.2.Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

9.4.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medigdo de Resultado
(IMR), ou instrumento substituto.

9.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéao do contrato, ou, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forgca das disposicdes
legais em vigor.

9.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicagao de penalidades.

10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento sera parcelado da seguinte forma, conforme o cronograma fisico financeiro:

10.1.1. O primeiro pagamento sera equivalente a 05 (cinco) por cento do valor contratado, referente
a entrega do projeto executivo e atestado de responsabilidade técnica da contratada no prazo
de até 30 (trinta) dias apds o recebimento da ordem de servigo pela contratada.

10.1.1.1. Mediante aprovagao da fiscalizagao;

10.1.2. O segundo pagamento sera equivalente a 60 (sessenta) por cento do valor contratado,
referente a chegada do elevador / plataforma ao local de instalagdo no prazo de até 06 (seis)
meses apos o recebimento da ordem de servigo pela contratada.

10.1.3. O terceiro e ultimo pagamento sera equivalente a 35 (trinta e cinco) por cento do valor
contratado, referente a entrega definitiva do elevador / plataforma em funcionamento, sem
pendéncias e conclusao da obra civil, elétrica e servigos complementares, no prazo de até 08
(oito) meses apds o recebimento da ordem de servigo pela contratada.

10.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

10.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo
de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
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10.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

10.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

10.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

10.5.1. o prazo de validade;

10.5.2. a data da emisséo;

10.5.3. os dados do contrato e do érgéo contratante;

10.5.4. o periodo de prestagao dos servigos;

10.5.5. o valor a pagar; e

10.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da
regularizacao da situacéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

10.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

10.7.1. nao produziu os resultados acordados;

10.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

10.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

10.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

10.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
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situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

10.11. Previamente a emissédo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragéo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensio temporaria de participagdo em licitagao,
no ambito do orgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26
de abril de 2018.

10.12. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

10.14. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

10.14.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

10.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagédo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

10.16. Sera admitido o faturamento dos materiais pelo CNPJ da matriz-fabrica e a prestagédo de
servigos pelo CNPJ da filial, desde que constituam a mesma pessoa juridica.

10.17. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

10.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
(6/100) | = 0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
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17. REAJUSTE

17.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se a variagdo do
IGP-DI-indice Geral de Pregos, da Fundagdo Getulio Vargas, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢gdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagéo entdo em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1 O adjudicatario prestara garantia de execug¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugao do contrato e por 90 (noventa) dias apods o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

18.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
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18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o0 pagamento de:

18.4.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

18.4.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

18.4.3 multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

18.4.4 obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

18.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

18.9 No caso de alteragédo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando
da contratagao.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;
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18.12.2 no prazo de 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragcdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2" do item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n. 05/2017.

18.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

19. SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520, de
2002, a Contratada que:

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

19.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;
19.1.3. fraudar na execugéo do contrato;

19.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

19.1.5. cometer fraude fiscal;

19.1.6. nao mantiver a proposta.

19.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagbes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.21. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30
(trinta) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execugao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipdtese, inexecugcdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisédo
unilateral da avenga,;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugao parcial da obrigacdo assumida;
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19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugao total da obrigagao assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.,5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado
o0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

19.2.4. Sancao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

19.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢gdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sangbes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.24 e 19.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e
2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU

Permitir situagédo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesao corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigcos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os

3 servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela 02
fiscalizagao, por servigo e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagéao formal ou instrugédo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo érgéao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03
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Indicar e manter durante a execugao do contrato os

8 prepostos previstos no edital/contrato; 01
19.5. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que:

19.5.1. tenha sofrido condenacéao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3. demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

19.6. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&do, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.

19.71. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

19.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do Cédigo Civil.

19.9. A autoridade competente, na aplicagcdo das sangoes, levard em consideragao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

19.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a
apuragcdo da responsabilidade da empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragido de investigagao
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

19.11. A apuragéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo & Administragcdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirado seu rito normal na unidade administrativa.

19.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
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Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

20.1. As exigéncias de habilitacido juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
20.3. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

20.3.1. Comprovar que atua na area de engenharia mecéanica especializada na prestacdo de
servigos de conservagao e manutengao preventiva e corretiva de elevadores e plataformas;

20.3.2. Comprovar que possui um Engenheiro Mecanico como responsavel técnico e apresente
Certidao de Acervo Técnico (CAT) de servigo equivalente ja realizado;

20.3.3. Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem certificado de curso
técnico em eletrotécnica ou eletromecanica com carga horaria minima de 1.200 horas.
Enviando cépia autenticada dos certificados de conclusdo dos cursos;

20.3.4. Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem experiéncia de no
minimo 01 ano em manutengcdo de elevadores e plataformas da(s) marca(s) e modelo(s)
referente aos itens licitados. Enviando cépia autenticada da carteira de trabalho ou contrato de
prestagéo dos servigos efetivamente executados;

20.3.5. Comprovar que possui estrutura adequada para cumprimento do objeto desta licitagéo,
cobertura do contrato com nivel de exceléncia, pronto atendimento aos chamados para
resgate de passageiro preso, atendimento dos chamados de manutencdo dentro dos prazos
estipulados com substituicdo de pecas e insumos sem 6nus adicional a administragao,
mediante declaracdo propria acompanhada de relagdo detalhada (sujeito a diligéncia), na
cidade de Salvador/BA. A declaragao devera conter:

20.3.5.1. O enderego completo, com telefone fixo local;
20.3.5.2. Arelacao da equipe técnica e administrativa, com o nome completo e o cargo;

20.3.5.3. A relagdo do almoxarifado com estoque suficiente para cobertura do contrato, com
pecas, componentes, placas eletronicas, equipamentos e insumos, além de tudo que for
necessario para um pronto atendimento dos chamados e reposigao de pegas;

20.3.5.4. Arrelacao da frota de veiculos;

20.3.5.5. Possui site w.w.w, endereco eletrénico e numero de telefone fixo e local ou “0800”
no idioma portugués, nos 07 dias da semana, 24 horas por dia para abertura de
chamados, incidentes, solicitacdo de resgate de passageiros e classificagdo das
severidades dos chamados;

20.3.5.6. Possui software para gerenciamento dos chamados, fornecendo quando solicitado
pelo 6rgao fiscalizador, informagdes atualizadas de todos os chamados atendidos, em
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atendimento, encerados, histérico dos atendimentos e relagao de pecgas substituidas por
equipamento, assim como relatérios gerenciais das manutengdes corretivas e
preventivas, data/hora de abertura, atendimento(s), pendéncia(s) e solucéo;

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 548.316,48 (Quinhentos e quarenta e oito mil,
trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo Il — Caderno de Especificagdes Técnicas;

e Anexo lll = Planilha Estimativa de Custos e Formacgao de Pregos;
e Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo V — Estudos Preliminares;

e Anexo VI — Mapa de Risco;

e Anexo VIl — Termo de Vistoria;

e Anexo VIl — Relatério de Atendimento Técnico.

Salvador de 17, de margo de 2020.
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Anexo Il — Especificacdes Técnicas

1. FACULDADE DE ARQUITETURA - FAUFBA

1.1. Caracteristicas gerais

1.1.1. Tipo: elevador elétrico para transporte de passageiros.

1.1.2. Quantidade: 01;

1.1.3. Paradas: 04 (quatro);

1.1.4. Capacidade (minima): 600 kg;

1.1.5. Velocidade (minima): 1,00 m/s;

1.1.6. Fabricado e instalado de acordo com as normas e legislagcées descritas no Edital;

1.1.7. Os cddigos de acesso do software (manutengédo e operagéo) dos elevadores e plataformas devem
estar disponiveis para a UFBA;

1.2. Dimensdes da caixa de corrida

1.2.1. Largura: 2,00 m;

1.2.2. Profundidade: 2,00 m;

1.2.3. Altura da ultima parada: 3,90 m;
1.2.4. Percurso: 9,31 m;

1.2.5. Profundidade do poco 1,50 m;

1.3. Dimensdes da cabina

1.3.1. Dimensdes internas minimas (LxPxA): 1,10 x 1,40 x 2,20 m;
1.3.2. Porta com dimensdes minimas (LxA): 0,80 x 2,00 m;

1.4. Caracteristicas elétricas

1.4.1. lluminagao: 127 Volts / 60Hz;
1.4.2. Motor: 220 Volts / 60Hz;
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1.4.3. Acionamento elétrico com controle VVVF;

1.5. Caracteristicas complementares e acessorios

1.5.1. Sistema de resgate automatico: sistema eletrénico que na falta de energia proveniente da
concessionaria, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o pavimento
mais préximo, acima ou abaixo da posi¢do em que a viagem foi interrompida. Ao estacionar no pavimento
as portas serao abertas automaticamente para a saida, em seguranga, dos passageiros. A cabina deve

permanecer neste pavimento até que o fornecimento de energia seja regularizado;

1.5.2. Sistema detector de excesso de carga: dispositivo que impede a partida da cabina quando a lotagéo

for ultrapassada;

1.5.3. Sintetizador de voz para anuncio de andar e sentido de viagem da cabina;
1.5.4. Intercomunicador com viva voz, interligando cabina e portaria;

1.5.5. Dispositivo de alarme na cabina;

1.5.6. Ventilador embutido no teto da cabina;

1.5.7. Régua de seguranca eletronica;

1.5.8. Cabina com iluminagao em LED;

1.5.9. lluminagédo de emergéncia;

1.5.10. Protecao contra chamadas falsas;

1.5.11. Botoeira de chamadas de simples pressao instalados nos marcos de portas ou nas paredes dos
pavimentos (em caixas de alvenaria), que indicam registro de chamada efetuada e marcacao das setas com

braile, iluminagdo em LED e placa face em ago inox escovado;
1.5.12. Botéo para abrir e fechar porta na cabina;

1.5.13. Botoeira de simples pressao e marcagao dos pavimentos com braile e iluminagéo LED instalados

na cabina;

1.5.14. Cabina em acgo inoxidavel escovado;

1.5.15. Portas e revestimentos internos em aco inoxidavel escovado;

1.5.16. Corrimao da cabina em aco inoxidavel escovado, localizado nas laterais e fundo;

1.5.17. Espelho da cabina na parte superior do painel de fundo;
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1.5.18. Painel de operagao da cabina em ago inoxidavel escovado com indicagdo da capacidade de carga
(kg/passageiros);

1.5.19. Teto da cabina em aco inoxidavel escovado com no minimo 04 pontos de iluminagao LED;
1.5.20. Piso da cabina com revestimento em granito.

1.5.21. Configuragéo de atendimento: comando automatico coletivo seletivo na subida e na descida;

2, BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PROFESSOR ISAIAS ALVES - FFCH

21. Caracteristicas gerais

2.1.1. Tipo: elevador elétrico para transporte de passageiros.

2.1.2. Quantidade: 01;

2.1.3. Paradas: 04 (quatro);

2.1.4. Capacidade (minima): 600 kg;

2.1.5. Velocidade (minima): 1,00 m/s;

2.1.6. Fabricado e instalado de acordo com as normas e legislagdes descritas no Edital;

2.1.7. Os codigos de acesso do software (manutengéo e operacdo) dos elevadores e plataformas devem
estar disponiveis para a UFBA;

2.2. Dimensoes da caixa de corrida (aproximadas)

2.21. Largura: 1,95 m;

2.2.2. Profundidade: 1,80 m;

2.2.3. Altura da ultima parada: 4,10 m;
2.2.4. Percurso: 11,88 m;

2.2.5. Profundidade do pogo 1,70 m;

2.3. Dimensdes da cabina

2.3.1. Dimensdes internas minimas (LxPxA): 1,10 x 1,40 x 2,20 m;

2.3.2. Porta com dimensdes minimas (LxA): 0,80 x 2,00 m;
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24. Caracteristicas elétricas

2.4.1. lluminagao: 127 Volts / 60Hz;
2.4.2. Motor: 220 Volts / 60Hz
2.4.3. Acionamento elétrico com controle VVVF;

2.5. Caracteristicas complementares e acessorios

2.5.1. Sistema de resgate automatico: sistema eletrébnico que na falta de energia proveniente da
concessionaria, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o pavimento
mais préximo, acima ou abaixo da posi¢do em que a viagem foi interrompida. Ao estacionar no pavimento
as portas serdo abertas automaticamente para a saida, em seguranga, dos passageiros. A cabina deve

permanecer neste pavimento até que o fornecimento de energia seja regularizado;

2.5.2. Sistema detector de excesso de carga: dispositivo que impede a partida da cabina quando a lotagéo
for ultrapassada;

2.5.3. Sintetizador de voz para anuncio de andar e sentido de viagem da cabina;
2.5.4. Intercomunicador com viva voz, interligando cabina e portaria;

2.5.5. Dispositivo de alarme na cabina;

2.5.6. Ventilador embutido no teto da cabina;

2.5.7. Reégua de seguranca eletrbnica;

2.5.8. Cabina com iluminagdo em LED;

2.5.9. lluminagdo de emergéncia;

2.5.10. Protecao contra chamadas falsas;

2.5.11. Botoeira de chamadas de simples pressao instalados nos marcos de portas ou nas paredes dos
pavimentos (em caixas de alvenaria), que indicam registro de chamada efetuada e marcacao das setas com

braile, iluminagdo em LED e placa face em ago inox escovado;
2.5.12. Botao para abrir e fechar porta na cabina;

2.5.13. Botoeira de simples pressdao e marcagao dos pavimentos com braile e iluminagao LED instalados

na cabina;

2.5.14. Cabina em ago inoxidavel escovado;
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2.5.15. Portas e revestimentos internos em aco inoxidavel escovado;

2.5.16. Corrimao da cabina em acgo inoxidavel escovado, localizado nas laterais e fundo;

2.5.17. Espelho da cabina na parte superior do painel de fundo;

2.5.18. Painel de operagao da cabina em ago inoxidavel escovado com indicagdo da capacidade de carga
(kg/passageiros);

2.5.19. Teto da cabina em ago inoxidavel escovado com no minimo 04 pontos de iluminagéo LED;

2.5.20. Piso da cabina com revestimento em granito.

2.5.21. Configuragao de atendimento: comando automatico coletivo seletivo na subida e na descida;

3. HOSPITAL DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - HOSPMEV
3.1. Caracteristicas gerais

3.1.1. Tipo: plataforma elevatéria vertical enclausurada motorizada para pessoas com mobilidade
reduzida;

3.1.2. Instalagdo: area interna (abrigada);

3.1.3. Paradas: 02 (duas);

3.1.4. Carga (minima): 250 kg;

3.1.5. Velocidade (maxima): 0,15 m/s;

3.1.6. Percurso (maximo): 4,00 m;

3.2 Dimensdes

3.2.1. Caixa de Corrida (LxP): 1,80 m x 1,84m;

3.2.2. Profundidade do pogo = 1,40;

3.2.3. Percurso (aproximado) = 3,10;

3.3. Caracteristicas elétricas

3.3.1. lluminagao: 127 Volts / Monofasico / 60Hz;

3.3.2. Motor: 220 Volts / Trifasico / 60Hz;
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3.4. Acionamento:

3.4.1. Hidraulico com operacao elétrica;

3.5. Aberturas

3.5.1. Entradas/Saida: mesmo lado (unilateral);
3.6. Controles

3.6.1. Controles da plataforma: interruptor chave direcional de pressdo constante e botdo de parada de

emergéncia.

3.6.2. Controles nos pavimentos: interruptor com chave direcional de pressédo constante instalados nos

portdes de acesso do equipamento.

3.7. Caracteristicas complementares e acessorios

3.7.1. Pavimento inferior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnivel seja maior que 2,00 m, em vidro
laminado ou com moldura de aco, pintura eletrostatica, de alta resisténcia com protegao anticorrosiva, com
puxador tubular em ago inox e com travamento eletromecanico, que permita que a plataforma suba e desga

somente quando as portas e portdes estiverem fechados e travados;

3.7.2. Pavimento superior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnivel seja maior que 2,00 m, em vidro
laminado ou com moldura de aco, pintura eletrostatica, de alta resisténcia com protegao anticorrosiva, com
puxador tubular em ago inox e com travamento eletromecanico, que permita que a plataforma suba e desca

somente quando as portas e portdes estiverem fechados e travados;

3.7.3. Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de botbes

com acionamento por pressao constante, com alarme, chave liga/desliga e indicacdo em braile;
3.7.4. Pintura: eletrostatica texturizada na cor a combinar com a Contratante;

3.7.5. Corrimao: em ago inox tubular no interior da plataforma, instalado no painel lateral;
3.7.6. Piso: estrutura em aco com material revestimento antiderrapante;

3.7.7. Carro da plataforma: com acabamento interno dos painéis em ago inox escovado ou chapa metalica

com superficie resistente a deslizamento;

3.7.8. Acabamento para o caso de ser em chapa de ago: a superficie devera receber tratamento

superficial com deposicao eletrolitica (Epoxi);

3.7.9. Rampa de acesso: estrutura em ago com piso antiderrapante;
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3.7.10. Sistema elétrico interno: sistema elétrico aterrado com chaves de limite superior, inferior e final,
controles em 24V DC;

3.7.11. Enclausuramento: caixa de corrida que revestira externamente por completo o equipamento;
3.7.12. Material do enclausuramento: estrutura metalica com protegao anticorrosao e vidro laminado;

3.7.13. Fornecimento do enclausuramento: a Contratada confeccionara, fornecera e instalara o

enclausuramento da plataforma;
3.7.14. Torre: autoportante confeccionadas em estrutura de acgo, inclusive a cobertura;
3.7.15. Painéis laterais e frontais: fabricados em chapa de aco.

3.7.16. Fechamento da plataforma: esquadria de ago na altura da porta com cobertura superior em vidro

fixado na alveraria e apoiada na plataforma;

3.7.17. Cobertura na parte superior da porta em perfil de aco com vidro de fechamento com caimento

minimo para o lado direito;
3.7.18. Plataforma estaciona automaticamente nos niveis desejados / definidos;
3.7.19. Sistema elétrico aterrado, com limite de parada superior, inferior e final.

3.7.20. Painéis laterais de protegéo elevados piso antiderrapante na plataforma, guarda corpo no painel de
protecao.
3.7.21. Os trincos mecanicos somente permitem a plataforma subir ou descer, quando as portas e/ou

portdes estiverem fechados.

3.7.22. Sistema de resgate automatico: sistema eletrbnico que na falta de energia proveniente da
concessionaria, aciona automaticamente o funcionamento da plataforma, em baixa velocidade, até o
pavimento mais préximo, acima ou abaixo da posigdo em que a viagem foi interrompida, permitindo a saida

do passageiro;

3.7.23. lluminacdo de emergéncia dotada de fonte de recarregamento automatico: esta iluminagdo deve

ocorrer automaticamente em caso de falha do suprimento de iluminagdo normal;

4, PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA E ACOES ESTUDANTIS - PROAE

41. Caracteristicas gerais
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4.1.2. Quantidade: 01 (hum);

4.1.3. Instalagao: area interna (abrigada);

4.1.4. Paradas: 02 (duas);

4.1.5. Carga (minima): 250 kg;

4.2, Velocidade (maxima): 0,15 m/s;

4.3. Percurso (maximo): 4,00 m;

mobilidade

4.3.1. Fabricados de acordo com as normas e legislagdes descritas no Edital/Termo de Referéncia;

4.3.2. Os codigos de acesso do software (manutengado e operagéo) dos elevadores e plataformas devem

estar disponiveis para a UFBA;

44, Dimensoes

4.4.1. Caixa (LxP): 1,37 x 1,65 m

4.4.2. Plataforma (LxP): 1,10 x 1,40 m

4.5. Caracteristicas elétricas

4.51. lluminagao: 127 Volts / Monofasico / 60Hz;

4.5.2. Motor: 220 Volts / Trifasico / 60Hz;

4.6. Acionamento:

4.6.1. Hidraulico com operacao elétrica;

4.7. Aberturas

4.7.1. Entradas/Saida: mesmo lado (unilateral);

4.8. Controles

4.8.1. Controles da plataforma: interruptor chave direcional de pressdo constante e botdo de parada de

emergéncia.

4.8.2. Controles nos pavimentos: interruptor com chave direcional de pressédo constante instalados nos

portdes de acesso do equipamento.
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4.9. Caracteristicas complementares e acessorios

4.9.1. Pavimento inferior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnivel seja maior que 2,00 m, em vidro
laminado ou com moldura de aco, pintura eletrostatica, de alta resisténcia com protegao anticorrosiva, com
puxador tubular em ago inox e com travamento eletromecanico, que permita que a plataforma suba e desca

somente quando as portas e portdes estiverem fechados e travados;

4.9.2. Pavimento superior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnivel seja maior que 2,00 m, em vidro
laminado ou com moldura de ago, pintura eletrostatica, de alta resisténcia com prote¢ao anticorrosiva, com
puxador tubular em ago inox e com travamento eletromecanico, que permita que a plataforma suba e desga

somente quando as portas e portdes estiverem fechados e travados;

4.9.3. Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de botdes

com acionamento por pressao constante, com alarme, chave liga/desliga e indicacdo em braile;
4.9.4. Pintura: eletrostatica texturizada na cor a combinar com a Contratante;

4.9.5. Corrimao: em ago inox tubular no interior da plataforma, instalado no painel lateral;
4.9.6. Piso: estrutura em ago com material revestimento antiderrapante;

4.9.7. Carro da plataforma: com acabamento interno dos painéis em ago inox escovado ou chapa metalica

com superficie resistente a deslizamento;

4.9.8. Acabamento para o caso de ser em chapa de aco: a superficie devera receber tratamento

superficial com deposicao eletrolitica (Epoxi);
4.9.9. Rampa de acesso: estrutura em agco com piso antiderrapante;

4.9.10. Sistema elétrico interno: sistema elétrico aterrado com chaves de limite superior, inferior e final,

controles em 24V DC;
4.9.11. Enclausuramento: caixa de corrida que revestira externamente por completo o equipamento;
4.9.12. Material do enclausuramento: estrutura metalica com protegéo anticorrosao e vidro laminado;

4.9.13. Fornecimento do enclausuramento: a Contratada confeccionara, fornecera e instalara o

enclausuramento da plataforma;
4.9.14. Torre: autoportante confeccionadas em estrutura de aco, inclusive a cobertura;

4.9.15. Painéis laterais e frontais: fabricados em chapa de aco.
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4.9.16. Fechamento da plataforma: esquadria de ago na altura da porta com cobertura superior em vidro

fixado na alveraria e apoiada na plataforma;

4.9.17. Cobertura na parte superior da porta em perfil de ago com vidro de fechamento com caimento

minimo para o lado direito;
4.9.18. Plataforma estaciona automaticamente nos niveis desejados / definidos;
4.9.19. Sistema elétrico aterrado, com limite de parada superior, inferior e final.

4.9.20. Painéis laterais de protecdo elevados piso antiderrapante na plataforma, guarda corpo no painel de
protecao.

4.9.21. Os trincos mecanicos somente permitem a plataforma subir ou descer, quando as portas e/ou
portdes estiverem fechados.

4.9.22. Sistema de resgate automatico: sistema eletrénico que na falta de energia proveniente da
concessionaria, aciona automaticamente o funcionamento da plataforma, em baixa velocidade, até o
pavimento mais préximo, acima ou abaixo da posigdo em que a viagem foi interrompida, permitindo a saida
do passageiro;

4.9.23. lluminagdo de emergéncia dotada de fonte de recarregamento automatico: esta iluminagdo deve

ocorrer automaticamente em caso de falha do suprimento de iluminagdo normal;
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Anexo IV — Cronograma Fisico-Financeiro

Medicao Descrigao Natureza Valor Meses

% | R$ | 1° | 2° [ 3° | 4° | 5° |6 |7° |8

1° Referente a entrega do projeto | Servico 05

executivo e ART

2° Referente a chegada do | Material 60

elevador/plataforma no local da obra

3° Referente a entrega do | Servigo 35
elevador/plataforma em
funcionamento com a conclusdo da
obra civil, elétrica e servigos

complementares.

Obs: Apos o Recebimento Definitivo da Obra e durante os proximos 12 (doze) meses comega a vigorar a garantia do

Elevador ou Plataforma, com manutengao preventiva e corretiva, inclusive com fornecimento de pegas e insumos.
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ESTUDOS PRELIMINARES

PREGAO ELETRONICO N° 21/2020
(Processo Administrativo n.°23066.015720/2020-62)

ESTUDOS PRELIMINARES PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA MECANICA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELEVADOR ELETROMECANICO DE
PASSAGEIROS E PLATAFORMA DE ELEVAGCAO MOTORIZADA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE
REDUZIDA, COM OBRA CIVIL E MANUTENGCAO POR 12 MESES, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL
DA BAHIA.

Processo Administrativo: 23066.015720/2020-62

Area Demandante: SUMAI

Salvador/BA, 2020.
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ESTUDOS PRELIMINARES DA CONTRATAGAO

2. INTRODUGAO

As contratagbes governamentais produzem significativo impacto na atividade econdémica,
tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, sao instrumentos de
realizagcdo de politicas publicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia
contratagdes potencialmente mais eficientes, posto que a realizacdo de estudos previamente
delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado,
resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestdo eficiente dos recursos publicos.
(SEGES/MPOG, 2017).

Com o advento da Instrugdo Normativa 05, de 26 de maio de 2017, a Secretaria de Gestéo
do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, definiu regras na instrugdo processual
para contratagbes de servigos para a realizagdo de tarefas executivas sob o regime de execugéo

indireta por 6rgaos da Administragao Publica, onde a UFBA encontra-se incluida.

Neste contexto, o presente documento apresenta os estudos preliminares realizados pela
equipe de Planejamento da Contratacdo que serve, essencialmente, para assegurar a viabilidade

técnica e econdmica da contratacdo pretendida, com todas as etapas previstas no art. 24, § 1°.
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3. DIRETRIZES GERAIS

3.1.

3.1.1.

OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia mecanica especializada no fornecimento e instalagao

de elevador eletromecanico de passageiros e plataforma de elevagdo motorizada para pessoas com

mobilidade reduzida, com obra civil e manutengdo por 12 meses, para a Universidade Federal da

Bahia.

3.2,

NORMATIVOS E LEGISLAGOES

3.2.1.ABNT NBR 16.083 - Manutencao de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes

— Requisitos para instrugdes de manutencgao;

3.2.2.ABNT NBR 15.655-1 (ISO 9.386-1, MOD) - Plataformas de elevagao motorizadas para
pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para seguranga, dimensdes e operagao
funcional - Parte 1: Plataformas de elevagao vertical;

3.2.3.Lei n° 10.098/2000, de 19 de dezembro de 2000 (“Lei de Acessibilidade”) - Estabelece
normas gerais e critérios basicos para a promogado da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida e da outras providéncias;

3.2.4.Decreto n° 5.296/2004, de 2 de dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis nos 10.048,
de 8 de novembro de 2000, que da prioridade de atendimento as pessoas que
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e
critérios basicos para a promogao da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias;

3.2.5.Lei 6.978/2006, de 27 de janeiro de 2006 — dispde sobre instalagédo e funcionamento de

elevadores de passageiros, escadas rolantes e teleféricos no municipio do Salvador;

4. DIRETRIZES ESPECIFICAS

4.1. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A contratagdo é necessaria por diversos motivos elencados abaixo:
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De acordo com a norma ABNT NBR 16.083, somente pessoa de manutengdo competente,
em conformidade com as instru¢cdes de manutencao, pode garantir o funcionamento pretendido com
seguranca de suas instalagdes, como a universidade n&o possui em seu quadro funcional
pessoal/equipe qualificada e treinada para tais atividades, necessita contratar empresa especializada

na prestagao destes servicos.

Assim, por todos os motivos elencados acima e para fornecer a toda a comunidade
académica um sistema de transporte vertical de pessoas e carga com seguranca e eficiéncia,
obedecendo as normas vigentes e colaborando para o desenvolvimento das atividades académicas e
administrativas destas unidades de ensino, além do atendimento a Lei n°® 10.098, de 19 de dezembro

de 2000, conhecida como “Lei de Acessibilidade”, faz-se necessaria esta contratacéo.
4.2, REFERENCIA A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ORGAO

A presente contratagao encontra respaldo institucional nos documentos que seréo listados a

seqguir:
a) Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 2018 — 2022;
b) Plano de Mobilidade;
c) Processo 23066.062132/2018-01 Pregao 55/2018;
d) Processo 23066.029422/2017-54 Pregao 40/2017;
4.3.REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para que a presente aquisicao seja contratada e corretamente fornecida, existem requisitos
minimos que as licitantes devem atender para comprovar a sua qualificagao técnica. Tais como:

a) Comprovar que atua na area de engenharia mecanica especializada na prestagao de

servigos de conservagao e manutengao preventiva e corretiva de elevadores e plataformas;

b) Comprovar que possui um Engenheiro Mecénico como responsavel técnico e

apresente Certiddo de Acervo Técnico (CAT) de servigo equivalente ja realizado;

c) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem certificado de
curso técnico em eletrotécnica ou eletromecénica com carga horaria minima de 1.200 horas.

Enviando cépia autenticada dos certificados de conclusdo dos cursos;
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d) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem registro no

Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT. Enviando cépia da carteira do CFT;

e) Comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem experiéncia de
no minimo 01 ano em manutengéo de elevadores e plataformas da(s) marca(s) e modelo(s) referente
aos itens licitados. Enviando cépia autenticada da carteira de trabalho ou contrato de prestagao dos

servigos efetivamente executados;

f) Comprovar que possui estrutura adequada para cumprimento do objeto desta
licitagdo, cobertura do contrato com nivel de exceléncia, pronto atendimento aos chamados para
resgate de passageiro preso, atendimento dos chamados de manutengdo dentro dos prazos
estipulados com substituicdo de pegas e insumos sem 6nus adicional a administragdo, mediante
declaragdo propria acompanhada de relagdo detalhada (sujeito a diligéncia), na cidade de
Salvador/BA. A declaragao devera conter:

1) O enderego completo, com telefone fixo local;
2) Arelagao da equipe técnica e administrativa, com o nome completo e o cargo;

3) A relagdo do almoxarifado com estoque suficiente para cobertura do contrato, com
pecas, componentes, placas eletrénicas, equipamentos e insumos, além de tudo que

for necessario para um pronto atendimento dos chamados e reposi¢ao de pegas;
4) Arelagéo da frota de veiculos;

5) Possui site w.w.w, endereco eletrénico e numero de telefone fixo e local ou “0800” no
idioma portugués, nos 07 dias da semana, 24 horas por dia para abertura de
chamados, incidentes, solicitagdo de resgate de passageiros e classificacdo das

severidades dos chamados;

6) Possui software para gerenciamento dos chamados, fornecendo quando solicitado
pelo orgao fiscalizador, informacgdes atualizadas de todos os chamados atendidos,
em atendimento, encerados, histérico dos atendimentos e relagcdo de pecas
substituidas por equipamento, assim como relatérios gerenciais das manutencdes
corretivas e preventivas, data/hora de abertura, atendimento(s), pendéncia(s) e

solugao;
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g) Realizar os servicos nas Unidades e Orgdos da UFBA seguindo o regimento e

estatuto geral desta instituicdo, bem como especificas se houver;

h) A contratada devera colocar em operagao, sem 6nus adicional a contratante, todos os
elevadores e plataformas elencados neste termo de referéncia que eventualmente ndo estejam
funcionando, realizando inclusive a substituicdo de pecgas, placas eletrbnicas, equipamentos e

insumos novos e originais do fabricante;

i) A contratacdo também requer que a empresa contratada exerga praticas de
sustentabilidade previstas no Termo de Referéncia, conforme disposto e orientado no Guia Nacional
de Licitagdes Sustentaveis (NESLIC) da Advocacia Geral da Unido (AGU) de 2016;

j) O eventual contrato sera por servigo efetivamente prestado e sua duracgéo inicial sera
de 20 meses. Sendo 08 meses para o fornecimento e instalagdo, com obra civil e 12 meses de

manutengéo preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas e insumos.

4.4.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.

Conforme a necessidade de adequacgéo das instalagbes visando atender as exigéncias de
acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida estima-se a instalagdo de 02 Elevadores e

02 Plataformas. Conforme planilha abaixo:

EQUIPAMENTO

ITEM UNIDADE CAMPUS | "ELEVADOR | PLATAFORNA
Faculdade de Arquitetura - ~
1 FAUFBA Federacao 01 -
> Biblioteca Universitaria S3o Lazaro 01 R

Prof. Isaias Alves — FFCH
Pro6 Reitoria de

3 Assisténcia e Agbes Federagao - 01

Estudantis — PROAE

Hospital de Medicina

4 Veterinaria e Zootecnia— Ondina - 01

HOSPMEV
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4.5.PESQUISA DE PREGO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A
CONTRATAR

A Instrugdo Normativa n° 05/2014, de 27 de junho de 2014, alterada pela Instrugdo Normativa n°

03/2017, de 20 de abril de 2017, que dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de

pesquisa de pregos para a aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral nos processos

licitatérios, prevé variadas possibilidades de levantamento de mercado.

Para o presente objeto utilizou-se os incisos | (“Painel de Pregos, disponivel no enderego eletrbnico:

http://paineldeprecos.planejamento.gov.br’) e Il (“pesquisa publicada em midia especializada, sitios

eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso”) do

art. 2° da IN 03/2017. No caso do inciso Il o endereco eletrénico utilizado foi o “Portal de Compras”,

disponivel em https.//www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/painel-de-compras-de-governo.

ITEM 01 - FACULDADE DE ARQUTETURA - 01 ELEVADOR

IN 03/2017
Art 2° Entidade / Fonte Custo Unitario Média
Inciso:
1l Pregéo: 25/2018 - UASG: 80018 R$ 231.733,33
1l Pregéo: 05/2017 - UASG: 160301 R$ 190.000,00 R$ 203.540,74
1l Pregao: 30/2018 - UASG: 158718 R$ 188.888,89
ITEM 02 — BIBLIOTECA ISAIAS ALVES - FFCH - 01 ELEVADOR
IN 03/2017
Art 2° Entidade / Fonte Custo Unitario Média
Inciso:
1l Pregéo: 25/2018 - UASG: 80018 R$ 231.733,33
1l Pregéo: 05/2017 - UASG: 160301 R$ 190.000,00 R$ 203.540,74

Pregao: 30/2018 - UASG: 158718

R$ 188.888,89
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ITEM 03 — PROAE - 01 PLATAFORMA

IN 03/2017
Art 2° Entidade / Fonte Custo Unitario Média
Inciso:
| Pregao 30/2017 — UASG 925483 R$ 62.775,00
| Pregéo 6/2019 — UASG 158418 R$ 84.077,50 R$ 70.617,50
i Pregao 05/2018 — UASG 152290 R$ 65.000,00
ITEM 04 - HOSPMEYV - 01 PLATAFORMA
IN 03/2017
Art 2° Entidade / Fonte Custo Unitario Média
Inciso:
| Pregdo 30/2017 — UASG 925483 R$ 62.775,00
| Pregéo 6/2019 — UASG 158418 R$ 84.077,50 R$ 70.617,50
i Pregao 05/2018 — UASG 152290 R$ 65.000,00

A pesquisa de mercado ocorreu com base na IN 03/2017, nos incisos | e lll, e foi realizada
respectivamente pelos sites da Administracao: “Painel de Pregos” e pelo site “Portal de Compras”,
os quais foram encontrados objeto e quantidade licitada que servem de contribui¢gdo a pesquisa
da UFBA.

4.6.ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

Optou-se pela utilizagdo da MEDIA dos orgamentos encontrados para o célculo da estimativa de
precos. Dessa forma, segue tabela resumo da estimativa de preco / pregos referenciais obtidos
através da pesquisa de precgo para a futura contratagao.

Valor
It Descrigdo / Quantidade Unitario
em _
CATMAT: 47287 o) | ENIUEED
(R$)
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01

Fornecimento e Instalacdo de 01 Elevador Elétrico de Passageiros,
Capacidade para 08 Pessoas (600kg), 04 Paradas, na FACULDADE
DE ARQUITETURA (FAUFBA) da UFBA, com Obra Civil e Elétrica e
Garantia com Manutengao Preventiva e Corretiva com Fornecimento
de Pecas

01

203.540,74

02

Fornecimento e Instalagdo de Elevador Elétrico de Passageiros,
Capacidade para 08 Pessoas (600kg), 04 Paradas, na BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA PROF. ISAIAS ALVES - FFCH da UFBA, com Obra
Civil e Elétrica e Garantia com Manutengcdo Preventiva e Corretiva
com Fornecimento de Pecgas.

01

203.540,74

03

Fornecimento e Instalagcéo de plataforma de elevagdo motorizada para
pessoas com mobilidade reduzida, capacidade para 02 pessoas, 2
paradas e percurso até 4 metros, no HOSPITAL DE MEDICINA
VETERINARIA (HOSPMEV) da UFBA, com Obra Civil e Elétrica e
Garantia com Manutengao Preventiva e Corretiva com Fornecimento
de Pecgas.

01

70.617,50

04

Fornecimento e Instalagdo de 01 Plataforma de Elevagdo Vertical
Motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, Capacidade 250
Kg, 02 Paradas, Percurso até 04 metros, na PRO REITORIA DE
ASSISTENCIA E AGOES ESTUDANTIS (PROAE) da UFBA com
Obra Civil e Elétrica e Garantia Com Manutengdo Preventiva e
Corretiva com Fornecimento de Pecas.

01

70.617,50

CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$)

548.316,48

4.7.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A contratacdo de empresa especializada no fornecimento, instalagcdo e manutencdo de Elevador

Elétrico de Passageiros e Plataforma de Elevagcdo Motorizada para Pessoa com Mobilidade

Reduzida, incluindo obra civil, elétrica e obras complementares para adequagado das instalagdes

prediais dos Elevadores e Plataformas e garantia de 12 meses apds a entrega, incluindo a

manutengdo preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas e insumos, sem 6nus adicional a

contratante.

Contratada devera fornecer e instalar as plataformas e os elevadores, conforme condig¢oes,

quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.
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O fornecimento podera de fabricagdo prépria ou de terceiros, quando representante

autorizado do fabricante;

A Contratada devera executar as adequagdes dos locais destinados a receber as plataformas
executando obras civis, elétricas e servicos complementares necessarias as instalagoes e

funcionamento das plataformas.
Admite-se a subcontratagao destes servigos de obra civil, elétrica e complementares.

Por servigos complementares entende-se vidraceiro, serralheiro, gesseiro, pintor ou quaisquer

servigos necessarios as instalagées e funcionamento das plataformas.

O contrato sera por escopo e sua duragao inicial sera de 20 meses. Estima-se um prazo de
08 meses para o fornecimento e instalagdo do elevador ou plataforma, em seguida 12 meses
de garantia com a manutencdo preventiva e corretiva, com o fornecimento de pecas,

conforme cronograma fisico financeiro abaixo:

CRONOGRAMA FISICO X FINANCEIRO

Medigao Descrigao Valor Meses
% R$ | 1° | 2° | 3° [ 4° | 5° |6° | 7° |8
1° Referente a entrega do projeto executivo e | Servigo 05 X
ART
2° Referente a chegada do elevador/plataforma | Material 60 X | X | X [ X | X
no local da obra
3° Referente a entrega do elevador/plataforma | Servigo 35 X [ X | X | X | X | X

em funcionamento com a conclusdo da obra

civil, elétrica e servigos complementares.

Obs: Apos o Recebimento Definitivo da Obra e durante os proximos 12 meses comega a vigorar a garantia do Elevador ou Plataforma,

com manutengdo preventiva e corretiva, inclusive com fornecimento de pegas e insumos.

A 1° Medicao sera de “servigo”, com percentual de 05% do valor contratado, referente a
elaboragao e entrega do Projeto Executivo para o fornecimento e instalagdo do Elevador ou

Plataforma, com a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART do responsavel técnico da
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Contratada. Devera ocorrer no prazo maximo de até 30 dias apds o recebimento da Ordem
de Servico - O.S.

A 2° Medicédo sera de “material’, com percentual de 60% do valor contratado, referente a
fabricagdo e fornecimento do Elevador ou Plataforma no local da obra. Devera ocorrer no

prazo de maximo de até 06 meses apos o recebimento da Ordem de Servigo — O.S.

A 3° Medicao (ultima) sera referente a “servigo”, com percentual de 35% do valor contratado,
referente a entrega definitiva do elevador ou plataforma instalado(a) e em pleno
funcionamento e conclusdao da obra civil, elétrica e servigos complementares, necessarios
para as adequacodes das instalagdes e finalizagao do acabamento da obra. Devera ocorrer no

prazo maximo de até 08 meses apoés o recebimento da Ordem de Servigo —O.S.

Apds o Recebimento Definitivo da Obra e durante os proximos 12 meses comega a vigorar a
garantia do Elevador ou Plataforma, com manutengéo preventiva e corretiva, inclusive com

fornecimento de pegas e insumos.

Realizar os servicos de manutengbes corretivas e preventivas nos elevadores e plataformas da
Universidade Federal da Bahia nos campi das cidades de salvador/BA nos campi de Ondina, Canela,

Federagao e Sao Lazaro.

O horario para atendimento de chamados de manutencgao corretivas e preventivas serdao de 07 h as
22 h, de segunda a sexta-feira e sabado de 07 h as 14:00 h. Os servicos que demandarem mais
tempo, ou de maior complexidade ou ainda que possam causar transtornos ao funcionamento da
unidade, poderao ser realizados no fim de semana ou feriado, com prévia autorizagdo escrita do
responsavel na unidade e do fiscal do contrato, agendando a data e fornecendo a relagdo e dados

dos funcionarios escalados para o servigo.

Os chamados para resgate de passageiro preso devem ser atendidos de imediato, em até 30 minutos
apos a abertura do chamado e deve funcionar 24 horas por dia, os 07 dias da semana. Se o resgate
ocorrer fora do horario comercial por um plantonista de resgate, o elevador devera permanecer
inoperante até a chegada de um técnico de manutenc¢&o no primeiro horario do préximo de util apds o

resgate

O prazo para atendimento de chamado de manutencdo corretiva deve ser de até 3 horas apds a
abertura do chamado
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A solugao da corretiva deve ocorrer sempre no primeiro atendimento. Quando o técnico constatar a
necessidade de substituicdo de pecgas, devera solicitar ao almoxarifado e aguardar a chegada da
peca no local para a substituicdo. Caso, o almoxarifado ndo possua a pega em estoque, a solugao
devera ocorrer em até 72 horas uteis, apds o primeiro atendimento

Os servigos de manutengdes corretivas e preventivas devem atender aos manuais e recomendagdes

dos fabricantes e normas vigentes, em especial as normas:

= ABNT NBR 16.083 — Manutengdo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes —

Requisitos para instrugdes de manutengao;

= ABNT NBR 15.655-1 (ISO 9386-1, MOD) — Plataformas de elevagdo motorizadas para
pessoas com mobilidade reduzida — Requisitos para seguranca, dimensdes e operagao

funcional. Parte 1: Plataformas de elevagéo vertical;

Os servigos de manutengdes preventivas deverdo ocorrer no minimo 01 (uma) vez por més e
substituir todos os insumos, pecas e componentes necessarios para o perfeito funcionamento do

elevador, monta-carga e da plataforma;

Os servicos de manutengdo preventiva do més corrente ndo deverdo deixar qualquer tipo de

pendéncia para a preventiva do proximo més;

Os servicos de manutencdes preventivas deverdo abranger todas as partes e componentes dos
elevadores, monta-cargas e plataformas, observadas as recomendag¢des dos fabricantes e norma
técnica ABNT NBR 16083:2012 Anexo “A”;

Realizar todas as substituicées de pecas no préprio local, sendo vetada a retirada de pegas, placas
eletrbnicas, componentes, equipamentos para conserto fora da unidade. Salvo, sob expressa

autorizacdo do Nucleo de Elevadores da SUMAI com anuéncia do diretor da unidade;

Todos os servicos de manutengdes deverdo incluir o fornecimento de pegas, placas eletronicas,
componentes, equipamentos e insumos novos e originais do fabricante, para o perfeito

funcionamento dos elevadores, monta-cargas e plataformas.

Segue abaixo, as especificacbes técnicas dos elevadores e plataformas que devem ser atendidas
pela contratada:

5. FACULDADE DE ARQUITETURA - FAUFBA
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5.1. Caracteristicas gerais

5.1.1. Tipo: Elevador eletromecénico para transporte de passageiros.

5.1.2. Quantidade: 01;

5.1.3. Paradas: 04 (quatro);

5.1.4. Capacidade (minima): 600 kg;

5.1.5. Velocidade (minima): 1,00 m/s;

5.1.6. Fabricado e instalado de acordo com as normas e legislagdes descritas no Edital;

5.1.7. Os codigos de acesso do software (manutengao e operagao) dos elevadores e plataformas
devem estar disponiveis para a UFBA;

5.2. Dimensodes da caixa de corrida

5.2.1. Largura: 2,00 m;

5.2.2. Profundidade: 2,00 m;

5.2.3. Altura da ultima parada: 3,90 m;
5.2.4. Percurso: 9,31 m;

5.2.5. Profundidade do pogo 1,50 m;

5.3. Dimensodes da cabina

5.3.1. Dimensdes internas minimas (LxPxA): 1,10 x 1,40 x 2,20 m;
5.3.2. Porta com dimensdes minimas (LxA): 0,80 x 2,00 m;

5.4. Caracteristicas elétricas

5.4.1. lluminagdo: 127 Volts / 60Hz;
5.4.2. Motor: 220 Volts / 60Hz;
5.4.3. Acionamento elétrico com controle VVVF;

5.5. Caracteristicas complementares e acessorios
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5.5.1. Sistema de resgate automatico: sistema eletrénico que na falta de energia proveniente da
concessionaria, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o
pavimento mais proximo, acima ou abaixo da posicdo em que a viagem foi interrompida. Ao
estacionar no pavimento as portas serao abertas automaticamente para a saida, em seguranga, dos
passageiros. A cabina deve permanecer neste pavimento até que o fornecimento de energia seja

regularizado;

5.5.2. Sistema detector de excesso de carga: dispositivo que impede a partida da cabina quando a
lotagao for ultrapassada;

5.5.3. Sintetizador de voz para anuncio de andar e sentido de viagem da cabina;
5.5.4. Intercomunicador com viva voz, interligando cabina e portaria;

5.5.5. Dispositivo de alarme na cabina;

5.5.6. Ventilador embutido no teto da cabina;

5.5.7. Régua de segurancga eletrbnica;

5.5.8. Cabina com iluminagédo em LED;

5.5.9. lluminagédo de emergéncia;

5.5.10. Protegao contra chamadas falsas;

5.5.11. Botoeira de chamadas de simples presséo instalados nos marcos de portas ou nas paredes
dos pavimentos (em caixas de alvenaria), que indicam registro de chamada efetuada e marcagéo das

setas com braile, iluminagdo em LED e placa face em ago inox escovado;
5.5.12. Botéao para abrir e fechar porta na cabina;

5.5.13. Botoeira de simples pressdao e marcagdao dos pavimentos com braile e iluminagdo LED
instalados na cabina;

5.5.14. Cabina em aco inoxidavel escovado;
5.5.15. Portas e revestimentos internos em ago inoxidavel escovado;
5.56.16. Corrimao da cabina em acgo inoxidavel escovado, localizado nas laterais e fundo;

5.5.17. Espelho da cabina na parte superior do painel de fundo;
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6.

6.1.

6.1.7.
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Painel de operacao da cabina em acgo inoxidavel escovado com indicagao da capacidade de

Teto da cabina em aco inoxidavel escovado com no minimo 04 pontos de iluminagéo LED;
Piso da cabina com revestimento em granito.

Configuragéo de atendimento: comando automatico coletivo seletivo na subida e na descida;

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA PROFESSOR ISAIAS ALVES - FFCH

Caracteristicas gerais

Tipo: Elevador eletromecanico para transporte de passageiros.

Quantidade: 01;

Paradas: 04 (quatro);

Capacidade (minima): 600 kg;

Velocidade (minima): 1,00 m/s;

Fabricado e instalado de acordo com as normas e legislagdes descritas no Edital;

Os caédigos de acesso do software (manutengédo e operagdo) dos elevadores e plataformas

devem estar disponiveis para a UFBA;

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3.

6.3.1.

Dimensdes da caixa de corrida (aproximadas)

Largura: 1,95 m;

Profundidade: 1,80 m;

Altura da ultima parada: 4,10 m;
Percurso: 11,88 m;
Profundidade do pogo 1,70 m;

Dimensodes da cabina

Dimensdes internas minimas (LxPxA): 1,10 x 1,40 x 2,20 m;
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6.3.2. Porta com dimensdes minimas (LxA): 0,80 x 2,00 m;

6.4. Caracteristicas elétricas

6.4.1. lluminagao: 127 Volts / 60Hz;
6.4.2. Motor: 220 Volts / 60Hz
6.4.3. Acionamento elétrico com controle VVVF;

6.5. Caracteristicas complementares e acessorios

6.5.1. Sistema de resgate automatico: sistema eletrénico que na falta de energia proveniente da
concessionaria, aciona automaticamente o funcionamento da cabina, em baixa velocidade, até o
pavimento mais proximo, acima ou abaixo da posicdo em que a viagem foi interrompida. Ao
estacionar no pavimento as portas serdo abertas automaticamente para a saida, em segurancga, dos
passageiros. A cabina deve permanecer neste pavimento até que o fornecimento de energia seja
regularizado;

6.5.2. Sistema detector de excesso de carga: dispositivo que impede a partida da cabina quando a

lotagédo for ultrapassada;

6.5.3. Sintetizador de voz para anuncio de andar e sentido de viagem da cabina;
6.5.4. Intercomunicador com viva voz, interligando cabina e portaria;

6.5.5. Dispositivo de alarme na cabina;

6.5.6. Ventilador embutido no teto da cabina;

6.5.7. Régua de segurancga eletrénica;

6.5.8. Cabina com iluminagédo em LED;

6.5.9. lluminagcédo de emergéncia;

6.5.10. Protegao contra chamadas falsas;

6.5.11. Botoeira de chamadas de simples presséo instalados nos marcos de portas ou nas paredes
dos pavimentos (em caixas de alvenaria), que indicam registro de chamada efetuada e marcagéo das

setas com braile, iluminagdo em LED e placa face em ago inox escovado;

6.5.12. Botao para abrir e fechar porta na cabina;
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6.5.13. Botoeira de simples pressdao e marcagdo dos pavimentos com braile e iluminacdo LED

instalados na cabina;

6.5.14. Cabina em acgo inoxidavel escovado;

6.5.15. Portas e revestimentos internos em aco inoxidavel escovado;

6.5.16. Corrimao da cabina em acgo inoxidavel escovado, localizado nas laterais e fundo;
6.5.17. Espelho da cabina na parte superior do painel de fundo;

6.5.18. Painel de operacgéo da cabina em ago inoxidavel escovado com indicagao da capacidade de

carga (kg/passageiros);
6.5.19. Teto da cabina em ago inoxidavel escovado com no minimo 04 pontos de iluminagéo LED;
6.5.20. Piso da cabina com revestimento em granito.

6.5.21. Configuracao de atendimento: comando automatico coletivo seletivo na subida e na descida;

7. HOSPITAL DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA - HOSPMEV

71. Caracteristicas gerais

7.1.1. Tipo: plataforma elevatéria vertical enclausurada motorizada para pessoas com mobilidade

reduzida;

7.1.2. Instalagdo: area interna (abrigada);
7.1.3. Paradas: 02 (duas);

7.1.4. Carga (minima): 250 kg;

7.1.5. Velocidade (maxima): 0,15 m/s;
7.1.6. Percurso (maximo): 4,00 m;

7.2. Dimensdes

7.2.1. Caixa de Corrida (LxP): 1,80 m x 1,84m;
7.2.2. Profundidade do pogo = 1,40;

7.2.3. Percurso (aproximado) = 3,10;
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7.3. Caracteristicas elétricas

7.3.1. lluminagao: 127 Volts / Monofasico / 60Hz;
7.3.2. Motor: 220 Volts / Trifasico / 60Hz;

7.4. Acionamento:

7.4.1. Hidraulico com operagao elétrica;

7.5. Aberturas

7.5.1. Entradas/Saida: mesmo lado (unilateral);
7.6. Controles

7.6.1. Controles da plataforma: interruptor chave direcional de pressao constante e botdo de parada

de emergéncia.

7.6.2. Controles nos pavimentos: interruptor com chave direcional de pressao constante instalados
nos portdes de acesso do equipamento.

7.7. Caracteristicas complementares e acessorios

7.7.1. Pavimento inferior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnivel seja maior que 2,00 m, em
vidro laminado ou com moldura de acgo, pintura eletrostatica, de alta resisténcia com protecéo
anticorrosiva, com puxador tubular em ago inox e com travamento eletromecanico, que permita que a

plataforma suba e desga somente quando as portas e portdes estiverem fechados e travados;

7.7.2. Pavimento superior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnivel seja maior que 2,00 m, em
vidro laminado ou com moldura de ago, pintura eletrostatica, de alta resisténcia com protecao
anticorrosiva, com puxador tubular em ago inox e com travamento eletromecanico, que permita que a

plataforma suba e desga somente quando as portas e portdes estiverem fechados e travados;

7.7.3. Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de
botées com acionamento por pressao constante, com alarme, chave liga/desliga e indicacdo em

braile;
7.7.4. Pintura: eletrostatica texturizada na cor a combinar com a Contratante;

7.7.5. Corrimao: em acgo inox tubular no interior da plataforma, instalado no painel lateral;
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7.7.6. Piso: estrutura em ago com material revestimento antiderrapante;

7.7.7. Carro da plataforma: com acabamento interno dos painéis em ago inox escovado ou chapa

metalica com superficie resistente a deslizamento;

7.7.8. Acabamento para o caso de ser em chapa de aco: a superficie devera receber tratamento

superficial com deposicao eletrolitica (Epoxi);
7.7.9. Rampa de acesso: estrutura em ago com piso antiderrapante;

7.7.10. Sistema elétrico interno: sistema elétrico aterrado com chaves de limite superior, inferior e

final, controles em 24V DC,;
7.7.11. Enclausuramento: caixa de corrida que revestira externamente por completo o equipamento;

7.7.12. Material do enclausuramento: estrutura metalica com protegdo anticorrosdo e vidro

laminado;

7.7.13. Fornecimento do enclausuramento: a Contratada confeccionara, fornecera e instalara o

enclausuramento da plataforma;
7.7.14. Torre: autoportante confeccionadas em estrutura de ago, inclusive a cobertura;
7.7.15. Painéis laterais e frontais: fabricados em chapa de aco.

7.7.16. Fechamento da plataforma: esquadria de ago na altura da porta com cobertura superior em

vidro fixado na alveraria e apoiada na plataforma;

7.7.17. Cobertura na parte superior da porta em perfil de ago com vidro de fechamento com

caimento minimo para o lado direito;
7.7.18. Plataforma estaciona automaticamente nos niveis desejados / definidos;
7.7.19. Sistema elétrico aterrado, com limite de parada superior, inferior e final.

7.7.20. Painéis laterais de protecdo elevados piso antiderrapante na plataforma, guarda corpo no

painel de protegao.

7.7.21. Os trincos mecéanicos somente permitem a plataforma subir ou descer, quando as portas e/ou

portdes estiverem fechados.
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7.7.22. Sistema de resgate automatico: sistema eletrénico que na falta de energia proveniente da
concessionaria, aciona automaticamente o funcionamento da plataforma, em baixa velocidade, até o
pavimento mais préximo, acima ou abaixo da posi¢do em que a viagem foi interrompida, permitindo a

saida do passageiro;

7.7.23. lluminagdo de emergéncia dotada de fonte de recarga automatica: esta iluminagdo deve

ocorrer automaticamente em caso de falha no fornecimento de energia da concessionaria.

7.7.24. No HOSPMEV ja existe uma caixa de corrida em alvenaria, onde a plataforma devera ser

instalada.
8. PRO-REITORIA DE ACOES AFIRMATIVAS E ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PROAE
8.1. Caracteristicas gerais

8.1.1. Tipo: plataforma elevatéria vertical enclausurada motorizada para pessoas com mobilidade

reduzida;

8.1.2. Quantidade: 01 (hum);

8.1.3. Instalagdo: area interna (abrigada);

8.1.4. Paradas: 02 (duas);

8.1.5. Carga (minima): 250 kg;

8.2. Velocidade (méaxima): 0,15 m/s;

8.3. Percurso (maximo): 4,00 m;

8.3.1. Fabricados de acordo com as normas e legislagdes descritas no Edital/Termo de Referéncia;

8.3.2. Os codigos de acesso do software (manutengao e operagéo) dos elevadores e plataformas

devem estar disponiveis para a UFBA,;
8.4. Dimensodes
8.4.1. Caixa (LxP): 1,37 x 1,65 m

8.4.2. Plataforma (LxP): 1,10x 1,40 m
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8.5. Caracteristicas elétricas

8.5.1. lluminagao: 127 Volts / Monofasico / 60Hz;
8.5.2. Motor: 220 Volts / Trifasico / 60Hz;

8.6. Acionamento:

8.6.1. Hidraulico com operagao elétrica;

8.7. Aberturas

8.7.1. Entradas/Saida: mesmo lado (unilateral);
8.8. Controles

8.8.1. Controles da plataforma: interruptor chave direcional de pressao constante e botdo de parada

de emergéncia.

8.8.2. Controles nos pavimentos: interruptor com chave direcional de pressao constante instalados

nos portdes de acesso do equipamento.

8.9. Caracteristicas complementares e acessorios

8.9.1. Pavimento inferior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnivel seja maior que 2,00 m, em
vidro laminado ou com moldura de acgo, pintura eletrostatica, de alta resisténcia com protecéo
anticorrosiva, com puxador tubular em ago inox e com travamento eletromecanico, que permita que a

plataforma suba e desga somente quando as portas e portdes estiverem fechados e travados;

8.9.2. Pavimento superior: porta com altura de 2,00 m, caso o desnivel seja maior que 2,00 m, em
vidro laminado ou com moldura de ago, pintura eletrostatica, de alta resisténcia com protecao
anticorrosiva, com puxador tubular em ago inox e com travamento eletromecanico, que permita que a

plataforma suba e desga somente quando as portas e portdes estiverem fechados e travados;

8.9.3. Botoeiras: controle de chamada no interior do equipamento e nos pavimentos através de
botées com acionamento por pressao constante, com alarme, chave liga/desliga e indicacdo em

braile;
8.9.4. Pintura: eletrostatica texturizada na cor a combinar com a Contratante;

8.9.5. Corrimdo: em ago inox tubular no interior da plataforma, instalado no painel lateral;
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8.9.6. Piso: estrutura em ago com material revestimento antiderrapante;

8.9.7. Carro da plataforma: com acabamento interno dos painéis em ago inox escovado ou chapa

metélica com superficie resistente a deslizamento;

8.9.8. Acabamento para o caso de ser em chapa de aco: a superficie devera receber tratamento

superficial com deposicao eletrolitica (Epoxi);
8.9.9. Rampa de acesso: estrutura em ago com piso antiderrapante;

8.9.10. Sistema elétrico interno: sistema elétrico aterrado com chaves de limite superior, inferior e
final, controles em 24V DC;

8.9.11. Enclausuramento: caixa de corrida que revestira externamente por completo o equipamento;

8.9.12. Material do enclausuramento: estrutura metalica com protegao anticorrosdo e vidro

laminado;

8.9.13. Fornecimento do enclausuramento: a Contratada confeccionara, fornecera e instalara o

enclausuramento da plataforma;
8.9.14. Torre: autoportante confeccionadas em estrutura de ago, inclusive a cobertura;
8.9.15. Painéis laterais e frontais: fabricados em chapa de aco.

8.9.16. Fechamento da plataforma: esquadria de ago na altura da porta com cobertura superior em

vidro fixado na alveraria e apoiada na plataforma;

8.9.17. Cobertura na parte superior da porta em perfil de ago com vidro de fechamento com

caimento minimo para o lado direito;
8.9.18. Plataforma estaciona automaticamente nos niveis desejados / definidos;
8.9.19. Sistema elétrico aterrado, com limite de parada superior, inferior e final.

8.9.20. Painéis laterais de protegcdo elevados piso antiderrapante na plataforma, guarda corpo no

painel de protecao.

8.9.21. Os trincos mecanicos somente permitem a plataforma subir ou descer, quando as portas e/ou
portdes estiverem fechados.
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8.9.22. Sistema de resgate automatico: sistema eletrénico que na falta de energia proveniente da
concessionaria, aciona automaticamente o funcionamento da plataforma, em baixa velocidade, até o
pavimento mais préximo, acima ou abaixo da posi¢do em que a viagem foi interrompida, permitindo a

saida do passageiro;

8.9.23. lluminagcdo de emergéncia dotada de fonte de recarga automatica: esta iluminagdo deve

ocorrer automaticamente em caso de falha do suprimento de energia da concessionaria;

4.8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) NA SOLUGAO QUANDO
NECESSARIA PARA INDIVIDUALIZAGAO DO OBJETO.

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n°® 8.666/93, os servigos deverdo ser divididas em tantas
parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da

competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto encontra-se aplicavel na presente demanda, ndo sendo vislumbradas, no
momento, motivagdes para a ndo adogao do parcelamento do objeto em 4 (quatro) itens,
sendo os itens 1 e 2 os elevadores, 3 e 4 as plataformas. Visto que os itens estao localizados

em enderecos diferentes foi utilizada essa forma de parcelamento.

A administragéo optou por ndo conferir as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006. Em conformidade com o art. 49, ltem Ill, admite-se a ndo aplicagdo de tratamento
diferenciado quando nao for vantajoso para a administragao publica ou representar risco ao
conjunto ou complexo do objeto a ser tratado. Conforme experiéncia negativa recente com o
Pregao 40/2017 (Processo 23066.029422/2017-54) e Pregao 55/2018 (Processo
23066.062134/2018-01), quando itens foram reservados para participagao exclusiva de
EPP/ME e ambos foram fracassados, causando prejuizo a administragao publica. E ainda,
com o Pregéo 14/2013 (Processo 23066.045227/12-22) quando uma Microempresa venceu
todos os itens do edital e apds a sua contratagao prestou servigos de péssima qualidade,

causando prejuizo a administragao. Foi punida e teve o seu contrato reincidido.
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4.9. RESULTADOS PRETENDIDOS

O fornecimento, instalagdo e manutengdo das plataformas permitira atender a demanda de
acessibilidade e transporte vertical das unidades da UFBA que ainda ndo possuem transporte vertical,
resultando num melhor desenvolvimento das atividades académicas, administrativas e atendimento

da comunidade académica.

Também contribuira para a concretizagdo do atendimento a “Lei de Acessibilidade”, permitindo assim
que as instalagbes da UFBA sejam acessiveis as pessoas portadoras de deficiéncia ou com

mobilidade reduzida.

O pleno funcionamento dos elevadores e plataformas, com seguranga, conforto, eficiéncia e melhor
custo x beneficio, atendera a demanda de acessibilidade e transporte vertical destas unidades,
resultando num melhor desenvolvimento das atividades académicas, administrativas e atendimento

da comunidade académica, além do atendimento a Lei de Acessibilidade.

4.10. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Nao se vislumbra necessidades de tomada de providéncias de adequagbes para a solugdo ser

contratada e o servigo prestado.

411. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Nao se verifica contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratacdo desta
demanda.

412. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

4.12.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a eventual contratacdo da solugdo descrito no
subitem 2.1.1. “Contratagcdo de empresa de engenharia mecéanica especializada no fornecimento e
instalagdo de elevador eletromecénico de passageiros e plataforma de elevagdo motorizada para
pessoas com mobilidade reduzida, com obra civil e manutengédo por 12 meses, para a Universidade

Federal da Bahia”, é possivel tecnicamente e fundamentalmente necessaria. Diante do exposto,
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declara-se ser viavel a contratagcéo pretendida.

Salvador, 12 de margo de 2020.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAGCAO

Nome: Edton de Sousa Santos Nome: Jodo Lacerda Nogueira Neto

CPF: 033.278.985-37 CPF: 381.516.505-91

Telefone: (71) 3283-6016 Telefone: (71) 3283-6016

E-mail: edtonss@ufba.br E-mail: joao.lacerda@ufba.br

Membro da Equipe de Fiscalizagdo: NAO Membro da Equipe de Fiscalizagdo: NAO

Nome: Eduardo Luiz Bonecker Siqueira
CPF: 026.987.175-64

Telefone: (71) 3283-6016

E-mail: eduardo.siqueira@ufba.br

Membro da Equipe de Fiscalizagdo: NAO
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ANEXO IV - MAPA DE RISCOS

Assim como toda contratagdo, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratagdo. Nao

incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados a gestdo do contrato e execugéo dos servigos,

mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalizagdo da contratagao.

Entende-se por agao preventiva, agdes a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos,

de forma a prevenir a ocorréncia dos riscos. Agdes de contingéncia, no entanto, sdo agdes a serem

tomadas na ocasido dos danos comecgarem a ocorrer com a materializagdo dos riscos previstos.

Risco 01 — Acidentes no local de execugao dos servigos

Probabilidade: ( X) Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixa () Média ( X)) Alta
Dano

Riscos a integridade fisica de pessoas e do patriménio publico.

Acéao Preventiva Responsavel

Fiscalizar a execugdao dos servigos, observando se a
contratada segue as normas de segurancga, sinalizagao,

utilizagao de EPI, e.t.c.

Equipe de Fiscalizagao

Acéao de Contingéncia

Responsavel

Acionar o Responsavel Técnico dos servigcos para que
tome as providéncias cabiveis e fiscalizar para garantir que
todos os encaminhamentos foram feitos e o problema
solucionado.

Equipe de Fiscalizagcéo
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Probabilidade: ( ) Baixa (X ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixa ( X') Média ( )Alta
Dano

Servigos sendo prestados de forma que nao abrange todas as necessidades institucionais.

Acao Preventiva Responsavel

Revisdo de cada clausula de obrigacdes da contratada e |Equipe de Planejamento da Contratagéao

forma de prestagao do servigo.

Acao de Contingéncia Responsavel

Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a|Equipe de Fiscalizagdo

vantajosidade na rescisdo contratual e abertura de novo

processo licitatorio.

Probabilidade: ( ) Baixa () Média ( X)) Alta
Impacto: ( ) Baixa () Média (X)) Alta
Dano
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Nao atendimento a demanda no prazo necessario

Acéao Preventiva

Responsavel

Na abertura das propostas, prevendo-se frequentes
recusas de propostas, nomeacado de mais pessoas para

apoiar a Equipe de Planejamento e Area Técnica.

Equipe de Planejamento

Acéao de Contingéncia

Responsavel

Cancelamento de itens responsaveis pela demora e
continuidade no suprimento das demandas com outra

estratégia.

Equipe de Planejamento

Risco 04 — Selecdo de empresa com capacidade técnica

insuficiente para realizagao do objeto

Probabilidade: ( )Baixa (X ) Média () Alta
Impacto: ( )Baixa () Média (X)) Alta
Dano

Os servigos serdo prestados de forma que n&o abrange todas as necessidades institucionais

Acéao Preventiva

Responsavel

Revisdo de cada clausula para selegédo da contratada e

forma de prestacdo do servigo.

Equipe de Planejamento da Contratagéo

Acao de Contingéncia

Responsavel
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Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a|Equipe de Fiscalizagédo

vantajosidade na rescisdo contratual e convocagédo do

préximo colocado no processo licitatorio.
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GRAVIDADE /IMPACTO

Salvador, 12 de margo de 2020.

Equipe de Planejamento e Fiscalizagao:
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Nome: Edton de Sousa Santos Nome: Jodo Lacerda Nogueira Neto
CPF: 033.278.985-37 CPF: 381.516.505-91

Telefone: (71) 3283-6016 Telefone: (71) 3283-6007

E-mail: edtonss@ufba.br E-mail: joao.lacerda@ufba.br

Membro da Equipe de Fiscalizagdo: NAO Membro da Equipe de Fiscalizagao: SIM

Nome: Eduardo Luiz Bonecker Siqueira
CPF: 026.987.175-64

Telefone: (71) 3283-6016

E-mail: eduardo.siqueira@ufba.br

Membro da Equipe de Fiscalizagédo: SIM
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Anexo VIl - Modelo de Termo de Vistoria

Processo:

Pregao:

Empresa Licitante:

CNPJ da Empresa Licitante:

A empresa acima identificada ATESTA que, por meio de seu representante legal ou empregado/preposto por ele
indicado, Sr.(a) (nome) , (cargo) ,

(RG/CPF/CREA)

I:I OPCAO 1: NAO EFETUOU vistoria nas dependéncias da UFBA, assumindo o compromisso de atender aos requisitos
e exigéncias do edital, nas condi¢cdes e caracteristicas verificadas no momento da prestagéo dos
servigos, ndo havendo possibilidade de posteriores alega¢des para o ndo cumprimento integral do
objeto da referida Licitagdo, afirmando deter todas as informagbes necessarias ao perfeito

conhecimento do objeto licitado.

I:I OPCAO 2: EFETUOU vistoria nas dependéncias da UFBA onde os servigos e ou equipamentos serdo instalados e ou
prestados, recebendo informagdes sobre cumprimento integral do objeto da referida Licitag&o.
Declara ainda que todas as duvidas foram sanadas, ndo havendo nenhum comentario ou duvida
quanto ao fornecimento, bem como quanto ao modo, condigbes e locais da prestagdo dos servigos,

afirmando deter todas as informagdes necessarias ao perfeito conhecimento do objeto licitado.

Salvador, de de 2020.

Representante da Empresa:

( Assinatura)

Servidor da UFBA:

(Carimbo e Assinatura)
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Anexo VIl — Modelo de Relatério de Atendimento Técnico

RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO n°XXXXXX

DADOS DA ABERTURA

DATA HORA ATENDENTE PROTOCOLO (0S)
/ / : h
EQUIPAMENTO N° DE SERIE CONTATO TELEFONE
ENDERECO
DEFEITO RECLAMADO
DADOS DO ATENDIMENTO ]
INICIO TERMINO
DATA HORA DATA HORA
/ / : h / / : h
DEFEITO CONSTATADO
CAUSA
SOLUCAO

OBSERVACOES / PENDENCIAS

DADOS DOS RESPONSAVEIS

TECNICO DA CONTRATADA

SERVIDOR UFBA
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