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PROCESSO N2 23066.026675/2020-71
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
REPAROS E PEQUENAS REFORMAS - SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA
PREGAO ELETRONICO - SRP 37/2020
Processo Administrativo n° 23066.026675/2020-71

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa pelo sistema de
registro de pregos, para eventual contratacao de empresa especializada em servigcos
de engenharia para, sob demanda, prestar servigos comuns de engenharia para
execucdo de servicos de reparos e pequenas reformas, com fornecimento de
equipamentos e mao de obra necessaria a execugao dos servigos a serem solicitados,
mediante o regime de empreitada por Pre¢o Unitario, conforme condigées,
quantidades, exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, especificagcbes e
nas planilhas de servigos e insumos diversos, com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e indices da Construcdo Civil, doravante denominada SINAPI, visando atender
as necessidades da Universidade Federal da Bahia, em seus diversos campi — Federacgéao /
Ondina, Canela, Vitéria da Conquista, Camacari, unidades dispersas em Salvador e
fazendas no interior da Bahia.

1.2. O pregao sera tipo MENOR PRECO.
1.3. A licitagao sera realizada em unico item.

1.4. O objeto da licitagao tem a natureza de servigo comum de engenharia.

1.5. Coédigo CATSER: 162-7 (Reforma).
1.6. Fonte de Recursos: Tesouro e/ou Proprios/Emendas.

1.7. A despesa com a eventual contratacao desses servicos a serem licitados esta
estimada em: R$ 6.960.450,85 (seis milh6es, novecentos e sessenta mil quatrocentos
e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

1.8. Prazo de Execugao: 12 (doze) meses.

1.9. Prazo de Vigéncia: A Ata de Registro de Precgos é vigente por 12 (doze) meses a partir
de sua homologacéo e € improrrogavel. Caso, antes do vencimento da mesma, seja feita
alguma contratagdo, esse prazo sera definido no instrumento utilizado para formaliza-la,
consoante o volume de servico demandado, observados critérios definidos no Termo de
Referéncia, sendo prorrogavel na forma dos arts. 57, Il da Lei n°® 8.666/93.

1.10. Para efeito de esclarecimento, como se tratar de um pregao eletrénico tipo SRP,
ap6s a homologagao e contratagao a Universidade demandara, através de ordens de
servicos proprias, cada reparo ou pequenas reformas, que serdao tratadas
individualmente, podendo, conforme seus critérios, ndo emitir nenhuma ordem de
servigo durante todo o prazo de vigéncia da Ata.

1.11. A participacao nesta licitagédo significa pleno conhecimento de suas instrugdes, néo
cabendo, apos sua abertura, alegagdo de desconhecimento de seus itens ou reclamacéao
Pagina 1 de 59

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Pregédo SRP 37/2020



PROCESSO N2 23066.026675/2020-71
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

quanto ao seu conteudo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverao ler
atentamente o edital e seus anexos.

1.12. Nao havera adesao a ata de registro de pregos decorrente desta licitagao.

1.13. Sao partes integrantes deste Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos,
os seguintes apéndices:

.13.1.Apéndice 01 — Estudos Preliminares;
.13.2. Apéndice 02 — Planilha Orgamentaria;
.13.3.Apéndice 03 — Modelo de Composigao Analitica do BDI;

P N . N N

.13.4.Apéndice 04 — Modelo de Composigao dos Encargos Sociais sobre a Mao de Obra —
SINAPI — Caixa Econbémica Federal,

.13.5.Apéndice 05 — Especificagdes, caderno de encargos (disponibilizado em site);
.13.6.Apéndice 06 — Minuta da Ata de Registro de Preco;

.13.7.Apéndice 07 — Modelo de Composi¢cao Analitica dos Precos;

.13.8.Apéndice 08 — Modelo de Composigao Analitica dos Encargos Sociais;

_— ) e A

.13.9.Apéndice 09 — Modelo Declaragao de Conhecimento das Condicbes e Graus de
Dificuldade do Objeto Licitado;

1.13.10. Apéndice 10 — Modelo de Declaracéo de Inexisténcia de Fato Superveniente
Impeditivo do Objeto da Licitagéo;

1.13.11. Apéndice 11 — Modelo de Declaragao de Relativa a Proibicdo do Trabalho de
Menor;
1.13.12. Apéndice 12 — Modelo de Declaragéo de Microempresa de Pequeno Porte;
1.13.13. Apéndice 13 — Modelo de Declaracdao de Elaboracdo Independente de
proposta.
1.13.14. Apéndice 14 — Modelo de declaracao de vistoria.
1.14. Quaisquer questionamentos poderao ser enviados a Comissao de licitagao através

do e-mail: pregoeiro4@ufba.br e ngl@ufba.br.

2. DEFINICAO DOS TERMOS UTILIZADOS
2.1. Para efeito desse Termo de Referéncia, entendem-se os termos por:
2.2. Adjudicatéria — define a empresa quando da assinatura do contrato;

2.3. Administracdo — Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da
presente licitacéo;

2.4, Contratante — Universidade Federal da Bahia - UFBA, que contratara os servigos objeto
da presente licitacao;

2.5. Contratado — define o proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera

adjudicado o objeto deste certame;
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2.6. Fiscalizacdo — define a equipe que representara a UFBA perante o Contratado e a
quem este ultimo devera se reportar.

2.7. Licitante — define a empresa participante do certame.

2.8. UEBA - Universidade Federal da Bahia, que contratara os servigos objeto da presente
licitacao;

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Universidade Federal da Bahia é uma das maiores universidades do Nordeste. E lugar
de preparagao para o exercicio de profissbes (através do ensino), de busca de novos
conhecimentos (através da pesquisa) e de servigos a comunidade (através da extensao).
Precisa, portanto, oferecer sempre espagos adequados e em boas condi¢gées de uso e
funcionamento.

A UFBA tem 186 imdveis distribuidos entre campis e unidades dispersa, com prédios
construidos desde o século XVII ao século XXI, com a diversidade e pluralidade muito
grande de tipologias construtivas e arquitetonicas, dessa forma, a Universidade, constitui-
se em uma construgdo coletiva, que ao longo do tempo precisa sempre estar se atualizando,
se modernizando e se diversificando para atender a grande demanda de novos grupos de
pesquisa, com novos grupos de extensdo, com novas disciplinas e cursos de graduagao e
pos graduacéo.

A Universidade, a fim de atender aos objetivos de proporcionar a comunidade académica
uma exceléncia no desempenho de suas atividades, precisa modernizar as suas
instalacdes, envolvendo a necessidade de adaptagdes e adequacgdes de estruturas e
instalagbes antigas para novos laboratorios de pesquisas, extensao e ensino na graduacgéo.

Desse modo, devido as necessidades técnicas de atualizacdo e de atendimento as
mudancgas das normas e diretrizes dos 6rgéos controladores e aos recentes protocolos de
seguranga para o retorno das atividades presenciais, € necessario proceder pequenas
reformas e reparos que nem sempre sao previsiveis, assim a opgao de realizarmos esse
pregao na modalidade de sistema de registro de menor preco, se justifica de modo a facilitar
e atender as necessidades e garantir a operagao de todas as atividades desta instituicao
em seus diversos campi — Federagédo / Ondina, Canela, Vitéria da Conquista, Camacari,
unidades dispersas em Salvador e fazendas no interior da Bahia.

Os servigos contratados visam atender as necessidades e garantir a operagao de todas as
atividades desta instituicdo de ensino no que couber aos servigos de reparos civis, elétricos
e hidraulicos e as pequenas reformas, necessarios para a instalacdo de novos
equipamentos e adequagdes que possam garantir a continuidade das atividades
administrativas, académicas e de extensdo e proporcionar a utilizacdo de novas
funcionalidades em suas unidades/6rgaos dessa Universidade.

Entendendo-se por pequenas reformas, os servigos comuns de construgcao (das
areas de engenharia civil, elétrica e/ou mecanica) das areas existente,
adequando/modernizando a sua funcionalidade sem alteragao significativa.

A viabilidade técnica e econémica desta escolha sustenta-se pelos seguintes

argumentos:
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Os servigos previstos para essa contratagao enquadram-se em servigos comuns de
engenharia, por serem de baixa complexidade, podendo ser executados por
profissionais habilitados, porém sem a exigéncia de experiéncia anterior.

Otimizacao do processo de contratagao, visto que por meio deste Unico processo licitatério
varias pequenas reformas poderdo ser realizadas, dispensando a realizagdo de um
processo licitatério para cada pequena reforma, economizando tempo e recursos reduzindo
os custos da maquina publica com a realizagao de varios processos licitatérios.

Economia de recursos financeiros ao longo dos servigos prestados, visto que a
vigéncia prevista deste contrato € de 01 (um) ano e ao longo deste periodo ndo havera
alteracdo (repactuagdo ou realinhamento), permanecendo os servigos contratados e
executados ao longo do periodo de vigéncia do contrato com os pregos inicialmente
firmados. Ao contrario do que ocorreria se para cada pequena reforma fosse realizado um
processo licitatério, pois mensalmente os precos referenciais do SINAPI sofrem alteragdes,
em geral para maior.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Trata-se de licitagdo para registro de pregos para servico comum de engenharia, sem
dedicagao exclusiva de mao de obra registro de pregos para eventual contratagcdo de
empresa especializada para sob demanda, prestar servigos comuns de engenharia para
execucao de servigos de reformas e pequenos reparos, com fornecimento de equipamentos,
materiais e m&o de obra.

Os servigos a serem contratados enquadram-se na classificagdo de bens e servigcos comuns,
nos termos da Lei n°10.520, de 2002.

Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art.
3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de
1997, constituindo-se em atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares
a area de competéncia legal do 6rgao licitante, ndo inerentes as categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestagao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada
e a Administracao, vedando-se qualquer relagcido entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

5. PERIODO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO

5.1.

O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da sua assinatura,
podendo, por interesse da Administragédo, ser prorrogado nas hipoteses constantes do § 1°,
do art. 57, da Lei n°. 8.666/93.

6. CUSTO ESTIMADO DO CONTRATO
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6.1. O valor maximo global da contratagdo é: R$ 6.960.450,85 (seis milhdes novecentos e
sessenta mil quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

6.2. O custo estimado da contratagdo e o respectivo valor maximo foram apurados mediante
preenchimento de planilha de custos e formagao de precos e pesquisas de pregos praticados
no mercado em contratagdes similares.

6.3. Foram tomadas como referéncia as Tabelas SINAPI de setembro de 2020 e a Tabela
ORSE de junho de 2020.

6.4. Sdo de responsabilidade dos licitantes a verificagdo e avaliagdo de todos os itens dos
servicos listados na planilha orgamentaria (quantidades e pregos unitarios) de formagao do
preco dos servigos pelo 6rgao licitante.

6.5. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relacdo ao prego apresentado de um ou
alguns itens do orgamento, tido como inexequiveis, caberd ao mesmo apresentar recurso
dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias uteis antes da abertura do certame, contendo
composicao de formacgao do preco dos itens questionados. Cada composi¢cao de formagao
de precgos apresentada devera ser acompanhada de no minimo trés cotagcées dos insumos
do mercado do municipio no qual os servigos seréo realizados, de modo que justifique sua
possivel alteragao.

6.6. Caso haja discordancia por parte do licitante, em relagdo aos quantitativos apresentados na
planilha orgamentaria de preco, cabera ao mesmo apresentar recurso dentro do prazo legal
de 05 (cinco) dias uteis antes da abertura do certame, contendo a memoaria de calculo do
levantamento do item questionado.

6.7. Tais questionamentos poderédo ser enviados a Comissdo de licitacao através do e-mail:
pregoeiro4d@ufba.br e ngl@ufba.br.

6.8. Ndo serdo considerados, ap6s a abertura do certame, questionamentos de precos
inexequiveis ou de quantitativos da planilha orgamentaria apresentada pelo 6rgéo.

6.9. Nenhum licitante podera ofertar preco global superior ao orgado pela UFBA.

6.9.1. Também o licitante nao podera ofertar pregos unitarios, para cada item orgado,
superiores aqueles correspondentes a mediana apresentados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil — SINAPI.

6.10. O Contratado, especializado nos servigos de engenharia, objeto da contratagao,
devera ter computado nos seus pregos unitarios e no BDI propostos, todos os custos diretos
e indiretos, impostos, contribuigdes, taxas, encargos sociais, etc., necessarios a completa
e correta execucdo dos servicos, tudo de acordo com o Acérdao 325/2007 e Acordao
2.369/2011 do TCU.

6.11. Apéds a adjudicacdo do objeto da licitacdo, ndo sera levada em conta qualquer
reclamacdo ou solicitacdo, seja a que titulo for, de alteracdo dos pregos constantes da
proposta do licitante vencedor do certame.

6.12. Nao sera admitida reivindicagdo de alteragdo dos pregos, tais como: perdas nao
consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados,
quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre
outros.
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7. DEMANDA DO ORGAO

7.1. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas: as solicitagdes das
unidades e 6rgaos administrativos da UFBA serdo, previamente, analisadas em sua
pertinéncia técnica, bem como a sua justificativa acertada com as metas institucionais. Apos
isto, sera feita a vistoria técnica com elaborado projeto e levantamento de quantitativos para
entdo serem apropriados os custos dos servicos a partir dos valores de referéncia
homologados.

7.2. Para efeito de esclarecimento, como se tratar de um pregao eletronico tipo SRP, apés
a homologacgao e contratagcdo a Universidade demandara, através de ordens de
servigcos proprias, cada reparo ou pequenas reformas, que serao tratadas
individualmente, podendo, conforme seus critérios, nao emitir ou demandar nenhuma
ordem de servigo durante todo o prazo de vigéncia da Ata.

7.3. Quantitativo de usuarios: dependera do local de intervengao.

7.4.0s servigcos deverao ser prestados nos horarios de normal funcionamento da
Universidade, salvo aqueles considerados como emergenciais.

7.5. Restrigoes de area, identificando questdoes de seguranga institucional, privacidade,
seguranga, medicina do trabalho, dentre outras:

7.5.1. O acesso ao local dos servigos se dara por meio de autorizagdao administrativa
encaminhada a unidade onde sera realizado o servigo;

7.5.2. As demandas observarao as disposi¢ées normativas internas da Universidade;

7.5.3. As demandas de instalag6es deverao especificar a disposicdo de mobiliario e
equipamentos, arquitetura, decoragao, dentre outras: nestes casos deverao ser
apresentados os projetos de layout, bem como realizadas visitas especificas de
técnicos da SUMAI.

8. CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

8.1.1. Gestao/Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
8.1.2. Fonte: Tesouro e/ou Préprios/ Emendas

8.1.3. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do
exercicio subsequente correrdo a conta das dotagbes orcamentarias indicadas em
termo aditivo ou apostilamento.

9. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

9.1.Em seus diversos campi — Federagao / Ondina, Canela, Vitéria da Conquista, Camacari,
unidades dispersas em Salvador e fazendas no interior da Bahia.
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10.QUANTO A VISTORIA

10.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o Licitante podera
realizar vistoria nas instalagcdes do local de execugdao dos servigcos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, nos seguintes horarios: segunda a sexta, das 08h as 12h
e das 14h as 18h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71)
98726-4089, até o segundo dia util anterior ao dia da sessdo de abertura do certame
licitatério executados.

10.2. De acordo com o Acordao n° 889/2010, Plenario, do TCU, a exigéncia de vistoria
mostra-se em consonancia com art. 30, lll, da Lei n° 8.666/93, além de “ser salutar que a
Licitante conheca as condigdes locais onde serdo cumpridas as obrigagbes, objeto da
licitacao, de forma a identificar, em tempo de se manifestar antes da abertura da licitacéo,
de eventual necessidade de adaptacdes que se fizerem necessarias para a prestacdo dos
servigos”.

10.3. A UFBA tem imdveis com a diversidade e pluralidade muito grande de tipologias
construtivas e arquitetonicas, dessa forma, a realizagao de vistoria permite aos interessados
em participar da licitagdo em conhecer detalhadamente os locais onde os servigos dever&o
ser prestados, avaliando in loco o grau de complexidade do mesmo.

10.4. Uma vez identificada a necessidade de esclarecimentos, o Licitante devera em tempo
habil se manifestar antes da abertura do certame, ndo cabendo ap6s a contratagéo
alegagodes de dificuldades para atender o objeto licitado.

10.5. Considera-se fundamental que todos os Licitantes realizem vistoria para
reconhecimento do local, das condigdes, restricdes e dos quantitativos dos servigos, sendo
facultada aos Licitantes a realizagdo de algumas medigdes in loco.

10.6. A vistoria devera ser feita, preferencialmente, pelo responsavel técnico declarado
pela Licitante, no processo de habilitagdo. Caso isso ndo seja possivel, cabera a Licitante,
delegar outro profissional, da area de engenharia civil, para proceder a vistoria. Os
profissionais deveréo estar devidamente identificados pela Licitante.

10.7. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o segundo dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

10.8. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos
servigcos decorrentes.

10.9. .A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condi¢des locais para cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

11. CRITERIO DE SELEGAO DO FORNECEDOR - QUALIFICAGAO TECNICA

11.1. Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
) all - a ici 0 s)

Pagina 7 de 59

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Pregédo SRP 37/2020



PROCESSO N2 23066.026675/2020-71
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

11.1.1.No caso da empresa Licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverao ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgéo regional por ocasido da assinatura do contrato.

11.2. Comprovagdao de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Licitante
e de seu (s) responsavel (is) técnico (s), da regido a que estiverem vinculados.

11.3. A comprovacao de que trata o subitem acima, referente ao responsavel técnico, nos
termos da Resolucdo n°. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos seguintes profissionais,
legalmente habilitados, conforme Resolugéo n° 1.010, de 2005, do CONFEA:

11.4. Engenheiro Civil.

11.5. O responsavel técnico pela execugédo da obra e que respondera pela mesma sera o
Engenheiro Civil. Para tanto, exige-se que sua presenga seja constante no local dos servigos,
compativel com carga horaria da planilha orgamentaria.

11.6. O responsavel técnico e/ou membro da equipe técnica acima elencados devera
pertencer ao quadro permanente do Licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o Licitante ou com declaragdo de compromisso
de vinculagéao futura, caso o Licitante se sagre vencedor do certame.

11.7. Caso o licitante se sagre vencedor do certame, e, o responsavel técnico ndo tenha
ainda uma relagdo formal com a empresa, devera registra-lo em carteira de trabalho ou
formalizar um contrato da prestagéo de servi¢o, o qual devera ser registrado no conselho de
classe.

11.8.

11.9. No decorrer da execugdo dos servigos, o profissional de que trata este subitem
podera ser substituido, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administragao.

11.10. Apresentagao das seguintes Declaragdes:

11.11. Declaracao de aparelhamento e pessoal técnico: declaragao formal de que dispora,
por ocasidao da futura contratacdo, de instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico,
considerados essenciais para a execugao contratual, e realizagdo do objeto desta licitagéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pela execugao dos servigos.

11.12. Declaragdo de conhecimento das condigbes e grau de dificuldade do objeto da
licitacao: declaragdo de que o Licitante, por intermédio de representante legal devidamente
qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde sera realizada os reparos e as pequenas
reformas, e de que é detentor de todas as informagdes relativas a sua execug¢ao. Razéo pela
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qual, a alegacao de seu desconhecimento ndao sera admitida como justificativa para que a
Contratada se exima das obrigagbes assumidas em decorréncia desta Tomada de Precgos.

11.13. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo dos servigos de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo

11.14. Quanto a capacidade técnica-profissional do responsavel técnico pela execugao dos
servicos, o Engenheiro Civil, devera apresentar atestado (s) de capacidades técnicas
compativel com as caracteristicas dos servigos objeto da presente licitagdo, devidamente
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA.

11.15. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

11.16. Os licitantes, quando solicitados, deverao disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagcéo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas os servigcos de engenharia.

11.17. E vedada a participacdo de cooperativas.

12.DA GARANTIA DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

12.1. Sera exigida a prestagdao de garantia pela Contratada apés cada emissado de
Ordem de servigo, nos moldes do art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor total de cada servico demandado, com validade durante a
execucao e por mais 90(noventa) dias, sob pena de aplicagao das sangées cabiveis;

23.1 A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:
23.1.1 Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
23.1.2 Seguro-garantia; ou
23.1.3 Fianga bancaria.

23.1.4 Ainobservancia do prazo fixado para apresenta¢ao da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento), para aditivos
e renovagdes contratuais.

23.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
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23.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do
Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

23.4 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

23.5 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

23.6 Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

23.7 Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

23.8 Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

23.9 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

23.10A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

23.11Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

23.12No caso de garantia na modalidade de fian¢ca bancéria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

23.13No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratacao.

23.14Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

23.15A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagcao que rege a matéria.
23.16 Sera considerada extinta a garantia:

23.16.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;
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23.16.2 No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o
prazo sera ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido
na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

23.170 garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

23.18A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista neste Termo de Referéncia e no Contrato.

13.FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS

13.1. Cada reparo ou pequena reforma a ser executada sera uma contratagao
especifica, onde sera emitindo uma ordem de servigo (OS), a qual contera os dados
dos servigos (localizagdao e area de abrangéncia), os projetos arquitetbnicos e
complementares que se fizerem necessarios, bem como a planilha orcamentaria detalhada e
o cronograma fisico financeiro (com data de inicio e data de término) dos servigos a serem
executados.

13.2. A UFBA, através da Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura,
podera demandar ao mesmo tempo mais de uma ordem de servigo em locais
diversos dentro dos seus campi, com cronogramas e prazos distintos, para isso
o Licitante/contratada, devera contar com equipes proprias em cada reforma
sem prejuizo da continuidade dos servigos.

13.3. O Contratado tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da data do recebimento da
ordem de servico e seus anexos, para analisar os servigos a serem executados devendo fazer
as anotacgdes que se fizerem necessarias a perfeita execucao dos servigos.

13.4. Em havendo anotacbes, as mesmas serdo analisadas pela Fiscalizagdo com auxilio
da area responsavel, onde serao feitos os ajustes necessarios e prestado toda a orientagao
ao Contratado.

13.5. Finalizado os ajustes ou ndo havendo anotacdes, sera emitido o termo inicial dos
servicos, sendo esta data inicial do cronograma fisico financeiro.

14. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

14.1. Os servigos deverdao ser executados com base nos parametros minimos a seguir
estabelecidos no caderno de encargos e na especificagdo de materiais, documento parte
integrante do Edital.

14.2. A Contratada obriga-se a executar os servigos, objeto deste contrato, de acordo com
as normas técnicas especificas e empregando, exclusivamente, materiais € mao de obra de
primeirissima qualidade e utilizando-se das melhores técnicas adotadas na engenharia.

14.3. A Contratada mantera, no local dos servicos, um livro de ocorréncias diarias,

denominado DIARIO DE OBRA, devidamente numerado e rubricado pela Fiscalizagdo e pela
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CONTRATADA, onde serao registrados os principais fatos relativos a marcha dos servigos,
inclusive as ordens e instru¢des da fiscalizagao.

14.3.1.A Contratada providenciara e mantera Diario de Obra onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execucgdo formais, solicitagcdes e
informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro.

14.3.2.0 Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas numeradas em
ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagdo da SUMAI —
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA.

14.3.3.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento da obra, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagcado da obra em relagdo ao cronograma previsto.

14.3.4.Cabera aos responsaveis técnicos da Contratada o seu preenchimento. Diariamente
sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizagdo, que apoés efetuar, no
mesmo, as anotagdes mencionadas no caput da presente condicdo, destacara a
segunda via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A terceira via sera destacada
e arquivada pela empresa Contratada, ficando a 12 via no proéprio Diario que devera ser
entregue, mensalmente, ao Nucleo de Obras da Coordenagéao de Planejamento Projetos
e Obras — CPPO da SUMAL.

14.3.5.0 referido Diério é de propriedade da CONTRATANTE, e a cada final de més devera
ser encaminhado ao Nucleo de Obras da CPPO/SUMAI, conforme item acima.

15. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

15.1. Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar materiais de
12 qualidade, equipamentos e mao de obra, na quantidade necessaria ao regular andamento
dos servigos, a serem entregues em prazo programado entre as partes.

16. EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

16.1. A execugdo dos servicos sera conforme consta no Caderno de Encargos e
Especificagdo Técnica em anexo. O recebimento dos servigos sera feito pela SUMAI/UFBA,
ao término dos mesmos, apos verificagdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

16.1.1.Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15(quinze) dias da comunicagao
escrita da Contratada observada as garantias estabelecidas neste Edital.

16.1.2. O recebimento definitivo dos servigcos demandados, bem como o recebimento do ultimo
pagamento referente a ultima medigao sera realizado por servidor/comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observacgao, ou vistoria que comprove a adequagéao do objeto
aos termos contratuais observados o disposto no Art. 69 da Lei n°. 8.666/93.
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16.1.2.1. A liberagao da ultima fatura de medicao, relativa a cada ordem de servigo,
sé sera processadalliberada para pelo fiscal para liquidagcao, apés o
recebimento definitivo dos servigos pela comissao designada para este fim.

16.1.3.0 pagamento da ultima fatura estara vinculado a apresentagao de quitagéo/baixa do
CEl juntamente com a documentagéo exigida no instrumento contratual.

16.1.4.Quando os servigos contratados forem concluidos cabera a Contratada apresentar
comunicagdo escrita (protocolando tal correspondéncia na secretaria da SUMAI)
informando o término das dos servigos, cabendo a Fiscalizagéo, no prazo de até 05 (cinco)
dias uteis, a verificagdo dos servigos executados, apdés o qual sera lavrado Termo de
Recebimento Provisério, que caracterizara a aceitagdo provisoria dos servigos
executados. O Termo de Recebimento Provisoério devera ser entregue em 2 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizagdo, apos terem sido realizadas
todas as medigdes e apropriagdes referentes a acréscimos, supressdes e modificagdes.

16.1.5.A inspecdo minuciosa dos servicos devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis da Contratada e pela Fiscalizagdo da Contratante, acompanhados do
engenheiro da empresa, seu mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os
arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia desta
verificagao, terdo de ser executados todos os servigos de revisao levantados.

16.1.6. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir e substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos e
incorregcdes resultantes da execugdo e dos materiais empregados, cabendo a
Fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisorio.

16.1.7.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90
(noventa) dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, referido no
paragrafo anterior, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente e se
tiverem sido atendidas todas as exigéncias da Fiscalizagdo, referente a defeitos ou
imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servigos
executados.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

17.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais, seu edital e os termos de sua proposta;

17.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio (diario de obras) as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

17.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢coes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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17.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro;

17.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, § 8° da IN SLTI/MPOG N. 02/2008;

17.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

17.7. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

17.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao

das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagbes pela Contratada;

17.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecodes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas;

17.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcdo como condigéo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

17.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

17.10.2. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro dos
servicos junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

17.10.3. a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da
Lei n°® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

18. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1. Executar os servigos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta;

18.1.1.Todos os funcionarios necessarios para a devida execugao dos servigos deverao ter
vinculo empregaticio com a Contratada devidamente comprovado através da carteira
de trabalho.

18.1.2.Nao sera admitida a execugao de todo ou parte de servigos através de empreitadas.

18.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

18.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

18.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da ma execugédo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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18.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

18.6. Apresentar os empregados devidamente fardados e identificados por meio de cracha,
além de prové-los com os Equipamentos de Protegao Individual - EPI;

18.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servigo;

18.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a Contratante;

18.9. Apresentar a Administragédo, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel de
toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéao;

18.10. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugédo do servigo, conforme descrito neste
Termo de Referéncia e ou apresentarem ma conduta durante suas atividades;

18.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
18.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

18.13. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servigos;

18.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

18.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

18.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

18.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade para tomar decisbes
compativeis com os compromissos assumidos;

18.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

18.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da
Contratante;

18.20. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
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18.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

18.22. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugado do empreendimento.

18.23. Paralisar, por determinagcado da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

18.24. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacéo.

18.25. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

18.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagcdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°s. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administragdo possa utiliza-lo e acordo com o previsto neste Termo de Referéncia e
seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.28. Assegurar a CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

18.28.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacgdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apés o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

18.28.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentagédo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucgao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando
proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagao expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

18.29. Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servigcos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

18.30. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigbes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagado, quaisquer
mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

18.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de

funcionarios, de equipamentos, condi¢ées de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
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executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagcéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

18.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer
tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

18.33. “Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS - devidamente aprovado pelo érgdao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; b) supressao da vegetacao natural, devidamente
autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

18.34. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicdo, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

18.34.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos
florestais;
18.34.2. Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscrigédo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso IlI, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
Instrugao Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagao correlata;

18.34.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n°® 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatoria;

18.35. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA
devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual,

18.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da
Resolucédo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, 8§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

18.36.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;
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18.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgéo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

18.36.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem
futura;

18.36.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

18.36.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao).
Deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

18.36.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude). Deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

18.36.3. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

18.36.4. Para fins de Fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a Contratada apresentara o seu Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (a ser fornecido pela UFBA)
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estado acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

18.37. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

18.37.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

18.37.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;
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18.38. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugédo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacgao de precgos os custos correspondentes;

18.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forga maior, por qualquer causa de destruigédo, danificagao, defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao local onde os servicos estao sendo realizados.

18.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
Fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

18.41. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de licencas e
regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operagao, etc.);

18.42. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os
seguintes documentos:

18.42.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
18.42.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
18.42.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
18.42.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;
18.43. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no

dimensionamento da proposta.

18.44. A participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a
adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegag¢des de falhas
ou omissdes em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderado ultrapassar, no seu conjunto, a dez
por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

18.45. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes
contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato,
os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que

executarao os servigos contratados.
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19. DA SUBCONTRATAGAO
19.1. E vedada a subcontratagéo total do objeto do contrato.

19.2. No caso de subcontratacdo parcial essa depende de autorizagao prévia por parte do
Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao
técnica necessarios para a execucgao dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

19.3. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serao
indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada juntamente com a descricdo dos
bens e/ou servigos a serem por elas fornecidos e seus respectivos valores;

19.3.1.Sa0 obrigagdes adicionais da contratada, em razdo da subcontratacao:

19.3.1.1. apresentar a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de resciséo, aplicando-se
0 prazo para regularizagéo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

19.3.1.2. substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado
até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena
de rescisao, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade
da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execugédo da parcela
originalmente subcontratada;

19.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugcdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

20. ALTERAGAO SUBJETIVA

20.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagao exigidos na licitagdo original sejam mantidos as demais clausulas e condi¢gbes do
contrato, ndo haja prejuizo a execug¢ao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragcéo a continuidade do contrato.

21.REGRAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EMISSAO DOS BOLETINS DE
MEDICAO E PAGAMENTO

21.1. Os servigos serdao medidos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante
aprovacgao pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da UFBA nas
unidades especificadas na Planilha Orgamentaria.

Pagina 20 de 59

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Pregédo SRP 37/2020



PROCESSO N2 23066.026675/2020-71
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

—"’
XTUTE SPIRITUS)
\Y r"la“\‘m"“{"‘)

Unidade Critério Geral de Medicao

un Os servigos serdo medidos e pagos por unidade (un)
efetivamente executadal/instalada até o momento do
fechamento da medigao.

m Os servigos serao medidos e pagos por comprimento
efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medicdo, descontando-se o0s vaos,
conforme o caso.

m2 Os servigos serdo medidos e pagos pela area
efetivamente executada/aplicada até o momento do
fechamento da medicdo, descontando-se o0s vaos,
conforme o caso.

m3 Os servigos serdo medidos e pagos pelo volume
efetivamente executado/aplicado até o momento do
fechamento da medicao.

Kg Os servigcos serdo medidos pelo peso do material
efetivamente aplicado. Na impossibilidade de se efetuar
a medigao direta (pesagem), sera considerado o projeto
correspondente, desde que o projeto e a aplicagao do
material tenham sido aprovados pela SUMAI -
Superintendéncia de Meio Ambiente e Infraestrutura da
UFBA.

pt Os servicos serdo medidos e pagos por ponto (un)
efetivamente executado/instalado e em funcionamento,
até o momento do fechamento da medigao.

més Os servigos serdo medidos e pagos mensalmente, com
base em 50% do prego unitario proposto, caso tenham
sido efetivamente executados/prestados até o momento
do fechamento da medigdo, limitando-se o pagamento
ao valor total proposto para o item.

Cjivb Os servigcos somente serdo considerados para fins de
medicdo apods totalmente concluidos, entregues,
conforme Especificagdes Técnicas, e, ainda, aprovados
pela SUMAI — Superintendéncia de Meio Ambiente e
Infraestrutura da UFBA.

21.2. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios
do cumprimento das obrigagdes da Contratada.

21.3. As medigbdes passam a ser mensais e fechadas no ultimo dia util do més, englobando
todos os servigos executados e aprovados pela Fiscalizagdo durante o més;
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21.4. A planilha prévia da medi¢ao devera ser encaminhada pelo Contratado ao Fiscal para
a sua avaliagao até o dia 25 de cada més;

21.5. A planilha de medicdo deve conter em anexo toda a memdéria de célculo dos
quantitativos de cada item de todos os servigos realizados, ndo sendo aceitas medicbes em
percentuais ou em verbas;

21.6. O Fiscal juntamente com o responsavel técnico da Contratada procedera a vistoria in
loco para conferéncia da prévia da medigéo para a aprovagao e autorizagao da emissao pela
Contratada do respectivo boletim de medi¢ao até o dia 30 do més;

21.7. Ap0s a aprovacao do Boletim de Medigcédo a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no
valor da medigao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medigao de servigos e de
memoria de célculo detalhada.

21.8. A Contratada dara entrada do boletim de medicao dos servigos executados em trés
vias, no protocolo da SUMAI até o dia 05 do més seguinte.

21.9. A apresentacdo da medicdo pds 5° dia utli do més seguinte implicara na
responsabilidade da Contratante pela perda do prazo para os pagamentos dos impostos sobre
a Nota Fiscal emitida.

21.10. Juntamente com a primeira medigdo de servigos, a Contratada devera apresentar
comprovagao de matricula dos servigos junto a Previdéncia Social, as ART dos engenheiros
e das reformas.

21.11. A Parte Técnica do boletim de medigdo é composta de:

21.11.1. Oficio de encaminhamento da medicao;

21.11.2. Nota Fiscal/Fatura discriminando a que medicao se refere;

21.11.3. Planilha do Boletim de Medi¢c&o contendo todos os servigos contratados e quais
estdo sendo pagos com o respectivo periodo de sua realizagdo e a memoria de calculo
detalhada;

21.11.3.1. A Fiscalizacdo encaminhard os modelos de boletim de medicdo e de memodria de

calculo a ser adotado e que deverdo ser utilizados. Nao sera aceito planilhas fora do modelo
encaminhado.

21.11.4. A apresentagdo do Cronograma fisico-financeiro dos servigos previstos e
executados no periodo;

21.11.4.1. Se a Contratada vier a adiantar a execugao dos servigos, em relagao a previsao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medigao
prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante, aprovar a quitacédo
antecipada do valor respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucgéao
dos servigos entendidos como criticos.

21.11.5. Relatério fotografico em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os servicos em cada uma das fotos, na
quantidade suficiente que reflitam os itens medidos;

21.11.5.1. A Fiscalizagdo encaminhara o modelo do relatério fotografico a ser adotado e
que deverao ser utilizado. Nao sera aceito fora do modelo encaminhado.
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21.11.6. Cépia do Diario de Obras do Més da medicao;

21.11.7. Copias das notas fiscais de todos os materiais e equipamentos que deram
entrada na reforma, carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

21.11.8. Cépias dos contratos de aluguéis de maquinas e equipamentos, bem como de
servigos especializados com o enderego da reforma em vigor;

21.11.9. Controle Tecnoldgico dos servigos licitados e contratados, demonstrando o
atendimento ao projeto executivo elaborado e a boa técnica;

21.11.10. Planejamento da reforma para o més corrente da medigéo;

21.11.11. Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente preenchida
identificando a reforma geradora do residuo e seu enderego;

21.11.12. Comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucgéao contratual, quando for o caso;

21.11.13. Relatorio mensal do estado do canteiro e acondicionamentos de materiais,
maquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

21.11.14. Relatério de Medidas de Seguranga e de utilizagdo de EPI’s;
21.12. A Parte Trabalhista do boletim de medi¢cao € composta de:

21.121. Fornecer mensalmente, ou sempre que for solicitado pela Contratante, copia
do SEFIP do més anterior ao més da medicdo os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias (INSS), do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —FGTS,
resciséo trabalhista com os devidos pagamentos e homologacgdes.

21.12.2. Folha de pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na
execucao dos servicos do més anterior a medigao;

21.12.3. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Segurancga e demais profissionais da administragéo local
da reforma, com as respectivas frequéncias do més;

21.13. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

21.14. A Contratante tera o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da
apresentacao da medigéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigao prévia
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados,
inclusive quanto a obrigagdo de utilizacdo de produtos e subprodutos florestais de
comprovada procedéncia legal.

21.15. No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo
pagos apenas o0s servigos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

21.16. Havendo reincidéncia sem causa que justifique o descumprimento do acordado no
cronograma fisico financeiro aplicar-se-a notificacao e multa prevista;

21.17. A aprovagao da medigao apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
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responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

21.18. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal da reforma, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

21.19. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados,
bem como as seguintes comprovagodes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

21.19.1. Do pagamento da remuneracao e das contribui¢cdes sociais (Fundo de Garantia
do Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal
ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugao
contratual, nominalmente identificados;

21.19.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou
na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de
1993; e

21.19.3. Do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragao.

21.20. Havendo erro na apresentagcdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficara pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagéo da situagao, nao acarretando
qualquer énus para a Contratante.

21.21. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF e, se
necessario, aos sitios oficiais, para verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

21.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagéo
aplicavel, nos termos da Instrucdo Normativa n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

21.23. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n°. 116, de 2003, e legislagdo municipal aplicavel.

21.24. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera a retengcdo quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde
que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrugcao
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

21.25. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante
depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada,
ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

21.26. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.
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21.27. A administragdo local sera medida proporcionalmente de acordo com os
servigos executados;

21.28. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura nédo tenha sido acordada no contrato.

21.29. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada n&do tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos
moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-
se a seguinte férmula:

EM=1xNxVP
sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438
assim apurado: | = (TX), onde | = (6/100) / 365 = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = (6/100) = 6%.

22. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

22.1. O acompanhamento e a fiscalizagado da execugao do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serédo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67
e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993.

22.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucgéo dos servigos e do contrato.

22.3. A verificagdo da adequagéao da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Termo de Referéncia.

22.4, A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugéo do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagado contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragéo dos valores contratuais previstos
no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.5. A administracdo local de acordo com o Acorddo TCU 2.622/2013 — Plenario,
determinou estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medigdo para a
administragao local, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da reforma,
abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo,
evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administracio local em virtude de atrasos ou de
prorrogagdes injustificadas do prazo de execugéao contratual, com fundamento no art. 37, inciso
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XXI, da Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso lll, e 92, da Lei n. 8.666/1993, desse modo a
administracao local sera proporcional aos servigos realizados dentro do més.

22.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca; qualidade
e forma de uso.

22.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.8. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacéo de sangbes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagéao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei n° 8.666, de 1993.

22.9. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

22.10. A fiscalizagdo da execucgdo dos servigos sera exercida por servidor nomeado por
portaria nos termos do Artigo 67 da Lei n° 8.666/93, tendo as seguintes atribuigdes:

22.10.1. Solugao das consultas e solicitagdes formuladas pela CONTRATADA,;

22.10.2. Restricbes a respeito da atuacdo da CONTRATADA, de seus empregados e
prepostos;

22.10.3. Determinacéo de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

22.10.4. Outros fatos ou observagdes, cujo registro julgue necessario ou conveniente ao
trabalho da fiscalizacéao;

22.10.5. Determinar ordem de prioridade para os servigos, desde que nao altere o
cronograma da reforma;

22.10.6. Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios, do perfeito
conhecimento e controle dos servigos;

22.10.7. Exigir a utilizagdo de maquinas, ferramentas e equipamentos além dos que
estiverem em servico, desde que considerados necessarios, pelo SUMAI/UFBA;

22.10.8. Fiscalizar o cumprimento dos prazos de execucao da reforma estabelecidos para
cada item, de acordo com o cronograma fisico financeiro apresentado, comunicando a
autoridade competente a ocorréncia de eventuais atrasos para as providéncias cabiveis.

23.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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23.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520,
de 2002, a CONTRATADA que:

23.1.1.inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

23.1.2.ensejar o retardamento da execugao do objeto;
23.1.3.fraudar na execugdo do contrato;
23.1.4.comportar-se de modo inidéneo;
23.1.5.cometer fraude fiscal,

23.1.6.nao mantiver a proposta.

23.2. A Contratada que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem acima
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

23.2.1.adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

23.2.2.multa moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

23.2.2.1. em se tratando de inobservéancia do prazo fixado para apresentagao da garantia
(seja para reforgo ou por ocasiao de prorrogacao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo
de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administragdo contratante a promover a rescisdo do contrato;

23.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

23.2.3.multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugao total do objeto;

23.2.3.1. em caso de inexecugao parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida.

23.2.4.De 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia que descumpra
itens do Edital e seus anexos, sujeitos a multa, até o maximo de 2% (dois por cento).
(ex. auséncia do responsavel técnico na reforma, disposi¢céo inadequada de residuos da
construgdo civil, etc).

23.2.5.suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgédo ou entidade Contratante,
pelo prazo de até dois anos;

23.2.6.impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até 05 ( cinco) anos;

23.2.7. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigédo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

23.3. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
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Contratada que:

23.3.1.1. tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

23.3.1.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

23.3.1.3. demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

23.4. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a
Lei n° 9.784, de 1999.

23.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

23.5.1.Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagédo enviada pela
autoridade competente.

23.6. A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Contratante, observado o principio da proporcionalidade.

23.7. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

24. DOCUMENTOS ANEXOS

24.1. Anexados a este Termo de Referéncia estdo o Caderno de Especificagdes Técnicas e
a Planilha Orcamentaria dos servigos a serem realizados.
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Apéndice | — Especificagées - (Em Anexo)
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Apéndice Il — Planilha Orgamentaria - (Em Anexo)
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Apéndice Ill - Modelo da Composig¢ao Analitica do BDI

MEMORIA DE CALCULO DO BDI

OBRA: REVISAO: 05
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA DATA: 20/09/2016
MEMORIA DE CALCULO DO BDI
BDIAPLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO
COM O ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM DISCRIMINAGAO PERC. (%)
miNmo | MEDIO | MAXIMO
1.00 Despesas Indiretas
A1 Seguro e Garantia 1,00% 0,80% 0,80% 1,00%
A2 Riscos e Imprevistos 1,23% 0,97% 1,27% 1,27%
A3 Despesas Financeiras 1,30% 0,59% 1,23% 1,39%
A4 Administragdo Central 5,00% 3,00% 4,00% 5,50%
Total do Grupo A= 8,53%
2.00 Beneficio
B-1 LUCRO 8,00% 6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B = 8,00%
3.00 |Impostos CALCULO DO ISS
C-1__ |PIS/PASEP 0,65% ALIQUOTA | % DE MAODE | ALIQUOTA FINAL
C-2 COFINS 3,00% MUNICIPAL (%) OBRA (%)
C-3 [ISS 2,50% [ 500% [ 50,00% | 2,50%
C-4 CPRB (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta) 0,00%
= 0, -
Total do Grupo € 6,15% VALORES DO BDI PARA CONSTRUGAO
Férmula Para Calculo do B.D.I DE EDIFICIOS DE ACORDO COM O
ACORDAO N. 2622/2013 DO TCU
= el il - -
BDI =((1+A4+AT+AZ)" (1+A3)"(1+B))(1-C))1 1°QUARTIL | MEDIO | 3° QUARTIL
. = . 20,34% 22,12% 25,00%
Bonificagdo Sobre Despesas indiretas (B.D.l) = 25,00% - o] .

Planilha Protegida exceto os itens em azul
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Apéndice IV — Modelo de Composi¢cao dos Encargos Sociais sobre a Mao de Obra — SINAPI

— Caixa Econoémica Federal;
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Apéndice V - Especificagoes, caderno de encargos (disponibilizado em site);
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Apéndice VI- Minuta da Ata de Registro de Precgo;

ATA DE REGISTRO DE PREGOS N.° .........

(PRESTAGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA)

A Universidade Federal da Bahia, com sede no(a) ...... , nacidade de ........ , inscrito(a) no CNPJ/MF
sob o n° ....., neste ato representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n°
...... de .....de ......de 200..., publicada no .......de .....de ....... de ....., portador da matricula funcional
N e, , considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregao, na forma eletrénica,
para REGISTRO DE PRECOS n° ... /20..., publicada no ...... de ... [.....120....., processo
administrativon® ........ , RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificagao por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s),
atendendo as condigdes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, no Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual contratagao de
empresa especializada em servicos de engenharia para, sob demanda, prestar servigos
comuns de engenharia para execugao de servicos de reparos e pequenas reformas, com
fornecimento de equipamentos e mao de obra necessaria a execugado dos servigos a serem
solicitados, mediante o regime de empreitada por Prego Unitario, conforme condigdes,
quantidades, exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia, especifica¢cdes e nas planilhas
de servigcos e insumos diversos, com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgao Civil, doravante denominada SINAPI, visando atender as necessidades
da Universidade Federal da Bahia, em seus diversos campi — Federagédo / Ondina, Canela,
Vitéria da Conquista, Camacari, unidades dispersas em Salvador e fazendas no interior da
Bahia, conforme edital de Pregdon® .......... /20..., que é parte integrante desta Ata, assim como
a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
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2. DOS PREGOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O precgo registrado, as especificagdes do objeto e as demais condigbes ofertadas
na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Prestador do servigo (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos,
representante)
Objeto DESCRICAO/ESPECIFICACAO Quantidade Valor Valor
Unitario total
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de precos consta

como anexo a esta Ata, se for o caso.

Nota Explicativa: adaptar a tabela acima, bem como a referente ao cadastro de reserva, quando
for o caso, de acordo com as condi¢bes e caracteristicas atinentes a natureza do servigo.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR

3.1. O orgéo gerenciador sera a Universidade Federal da Bahia.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1 Nao sera admitida a adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagao.

5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, a partir
(o [o1(- ) IR , hdo podendo ser prorrogada.

6. REVISAO E CANCELAMENTO

6.1. A Administracéo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados
nesta Ata.
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6.2. Os precos registrados poderao ser revistos em decorréncia de eventual redugéo dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo a
Administragdo promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).

6.3. Quando o prego registrado tornar-se superior ao preg¢o praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administragdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
reducéo dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

6.4. O fornecedor que nao aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo mercado sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicagéo de penalidade.

6.4.1. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pre¢os
aos valores de mercado observara a classificagdo original.

Nota Explicativa: Suprimir o item quando inexistirem outros fornecedores classificados registrados
na ata.

6.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor
nao puder cumprir 0 compromisso, o 6érgao gerenciador podera:

6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociagao.
6.6. Nao havendo éxito nas negociagcbes, o 6rgao gerenciador devera proceder a

revogacao desta ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencéo da
contratagdo mais vantajosa.

6.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:
6.7.1. descumprir as condigdes da ata de registro de pregos;
6.7.2. nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administracdo, sem justificativa aceitavel;
6.7.3. nao aceitar reduzir o seu precgo registrado, na hipotese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou
6.7.4. sofrer sangdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcangando o érgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).
6.8. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas nos itens 6.6.1, 6.6.2 € 6.6.4
sera formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o contraditério e a ampla
defesa.
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6.9. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

6.9.1. por razao de interesse publico; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

71. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagao das penalidades
estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sang¢des do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregao para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1° do Decreto n°
10.024/19.

7.2. E da competéncia do 6rgéo gerenciador a aplicacéo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 5°, inciso X, do Decreto n°
7.892/2013), exceto nas hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratagdes
dos orgéos participantes, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicagéo da
penalidade (art. 6°, Paragrafo unico, do Decreto n°® 7.892/2013).

7.3. O ¢rgao participante devera comunicar ao 6rgéo gerenciador qualquer das
ocorréncias previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauragéo
de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIGOES GERAIS

8.1. As condicbes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigacées da Administragao e do fornecedor registrado, penalidades
e demais condigdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO
EDITAL.

8.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
pregos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, nos termos do
art. 12, §1° do Decreto n° 7.892/13.

8.3. A ata de realizagcdo da sessdo publica do pregdo, contendo a relagcdo dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor do certame,
sera anexada a esta Ata de Registro de Pregos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892,
de 2013.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais
orgéos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas
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Apéndice VIl - Modelo de Composi¢ao Analitica dos Pregos;

SERVICO:

A. Mao-de-obra
DESCRICAO Unidade |Quantidade | Prego Unitario | Valor Total

Valor da mao-de-obra

Encargos Sociais %
Total de A =

B1. MATERIAIS APLICADOS NO LOCAL
DESCRICAO Unidade | Quantidade | Prego Unitario | Valor Total

B2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
DESCRICAO Unidade |Quantidade | Prego Unitario | Valor Total

Total de B =

C. Insumos
DESCRICAO Unidade | Quantidade | Preco Unitario | Valor Total
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Totalde C =

D.

Custo Direto

TOTAL D = Total de A + Total de B + Total de C =

E.

BDI

%

E.1 — Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)

E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)

E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)

Totalde E =

TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

, de de

ASSINATURA DA PROPONENTE

Carimbo
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PROCESSO N2 23066.026675/2020-71

Apéndice VIIl - Modelo de Composi¢ao Analitica dos Encargos Sociais;

GRUPO A
Previdéncia Social A1 %
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo A2 %
Salario Educagao A3 %
SESI/SESC A4 %
SENAI / SENAC A5 %
Servigo de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) A6 %
Instituto Nacional de Colonizagcdo e Reforma Agraria (INCRA) A7 %
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) A8 %
INFORMAR CODIGO FPAS:
GRUPO B - sofre incidéncia de A

Repouso semanal remunerado B1 %
Feriados B2 %
Auxilio-enfermidade B3 %
Licenga paternidade B4 %
13° Salario B5 %
Férias B6 %
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1/3 Férias B7 %
Aviso Prévio B8 %
GRUPO C - n&o sofre incidéncia de A
Deposito por rescisdo contratual sem justa causa
C1 %
50% [ A2 + (A2xB) X 100 ]
INCIDENCIAS CUMULATIVAS - D
GRUPO A X GRUPO B D1 %
TOTALD %

TOTAL ENCARGOS (A+ B+ C+ D)

%

OBS:

Os encargos dos Grupos A e C sao legais e pré-determinados.

Os encargos do Grupo B sao calculados pela empresa em fungéo das caracteristicas

do servigo.

A partir da competéncia Jan/2007, o percentual do FGTS é 8%.

de

de

ASSINATURA DA PROPONENTE

Carimbo
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ANEXO IX - DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES E GRAU DE
DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAGAO.

.............................................................. (empresa), inscrita no CNPJ n°. ............ccccciiiiiieeeeeeeeen,, POI
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(a)........cccoeviiiiiiiiiiiiiiie e , portador(a) da
Carteira de Identidade n°. ........ccccocovvvnnnnnnen. edo CPF N ..ccooiiiiieeiin, , declara em atendimento
ao disposto no edital da Registro de Pregos n° ... que é detentora de todas as
informacdes relativas a execucédo dos trabalhos.................. objeto da citada licitagdo e que n&o

alegara posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes a época da licitagdo para solicitar
qualquer alteragao do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do

certame.

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Atencédo: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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Apéndice X — Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo do
Objeto da Licitagao;

DECLARAGAO
A (empresa), inscrita no CNPJ n®. ... , por intermédio de seu representante
legal 0(a) Sr.(@)....ccccoovvmmmiiiiieeeeeee e , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
............................. e do CPF n°. ........................., declara atendimento ao disposto no edital da
Registro de Precos n°.......cccccceeeeeen. e sob as penas da Lei, que inexistem fatos supervenientes

impeditivos da habilitacdo na licitagdo mencionada, cientes da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias futuras.

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Atencgao: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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Apéndice Xl — Modelo de Declaragao de Relativa a Proibi¢gdo do Trabalho de Menor;

(LEI N°. 9.854/99).

DECLARAGAO
A empresa, inscrita no CNPJ n®.........ccocoeeiiiiiiiiiieee, , por intermédio de seu representante legal
0(@)  SF(@).eeeeeeeeeeeeeeee e , portador(a) da Carteira de Identidade n°.
............................ e do CPF n° ........................, declara em atendimento ao quanto disposto no
edital do Registro de Pregos n°® ........cccccceeunnnne e para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da

Lei n°. 8.666/93, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis

anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)

Atencédo: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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Apéndice Xll - Modelo de Declaragao de Microempresa de Pequeno Porte;

Pregao SRP XX/2020

(identificacdo do licitante), inscrita no

CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal, o Sr.

(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG
n°. e do CPF n°. , DECLARA, sob as penas da lei, que é

considerada:

O microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, n&o se incluindo
nas hipéteses de exclusdo previstas no §4° do artigo 3° do mesmo
diploma; gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido
pela referida Lei Complementar, para fins de participacdo na presente

licitagao.

Municipio de , data de

(assinatura do representante)

Atencédo: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca.
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Apéndice XIlll - Modelo de Declaragao de Elaboragao Independente de proposta.

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.
CONFORME ANEXO | DA INSTRUGAO NORMATIVA N° 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA
SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAGAO DO MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO.

(Identificagao da Licitagao)

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
de (ldentificagdo completa da licitante ou do Consorcio) doravante denominado
(Licitante/Consorcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com
identificacdo do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal

Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da (identificagdo da licitagcao) foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante/ Consorcio), € o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial

ou de fato da (identificagao da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) aintencéo de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificagcao da licitagdo) néo
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da

(identificagéo da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagcao da licitagdo) quanto a participar ou ndo da referida

licitacao;

(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagao da licitagdo) nao sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagao) antes da adjudicagéo do objeto da

referida licitagao;

Pagina 47 de 59

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA / Coordenacdo de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO
Pregédo SRP 37/2020



PROCESSO N2 23066.026675/2020-71
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagao da licitagdo) nao foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas; e (f) que esta plenamente
ciente do teor e da extensao desta declaragdo e que detém plenos poderes e informagbes para

firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consoércio, no ambito da licitagdo, com identificagdo completa).
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Apéndice XIV — MODELO DECLARAGAO DE VISTORIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23066.0XXXX
Ref. Pregao Eletronico n® XXXX/2020.

Objeto: xxxxxxxxxxxx, conforme descrito neste Termo de Referéncia

DECLARAGAO DE VISTORIA

Em cumprimento ao estabelecido no Edital do Pregao Eletrénico n°® xx/2020, Processo Administrativo n°
23066.xxxx, declaramos que o Sr. documento de identidade n°
, devidamente credenciado pela empresa ,
CNPJ: , como seu responsavel técnico para os fins da
presente declaracdo, compareceu perante a UFBA e vistoriou os locais onde serdo executados os servigos
objeto da licitagdo em aprego, e tomou pela ciéncia das condigdes locais e das dificuldades existentes, bem
como de todas as informacdes e elementos técnicos fornecidos pela Universidade Federal da Bahia,
necessarios a execucao dos servigos e que nao alegara posteriormente o desconhecimento de fatos
evidentes a época da licitagao para solicitar qualquer alteragdo do valor do contrato que vier a celebrar, caso
a empresa seja a vencedora do certame.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

Salvador/BA, de de 2020.

REPRESENTANTE DA UFBA

REPRESENTANTE DA EMPRESA
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ANEXO XIV- RELAGAO DE UNIDADES
DA UFBA

ESCOLA DE ADMINISTRACAO

End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n - Vale
do Canela

CEP: 40110-903 Salvador- BA

Telefone: Direto: 3283-7305

Fax: (71)3283-7667

E-mail: escadm@ufba.br

ESCOLA DE BELAS ARTES

End.: Rua Araujo Pinho, 212 — Canela
CEP: 40110-150 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-7915

Telefone Geral: 3283-7917

Fax: 3283-7916

E-mail: eba@ufba.br

ESCOLA DE DANCA

End.: Av. Ademar de Barros, s/n — Ondina
CEP: 40170-110 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6579

Telefone Direto: 3283-6584

Fax: 3283-6581

E-mail: danca@ufba.br

ESCOLA DE ENFERMAGEM

End.: Rua Basilio da Gama, s/n — Canela
CEP: 40110-907 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-7600

Telefone Direto: 3283-7603

Fax: 3283-7606

E-mail: eenfba@ufba.br

ESCOLA DE MEDICINA VETERINARIA e
ZOOTECNIA

End.: Av. Ademar de Barros, 500 — Ondina
CEP: 40170-110 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6705

Telefone Geral: 3283-6700 / 6705/ 6701
Fax: 3283-6718

E-mail: escmev@ufba.br

ESCOLA DE MUSICA
End.: Av. Araujo Pinho, Canela, 58
CEP: 40110-913 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-7886
Telefone Geral: 3283-7885
Fax: 3283-7886/7887
E-mail: emus@ufba.br

ESCOLA DE NUTRICAO

End.: Rua Araujo Pinho, 32 — Canela
CEP: 40110-150 Salvador- BA

Fone Geral: 3283-7700/ 7705

Fone Direto: 3283 — 7707 / 7708 / 7710
Fax: 3283-7704

E-mail: enufba@ufba.br

ESCOLA POLITECNICA

End.: Rua Prof. Aristides Novis, 02 —
Federacao

CEP: 40210-910 Salvador- BA

Telefones Diretos: 3283-9701/ 9703
Telefone Geral: 3283-9700

Fax: 3283-9712

E-mail eng@ufba.br

ESCOLA DE TEATRO

End.: Rua Araujo Pinho, 27 — Canela
CEP: 40110-150 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-7852
Telefone Geral: 3283-7850

Fax: 3283-7851

E-mail: teatro@ufba.br

FACULDADE DE ARQUITETURA

End.: Rua Caetano Moura, 121 -
Federacao

CEP: 40210-905 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-5882/ 3283-5883
Telefone Direto: 3283- 5884

FAX: 3283-5889

E-mail: arqufba@ufba.br

FACULDADE DE COMUNICACAO

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n -
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefones Diretos: 3283-6175/ 6200
Telefones Gerais: 3283-6174/ 6176/ 6466
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Fax: 3283-6177
E-mail: facomdir@ufba.br

FACULDADE DE CIENCIAS CONTABEIS
End.: Praca da Piedade, 06 — Centro
CEP: 40.060-160 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-7565 / 7567
Telefone Geral: 3283-7568

Fax: 3283-7569

E-mail: con@ufba.br

FACULDADE DE ECONOMIA

End.: Praca da Piedade, 06 — Centro
CEP: 40.060-160 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-7527
Telefones Gerais: 3283-7517 / 7518
Fax: 3283-7528 / 7533

E-mail: fce@ufba.br

FACULDADE DE DIREITO
End.: Rua da Paz, s/n — Graca
CEP: 40150-140 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-9045
Telefone Geral: 3283-9048
Fax: 3283-9065

E-mail: direito@ufba.br

FACULDADE DE EDUCACAO

End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n -
Canela

CEP: 40110-100 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-7272

Telefone Direto: 3283- 7250/ 7262 | 7287
Fax: 3283-7292

E-mail: faced@ufba.br

FACULDADE DE FARMACIA

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n —
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6900

Telefone Geral: 3283-9619

Fax: 3283-6949

E-mail: dirffar@ufba.br

FACULDADE DE
CIENCIAS HUMANAS
End.: Rua Aristides Novis, 197 -
Federacao

CEP: 40210-909 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6430

Telefone Geral: 3283-6431

E-mail: fich@ufba.br

FILOSOFIA E

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA
End.: Largo Terreiro de Jesus, s/n —
Pelourinho

CEP: 40026-010 Salvador-BA

Telefone Direto: 3283-5561

Telefone Geral: 3283-5577 / 5568

E-mail: medicina@ufba.br

ANEXO | DA FMB - DRA. RITA LOBATO
VELHO LOPES

End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n - Vale
do Canela

CEP: 40110-905 Salvador - BA

Tel.: 3283-8850 / 8851 / 8852

FACULDADE DE ODONTOLOGIA
End.: Av. Araujo Pinho, 72 — Canela
CEP: 40110-912 Salvador - BA
Telefone Direto: 3283-8964
Telefones Gerais: 3283-8980 / 8982
Fax: 3283-8962

E-mail: odo@ufba.br

INSTITUTO DE BIOLOGIA

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n -
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador BA

Telefone Geral: 3283-6590

Telefone Direto: 3283-6512

Fax: 3283-6513 / 6511

E-mail: ibio@ufba.br

INSTITUTO DE CIENCIA DA

INFORMACAO
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End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n - Vale
do Canela

CEP: 40110-906 Salvador - BA

Telefone Direto: 3283-7746

Telefone Geral: 3283-7745

Fax: 3283-7746

E-mail: ici@ufba.br

INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE
End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n - Vale
do Canela

CEP: 40110-902 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-8885

Fax: 3283-8894

E-mail: ics@ufba.br

INSTITUTO DE FISICA

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n -
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6600

Telefone Direto: 3283- 6601

Fax: 3283-6606

E-mail: fis@ufba.br

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n -
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-8573

Telefone Geral: 3283-8600

Fax: 3247-2486

E-mail: igeosec@ufba.br

INSTITUTO DE HUMANIDADES. ARTES
E CIENCIAS PROFESSOR MILTON
SANTOS- IHAC

End.: Rua Barao de Jeremoabo, PAF V s/n
- Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6788

Telefone Geral: 3283-6786

Fax: 3283-6796

E-mail: ihacsecretaria@ufba.br

INSTITUTO DE LETRAS

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n -
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6248

Telefone Direto: 3283-6209

Fax: 3283-6208

E-mail: letras@ufba.br

INSTITUTO DE MATEMATICA E
ESTATISTICA

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n° -
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6299/6258
Telefone Geral: 3283-6275

Fax: 3283-6276/6275

E-mail: mat@ufba.br

INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAUDE
- IMS/CAT - UFBA

End.: Rua Rio de Contas, 58, Quadra 17,
Lote 58, Candeias, Vitoria da Conquista-
BA

CEP: 450.29.094

Telefone Geral: (77) 3429-2700

Telefone Direto: (77) 3429-2710 / 2712
E-mail: catims@ufba.br

INSTITUTO DE PSICOLOGIA

End.: Rua Aristides Novis, 197 -
Federacao

CEP: 40210-630 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6433

Telefone Geral: 3283-6437

E-mail: ilkkadb@ufba.br

INSTITUTO DE QUIMICA

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n -
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6800 / 6807
E-mail(s): iquimica@ufba.br

INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA

End.: Rua Basilio da Gama, s/n — Canela
CEP: 40110-040 Salvador- BA
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Telefones Gerais: 3283-7407/ 7409/ 7410/
7373

Telefone Direto: 3283-7400

Fax: 3283-7460

E-mail: isc@ufba.br

PAVILHAO DE AULAS FELIPE SERPA
(ANTIGO PAFI)

End.: Av. Adhemar de Barros, s/n°® -
Campus Ondina

CEP: 40170-110 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6322

Fax: 3283-6323

E-mail: paf@ufba.br

PAVILHAO DE AULAS GLAUBER ROCHA
(ANTIGO PAF Il

End.: Av. Adhemar de Barros, s/n°
Campus Ondina

CEP: 40170-110 Salvador- BA.

Telefone Direto: 3283-6331

E-mail: paf@ufba.br

PAVILHAO DE AULAS DA FEDERACAO
V (PAF V)

End.: Av. Adhemar de Barros, s/n° Ondina
CEP: 40170-110 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6335

E-mail: pafS@ufba.br

PAVILHAO DE AULAS DA FEDERACAO
VI (PAF VI)

End.: Rua Caetano Moura, s/n°,
Federacao, Salvador

CEP: 40210-341 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283/5878

E-mail: paf6@ufba.br

PAVILHAO DE AULAS THALES DE
AZEVEDO (ANTIGO PASL)

End.: Rua Aristides Novis, 197, Federacéao
CEP: 40210-730 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6988

E-mail: pasl@ufba.br

PAVILHAO DE AULAS RAUL SEIXAS
(PRS)

End.: Rua Aristide Novis, 197 Federacao
CEP: 40210-730 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6988

E-mail: pasl@ufba.br

PAVILHAO DE AULAS REITOR ROCHA
(ANTIGO PAC)

End.: Av. Reitor Miguel Calmon, s/n° Vale
do Canela

CEP: 40110-903 Salvador-BA

Telefone Direto: 3283-7690

E-mail: pac@ufba.br

REITORIA

End.: Rua Augusto Viana, s/n - Canela
CEP: 40110-909 Salvador- BA

Tel. Direto: 3283-7072

Fax: 3283-7027

E-mail: gabinete@ufba.br

GABINETE DO REITOR

End.: Rua Augusto Viana, s/n - Canela
CEP: 40110-909 Salvador- BA

Tel. Direto: 3283-7073

Fax: 3283-7027

E-mail: gabinete@ufba.br

VICE-REITORIA

End.: Rua Augusto Viana, s/n — Canela
CEP: 40110-909 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-7053

Fax: 3283-7052

E-mail: v.reitor@ufba.br

SUPERINTENDENCIA DO MEIO
AMBIENTE E INFRAESTRUTURA-
SUMAI

End.: Rua Barao de Jeremoabo, s/n,
Pavilhdao 1 e 2 - Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-5836
Telefone Geral: 3283-5836

E-mail: sumai@ufba.br
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COORDENACAO DE GESTAO DE
SEGURANCA — COSEG

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n —
Pavilhdo 6 — Ondina.

CEP: 40170-115 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-6385

Telefone Geral: 3283-6018

E-mail: coseg@ufba.br

SUPERINTENDENCIA
ADMINISTRATIVA - SAD

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n —
Pavilhdo 6, Ondina.

CEP: 40170-115 Salvador- BA
Telefone Geral: 3283-6370

Telefone Direto: 3283-6379

Fax: 3283-6383

E-mail: cga@ufba.br

COORDENADORIA DE MATERIAL E
PATRIMONIO- CMP (ANTIGA DIVISAO

DE MATERIAL)

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n —
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-6083

Telefone Geral: 3283-6080

Fax: 3283-6168 e 3283-6169

E-mail: cmp.proad@ufba.br

PRO-REITORIA DE ACOES
AFIRMATIVAS E ASSISTENCIA
ESTUDANTIL - PROAE

End.: Rua Caetano Moura, 140 —
Federacao

CEP: 40210-905 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-7803
Telefone Geral: 3283-7800
E-mail: proae@ufba.br

Orgios Associados

Creche da UFBA
End.: Rua Padre Feij6, 57 — Canela

CEP: 40110-170 Salvador — BA
Telefone: 3332-5201 3283-7765

Residéncia Universitaria |

End.: Av. Sete de Setembro, 2.382 —
Vitéria

CEP: 40080-001 Salvador — BA

Tel. Geral: 3336-3534

Residéncia Universitaria Il
End.: Largo da Vitéria, 2 — Vitéria
CEP: 40130-110 Salvador — BA
Tel. Geral: 3336-3534

Residéncia Universitaria lll

End.: Rua Araujo Pinho, 12 — Canela
CEP: 40110-150 Salvador — BA

Tel. Geral: 3332-4607/ 3337-3100

SECRETARIA DOS ORGAOS
COLEGIADOS — SOC (CONSUNI,
CONSEPE, CAPEX, CAE,
CURADORES)

End.: Rua Augusto Viana, s/n, Reitoria,
Subsolo - Canela

CEP: 40110-909 Salvador-BA
Telefone Direto: 3283-7117

Telefone Geral: 3283-7092/ 7116/7096
Fax: 3283-7118

E-mail: soc@ufba.br

COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO

Enderecgo: Rua Augusto Viana, s/n,
Reitoria - Canela

CEP: 40110-909 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-7133

Telefone Geral: 3283-7139

Fax: 3283-7132

E-mail: cci@ufba.br

PRO-REITORIA DE EXTENSAO
End.: Rua Bardo de Jeremoabo s/n°
Ondina, Salvador

CEP: 40170-115 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-5951
Telefone Geral: 3283-5960
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Fax: 3283-5957
E-mail: proext@ufba.br

TV UFBA

End.: Rua Augusto Viana, s/n, Reitoria,
Subsolo - Canela

CEP: 40110-909 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283 -7010

Telefone Geral: 98707-1065

E-mail: tvufba@ufba.br

PRO-REITORIA DE ENSINO DE
GRADUACAOQ - PROGRAD

End.: Av. Araujo Pinho, 265 — Canela
CEP: 40110-150 Salvador- BA
Telefone Geral: 3283-7119

Fax: 3283-7012

E-mail: prograd@ufba.br

Orgios Associados

Assessoria para Ensino de Graduagao
End.: Av. Araujo Pinho, 256, Canela
CEP: 40110-150 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-7119

Telefone Direto: 3283-7008

E-mail: coorgrad@ufba.br

Coordenacao de Selecdo, Orientacao e
Avaliacao — CSOA

End.: Rua Augusto Viana, 22, Canela
CEP: 40110-060 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-7821

E-mail: ssoa@ufba.br

SUPERITENDENCIA DE
ADMINISTRACAO ACADEMICA -
SUPAC

End.: Av. Araujo Pinho, 265 — Canela
CEP: 40110-060 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-7151

Telefone Geral: 3283-7160

Fax: 3283-7172

E-mail: supac@ufba.br

Orgios Associados

Coordenacao de Instalagao de Uso
Coletivo, Pesquisa e Extensao- CIEPE
End.: Av. Adhemar de Barros, s/n°,
Ondina

CEP: 40170-110 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6322

E-mail: paf@ufba.br

CARE (ANTIGA SGC)

End.: Av. Araujo Pinho, 265 — Canela
CEP: 40110-060 Salvador- BA.
Telefone Direto: 3283- 6330

E-mail:

COORDENACAO CENTRAL DE
INSTALACOES ESPECIAIS DE ENSINO
(PAF 1,11, V, VI, PAC)

End: Rua Barao de Jeremoabo, s/n —
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador - BA

Telefone Direto: 3283-6323

Telefone Geral: 3283-6322

Fax: 3283-6324

E-mail: paf@ufba.br

PRO-REITORIA DE ENSINO DE POS-
GRADUACAO

End: RUA Basilio da Gama, 06, Canela
CEP: 40110-040 Salvador- BA
Telefone Geral: 3283-7992

Telefone Direto: 3283-7960/ 7991
E-mail: propg@ufba.br

Link: http://www.propg.ufba.br/

SERVICO DE SELECAOQO, ORIENTACAO
E AVALIACAO - SSOA ( Provisério)

End.: Rua Padre Feij6é n° 49

CEP: 40110-170 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-7820

E-mail: ssoa@ufba.br

PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-
GRADUACAO — PRPPG

End.: Rua Basilio da Gama, 06 — Canela
CEP: 40110-040 Salvador — BA

Telefone Geral: 3283-7961
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Fax: 3283-7964
E-mail: prppg@ufba.br

PRO-REITORIA DE _ENSINO DE POS-
GRADUACAO

Endereco: RUA Basilio da Gama, 06,
Canela

CEP: 40110-040 Salvador - BA

Telefone Geral: 3283-7992

Telefone Direto: 3283-7960/ 7991

E-mail: propg@ufba.br

Link: http://www.propg.ufba.br/

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E
ORCAMENTO — PROPLAN

End.: Rua Augusto Viana, s/n - Canela -
Palacio da Reitoria — Térreo

CEP: 40110-909 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-7135

Fax: 3283-7034

E-mail: proplan@utba.br

PRO- REITORIA DE ADMINISTRACAO

End.: Av. Adhemar de Barros, Pavilhdo
06- Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Direto: 3283-6366

Telefone Geral: 3283-6374/ 6370

Fax: 3283-6378

E-mail: proad@ufba.br

Link: http://www.proad.ufba.br

Orgios Associados

Coordenacao de Arquivo e Documentacio—
CAD

End.: Rua Bar&o de Jeremoabo, s/n, Prédio da
Antiga Divisdo de Material, Ondina
CEP:40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6086/ 6082

E-mail: arquivogeral@ufba.br

Coordenacao de Contabilidade e Financas-
CFF

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n- Pavilhdo
5, Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6354/ 6355

Telefone Direto: 3283-6386

E-mail: dca@ufba.br

Link: http://www.proad.ufba.br/ccf

Coordenacao de Gestao Administrativa —
CGA (Antiga SAD)

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Pavilhdo
6, Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-63710

Telefone Direto: 3283-6379

E-mail: cga@ufba.br

Coordenacao de Gestiao de Seguranca-
COSEG

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Pavilhdo
6, Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6018

Telefone Direto: 3283-6385

E-mail: coseg@ufba.br

Coordenacdo de Material e Patrimonio-
CMP (Antiga Divisdo de Material)

End.; Rua Bardo de Jeremoabo, s/n,
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6080

Telefone Direto: 3283-6083

E-mail: cmp.proad@ufba.br/cmp

Link: http://www.proad.ufba.br/cmp
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PRO- REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS -
PRODEP

End.: Avenida Adhemar de Barros, s/n,
Pavilhdo 7 — Ondina

CEP: 40170-110 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-6401

Telefone Geral: 3283-6396

Fax: 3283-6402

E-mail: prodep@ufba.br

PRO-REITORIA DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS-
(ANTIGA Superintendéncia de pessoal -
SPE)

End.: Avenida Adhemar de Barros, s/n,
Pavilhdo 7 — Ondina

CEP: 40170-110 Salvador- BA
Telefone: 3283-6411/6418

E-mail: prodep@ufba.br.

COORDENACAO DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO - CDH
End.: Av. Bardo de Jeremoabo, s/n,
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA
Telefone Direto: 3283-6405

Telefone Geral: 3283-6350 / 6360

E-mail: cdh@ufba.br

SERVICO MEDICO UNIVERSITARIO
RUBENS BRASIL SOARES - SMURB
End.: Rua Caetano Moura, 99 —
Federacao

CEP: 40210-908 Salvador- BA
Telefone Geral: 3283-8700

E-mail: smurb@ufba.br

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO A
UFBA

End.: Rua Basilio da Gama, s/n - Canela -
Escola de Enfermagem - 6° Andar

CEP: 40110-907 Salvador-BA

Telefone Direto: 3283-7636

Fax: 3283-7638

E-mail: pri@ufba.br

BIBLIOTECA CENTRAL
MACEDO COSTA -BC
End.: Rua Bardo de Jeremoabo, s/n° -
Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-6047

Fax: 3283-6045

E-mail: bibmacedocosta@ufba.br
CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS -
CEAO

End.: Praga Inocéncio Galvéo, 42 - Largo Dois
de Julho

CEP: 40050-055 Salvador — BA

Telefone: 3322-6742

E-mail: ceao@ufba.br

CENTRO DE ESTUDOS BAIANOS - CEB
End.: Rua Barao de Jeremoabo, s/n - Biblioteca
Central — Ondina

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone: 3283-6767/ 6775

E-mail: estudosbaianos@ufba.br

REITOR

SUPERINTENDENCIA DE AVALIACAO E

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
(Antigo ISP)

End.: Rua Barédo de Jeremoabo, s/n Pav. 04 —
Ondina

CEP: 40.170-117 - Salvador/BA
Telefone: (71)3283-6474 / 6481
E-mail: supad@ufba.br

CENTRO DE PESQUISA EM GEOFISICA E
GEOLOGIA

End.: Rua Bardo Jeremoabo, s/n — Ondina
Instituto de Geociéncias

CEP: 40170-115 Salvador- BA

Telefone Geral: 3283-8531

E-mail: cpgg@cpgg.ufba.br

SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAQ — STI (ANTIGO CPD)

End.: Rua Barao Jeremoabo, s/n - Ondina
CEP: 40170-110 Salvador — BA

Telefone Direto: 3283-6149/ 6108

Telefones Gerais: 3283-6124
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Fax: 32836123
E-mail: sti@ufba.br

CENTRO DE RECURSOS HUMANOS - CRH
End.: Estrada de Sao Lazaro, 197, Federacao
CEP: 40210-730 Salvador- BA

Telefone: 3283-5850

E-mail: crh@ufba.br

EDITORA UNIVERSITARIA - EDUFBA
End.: Rua Bardao Jeremoabo, s/n - Ondina
CEP: 40170-115 Salvador — BA

Telefone Direto: 3283-6160

Telefones Gerais: 3283-6164/6162

Fax: 3283-6160

E-mail: edufba@ufba.br

HOSPITAL DE MEDICINA VETERINARIA
RENATO DE MEDEIROS NETO - HOSPMEV
End.: Av. Ademar de Barros, 500 — Ondina
CEP: 40170-110 Salvador — BA

Telefone Direto: 3283-6728

Telefone Geral: 3283-6738

E-mail: hospmev@ufba.br

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA -
MAE

End.: Largo Terreiro de Jesus, 17 - Pelourinho -
Antiga Faculdade de Medicina

CEP: 40026-010 Salvador — BA

Telefone Direto: 3283-5530

Telefone Geral: 3283-5530

Fax: 3283-5534

E-mail: mae@ufba.br

MUSEU DE ARTE SACRA - MAS
End.: Rua do Sodré, s/n Centro
CEP: 40060-240 Salvador — BA
Telefone Geral: 3283-5600

Fax: 3283-5592

E-mail: mas@ufba.br

NUCLEO DE ESTUDOS
INTERDISCIPLINARES SOBRE A MULHER -
NEIM

End.: Rua Prof. Aristides Novis, 197, FFCH -
Federacdo

CEP: 40210-909 Salvador— BA
Telefones Gerais: 3283-6462 /3237-8239
Fax: 3237-8239

E-mail: neim@ufba.br

NUCLEO DE SERVICOS TECNOLOGICOS -
NST

End.: Rua Aristides Novis, 2 Federagéo — 62
andar- Escola Politécnica.

CEP: 40210-630 Salvador — BA

Telefax: 3283-9860

E-mail: mcbsanto@ufba.br /edna@ufba.br

CENTRO DE ESTUDOS E TERAPIA DE
ABUSO DE DROGAS — CETAD

End.: Rua Pedro Lessa, 123 — Canela

CEP: 40110-050 Salvador — BA

Telefones Gerais: 3336-3322/ 3337-1187/ 3177

ESCOLA OFICINA DE SALVADOR

End.: Largo Terreiro de Jesus, s/n — Pelourinho
CEP: 40026-010 Salvador — BA

Telefone Direto: 3283-5549

Telefone Geral: 3283-5550 / 5551

Fax: 3321-0846

E-mail: eos@ufba.br

MUSEU AFRO-BRASILEIRO

End.: Largo Terreiro de Jesus, s/n —
Pelourinho - Antiga Faculdade de
Medicina

CEP: 40026-010 Salvador — BA

Telefone Direto: 3283-5540

Telefone Geral: 3283-5545/5533

Fax: 3283-5541

E-mail: mafro@ufba.br

NUCLEO INTERDISCIPLINAR DO MEIO
AMBIENTE — NIMA

End.: Rua Bardo de Jeremoabo, 147 Ondina
CEP: 40170-115 Salvador — BA

Telefone Direto: 3247-6500

Fax: 3237-4024

E-mail: nima@ufba.br
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