MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

Processo: 23066.015409/2019-80

Modalidade: Pregao Eletrbnico pelo Sistema de Registro de Pregos
Tipo: Menor preco por item

Numero: 26/2019

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de instalacao,
modernizagdo e manutencao de elevador elétrico de passageiros e plataforma de
elevacdo motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, para a Universidade Federal
da Bahia.

Do Prazo de Execucgao e Vigéncia: O prazo de execugao inicia com a entrega da Ordem
de Servigo e termina junto com a vigéncia, que sera de 19 (dezenove) meses para
elevadores (itens 01, 02, 03, 04, 05) e 16 (dezesseis) meses para plataformas (itens 06,
07 e 08), contado a partir da assinatura do contrato, prorrogavel na forma do art. 57, §1°,
da Lei n°8.666, de 1993.

Valor total estimado do servigo: R$ 1.977.728,00 (Um milhdo, novecentos e setenta e

sete mil, setecentos e vinte oito reais)
Fonte de recursos: Tesouro e/ou proprios
Data de Abertura: 05/02/2019

Horario: 08 h (HORARIO DE BRASILIA)

Local: www.ufba.br / www.comprasnet.gov.br
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1. OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de instalacdo, modernizacao e
manutencado de elevador elétrico de passageiros e plataforma de elevagdo motorizada para pessoas com

mobilidade reduzida, para a Universidade Federal da Bahia.
1.2. DESCRICAO DOS ITENS

1.2.1. A especificacdo detalhada dos itens esta presente no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

CUSTO CUSTO
5 ESTIMADO ESTIMADO
ITEM DESCRICAO CATSER SIPAC UND UNITARIO QTD TOTAL POR
(R$) ITEM (R$)
Servigos de instalagcéo e
modernizagdo de Elevador Elétrico
de Passageiros, marca: RS
01 | Thyssenkrupp, com capacidade para 3557 3917000000415 | unid RS 03 | 720.000,00
08 passageiros (600kg) na ESCOLA 240.000,00
POLITECNICA da UFBA. (Ampla
Concorréncia)
Servigos de instalagcéo e
modernizagdo de Elevador Elétrico
de Passageiros, marca:
Thyssenkrupp, 02 paradas com ) R$ R$
02 | capacidade para 08 passageiros 3557 3917000000419 | unid | poseee e | 0T | 205.666,67
(600kg) no CAPS-AD da Faculdade
de Medicina da UFBA. (Ampla
Concorréncia)
Servigos de instalagéo e
modernizagdo de Elevador Elétrico
de Passageiros, marca:
Thyssenkrupp, 03 paradas com RS R$

03 | capacidade para 08 passageiros 3557 3917000000416 | unid | ,00 00000 | 92 | 480.000.00
(600kg) na FACULDADE DE
COMUNICAGAO da UFBA. (Ampla
Concorréncia)

Servigos de instalacao e
modernizagdo de Elevador Elétrico
de Passageiros, marca:
Thyssenkrupp, 05 paradas com ) RS R$
04 | capacidade para 08 passageiros 3557 3917000000417 | unid | ;g 49567 | O 179.495,67
(600kg) no INSTITUTO DE
QUIMICA da UFBA. (Ampla
Concorréncia)

Servigos de instalacao e

modernizagdo de Elevador Elétrico

de Passageiros, marca:

Thyssenkrupp, 03 paradas com RS RS
05 | capacidade para 08 passageiros 3557 3917000000418 | unid 179.495.67 01 179.495,67

(600kg) no INSTITUTO DE
BIOLOGIA da UFBA. (Ampla
Concorréncia)
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Servigos de instalacao e
modernizagao de Plataforma
Elevatéria Vertical Enclausurada
Motorizada para Pessoas com
Mobilidade Reduzida, marca: ) RS R$
06 | Thyssenkrupp, 02 paradas com 3557 3917000000420 | unid | g4 4z g 01 61.350,00
capacidade de carga 250 kg na
GALERIA CANIZARES da Escola
de Belas Artes da UFBA. (Ampla
Concorréncia)

Servigos de instalacao e
modernizagao de Plataforma
Elevatdria Vertical Motorizada para
Pessoas com Mobilidade Reduzida, ) RS R$
07 | marca: Thyssenkrupp, 02 paradas 3557 3917000000421 | unid 37.930,00 02 75.860,00
com capacidade de carga 250 kg
nos Auditérios do PAF-V da UFBA.
(Ampla Concorréncia)

Servigos de instalacao e
modernizagao de Plataforma
Elevatéria Vertical Motorizada para
Pessoas com Mobilidade Reduzida,
marca: Thyssenkrupp, 02 paradas ) RS R$
08 com capacidade de carga 250 kg 3557 3917000000422 unid 37.930,00 02 75.860,00
nos Auditérios do PASL da
Faculdade de Filosofia e Ciéncias
Humanas da UFBA. (Ampla
Concorréncia)

CUSTO TOTAL ESTIMADO R$ 1.977.728,00
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
2.1. O objeto em tela atendera as necessidades de acessibilidade em transporte vertical, inclusive para

cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, nas unidades de ensino da UFBA a que sao destinadas,

no desenvolvimento das atividades académicas e administrativas, além de atender a legislagao vigente;

2.2. De acordo com a norma ABNT NBR 16.083, somente pessoa de manutengdo competente, em
conformidade com as instru¢des de manutencgéo, pode garantir o funcionamento pretendido com seguranga
de suas instalagbes. Como a universidade ndo possui em seu quadro funcional pessoa/equipe qualificada,

treinada para tais atividades, necessita contratar empresa especializada na prestagéo destes servigos;

2.3. O Sistema de Registro de Precgo foi escolhido pela conveniéncia da contratagdo de servigos para
atendimento a mais de um érgdo ou entidade, as unidades da UFBA, de acordo com o artigo 3°, inciso 1V,
do Decreto n° 7.892/2013;

2.4. A administracdo optou por ndo conferir as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte

(EPP) o tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006. Pois, em
Pag. 3 de 31

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI / UFBA
Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br




MINISTERIO DA EDUCAGCAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

conformidade com o art. 49, Item Ill, admite-se a ndo aplicagéo de tratamento diferenciado quando nao for
vantajoso para a administracdo publica ou representar risco ao conjunto ou complexo do objeto a ser
tratado. Isto posto, devido a complexidade do objeto e ao risco de fracasso, conforme experiéncia recente
com o Pregdo 40/2017 (Processo 23066.029422/2017-54) e Pregdao 55/2018 (Processo
23066.062134/2018-01), quando itens foram reservados para participagdo exclusiva de EPP/ME e ambos
foram fracassados, causando prejuizo a administragdo publica.

2.5. As pesquisas de precos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela Normativa SLTI/MPOG n° 7, e 29 de
agosto de 2014, que dispde sobre os procedimentos administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa

de precgos para a aquisi¢gdo de bens e contratagédo de servigos em geral.
3. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVIGOS

3.1. O servico a ser contratado enquadra-se na classificagdo de servicos comuns, nos termos da Lei n°
10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005;

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997,
constituindo-se em atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a area de
competéncia legal do 6rgéo licitante, n&o inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo

plano de cargos;

3.3. A prestacdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo

direta.
4, AVALIAGAO DO CUSTO

4.1. O custo estimado total da presente contratagdo é o valor médio de R$ 1.977.728,00 (Um milhao,

novecentos e setenta e sete mil, setecentos e vinte oito reais).

4.1. As pesquisas de pregos foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrugcao
Normativa SLTI/MPOG n° 5, de 27 de junho de 2014, alterada pela Normativa SLTI/MPOG n° 7, de 29 de
agosto de 2014, que dispde sobre os procedimentos administrativos basicos para a realizagdo de pesquisa

de precos para a aquisi¢do de bens e contratacdo de servicos em geral.
5. VISTORIA

5.1. A participagédo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para
execucdo do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Termo de Referéncia, devendo a

licitante realizar vistoria obrigatéria, nas condigbes abaixo:
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5.2. A vistoria é obrigatoria para todos os licitantes, para o correto dimensionamento e elaboragao de
sua proposta, o licitante devera realizar vistoria nas instalagbes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h0Omins as
17h00min, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71) 3283-6016 / 6007 e e-mail:

elevadores@ufba.br e trazer o Termo de Vistoria, conforme ANEXO VI.

5.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até

o dia util anterior a data prevista para abertura do pregao;

5.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua

habilitagcao para o ato;

5.5. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissao de Licitagdo, mediante envio de mensagem para o e-mail “ngl@ufba.br”, antes

da data fixada para a sesséao publica;

5.6. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera trazer “pen-drive” ou
outra forma compativel de reprodugdo, para copiar as informagdes disponiveis relativas ao objeto da

licitagéo, para que a empresa tenha condigdes de bem elaborar sua proposta.
6. FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

6.1. A execugado dos servigos sera iniciada um dia apos a entrega da Ordem de Servigo (OS), cujas

etapas observardo o seguinte cronograma:
6.1.1. Entrega da ART e do projeto executivo, em até 30 dias apds a entrega da OS;

6.1.2. Iniciar a obra civil para adequagéo das instalagbes do elevador em até 30 dias apos a entrega do

projeto executivo.

6.1.3. A Entrega Provisoéria da obra devera ser com a Plataforma instalada e modernizada em até 90
(noventa) dias e com o Elevador instalado e modernizado em até 180 (cento e oitenta) dias, apos a

entrega do Projeto Executivo;

6.1.4. Apods a Entrega Definitiva, iniciar-se-a a garantia e conservagdao de 12 (doze) meses com

manutencgao preventiva e corretiva, inclusive com fornecimento de pegas e insumos;

6.2. Recebimento Provisoério: quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada

apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo

de até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada, a verificagdo dos servigos executados,
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consoante critérios e especificagdes previstas neste Edital, no Caderno de Encargos, ou documento
equivalente, para fins de Recebimento Provisodrio.

6.2.1. O Termo de Recebimento Provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos

os testes de campo e operagéao e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

6.2.2. A Contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
fiscalizagdo designada, acompanhada dos profissionais encarregados, com a finalidade de verificar a
adequacéao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios. Mediante tal inspegéo sera elaborado Relatério Circunstanciado pela fiscalizagdo contratual

contendo os seus registros e analises.

6.2.3. Apos a inspegdo, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério e seu Relatorio
Circunstanciado, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo contratual,

relatando as eventuais pendéncias verificadas.

6.2.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo da Contratante ndo atestar/aprovar a medicdo referente
ao servigo de Instalagdo e Modernizagédo dos Elevadores e Plataformas (medigdo 3 do Anexo: Cronograma
fisico-financeiro) até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Termo de Recebimento Provisoério e seu Relatério Circunstanciado.

6.3. Recebimento Definitivo: para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera
elaborado Relatério Circunstanciado pela comissao designada pela autoridade competente da Contratante,
contendo o registro, analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato e demais

documentos que julgarem necessarios.

6.3.1. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90 (noventa)
dias apos a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato, apos a verificagao da
qualidade e quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente aceitacéo

mediante Relatério Circunstanciado.

6.3.2. O gestor do contrato analisara os relatérios e toda documentacéo apresentada pela fiscalizagéo e
comissdo designada e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa,

indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.

6.3.3. O gestor, apos emissdo de Termo de Recebimento Definitivo para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.
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6.3.4. Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem 6.3.1 ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do

prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da Contratada.

6.3.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes legais em
vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

6.4. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Edital e seus anexos e na proposta da Contratada, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pela fiscalizagdao da Contratante, as custas da contratada,

sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

7. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
7.1. Os servigos contratados serdo executados nas dependéncias da universidade na cidade de
Salvador/BA,;

7.2. Realizar os servicos nas Unidades e Orgaos da UFBA seguindo o regimento e estatuto geral desta

instituicdo, bem como especificas se houver;

7.3. A contratada podera solicitar copia dos projetos executivos preexistentes para poderem
especificar melhor as suas propostas, devendo esta solicitagdao ser efetuada pelo telefone (71) 3283-

6016 e e-mail “elevadores@ufba.br”.
8. METODOLOGIA DE AVALIAGAO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS
8.1. Os servicos deverao ser executados com base nos pardmetros minimos a seguir estabelecidos:

8.1.1. A contratada devera estimar a quantidade e a qualificagdo da m&o de obra destinada para a
execugao dos servigos, objetivando o cumprimento dos prazos e a qualidade da execugéo;

8.1.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagédo dos servigos e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um representante da Administragéo,
especialmente designado, na forma dos arts. 67 € 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n°
2.271, de 1997;

8.1.3. A avaliagido da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos no Edital

€ Seus anexos.

8.1.4. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
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para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993;

8.1.5. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido no Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e

especificagoes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

8.1.6. O fiscal ou gestor do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67
da Lei n°® 8.666, de 1993;

8.1.7. A fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugcdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades necessarias.
10. DOS PRAZOS

10.1. O prazo de execugao inicia com a entrega da Ordem de Servico e termina junto com a vigéncia, que
sera de 19 (dezenove) meses para elevadores (itens 01, 02, 03, 04, 05) e 16 (dezesseis) meses para
plataformas (itens 06, 07 e 08), contado a partir da assinatura do contrato, prorrogavel na forma do art.57,

§1°, da Lei n°8.666, de 1993. A Contratada ndo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual;

10.2. Toda prorrogagao de contrato sera precedida da realizagdo de pesquisas de pregos de mercado ou
de pregos contratados por outros 6rgaos e entidades da Administragdo Publica, visando a assegurar a
manutenc¢do da contratagdo mais vantajosa para a Administracdo, em relagédo a realizagdo de uma nova
licitagao;

10.3. Toda prorrogagédo de contrato sera precedida da analise do dimensionamento da produtividade

pactuada e seus valores promovendo o seu reajuste, sem perda da qualidade na execuc&o do servico;

10.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando a contratada:
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10.4.1. Tiver sido declarada inidénea ou suspensa ou impedida de licitar ou contratar no ambito de qualquer
o6rgdo ou entidade da Administracao Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou

municipal, enquanto perdurarem os efeitos;

10.4.1.1. Para tanto, a Contratante consultara o SICAF, o Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas
e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e
o Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da

empresa contratada e de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

10.4.2. Nao mantiver, em compatibilidade com as obriga¢cbes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo

e qualificagao exigidas na licitagao;

10.4.3. Nao concordar com a eliminagéo, do valor do contrato, dos custos fixos ou variaveis ndo renovaveis

que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigéncia da contratagéo.
10.5. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

10.6. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a
pagar, conforme Orientagao Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

1. COMPROVAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA

11.1. Comprovacgao do licitante de possuir em seu quadro permanente ou técnico, na data prevista para
entrega da proposta, um Engenheiro Mecanico com registro no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) como responsavel técnico da empresa proponente e que 0 mesmo sera o
responsavel técnico pelos servigos objeto desta licitagao:

11.2. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente do licitante, na data
prevista para entrega da proposta, o socio; o administrador ou o diretor; o empregado e o prestador de

Servigos;

11.3. A comprovacgao de vinculagéo do profissional detentor da certidao de acervo técnico (CAT), além do

exigido no item 11.1, far-se-a por meio dos seguintes documentos:

11.3.1. Prestador de servigos: contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso

de vinculagéao futura, conforme a legislagao civil comum, caso o licitante se sagre vencedor do certame;
11.3.2. Empregado: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

11.3.3. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente ou cadastro no SICAF;
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11.3.4. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada; ou copia da ata de
eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima; ou ainda, cadastro no
SICAF,;

11.4. No decorrer da execugao do servigo, os profissionais de que trata este item poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracéo;

11.5. Apresentacao de Certidao de Acervo Técnico (CAT) do responsavel técnico, expedida pelo CREA,
por execugao de servigos compativel com o objeto deste Edital, para empresa privada, 6érgéo ou entidade
da Administracdo Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, de

caracteristicas compativeis ao objeto licitado;

11.6. O licitante devera comprovar que a equipe de Técnicos do seu quadro de funcionarios possui
certificado de curso técnico em nivel médio em mecanica, eletromecénica, eletrénica, eletrotécnica ou area

afim;

11.7. O licitante devera comprovar que os técnicos do seu quadro de funcionarios possuem registro no
CREA;

11.8. O licitante devera comprovar que os técnicos tém experiéncia de no minimo 01 (um) ano em

servigos compativeis com o objeto deste Edital;

11.9. Comprovar que dispde de estrutura adequada para cumprimento do objeto desta licitagao, mediante

declaragéo propria acompanhada de relagédo detalhando da estrutura ofertada, na cidade de Salvador/BA;

11.10. Oferecer um atendimento no idioma portugués através de numero 0800 ou ligagao local, nos 07 dias
da semana, 24 horas por dia para abertura, registro de incidentes e classificacdo das severidades dos
chamados;

11.11. Disponibilizar endereco eletrénico via Web para registrar solicitagdes e acompanhamentos das
ordens de servigo com validagao deste registro, nos 07 dias da semana, 24 horas por dia;

11.12. Possuir Software para gerenciamento das ordens de servigo, fornecendo quando solicitado pelo
orgao fiscalizador, informagbes atualizadas das ordens de servicos atendidas e/ou em atendimento,
histérico dos atendimentos e relagdo de pecgas substituidas por equipamento, assim como relatérios
gerenciais das manutengdes corretivas e preventivas, data/hora de abertura, atendimento(s), pendéncia(s) e

solugao;

11.13. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem a solicitagdo de apresentacdo de

documentagao técnica que comprove todas as caracteristicas técnicas exigiveis neste edital.
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12 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as

clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, conforme art. 67 da Lei 8.666/93, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

12.3. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.4. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso de
comprovada necessidade de servigo, formalmente justificada pela autoridade do 6rgdao para o qual o
trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao trabalhista;

12.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo dos servigos, conforme prazo e condi¢oes
estabelecidas no Edital e o cronograma fisico-financeiro do Anexo IV.

12.6. Efetuar as retengoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

12.7. Fornecer por escrito as informagbes eventualmente necessarias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato;

12.8. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds o recebimento (provisério e

definitivo);

12.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia Geral da Unido (AGU) para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

12.10. Armazenamento, entre outros documentos, de projetos executivos, projetos "as built",
especificagbes técnicas, orgcamentos, termos de recebimento, relatérios circunstanciados, contratos e

aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

12.11. Cumprir rigorosamente as orientagdes técnicas da Contratada, quanto ao uso dos equipamentos

objetos deste contrato.

12.12. Impedir que terceiros estranhos ao contrato fornegam, executem ou prestem os servigos, ressalvados os

casos de subcontratagdo admitidos no ato convocatério e no contrato.
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13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigcos de instalagdo e modernizacdo dos elevadores e plataformas conforme
especificagoes deste Edital e seus anexos e sua proposta, fornecendo e/ou substituindo os materiais, as
pecas, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas

especificadas nos documentos supracitados;

13.2. Informar por escrito ao 6rgéo de fiscalizagéo do contrato na UFBA o nome do Engenheiro Mecéanico
responsavel técnico pelos servigos objeto desta Licitagdo, com telefone e e-mail, capaz de tomar quaisquer

providéncias relativas ao objeto desse contrato;

13.3. O responsavel técnico deve atender as solicitagdes em um prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas, aos chamados da fiscalizagcdo com disponibilidade e efetividade para contatos telefénicos e por e-
mail, inclusive comparecer em reunides presenciais no endere¢co da SUMAI/UFBA (Rua Bardo de
Jeremoabo, s/n — Pavilhdées 1 e 2 - Ondina - Salvador/BA), previamente agendadas pela fiscalizagdo desse
contrato, através do telefone (71) 3283-6016 e e-mail elevadores@ufba.br;

13.4. Efetuar o recolhimento da ART (Atribuicdo de Responsabilidade Técnica), referente as atividades do

objeto desse contrato, atendendo as exigéncias do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura).

13.5. Fornecer e manter os seus profissionais técnicos prestadores de servico devidamente protegidos
por meio de EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e EPC (Equipamentos de Protegdo Coletiva), nos
casos em que estes forem obrigatorios, conforme legislagéo e normas de seguranga do trabalho vigentes a
época de execugao do contrato, impondo penalidade aqueles que se negarem a usa-los;

13.6. Fornecer garantia de 12 (doze) meses, efetuar mensalmente 01 manutengao preventiva (no
minimo) e atender os chamados para manutengdo corretiva, sempre que for requisitado pela
CONTRATANTE. Todos os servicos de manuten¢ao deverao incluir o fornecimento de pegas e
insumos, sempre que necessario e sem 6nus adicional a contratante, para o perfeito funcionamento

dos elevadores e plataformas.

13.7. Executar os servigos conforme especificagdes deste Edital e seus anexos e de sua proposta, com a
alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer

os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade necessarias.

13.8. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pela fiscalizagdo da Contratante, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregdes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais empregados;
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13.9. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.10. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,

em conformidade com as normas e legislagbes vigentes;
13.11. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de cracha.

13.12. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o

6rgao para a execugao dos servigos;

13.13. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as

demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante;

13.14. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicido dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes relativas

a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;
13.15. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da Administragao;

13.16. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e

qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

13.17. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos

Servigos;

13.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas,

todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;
13.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

13.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
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13.22. Executar as obras civis e elétricas e servigos complementares necessarias para a adequagao das
instalagdes e modernizagbes dos elevadores e plataformas.

13.23. Realizar a desinstalagdo e destinagcdo adequada das sucatas dos elevadores e plataformas de
maneira a obedecer rigorosamente a Legislagdo Ambiental vigente, notadamente a Lei n° 12.305/2010, que
instituiu a Politica Nacional de Residuos Sélidos no pais e o Decreto n° 7.404/2010, que regulamenta a Lei
n°® 12.305/2010.

13.24. Obedecer rigorosamente a critérios de Sustentabilidade conforme legislacdo vigente, notadamente a
Lei n° 8.666/93 (art. 3°), Lei n® 12.349/2010, IN n.° 01/2010 (MPOG) e Decreto n° 7.746/2012.

13.25. Realizar uma avaliagdo de conformidade nos projetos estruturais das caixas de corrida dos
elevadores, de acordo com as prescrigdes técnicas da ABNT NBR 6118, ABNT NBR 8800, ABNT NBR 6122
e ABNT NBR 6120. Para subsidiar tais servigos, sera necessaria a realizagédo de, pelo menos, um furo de

sondagem a percussao, realizado com base no ensaio SPT (Standerd Penetration Test) e ABNT NBR 6484.
13.26. Atender rigorosamente os seguintes normativos e legislagdes e todos outros pertinentes ao objeto:

a) ABNT NBR NM 207 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranga para construgao e
instalagao;

b) ABNT NBR NM 313 — Elevadores de passageiros — Requisitos de seguranga para construgdo e

instalacao — Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiéncia;

c) ABNT NBR NM 213-1 - Seguranca de maquinas - Conceitos fundamentais, principios gerais de projeto -

Parte1: Terminologia basica, metodologia;

d) ABNT NBR NM 213-2 - Seguranga de maquinas — Conceitos fundamentais, principios gerais de projeto

Parte 2: Principios técnicos e especificagoes;

e) ABNT NBR NM 196 - Elevadores de passageiros e monta-cargas Guias para carros e contrapesos -
Perfil T;

f) ABNT NBR 15.597 — Requisitos de seguranga para a constru¢do e instalagdo de elevadores -
Elevadores existentes - Requisitos para melhoria da seguranca dos elevadores elétricos de passageiros e

elevadores elétricos de passageiros e cargas;

g) ABNT NBR 16.042 — Elevadores elétricos de passageiros — Requisitos de seguranga para construgéo e

instalacdo de elevadores sem casa de maquinas;

h) ABNT NBR 9.050 - Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;
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i) ABNT NBR ISO 9.386-1 - Plataformas de elevagdo motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida
— Requisitos para seguranga, dimensoes e operacgao funcional - Parte 1: Plataformas de elevacgao vertical;

j) ABNT NBR 16.083 - Manutengéo de elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes

k) Lei n° 10.098/2000, de 19 de dezembro de 2000 (“Lei de Acessibilidade”) - Estabelece normas gerais

para a promog¢ao da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida

1) Decreto n° 5.296/2004, de 2 de dezembro de 2004 - Regulamenta a Lei 10.098, de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios basicos para a promogéo da acessibilidade das pessoas

portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

m) Lei 6.978/2006, de 27 de janeiro de 2006 — dispbe sobre instalagdo e funcionamento de elevadores de

passageiros, escadas rolantes e teleféricos no municipio do Salvador.

n) Decreto n° 18.118/2008, de 11 de janeiro de 2008 — regulamenta o caput do artigo 17 da lei n® 6.978, de
27 de janeiro de 2006.

13.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os

compromissos assumidos;

13.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da

Contratante;

13.29. Prestar os servigcos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as

recomendagbes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

13.30. Comunicar a fiscal da Contratante, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. Prestar todo esclarecimento ou informacao
solicitada pela Contratante, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como

aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

13.31. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de

comunicagao.
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13.33. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario

a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

13.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagbes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.35. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias € demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

13.36. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administragado possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Edital e seus anexos, conforme artigo 111 da
Lei n° 8.666, de 1993;

13.37. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram este Edital, no prazo

determinado.

13.38. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores

condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

13.39. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas

nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo.

13.40. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro Mecéanico responsavel técnico, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizagdo da Contratante e situagédo das atividades em

relacdo ao cronograma previsto.

13.41. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Edital e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do

Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante.

13.42. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)

supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
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Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em

normas especificas do 6rgédo ambiental competente.

13.43. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, por

ocasido da respectiva medicao, mediante a apresentagédo dos seguintes documentos, conforme o caso:
13.43.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigao dos produtos ou subprodutos florestais;

13.43.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislagao correlata;

13.43.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de

tal licenga obrigatéria.

13.43.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugédo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites

do territério estadual.

13.44. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n. 448/2012, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa

SLTI/MP n° 12010, nos seguintes termos:

13.44.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6érgdo competente,

conforme o caso;

13.44.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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13.44.3. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de

material para usos futuros;

13.44 4. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua

utilizagdo ou reciclagem futura;

13.44.5. residuos Classe C (para os quais nado foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdao ser armazenados,

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

13.44.6. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas

especificas.

13.44.7. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

13.44.8. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
0 caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

13.45. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

13.45.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugédo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de

26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

13.45.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

13.45.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, deverdo ser

utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,

Pag. 18 de 31

SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA — SUMAI / UFBA
Rua Bardo de Jeremoabo, s/n, Pav. 1 e 2, Ondina, Salvador/BA, Cep:40170-117. Tel: (71) 3283-5836. E-mail: sumai@ufba.br




MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

13.46. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por
qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da

Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

13.47. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de

Referéncia e demais documentos anexos;

13.48. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos o6rgéos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos

e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

13.49. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagbes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos

trabalhos:

13.49.1. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Edital e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e
apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as

alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

13.50. Serao de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento

da proposta.

13.51. A participagdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequacgao de todos
os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissées em qualquer das
pecas, orgamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderédo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.

13, Il do Decreto n. 7.983/2013. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza
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intelectual, apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execugéo do servigo, com o esclarecimento das obrigagbes contratuais,
em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o

preposto da empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

13.52. Possiveis indefinigbes, omissoes, falhas ou incorregcdes das presentes especificacées ndo poderao,
jamais, constituir pretexto para a contratada cobrar "servigos extras" e/ou alterar a composigdo de precgos
unitarios. Considerar-se-a, inapelavelmente, a contratada como altamente especializado nos servicos em
questao e, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta todos os custos diretos
e indiretos, de servigos, ferramentas e insumos necessarios a perfeita e completa consecugao do objeto;

13.53. Assinado o contrato, a contratada devera efetuar uma analise minuciosa de todo o projeto,
buscando elucidar junto a fiscalizagédo, ao inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos
servigos a serem executados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente

esclarecidas;

13.54. A fiscalizagdo nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer responsabilidade da
contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, etc;

13.55. Devera seguir regras e procedimentos internos da UFBA para a remogdo de maquinas e

equipamentos das dependéncias da mesma;

13.56. Se julgar necessario, a fiscalizagdo podera solicitar a contratada apresentagao de informagao, por
escrito, dos locais de origem dos materiais e pecas ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos,
comprovando a qualidade dos materiais e pegas empregados nos servigos;

13.57. Interrompera total ou parcialmente a execugao dos servigos, mediante comunicagao da fiscalizacao,

sempre que:
13.57.1. Estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no Contrato;
13.57.2. For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento

Convocatorio e de acordo com as presentes especificagoes;

13.57.3. Houver alguma falta cometida pela contratada, desde que esta, a juizo da fiscalizagao,

possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

13.57.4. Sempre que a fiscalizagao assim o determinar ou autorizar formalmente.

13.58. A inobservancia das presentes especificagdes técnicas implicara na ndo aceitagdo parcial ou total
dos servigos, devendo a contratada refazer as partes recusadas sem direito a indenizacgéao;
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13.59. A UFBA podera, a qualquer tempo, instalar acessorios que visem melhorar a qualidade do elevador
ou o aproveitamento do espaco interno. Sao exemplos de acessorios: monitores de propaganda e sistemas
de monitoramento remoto, embelezamento da cabina e outros. Em todos os casos, a UFBA compromete-se

a consultar previamente a contratada para eventual adequacéo técnica ou contratual;

13.60. Os casos nao abordados serdo definidos pela fiscalizagdo, de maneira a manter o padrdo de

qualidade previsto para os servigos.

13.61. Além das rotinas do plano de manutengdo, deverdo ser adotadas pela contratada as
recomendacgdes dos fabricantes e as instrugdes constantes de normas técnicas, indicadas para a elevagao

da vida util e melhoria do rendimento dos equipamentos;

13.62. A contratada devera zelar pela integridade fisica das instalagdes, devendo reportar imediatamente a
fiscalizagdo sempre que forem verificadas infiltragbes, corrosdes e outras avarias que possam prejudicar o

perfeito funcionamento e/ou a vida util dos elevadores, plataformas e suas instalaces;

13.63. A fiscalizacdo exercida a interesse da UFBA n&o exclui nem reduz a responsabilidade da
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorréncia, ndo implica

corresponsabilidade da UFBA ou da sua fiscalizagao;

13.64. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados pela
acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou

culposamente, a Uniéo ou a terceiros;

13.65. Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungao de confianga no érgédo contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010, que dispbe sobre a vedagédo do nepotismo no ambito da administragao publica

federal;

13.66. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao
objeto da licitagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei
n° 8.666, de 1993;

13.67. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagéo;

13.68. Nao divulgar, nem fornecer dados ou informagdes obtidas em razdo deste contrato, e nado utilizar o
nome da UFBA para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizagao
prévia, emitida oficialmente pela UFBA,;
13.69. Realizar e manter a limpeza e conservagao das salas de maquinas e pogos;
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13.70. Efetuar uma analise minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto a fiscalizagéo, ao inicio
dos ftrabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes dos servicos a serem executados e possiveis

interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

13.71. Fornecer todas as ferramentas e dispositivos eletrbnicos necessarios para execugao dos servigos,
bem como todos os lubrificantes, graxas, 6leo, materiais de limpeza, lubrificante para cabos de aco, e
demais materiais de consumo (estopa, 6leo lubrificante, graxa, lixa, broca, disco, rebolo, parafuso, rebite e

etc);

13.72. Comunicar imediatamente para a fiscalizacdo qualquer situagcdo de risco verificada nos
equipamentos, através de documento da empresa, procedendo, se necessario, a paralisacdo do elevador

que apresente risco;

13.73. Assumir responsabilidade técnica sobre o funcionamento e seguranga do elevador e dos usuarios,
devendo adotar medidas preventivas para reduzir riscos e minimizar as paralisagdes, informando a

fiscalizagdo qualquer irregularidade verificada ou sugerindo melhorias no sistema de transporte vertical;

13.74. Realizar os servigos afixando uma placa informativa em todos os andares, indicando aos usuarios

que o elevador se encontra fora de operagao (em manutengao, fora de servigo e etc);

13.75. A Contratada deve durante a realizagdo dos servigos isolar os locais de trabalho, evitando contato

com os usuarios, utilizando cones, fitas, placas ou barricadas de isolamento;

13.76. Responsabilizar-se pelas reformas civis necessarias para a adequagao das instalagdes a montagem
do elevador e/ou plataforma, incluindo todos os servicos de alvenaria, pintura, acabamento, granito,
vigamento, elétrico, carpintaria, vidragaria, instalagdo do intercomunicador entre a cabina, portaria e casa de
magquinas, impermeabilizagdo de pogo do elevador. Subcontratando, ao seu critério, empresa de engenharia

civil, sem excluir ou reduzir a sua responsabilidade e sem 6nus adicional a contratante;

13.77. Sera responsabilidade da Contratada transportar todos os componentes dos elevadores e

plataformas até seus respectivos locais de instalagdo/modernizagédo, sem 6nus adicional a contratante.
14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagédo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do objeto do Edital, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 6°
do Decreto n® 2.271, de 1997.

14.2. A verificagdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios

previstos neste Edital.
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14.3. A execugdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de
controle, que compreendam a mensuragao dos aspectos mencionados no art. 47 e no anexo V, item 2.6.1,
ambos da IN n°® 05/2017.

14.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugédo dos servigos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Edital, informando as respectivas quantidades e especificagcdes

técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.5. Durante a execugédo do objeto, a fiscalizagdo da Contratante devera monitorar periodicamente o
nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a corregéo das faltas, falhas e

irregularidades constatadas.

14.6. A fiscalizagdo da Contratante avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizara o SIPAC
(Sistema Integrado de Patriménio, Administracdo e Contratos) para afericdo da qualidade da prestagdo dos
servicos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,

sempre que a Contratada:

14.7. A fiscalizagdo da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. O descumprimento total ou parcial das obrigac¢des e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sancgdes
administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em

rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.9. A fiscalizagdo da Contratante observara, no que couber, o Anexo VIII-A, IN SEGES/MP n° 05/2017

e também abrange as seguintes rotinas:

14.9.1. Relatério Circunstanciado de acordo com a planilha abaixo:

Etapas de Medicao Fiscalizagcado Técnica da Execugao

Recebimento do Projeto Executivo e ART e

Entrega do Projeto Executivo e ART ~
anexagao ao processo

Obra civil, para adequacao e acabamento das Relatorio Circunstanciado do servigo
instalagdes executado
Modernizagao e instalagao do Relatério Circunstanciado do servico
Elevador / Plataforma executado
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Comprovante de realizagao da manutengéo

Manutengéo durante o periodo de garantia : .
preventiva / corretiva.

14.10. A fiscalizacdo de que ftrata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigcbes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DA SUBCONTRATAGAO

15.1. A Contratada podera subcontratar empresa para executar os servigos de obra civil, montagem de

elevador/plataforma e avaliagdo de conformidade dos projetos e servicos complementares.

15.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao técnica necessarios para a execugao do objeto.

15.3. Em qualquer hipdtese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigages

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
16. ALTERAGAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao original;
sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugado do objeto

pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.
17. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520, de 2002, a
Contratada que:

17.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagbes assumidas em decorréncia da

contratacao;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
17.1.3. Fraudar na execugédo do contrato;

17.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;
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17.1.5. Cometer fraude fiscal;
17.1.6. Nao mantiver a proposta.

17.2. A Contratada que cometer qualquer das infragbes discriminadas no subitem acima ficara sujeita,

sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

17.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos

para a Contratante;

17.2.2. Multa moratéria de até 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte cinco) dias;

17.2.3. Em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia (seja para reforgo
ou por ocasido de prorrogagao), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25

(vinte e cinco) dias autorizara a Administragéo contratante a promover a rescisdo do contrato;
17.2.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si.

17.2.5. Multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucgao total do objeto;

17.2.6. Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem acima,

sera aplicada de forma proporcional a obrigagéo inadimplida;

17.2.7. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgado, entidade ou unidade administrativa

pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

17.2.8. Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no SICAF

pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

17.2.9. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Contratante pelos prejuizos causados;
17.3. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que:

17.3.1. Tenha sofrido condenagéao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de

quaisquer tributos;
17.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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17.3.3. Demonstre ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos

praticados.

17.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

17.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdao

inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.5.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a

contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

17.6. A autoridade competente, na aplicagdo das sancgdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo, observado o

principio da proporcionalidade.
17.7.  As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
18. DA GARANTIA DE EXECUGAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n°
8.666, de 1993, com validade durante a execugado do contrato e por 90 (noventa) dias apos o término

da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-

garantia ou fianga bancaria.

18.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

18.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

18.5. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme o item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n° 5/2017.
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18.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.6.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

18.6.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a

execugao do contrato;
18.6.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e

18.6.4.obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

18.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica

na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

18.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagéo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando

da contratagao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias

uteis, contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:
18.12.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o

levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada

cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) apds o término da vigéncia, caso a Contratante
nao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

DO PAGAMENTO
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19.1. O pagamento pela elaboragdo de cada etapa objeto deste contrato se dara com a entrega dos
produtos revisados, conforme indicado abaixo:

19.1.1. 1° Pagamento - 5% Referente a prestacédo de servigo do projeto executivo e entrega do ART;
19.1.2. 2° Pagamento - 45% Referente a prestagao de servigos de obra civil, instalagdo e modernizagéo;

19.1.3. 3° Pagamento - 50% referente ao fornecimento de matérias para a modernizagao do Elevador /

Plataforma;

19.2. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento a que se referir, através de ordem bancaria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

19.3. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentagédo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de
1993.

19.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor

competente na nota fiscal apresentada.

19.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagcdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,
obrigacédo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

19.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

19.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencgao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

20. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da

contratante.

20.1. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante

devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que

sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.2. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

20.3. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

20.4. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante,

nao serd rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF.
20.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

20.5.1.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado
a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

20.6. Sera admitido o faturamento dos materiais pelo CNPJ da matriz-fabrica e a prestagao de

servigos pelo CNPJ da filial, desde que constituam a mesma pessoa juridica.

20.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

21. REAJUSTE

21.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se a variagdo do IGP-DI-indice
Geral de Pregos, da Fundagao Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas

apos a ocorréncia da anualidade.

21.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir

dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.3. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar

memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
21.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

22. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entao

em vigor.

23. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

24. ANEXOS

24.1. Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
= ANEXO Il - ESPECIFICACOES TECNICAS DOS ELEVADORES E PLATAFORMAS
= ANEXO IIl - TERMO DE VISTORIA

= ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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Salvador/BA, 27 de margo de 2019

Joao Lacerda Nogueira Neto
Chefe do Nucleo de Elevadores — SUMAI/UFBA
Mat. SIAPE: 1908808

Eduardo Luiz Bonecker Siqueira
Engenheiro Mecanico - SUMAI/UFBA
Mat. SIAPE: 1164359

Edton de Sousa Santos
Assistente Administrativo — SUMAI/UFBA
Mat. SIAPE: 3060788
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