
Obra:

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,25           
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,89           
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03           
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,24           

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 23,60           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,67           

88284 MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,57           

90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 89,59           

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 101,81         

88237 EPI H 0,75             
88236 FERRAMENTAS H 0,45             

INS 37370 ALIMENTAÇÃO H 1,84             
INS 37371 TRANSPORTE H 0,54             
INS 37372 EXAMES H 0,30             
INS 37373 SEGURO H 0,07             

FAPEX VALE ALIMENTAÇÃO H 2,26             

FARDAMENTO H

COTAÇÃO NETSHOES BOTA GONEW EVEREST UND 4 129,90 519,60

COTAÇÃO COLOMBO.COM.BR CALÇA JEANS MASCULINA UND 6 59,95 359,70

COTAÇÃO COLOMBO.COM.BR CAMISA POLO MASCULINA UND 12 49,95 599,40

0,00

total anual: 1478,70

total mensal: 123,23

total por hora: 0,56

ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,75 0,04

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0 0,45 0,00

INSUMO COMPOSIÇÃO ENGENHEIRO CIVIL PLENO H 1 67,41 67,41

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 2,26 2,26

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0 0,54 0,00

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,30 0,30

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,07 0,07

total: 70,08

mensal: 15416,77

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,75 0,04

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,45 0,45

INSUMO COMPOSIÇÃO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO H 1 18,92 18,92

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 1,84 1,84

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,54 0,54

COMPOSICAO  PRÓPRIA FARDAMENTO H 1 0,56 0,56

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,30 0,30

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,07 0,07

total: 22,72

mensal: 4997,35

ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,75 0,04

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,45 0,45

INSUMO COMPOSIÇÃO ENCARREGADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,81 18,81

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 1,84 1,84

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,54 0,54

COMPOSICAO  PRÓPRIA FARDAMENTO H 1 0,56 0,56

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,30 0,30

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,07 0,07

total: 22,61

mensal: 4973,39

funcionários 2,00

mensal: 9946,77

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,05 0,75 0,04

COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1 0,45 0,45

INSUMO COMPOSIÇÃO ALMOXARIFE H 1 15,38 15,38

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 1,84 1,84

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,54 0,54

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,30 0,30

COMPOSICAO  PRÓPRIA FARDAMENTO H 1 0,56 0,56

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,07 0,07

total: 19,18

mensal: 4219,60

VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0 0,75 0,00
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COMPOSICAO 88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0 0,45 0,00

INSUMO COMPOSIÇÃO VIGIA NOTURNO H 1 10,65 10,65

INSUMO 37370 ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 1,84 1,84

INSUMO 37371 TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,54 0,54

COMPOSICAO  PRÓPRIA FARDAMENTO H 0 0,56 0,00

INSUMO 37372 EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,30 0,30

INSUMO 37373 SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 1 0,07 0,07

total: 13,40

profissionais: 2,00

mensal: 5896,80

MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA

INSUMO DNIT MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA MÊS 1 696,04 696,04

total: 696,04

QTD: 1

total: 696,04

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

COMPOSICAO 93567 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1 17637,43 17637,43

COMPOSICAO 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1 7062,38 7062,38

COMPOSICAO 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1 4387,66 4387,66

INSUMO DNIT MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE OBRA MÊS 1 696,04 696,04

INSUMO MÊS 1 0,00

COMPOSICAO COMPOSIÇÃO VIGIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1 5896,80 5896,80

total: 35680,31



Obra:

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,25           

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,89           

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03           

88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,24           

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 23,60           

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,67           

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,87           

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,91           

88284

MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 25,57           

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 89,59           

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 101,81         

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,20           

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,32           

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,12           

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 28,83           

88237 EPI H 0,75             

88236 FERRAMENTAS H 0,45             

INS 37370 ALIMENTAÇÃO H 1,84             

INS 37371 TRANSPORTE H 0,54             

INS 37372 EXAMES H 0,30             

INS 37373 SEGURO H 0,07             

FAPEX VALE ALIMENTAÇÃO H 2,26             

#REF! LAUDO TÉCNICO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES H

COMPOSICAO 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50 138,84 6942,00

total: 6942,00

COMP 01 HID FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DUTO FLEXÍVEL  150 MM UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO AMERICANAS
DUTO FLEXÍVEL DA FOLHA DE ALUMÍNIO DE 150MM DUTO DE VENTILAÇÃO DO AR 
DA FOLHA DE 5 / 10M HIDROPÔNICO

M 1,00 155,93 155,93

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 23,91 7,17

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,67 5,00

total: 168,10

COMP 02 HID FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLARINHO COM REGISTRO UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

FRIOSHOPPING COTAÇÃO
COLARINHO PARA DUTO FLEXÍVEL COM REGISTO 8 POL. 200MM - INDÚSTRIAS 
TOSI

UND 1,00 14,20 14,20

ORSE 7463 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 1/4 - 6,35MM, E= 1MM (0,123 KG/M) M 2,50 11,55 28,88
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SINAPI 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,SEM 
TRANSPORTE) M3 0,0012 75,50 0,09

SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,15 0,52 0,08

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 23,60 3,93

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 24,03 4,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 16,67 2,78

total: 39,76

COMP. 03

COBE 94218
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL CANALETE 49 DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 
2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,246 16,67 4,10

COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,139 25,20 3,50

COMPOSICAO 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0149 349,19 5,20

COMPOSICAO 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0207 89,92 1,86

INSUMO 1607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 0,94 0,17 0,16

INSUMO 4312
FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 
OU KALHETAO

UND 0,31 2,08 0,64

INSUMO 7227
TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 49 OU KALHETA, C = 6,00 M 
(SEM AMIANTO)

UND 0,204 213,62 43,58

INSUMO 42482
GANCHO L COM ROSCA PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA 5/16" X 350 MM 
(COLETADO CAIXA)

UND 0,94 2,04 1,92

total: 60,97

COMP 04
COBE 94450

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL SEM AMIANTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 16,67 1,33

COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08 25,2 2,02

COMPOSICAO 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,01 26,72 0,35

COMPOSICAO 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 
TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,02 25,85 0,47

INSUMO 1607
CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA 
ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 2,06 0,17 0,35

INSUMO 4299
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, 
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UND 2,06 0,94 1,94

INSUMO 20214 RUFO PARA TELHA ESTRUTURL DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO UND 0,97 30,87 29,94

INSUMO 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO KG 0,42 65,56 27,54

total: 63,94

COMP. 05 COBE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ PVC 150 MM UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE 138 ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS KG 0,05 54,20 2,71

ORSE 2036 SOLUCAO LIMPADORA PVC L 0,08 40,00 3,20

INS. SINAPI 20181 TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL" UND 1,00 70,75 70,75

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,23 23,60 5,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M 0,23 16,67 3,83

total: 85,92

COMP 06
PINT 88486

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM SUVINIL GESSO OU SIMILAR EM TETO, 
DUAS DEMÃOS.

M2 QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88315 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 25,12 4,27

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 16,67 1,03

COTAÇÃO C&C.COM.BR TINTA ACRÍLICA PARA GESSO E DRYWALL BRANCA 18 LITROS L 0,33 11,66 3,85

total: 9,15

COMP 07 HID FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TORNEIRA UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO AMERICANAS
TORNEIRA P/DEFICIENTE PNE AUTOMÁTICA LAVATÓRIO NBR 9050  CÓD 
1329041107 UND 1,00 149,90 149,90

ORSE S 00981 FITA VEDA ROSCA 18MM M 0,30 0,20 0,06

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 23,60 8,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 16,67 5,67

total: 163,65

COMP 08 HID FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ACOPLADA UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

tendtudo.com.br tendtudo.com.br CAIXA DE ACOPLAR COM MECANISMO DUAL FLUX UND 1,00 199,99 199,99

ORSE S 0899
ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), ACABAMENTO BRANCO, 1/2 X 30CM, 
AMANCO OU SIMILAR UND 1,00 3,22 3,22



SINAPI 6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2  (40 MM) UND 1,00 2,47 2,47

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 23,60 9,44

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 16,67 6,67

total: 221,79

COMP 09 HID FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BARRA PARA LAVATÓRIO UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO
TORNEIRAELETRONICA.

COM.BR2
BARRA DE APOIO EM INOX LATERAL PARA LAVATÓRIO 53.116 UND 1,00 89,98 89,98

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 24,03 7,21

SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 17,24 5,17

total: 102,36

COMP 10 HID PIA DE AÇO INOX UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE 138
SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO 
CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.

UND 1,00 178,60 178,60

COTAÇÃO C&C.com.br PIA EM INOX PRÁTICA BELLA 150X53CM UND 1,00 234,99 234,99

ORSE 2258
TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2 (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU 
SIMILAR)

UND 1,00 365,60 365,60

ORSE 9964
PERFIL ALUMÍNIO, TUBO RETANGULAR 50,80MM X 25,40MM X 1,20MM 
(0,484KG/M) M 1,20 4,51 5,41

SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 23,60 47,20

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 24,03 48,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,67 33,34

SINAPI 6157 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 UND 1,00 39,24 39,24

ORSE 126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO M3 0,04 385,86 16,21

ORSE 141
AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES -
R1

KG 3,36 7,18 24,12

total: 992,77

COMP 11 HID HIDROMETRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE 6072 FORNECIMENTO DE HIDRÔMETRO DIAM. = 1, VAZÃO = 10,0M3/H UND 1,00 450,69 450,69

ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON H 0,25 8,33 2,08

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,03 6,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 16,67 4,17

ORSE 2497
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M M3 0,12 38,98 4,68

ORSE 2519
REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, 
UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE 
COMPACTAÇÃO

M3 0,001 12,17 0,01

total: 467,64

COMP 12 GÁS LUMINARIA DE EMERGÊNCIA UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

vendas@tecnoferrament
as.com.br

COTAÇÃO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 31 LEDS E AUTONOMIA DE 4 HORAS UND 1,00 45,89 45,89

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 18,89 1,41

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 24,25 4,35

total: 51,66

COMP 13 ELET FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA EXTERNA UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO
americanas.com 

ferreira costa
ARANDELA EXTERNA DE ALUMÍNIO E VIDRO BRANCO 6 FACES TLF27 - 
TASCHIBRA UND 1,00 140,90 140,90

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 24,25 24,25

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 18,89 18,89

total: 184,04

COMP 14 ELET FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

COTAÇÃO
www.eletrorastro.com

.br/
LUMINÁRIA SOBREPOR TUBULAR ALTO RENDIMENTO 2 LÂMPADAS RETANGULAR 
120CM LUMEPETRO (COM ALETAS) UND 1,00 97,80 97,80

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 24,25 24,25

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 18,89 18,89

total: 140,94

COMP 15 GÁS CANALETA 30X30 CM EM ALVENARIA P/ REDE DE GÁS UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE 76 REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO M3 0,07 12,99 0,88

ORSE 86 FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 05 USOS M2 0,13 55,25 7,07

ORSE 126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO M3 0,06 385,86 23,15



ORSE 140
AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E 
COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES -
R1

KG 3,84 8,13 31,22

ORSE 155
ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), 
COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 
2,0CM - R1

M2 1,00 69,35 69,35

ORSE 2497
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M M3 0,25 38,98 9,75

ORSE 2660 APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA M2 0,60 19,50 11,70

ORSE 3310
CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - 
REVISADO 08/2015 M2 1,00 4,73 4,73

ORSE 3318
REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / 
AREIA / VEDACIT M2 1,40 27,11 37,95

total: 195,81

COMP 16
INEL 11229/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24 FIBRAS M P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 18,89 28,335

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 24,25 36,375

COTAÇÃO ACESSEREDES DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 24FO SC/LC PADRÃO 19 1U PRETO UND 1,00 229,99 229,99

total: 294,70

COMP 17
INEL 11229/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL FURUKAWA 50 PORTAS FISAFLEX 
CAT.3 OU SIMILAR

M P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 18,89 28,335

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 24,25 36,375

ORSE 10727 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 UND 1,00 283,02 283,02

total: 347,73

COMP 18 ELET FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

ORSE S 06698 TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 40H - REV 03 H 8,00 9,36 74,88

COTAÇÃO americanas.com CÂMERA HDCVI INTELBRAS 4 MEGAPIXEL VHD 3430 B G4, INFRAVERMELHO 30 
METROS UND 1,00 408,41 408,41

total: 483,29

COMP 19 GÁS CHAPA DE ALUMÍNIO M2 UNID QUANT. P.UNIT P.TOTAL

SINAPI I 00011123 CHAPA DE ALUMÍNIO E= 0,4 MM M2 1,00                 32,78 32,78

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                 23,87 23,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00                 16,67 16,67

total: 73,32

COMP 20
ESQ 85188

P8 F - PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO CONFORME PROJETO INCLUSIVE PINTURA 
ESMALTE FOSCO

UN P.UNIT P.TOTAL

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 16,67 400,08

COMPOSICAO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 36,32 871,68

COMPOSICAO 83766
GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, 
SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 4,90 46,43 227,51

COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,00 23,91 573,84

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,02 65,94 1,32

COMPOSICAO 94963 CONCRETO FCK=15MPA M3 0,02 310,95 6,22

INSUMO 21147
TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 
KG/M)

M 37,04 93,61 3467,69

INSUMO 13141
TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 
KG/M

M 23,58 36,09 851,11

INSUMO 13142 TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M M 5,25 245,16 1287,09

INSUMO 74064/001 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS M2 16,47 24,12 397,24

ORSE 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 16,47 33,74 555,67

INSUMO 10998 ELETRODO AWS E-6010 (0K 22.50; WI 610) D = 4MM ( SOLDA ELETRICA ) KG 2,00 26,76 53,52

total: 8692,96



Obra:

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA MAIO/2020

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 0,59% 0,30% 0,82%

A2 Riscos e Imprevistos 0,80% 0,56% 0,89%

A3 Despesas Financeiras 1,00% 0,85% 1,11%

A4 Administração Central 4,00% 1,50% 4,49%

6,39%

 2.00 

B1 LUCRO 5,00% 3,50% 6,22%

5,00%

 3.00 

C1 PIS / PASEP 0,65%

C2 COFINS 3,00%

C3 ISS 0,00%

C4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) 0,00%

3,65%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

11,10% 16,80%
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 16,00%

14,02%

5,11%

Total do Grupo B =

Impostos

Total do Grupo C =  VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO 

COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU 
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1

MÉDIO

3,45%

Total do Grupo A =

Benefício

 Despesas Indiretas

0,48%

0,85%

0,85%

BDI APLICADO NA OBRA
FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM 

O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)

MÉDIO

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS

Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEO REVISÃO:

DATA:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Data:

Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEO MAIO / 2020

Endereço: Área (m²): ATUALIZAÇÃO

Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 864,65 12/08/2020 14:48

BDI EQUIPAMENTOS Página 1 de 1



Obra:

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA MAIO/2020

MÍNIMO MÁXIMO

 1.00 

A1 Seguro e Garantia 1,00% 0,80% 1,00%

A2 Riscos e Imprevistos 1,23% 0,97% 1,27%

A3 Despesas Financeiras 1,30% 0,59% 1,39%

A4 Administração Central 5,00% 3,00% 5,50%

8,53%

 2.00 

B-1 LUCRO 8,00% 6,16% 8,96%

8,00%

 3.00 

C-1 PIS / PASEP 0,65%

C-2 COFINS 3,00%

5,00% 2,50%

C-4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre o Lucro Bruto) 0,00%

6,15%

Fórmula Para Cálculo do B.D.I

1º QUARTIL 3º QUARTIL

20,34% 25,00%
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = 25,00%

22,12%

Total do Grupo C =
 VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 
2622/2013 DO TCU 

BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
MÉDIO

ALÍQUOTA MUNICIPAL 
(%)

% DE MÃO DE OBRA
ALÍQUOTA FINAL 

(%)

C-3 ISS 2,50% 50,00%

7,40%

Total do Grupo B =

Impostos CÁLCULO DO ISS

4,00%

Total do Grupo A =

Benefício

 Despesas Indiretas

0,80%

1,27%

1,23%

BDI APLICADO NA OBRA FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O 
ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERC.     (%)
MÉDIO

MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS

Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEO REVISÃO:

DATA:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Data:

Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEO MAIO / 2020

Endereço: Área (m²): ATUALIZAÇÃO

Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia 864,65 12/08/2020 14:48

BDI SERVIÇOS Página 1 de 1



Obra: Data:

MAIO / 2020

Área (m²):
864,65

0,00 0,00 20,00
1,50 1,50 1,50
1,00 1,00 1,00
0,20 0,20 0,20
0,60 0,60 0,60
2,50 2,50 2,50
3,00 3,00 3,00
8,00 8,00 8,00
0,00 0,00 0,00

16,80 16,80 36,80

17,97 0,00 17,97
3,97 0,00 3,97
0,90 0,69 0,90
10,84 8,33 10,84
0,07 0,06 0,07
0,72 0,56 0,72
2,01 0,00 2,01
0,11 0,09 0,11
8,26 6,35 8,26
0,03 0,03 0,03

44,88 16,11 44,88

5,00 3,84 5,00
0,12 0,09 0,12
5,05 3,88 5,05
3,81 2,93 3,81
0,42 0,32 0,42

14,40 11,06 14,40

7,54 2,71 16,52

0,42 0,32 0,44

GRUPO D
D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL

C TOTAL

GRUPO C
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3 FÉRIAS INDENIZADAS

B9 FÉRIAS GOZADAS
B10 SALÁRIO MATERNIDADE

B TOTAL

B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVAS
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B3 AUXÍLIO-ENFERMIDADE
B4 DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO
B5 LICENÇA PATERNIDADE

A TOTAL
GRUPO B

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 FERIADOS

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 FGTS
A9 SECONCI

A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO

GRUPO A
A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CA
ECONÔMICA FEDERAL

BAHIA - Vigência a partir de 01/2020

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DES

HORISTA  
%

MENSALISTA  
%

HORISTA  
%

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO

Construção do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia -
IGEO

Endereço:
Campus Universitário da Federação - Salvador - Bahia



7,96 3,03 16,96

84,04 47,00 113,04

 

TOTAL (A+B+C+D)

D TOTAL



ATUALIZAÇÃO:

12/08/2020 14:48

20,00
1,50
1,00
0,20
0,60
2,50
3,00
8,00
0,00

36,80

0,00
0,00
0,69
8,33
0,06
0,56
0,00
0,09
6,35
0,03

16,11

3,84
0,09
3,88
2,93
0,32

11,06

5,93

0,34

AIXA 

SONERAÇÃO

MENSALISTA  
%



6,27

70,24
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