
25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5652 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO

COM BETONEIRA, SEMLANCAMENTO
M3 0,010001 245,78 2,46SINAPI

2,46Total:

MATERIAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM,

MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,000126 5,19 5,19SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 4,000504 5,11 20,44SINAPI

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *NÂº 22*, DE *2,0 X1,125* M.

M2 1,000126 250,00 250,03SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110014 8,65 0,95SINAPI

276,62Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000126 18,78 18,78SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000252 13,16 26,32SINAPI

45,11Total:

18,46

Total Geral: 324,18

Valor Simples: 305,72
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 324,18

1.2. 7012 - VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
7013 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -

DEPRECIACAO
H 1,000118 6,03 6,03SINAPI

7014 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
JUROS

H 1,000118 2,54 2,54SINAPI

7015 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
MANUTENCAO

H 1,000118 4,97 4,97SINAPI

7016 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO

H 1,000118 52,46 52,47SINAPI

7017 MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE H 1,000118 18,72 18,72SINAPI

84,73Total:

8,70

Total Geral: 84,73

Valor Simples: 76,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 84,73

1.3. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES PARA SERVIÇOS GERAIS (DUAS PESSOAS) (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000760 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000760 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000760 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000760 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 1,000760 9,24 9,25SINAPI

9,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000760 0,42 0,42SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000760 0,74 0,74SINAPI
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1,16Total:

5,03

Total Geral: 13,16

Valor Simples: 8,13
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,16

1.4. 73960/001 - INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL
FORN MEDIDORSINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,000193 0,75 0,75SINAPI

00000979 CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, COM ISOLAMENTO ANTI-
CHAMA 450/750 V.

M 20,003860 6,89 137,83SINAPI

00001875 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" UN 2,000386 6,48 12,96SINAPI

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 12,002316 1,87 22,44SINAPI

00003406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA
TENSAO DE *15* KV

UN 4,000772 22,18 88,74SINAPI

00004481 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO

M 6,001158 35,18 211,12SINAPI

00007701 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA
DN 2.1/2" (65MM) E=3,65MM -6,51KG/M

M 2,000386 46,62 93,26SINAPI

00012056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2" M 1,000193 7,54 7,54SINAPI

00012092 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAVE FACA TRIPOLAR C/BASE
DE ARDOSIA/MARMORE100A/250V

UN 1,000193 48,09 48,10SINAPI

00012344 FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KAEM VCC, TENSAO
NOMIMNAL DE 500 V

UN 3,000579 3,29 9,87SINAPI

632,61Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,004632 18,78 450,81SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,004632 13,16 315,90SINAPI

766,71Total:

314,90

Total Geral: 1.399,32

Valor Simples: 1.084,42
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1.399,32

1.5. 93207 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 2,249457 48,05 108,09SINAPI

108,09Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,362498 15,66 21,34SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,362498 34,99 47,67SINAPI

69,01Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
6104 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO M2 0,028908 309,81 8,96SINAPI

73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA
SEM FERRAGENS

M2 0,032409 588,95 19,09SINAPI

84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR,
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS

M2 0,096428 406,58 39,21SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,038511 171,17 6,59SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

UN 0,057817 182,35 10,54SINAPI
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

84,38Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,023907 287,35 6,87SINAPI

6,87Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,038511 46,96 1,81SINAPI

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,192756 10,53 2,03SINAPI

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,038511 90,59 3,49SINAPI

73953/007 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,057817 122,83 7,10SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,289184 19,08 5,52SINAPI

74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN 0,077123 26,22 2,02SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,173451 12,33 2,14SINAPI

83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,038511 42,01 1,62SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,134939 16,01 2,16SINAPI

83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,019306 313,87 6,06SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,530155 3,97 2,10SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,734906 6,75 11,71SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,192756 8,43 1,62SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,416914 1,91 2,71SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,469913 2,54 8,81SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,024091 3,53 7,15SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,173451 10,11 1,75SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,057817 6,85 0,40SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,077123 17,74 1,37SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,154245 27,77 4,28SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,134939 30,92 4,17SINAPI

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,038511 8,69 0,33SINAPI

93044 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27
- FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO

UN 0,038511 9,73 0,37SINAPI

80,73Total:

INSTALACOES ESPECIAIS
73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 0,616880 1,91 1,18SINAPI

83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,019306 56,55 1,09SINAPI

2,27Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,019306 189,57 3,66SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

UN 0,038511 318,06 12,25SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA

UN 0,019306 211,53 4,08SINAPI
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LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,038511 135,38 5,21SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_12/2014_P

UN 0,038511 17,63 0,68SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,138841 13,28 1,84SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,125337 19,34 2,42SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,147243 37,28 5,49SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,077123 5,48 0,42SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,057817 6,16 0,36SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,019306 7,46 0,14SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 0,057817 28,94 1,67SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,057817 13,20 0,76SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,038511 26,87 1,03SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,096428 98,15 9,46SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,100229 9,48 0,95SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 0,100229 9,44 0,95SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,530155 1,93 1,02SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 1,734906 0,98 1,70SINAPI

54,12Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,057817 54,90 3,17SINAPI

00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,038511 41,08 1,58SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,923770 5,11 4,72SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,019306 140,00 2,70SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,019306 135,38 2,61SINAPI

00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

M2 0,994090 45,00 44,73SINAPI

59,53Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,006002 39,49 0,24SINAPI

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3 0,023307 31,59 0,74SINAPI

0,97Total:

PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL

M2 0,102330 60,00 6,14SINAPI
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UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

6,14Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 4,498913 7,79 35,05SINAPI

35,05Total:

PISOS
73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO

COM BETONEIRA
M2 1,356296 28,07 38,07SINAPI

73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2 0,005402 18,65 0,10SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,080624 32,28 2,60SINAPI

40,77Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,038511 33,52 1,29SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

M2 0,204760 8,68 1,78SINAPI

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,204760 27,09 5,55SINAPI

8,62Total:

83,52

Total Geral: 556,55

Valor Simples: 473,03
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 556,55

1.6. 93210 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 0,714823 48,05 34,35SINAPI

34,35Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,451453 15,66 22,73SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,451453 34,99 50,79SINAPI

73,52Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,026808 182,35 4,89SINAPI

4,89Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,040012 287,35 11,50SINAPI

11,50Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,161150 90,59 14,60SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,187959 19,08 3,59SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,107434 12,33 1,32SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,026808 16,01 0,43SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,026808 68,48 1,84SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,322200 3,97 1,28SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,537068 6,75 3,63SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,107434 8,43 0,91SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,859368 1,91 1,64SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2,551096 2,54 6,48SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,161150 10,11 1,63SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,026808 17,74 0,48SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,134242 27,77 3,73SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,026808 30,92 0,83SINAPI

42,37Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN

40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,026808 121,53 3,26SINAPI

74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,026808 189,57 5,08SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,026808 211,53 5,67SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,026808 135,38 3,63SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,088628 13,28 1,18SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,142344 37,28 5,31SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,053717 5,48 0,29SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,053717 98,15 5,27SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,322200 1,93 0,62SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,537068 0,98 0,53SINAPI

30,84Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,026808 54,90 1,47SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 1,846976 5,11 9,44SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,026808 140,00 3,75SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,026808 135,38 3,63SINAPI

00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

M2 1,000312 45,00 45,01SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a
aceitação de medidas aproximadas.POLIETILENO MONOFILADO, ROLO
1,20 X 50 M (L X C)

M 1,278599 2,97 3,80SINAPI

67,10Total:

MOVIMENTO DE TERRA
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,010003 39,49 0,40SINAPI

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3 0,039012 31,59 1,23SINAPI

1,63Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1,429746 7,79 11,14SINAPI

11,14Total:

PISOS
73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO

COM BETONEIRA
M2 1,451453 28,07 40,74SINAPI

73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2 0,009003 18,65 0,17SINAPI

40,91Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,115848 18,78 20,96SINAPI

20,96Total:

52,27

Total Geral: 339,19

Valor Simples: 286,92
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 339,19

1.7. 93212 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 1,697916 48,05 81,58SINAPI

81,58Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,356852 15,66 21,25SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,356852 34,99 47,48SINAPI

68,72Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
6104 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO M2 0,090517 309,81 28,04SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,034806 182,35 6,35SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 0,052210 60,37 3,15SINAPI

37,54Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,028605 287,35 8,22SINAPI

8,22Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 0,052210 46,96 2,45SINAPI

72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 0,261149 10,53 2,75SINAPI

73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,139226 90,59 12,61SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,017403 19,08 0,33SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,104419 12,33 1,29SINAPI

83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 0,052210 42,01 2,19SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,052210 16,01 0,84SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE

UN 0,017403 68,48 1,19SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,330762 3,97 1,31SINAPI

91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,130524 4,98 0,65SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,156629 6,75 1,06SINAPI

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,026105 7,80 0,20SINAPI

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034806 4,98 0,17SINAPI

91882 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034806 5,61 0,20SINAPI

91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 7,83 0,14SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,052210 8,43 0,44SINAPI

91912 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20
MM (1/2"), PARACIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015

UN 0,017403 10,89 0,19SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,253233 1,91 2,39SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,469987 2,54 1,19SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1,044394 3,53 3,69SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,139226 10,11 1,41SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 29,44 0,51SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,017403 40,32 0,70SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,034806 17,74 0,62SINAPI

9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,069613 52,93 3,68SINAPI

42,21Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM

TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 0,034806 189,57 6,60SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - PADRÃO MÉDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

UN 0,052210 318,06 16,61SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 0,052210 135,38 7,07SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,069613 8,13 0,57SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,163130 13,28 2,17SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,223542 19,34 4,32SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 0,047009 37,28 1,75SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 0,174032 5,48 0,95SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017403 7,46 0,13SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 0,052210 28,94 1,51SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 0,017403 13,20 0,23SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,174032 98,15 17,08SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,069613 35,74 2,49SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,072213 9,48 0,68SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

M 0,072213 9,44 0,68SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,461286 1,93 0,89SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,182734 0,98 0,18SINAPI

63,91Total:

MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,

MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

CJ 0,034806 54,90 1,91SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 0,017403 10,24 0,18SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 0,034806 14,18 0,49SINAPI

00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

M 0,856559 5,11 4,38SINAPI

00011367 PORTA EUCAPLAC CHAPA PINTADA COR 80X210CM E=35MM -
EUCATEX

M2 0,056410 176,86 9,98SINAPI

00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

M2 0,976382 45,00 43,94SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN 0,017403 355,91 6,19SINAPI

00011712 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA BRANCA (NBR 5688)

UN 0,034806 23,64 0,82SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO PORPRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,017403 159,72 2,78SINAPI

70,67Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,007201 39,49 0,28SINAPI

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3 0,027905 31,59 0,88SINAPI

1,17Total:

PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,467587 60,00 28,06SINAPI

28,06Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2,444655 7,79 19,04SINAPI

19,04Total:

PISOS
73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO

COM BETONEIRA
M2 1,333048 28,07 37,42SINAPI

73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2 0,006401 18,65 0,12SINAPI

73922/004 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO
LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 0,513495 39,60 20,33SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 0,462886 32,28 14,94SINAPI

72,81Total:

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA

1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
M2 0,189435 33,52 6,35SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE25 MM.
AF_06/2014

M2 0,168131 42,52 7,15SINAPI

87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.

M2 0,768043 8,68 6,67SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 0,168131 10,57 1,78SINAPI

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,768043 27,09 20,81SINAPI

42,75Total:

86,70

Total Geral: 536,69

Valor Simples: 449,99
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 536,69

1.8. 93208 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS (M2)

CANTEIRO DE OBRAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93181 FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 1,873235 48,05 90,01SINAPI

90,01Total:

COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

M2 1,439858 15,66 22,55SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ2 ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO

M2 1,439858 34,99 50,38SINAPI

72,93Total:

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
6104 JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO M2 0,075514 309,81 23,39SINAPI

73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA
SEM FERRAGENS

M2 0,063411 588,95 37,35SINAPI

60,74Total:

FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO M3 0,026905 287,35 7,73SINAPI

7,73Total:

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,100718 90,59 9,12SINAPI

74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,050409 19,08 0,96SINAPI

74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN 0,025205 26,22 0,66SINAPI

74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 0,050409 12,33 0,62SINAPI

83457 CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 0,025205 16,01 0,40SINAPI

84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

UN 0,025205 68,48 1,73SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,251845 3,97 1,00SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 0,226641 6,75 1,53SINAPI

91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,075514 8,43 0,64SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,622011 1,91 1,19SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 0,679922 2,54 1,73SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,125923 10,11 1,27SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,050409 17,74 0,89SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 0,025205 43,32 1,09SINAPI

93040 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 0,025205 8,69 0,22SINAPI

23,06Total:

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRAMETÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 0,251845 1,93 0,49SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 0,226641 0,98 0,22SINAPI

0,71Total:

MATERIAL
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
M 0,506091 5,11 2,59SINAPI

00004513 PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM M 3,485024 1,17 4,08SINAPI

00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO
APARELHADA

M 3,918101 13,70 53,68SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN 0,025205 140,00 3,53SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

UN 0,025205 135,38 3,41SINAPI

00011455 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8"
SOBREPOR FERRO     ZINC/GALVOU POLIDO  "

UN 0,025205 12,80 0,32SINAPI

00011587 FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO,
EXCLUSIVE ESTRUTURA DESUPORTE)

M2 1,000179 45,00 45,01SINAPI

112,61Total:

MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 0,006701 39,49 0,26SINAPI

78018 ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M

M3 0,026205 31,59 0,83SINAPI

1,09Total:

PINTURAS
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 3,746370 7,79 29,18SINAPI

29,18Total:

PISOS
73907/003 LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO

COM BETONEIRA
M2 1,439858 28,07 40,42SINAPI

73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO M2 0,006001 18,65 0,11SINAPI

40,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,979575 18,78 18,40SINAPI

18,40Total:

58,31

Total Geral: 456,99

Valor Simples: 398,68
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 456,99

1.9. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,550000 2,14 1,18SINAPI

00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044000 24,09 1,06SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,176000 21,69 3,82SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,132000 19,88 2,62SINAPI

8,68Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,210000 18,78 3,94SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110000 13,16 1,45SINAPI

5,39Total:

2,25

Total Geral: 14,07

Valor Simples: 11,82
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,07

1.10. 73822/001 - CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,299391 13,16 3,94SINAPI

3,94Total:

1,51

Total Geral: 3,94

Valor Simples: 2,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,94

1.11. 74023/001 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,400456 13,16 31,59SINAPI

31,59Total:

12,07

Total Geral: 31,59

Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 31,59

1.12. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,249939 36,57 9,14SINAPI

9,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,699829 13,16 9,21SINAPI

9,21Total:

5,87

Total Geral: 18,35

Valor Simples: 12,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,35

1.13. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008841 130,07 1,15SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.
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COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

1,15Total:

0,08

Total Geral: 1,15

Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,15

2.1. COMPOSIÇÃO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA null MÊS 1,000000 34.884,13 34.884,13

34.884,13Total:

0,00

Total Geral: 34.884,13

Valor Simples: 34.884,13
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 34.884,13

3.1. 72125 - REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
UN 0,499634 0,51 0,25SINAPI

0,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499634 13,16 6,58SINAPI

6,58Total:

2,51

Total Geral: 6,83

Valor Simples: 4,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,83

3.3. 73965/010 - ESCAVAÇÃO (POÇO DO ELEVADOR) (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,500760 13,16 46,07SINAPI

46,07Total:

17,60

Total Geral: 46,07

Valor Simples: 28,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 46,07

3.4. 73753/001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00007331 !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! EMULSAO ASFALTICA COM
ELASTOMERO

KG 0,110816 13,10 1,45SINAPI

00011621 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO C/
ELASTOMEROS DESBSTIPO TORODIM ALUMINIO E = 3MM VIAPOL
OU EQUIV

M2 1,100154 36,09 39,70SINAPI

41,16Total:

SERVICOS DIVERSOS
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000140 19,54 19,54SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,180165 13,16 15,53SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

35,07Total:

14,43

Total Geral: 76,23

Valor Simples: 61,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 76,23

3.5. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,700425 18,78 31,93SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,004250 13,16 223,78SINAPI

255,71Total:

99,24

Total Geral: 255,71

Valor Simples: 156,47
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 255,71

3.6. 84190 - REVESTIMENTO EM GRANITO (ESCADAS) (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001380 CIMENTO BRANCO CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a

aceitação de medidas aproximadas.
KG 0,750016 3,16 2,37SINAPI

00010841 GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM M2 1,000021 184,67 184,67SINAPI

187,04Total:

SERVICOS DIVERSOS
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,025001 460,61 11,52SINAPI

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000021 17,92 17,92SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500011 13,16 6,58SINAPI

36,02Total:

10,96

Total Geral: 223,06

Valor Simples: 212,10
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 223,06

3.8. 85414 - DEMOLIÇÃO DE RUFO (AUDITORIO) (M)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199799 13,16 2,63SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,199799 16,77 3,35SINAPI

5,98Total:

2,40

Total Geral: 5,98

Valor Simples: 3,58
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,98

3.11. COMPOSIÇÃO - REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA null UND 1,000000 241,56 241,56
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

241,56Total:

0,00

Total Geral: 241,56

Valor Simples: 241,56
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 241,56

3.12. TORNEIRAELETRONICA.COM.BR - BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM AÇO INOX 80CM 1.1/4" (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TORNEIRAELETBARRA DE APOIO PARA BANHEIRO EM AÇO INOX 80CM 1.1/4" null UND 1,000000 141,90 141,90

141,90Total:

0,00

Total Geral: 141,90

Valor Simples: 141,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 141,90

3.13. 74023/001 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,400456 13,16 31,59SINAPI

31,59Total:

12,07

Total Geral: 31,59

Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 31,59

3.14. 74074/004 - FORMA TABUA P/ CONCRETO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 3,501593 2,62 9,17SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,150068 8,51 1,28SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 3,488587 20,55 71,69SINAPI

82,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,325148 15,08 4,90SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300592 18,78 24,43SINAPI

29,33Total:

12,50

Total Geral: 111,47

Valor Simples: 98,97
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 111,47

3.15. 87622 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,500029 0,53 0,27SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,435025 8,54 3,72SINAPI

3,98Total:

SERVICOS DIVERSOS
Página: 15



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,031002 482,07 14,95SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,290017 18,78 5,45SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145008 13,16 1,91SINAPI

22,30Total:

4,99

Total Geral: 26,28

Valor Simples: 21,29
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 26,28

3.16. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,159685 6,67 1,07SINAPI

1,07Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,038923 18,78 0,73SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013972 13,16 0,18SINAPI

0,91Total:

0,39

Total Geral: 1,98

Valor Simples: 1,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,98

3.17. 94218 - TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA

TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,014900 281,32 4,19SINAPI

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,020700 98,35 2,04SINAPI

6,23Total:

GERAL
00040874 GANCHO L COM ROSCA PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA 5/16" X

350 MM (COLETADO CAIXA)
UN 0,940009 1,94 1,82SINAPI

1,82Total:

MATERIAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELAMETALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ 0,940009 0,14 0,13SINAPI

00004312 FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO
CANALETA 90 OUKALHETAO

UN 0,310003 1,66 0,51SINAPI

00007231 TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU
KALHETAO, C = 6,00 M (SEMAMIANTO)

UN 0,204002 324,87 66,27SINAPI

66,92Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,246002 13,16 3,24SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,139001 16,77 2,33SINAPI

5,57Total:

2,67

Total Geral: 80,54

Valor Simples: 77,87
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 80,54

Página: 16



25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.18. TOTALACESSIBILIDADE - PROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD - ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM
OU 90CM (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
TOTALACESSIBPROTETOR DE IMPACTO PARA PORTA INOX POLIDO 304 SHIELD -

ALTURA DE 40CM COM LARGURA DE 80CM OU 90CM null
UND 1,000000 399,00 399,00

399,00Total:

0,00

Total Geral: 399,00

Valor Simples: 399,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 399,00

3.19. 73994/001 - ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM (KG)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,010299 9,08 0,09SINAPI

00007154 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,LARGURA =  2,45 X 120 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

KG 1,029897 5,84 6,01SINAPI

6,11Total:

SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,019998 18,78 0,38SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039996 13,16 0,53SINAPI

0,90Total:

0,36

Total Geral: 7,01

Valor Simples: 6,65
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,01

3.20. 74004/003 - CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014

CHP 0,653903 1,13 0,74SINAPI

0,74Total:

MATERIAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,846049 63,80 53,98SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 312,867244 0,53 165,82SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE

M3 0,437612 70,29 30,76SINAPI

250,56Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,030020 18,78 94,46SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,060040 13,16 132,39SINAPI

226,85Total:

91,27

Total Geral: 478,15

Valor Simples: 386,88
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 478,15

3.21. 74125/002 - ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
(0,50X,0,80CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000587 CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " KG 0,616068 20,41 12,57SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00001344 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2,20 x1,10 M, E = 6 MM.

UN 0,420046 37,36 15,69SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,072008 8,54 0,61SINAPI

00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 0,400044 192,86 77,15SINAPI

106,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,720079 15,08 10,86SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,720079 16,73 12,05SINAPI

22,91Total:

9,39

Total Geral: 128,94

Valor Simples: 119,55
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 128,94

3.25. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
EQUIPAMENTO Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00010764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO H 2,005172 2,01 4,03SINAPI

4,03Total:

MATERIAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 12,031032 0,53 6,38SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M 2,005172 1,29 2,59SINAPI

00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO

KG 22,056892 0,26 5,73SINAPI

00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L 0,212308 19,16 4,07SINAPI

18,77Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,701810 18,78 13,18SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,378715 13,16 44,46SINAPI

57,64Total:

22,66

Total Geral: 80,44

Valor Simples: 57,78
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 80,44

3.26. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330063 16,54 5,46SINAPI

5,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187036 18,78 3,51SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069013 13,16 0,91SINAPI

4,42Total:

1,86

Total Geral: 9,88

Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,88
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

3.27. 91341 - PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA  0,80X2,10M (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 0,919622 644,87 593,04SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 11,510652 8,63 99,34SINAPI

692,37Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 1,483527 24,07 35,71SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 8,093280 0,55 4,45SINAPI

40,16Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,642879 18,78 12,07SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,320935 13,16 4,22SINAPI

16,30Total:

6,82

Total Geral: 748,83

Valor Simples: 742,01
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 748,83

3.31. 73800/001 - LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
73491 MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR

(CP)
H 0,156033 4,30 0,67SINAPI

73557 MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR
(CI)

H 0,312066 1,72 0,54SINAPI

1,21Total:

MATERIAL
00001380 CIMENTO BRANCO CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a

aceitação de medidas aproximadas.
KG 0,100021 3,16 0,32SINAPI

00002710 REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 "
(DIAMETRO X ALTURA)

UN 0,180038 40,62 7,31SINAPI

00005327 PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS KG 0,100021 21,60 2,16SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,518109 8,54 4,42SINAPI

14,21Total:

SERVICOS DIVERSOS
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700148 17,92 12,55SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500106 13,16 6,58SINAPI

19,13Total:

7,85

Total Geral: 34,55

Valor Simples: 26,70
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 34,55

3.32. 73935/002 - ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS (ESCADAS) (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19

X 19 CM
UN 54,364014 0,44 23,92SINAPI

23,92Total:

SERVICOS DIVERSOS
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
M3 0,013893 482,07 6,70SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,147685 18,78 21,55SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,885932 13,16 11,66SINAPI

39,91Total:

14,60

Total Geral: 63,83

Valor Simples: 49,23
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 63,83

3.33. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,159648 6,67 1,06SINAPI

1,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050888 18,78 0,96SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018958 13,16 0,25SINAPI

1,21Total:

0,51

Total Geral: 2,27

Valor Simples: 1,76
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,27

3.34. 91341 - PORTA DE ALUMÍNIO VENEZIANA  0,60X1,80M (M2)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO

ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 0,591185 644,87 381,24SINAPI

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

M 7,399692 8,63 63,86SINAPI

445,10Total:

MATERIAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,953694 24,07 22,96SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 5,202814 0,55 2,86SINAPI

25,82Total:

SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,413278 18,78 7,76SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206315 13,16 2,72SINAPI

10,48Total:

4,38

Total Geral: 481,39

Valor Simples: 477,01
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 481,39

3.35. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM (KG)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1,000549 7,64 7,64SINAPI

7,64Total:

GERAL
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 0,743408 0,13 0,10SINAPI

0,10Total:

MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,025014 9,08 0,23SINAPI

0,23Total:

SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011506 15,08 0,17SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070739 18,78 1,33SINAPI

1,50Total:

1,89

Total Geral: 9,47

Valor Simples: 7,58
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,47

3.37. 83499 - JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PAVIMENTO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00014077 PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE

DILATACAO DE PISOSCOM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE
LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM

M 1,000022 197,44 197,44SINAPI

197,44Total:

SERVICOS DIVERSOS
73564 CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E

CONCRETAGEM BER-COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH
M 1,000022 264,26 264,27SINAPI

264,27Total:

40,08

Total Geral: 461,71

Valor Simples: 421,63
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 461,71

3.38. 83515 - ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE (M3)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00004448 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO

APARELHADA (P/FORMA)
M 0,178767 9,34 1,67SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,078007 8,65 0,67SINAPI

00006189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO
APARELHADA

M 0,377035 20,55 7,75SINAPI

10,09Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185267 18,78 3,48SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,185267 13,16 2,44SINAPI

5,92Total:

2,43

Total Geral: 16,01

Valor Simples: 13,58
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,01

3.39. 85372 - DEMOLIÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO (ESCADAS) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149696 13,16 1,97SINAPI

1,97Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,75

Total Geral: 1,97

Valor Simples: 1,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,97

3.43. S03664 MOD - BACIA SANITÁRIA DECA LINHA VOGUE PLUS P 510 SEM ABERTURA FRONTAL INCLUSIVE ASSENTO DECA VOGUE
PLÁSTICO OU SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)
OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
S03664 MOD BACIA SANITÁRIA DECA LINHA VOGUE PLUS P 510 SEM ABERTURA

FRONTAL INCLUSIVE ASSENTO DECA VOGUE PLÁSTICO OU
SIMILARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null

UND 1,000000 617,49 617,49

617,49Total:

0,00

Total Geral: 617,49

Valor Simples: 617,49
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 617,49

3.44. 73895/001 - DEMOLIÇÃO DE PEDRA EM GRANITO (ESCADAS) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079976 18,78 1,50SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499852 13,16 6,58SINAPI

8,08Total:

3,16

Total Geral: 8,08

Valor Simples: 4,92
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 8,08

3.45. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO M2 CR 14,07 (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,550000 2,14 1,18SINAPI

00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L 0,044000 24,09 1,06SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,176000 21,69 3,82SINAPI

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,132000 19,88 2,62SINAPI

8,68Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,210000 18,78 3,94SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110000 13,16 1,45SINAPI

5,39Total:

2,25

Total Geral: 14,07

Valor Simples: 11,82
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,07

3.46. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330063 16,54 5,46SINAPI

5,46Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187036 18,78 3,51SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069013 13,16 0,91SINAPI

4,42Total:

1,86

Total Geral: 9,88

Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,88

3.48. 72230 - RETIRADA DE TELHA CANALETE (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 13,16 6,58SINAPI

6,58Total:

2,51

Total Geral: 6,58

Valor Simples: 4,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,58

3.49. 89349 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,012998 8,52 0,11SINAPI

00011752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 "
(REF 1400)

UN 0,999881 15,97 15,97SINAPI

16,08Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,199976 15,08 3,02SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,199976 18,78 3,76SINAPI

6,77Total:

2,83

Total Geral: 22,85

Valor Simples: 20,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 22,85

3.50. 73801/001 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 13,16 19,74SINAPI

19,74Total:

7,54

Total Geral: 19,74

Valor Simples: 12,20
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 19,74

3.51. 84190 - PEDRA EM GRANITO (ESCADAS) (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001380 CIMENTO BRANCO CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a

aceitação de medidas aproximadas.
KG 0,750016 3,16 2,37SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00010841 GRANITO CINZA POLIDO PARA PISO E = 2 CM M2 1,000021 184,67 184,67SINAPI

187,04Total:

SERVICOS DIVERSOS
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

M3 0,025001 460,61 11,52SINAPI

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000021 17,92 17,92SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500011 13,16 6,58SINAPI

36,02Total:

10,96

Total Geral: 223,06

Valor Simples: 212,10
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 223,06

3.52. 73901/002 - TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,200609 13,16 55,28SINAPI

55,28Total:

21,12

Total Geral: 55,28

Valor Simples: 34,16
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 55,28

3.53. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,249939 36,57 9,14SINAPI

9,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,699829 13,16 9,21SINAPI

9,21Total:

5,87

Total Geral: 18,35

Valor Simples: 12,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,35

3.54. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (M3XKM)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008841 130,07 1,15SINAPI

1,15Total:

0,08

Total Geral: 1,15

Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,15
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.1. 73618 - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00020193 ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20M,

ALTURA POR PECA DE 2,0M(LOCACAO)
M2/MES 1,030307 3,33 3,43SINAPI

3,43Total:

SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080024 18,78 1,50SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160048 13,16 2,11SINAPI

3,61Total:

1,45

Total Geral: 7,04

Valor Simples: 5,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,04

4.2. I7170 - TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
I7170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C),

COR BRANCA null
M2 1,000000 2,60 2,60

2,60Total:

0,00

Total Geral: 2,60

Valor Simples: 2,60
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 2,60

4.3. 85406 - REMOÇÃO DE CERÂMICA 5X15MM EXTERNA (FACHADA) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250033 18,78 4,70SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500333 13,16 32,90SINAPI

37,60Total:

14,59

Total Geral: 37,60

Valor Simples: 23,01
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 37,60

4.4. COMPOSIÇÃO - RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EXTERNAS (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO RECUPERAÇÃO DE FISSURAS EXTERNAS null M 1,000000 3,18 3,18

3,18Total:

0,00

Total Geral: 3,18

Valor Simples: 3,18
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 3,18

4.5. 84084 - APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399696 13,16 5,26SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5,26Total:

2,01

Total Geral: 5,26

Valor Simples: 3,25
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,26

4.6. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE M2 CR 6,08 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,004195 345,89 1,45SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,182789 18,78 3,43SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090895 13,16 1,20SINAPI

6,08Total:

2,05

Total Geral: 6,08

Valor Simples: 4,03
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,08

4.7. 87790 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,24 MM, MALHA25 X 25 MM

M2 0,138802 11,27 1,56SINAPI

1,56Total:

SERVICOS DIVERSOS
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,058101 510,92 29,68SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,330020 18,78 24,98SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,330020 13,16 17,50SINAPI

72,17Total:

20,87

Total Geral: 73,73

Valor Simples: 52,86
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 73,73

4.9. 88411 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,159406 6,67 1,06SINAPI

1,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046825 18,78 0,88SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011955 13,16 0,16SINAPI

1,04Total:

0,44

Total Geral: 2,10

Valor Simples: 1,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,10
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4.11. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330063 16,54 5,46SINAPI

5,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187036 18,78 3,51SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069013 13,16 0,91SINAPI

4,42Total:

1,86

Total Geral: 9,88

Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,88

4.13. 73948/004 - LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,100000 3,60 0,36SINAPI

0,36Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 13,16 6,58SINAPI

6,58Total:

2,51

Total Geral: 6,94

Valor Simples: 4,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 6,94

5.1. 72143 - REMOÇÃO DE PORTAS E BATENTES DE MADEIRA PARA REAPROVEITAMENTO (UN)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 1,200054 18,56 22,27SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200054 18,78 22,54SINAPI

44,81Total:

19,27

Total Geral: 44,81

Valor Simples: 25,54
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 44,81

5.2. 72242 - RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,250050 18,56 4,64SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025005 13,16 0,33SINAPI

4,97Total:

2,12

Total Geral: 4,97

Valor Simples: 2,85
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,97
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.3. 72223 - DEMOLIÇÃO DE PAREDE DRYWALL (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,800108 18,56 14,85SINAPI

14,85Total:

6,37

Total Geral: 14,85

Valor Simples: 8,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,85

5.4. 85407 - REMOCAO DE FIACAO ELETRICA (M)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 13,16 5,92SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 18,78 1,88SINAPI

7,80Total:

3,07

Total Geral: 7,80

Valor Simples: 4,73
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,80

5.5. 85416 - REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS (UN)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350031 13,16 4,61SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350031 18,78 6,57SINAPI

11,18Total:

4,59

Total Geral: 11,18

Valor Simples: 6,59
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 11,18

5.6. 85332 - RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS (UN)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,249734 18,78 4,69SINAPI

4,69Total:

2,02

Total Geral: 4,69

Valor Simples: 2,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,69

5.7. 85336 - RETIRADA DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA (M)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,249734 18,78 4,69SINAPI

4,69Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

2,02

Total Geral: 4,69

Valor Simples: 2,67
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 4,69

5.8. 85372 - DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149696 13,16 1,97SINAPI

1,97Total:

0,75

Total Geral: 1,97

Valor Simples: 1,22
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,97

5.9. 74023/001 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,400456 13,16 31,59SINAPI

31,59Total:

12,07

Total Geral: 31,59

Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 31,59

5.10. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,249939 36,57 9,14SINAPI

9,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,699829 13,16 9,21SINAPI

9,21Total:

5,87

Total Geral: 18,35

Valor Simples: 12,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,35

5.11. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008841 130,07 1,15SINAPI

1,15Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,08

Total Geral: 1,15

Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,15

5.12. 73800/001 - LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA (M2)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
73491 MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR

(CP)
H 0,156033 4,30 0,67SINAPI

73557 MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR
(CI)

H 0,312066 1,72 0,54SINAPI

1,21Total:

MATERIAL
00001380 CIMENTO BRANCO CRObs: dimensões entre asteríscos (*) indicam a

aceitação de medidas aproximadas.
KG 0,100021 3,16 0,32SINAPI

00002710 REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 "
(DIAMETRO X ALTURA)

UN 0,180038 40,62 7,31SINAPI

00005327 PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS KG 0,100021 21,60 2,16SINAPI

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L 0,518109 8,54 4,42SINAPI

14,21Total:

SERVICOS DIVERSOS
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,700148 17,92 12,55SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500106 13,16 6,58SINAPI

19,13Total:

7,85

Total Geral: 34,55

Valor Simples: 26,70
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 34,55

5.14. 88411 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,159406 6,67 1,06SINAPI

1,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046825 18,78 0,88SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011955 13,16 0,16SINAPI

1,04Total:

0,44

Total Geral: 2,10

Valor Simples: 1,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,10

5.16. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330063 16,54 5,46SINAPI

5,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187036 18,78 3,51SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069013 13,16 0,91SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

4,42Total:

1,86

Total Geral: 9,88

Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,88

5.17. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV

M 1,188641 1,31 1,56SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,008990 2,87 0,03SINAPI

1,58Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029966 13,16 0,39SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029966 18,78 0,56SINAPI

0,96Total:

0,39

Total Geral: 2,54

Valor Simples: 2,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,54

5.18. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null
M 1,000000 16,35 16,35

16,35Total:

0,00

Total Geral: 16,35

Valor Simples: 16,35
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,35

5.22. 73861/003 - CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,000960 0,75 0,75SINAPI

00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,000960 0,55 0,55SINAPI

1,30Total:

MATERIAL
00014054 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 1", COM TAMPA CEGA
UN 1,000960 9,72 9,73SINAPI

9,73Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300288 18,78 5,64SINAPI

5,64Total:

2,43

Total Geral: 16,67

Valor Simples: 14,24
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 16,67
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

5.23. COMPOSIÇÃO - INTERRUPTOR 2 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR 2 TECLA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR

null
UND 1,000000 37,00 37,00

37,00Total:

0,00

Total Geral: 37,00

Valor Simples: 37,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 37,00

5.24. COMPOSIÇÃO - TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRÃO BRASILEIRO, 20A, 250V, LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA 2P+T, HEXAGONAL, PADRÃO BRASILEIRO, 20A, 250V,

LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR null
UND 1,000000 36,72 36,72

36,72Total:

0,00

Total Geral: 36,72

Valor Simples: 36,72
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,72

5.25. 74130/001 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00002370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
MAXIMA DE 240 V

UN 0,999392 9,99 9,98SINAPI

9,98Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124924 18,78 2,35SINAPI

2,35Total:

1,01

Total Geral: 12,33

Valor Simples: 11,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 12,33

5.26. 74130/003 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
(UN)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00002388 DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50A UN 1,000053 53,76 53,76SINAPI

53,76Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150008 18,78 2,82SINAPI

2,82Total:

1,21

Total Geral: 56,58

Valor Simples: 55,37
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 56,58

5.29. COMPOSIÇÃO - TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMPOSIÇÃO TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE
null

UND 1,000000 36,23 36,23

36,23Total:

0,00

Total Geral: 36,23

Valor Simples: 36,23
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,23

5.32. 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00002690 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32
MM

M 1,101360 2,09 2,30SINAPI

2,30Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090111 13,16 1,19SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090111 18,78 1,69SINAPI

2,88Total:

1,18

Total Geral: 5,18

Valor Simples: 4,00
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,18

5.33. 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
UN 0,648619 0,75 0,49SINAPI

0,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,009979 15,08 0,15SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,068853 18,78 1,29SINAPI

1,44Total:

0,62

Total Geral: 1,93

Valor Simples: 1,31
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,93

5.35. COTAÇÃO - FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO null
M2 1,000000 69,90 69,90

69,90Total:

0,00

Total Geral: 69,90

Valor Simples: 69,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 69,90

5.36. 87472 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOSE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 a 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM.

M 0,786747 1,41 1,11SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,009421 50,49 0,48SINAPI

00037592 BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19
X 39 CM - 4,5 MPA (NBR15270)

UN 13,379717 1,09 14,58SINAPI

16,17Total:

SERVICOS DIVERSOS
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,010423 510,92 5,33SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,591313 18,78 11,10SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,295657 13,16 3,89SINAPI

20,32Total:

6,88

Total Geral: 36,49

Valor Simples: 29,61
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 36,49

5.37. 87879 - CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,004186 345,89 1,45SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069769 18,78 1,31SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006977 13,16 0,09SINAPI

2,85Total:

0,71

Total Geral: 2,85

Valor Simples: 2,14
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,85

5.38. 87534 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,037594 510,92 19,21SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,409938 18,78 7,70SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,149977 13,16 1,97SINAPI

28,88Total:

6,28

Total Geral: 28,88

Valor Simples: 22,60
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 28,88

5.39. 88411 - APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS
PAVIMENTOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS L 0,159406 6,67 1,06SINAPI

1,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046825 18,78 0,88SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,011955 13,16 0,16SINAPI

1,04Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,44

Total Geral: 2,10

Valor Simples: 1,66
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,10

5.41. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330063 16,54 5,46SINAPI

5,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187036 18,78 3,51SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069013 13,16 0,91SINAPI

4,42Total:

1,86

Total Geral: 9,88

Valor Simples: 8,02
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,88

5.43. COMPOSIÇÃO - REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA null UND 1,000000 241,56 241,56

241,56Total:

0,00

Total Geral: 241,56

Valor Simples: 241,56
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 241,56

5.44. COTAÇÃO - J1 - JANELA MAXIM-AR LINHA GOLD OU SIMILAR 2,40X0,50 H=2,20M (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COTAÇÃO J1 - JANELA MAXIM-AR LINHA GOLD OU SIMILAR 2,40X0,50 H=2,20M

null
UND 1,000000 540,00 540,00

540,00Total:

0,00

Total Geral: 540,00

Valor Simples: 540,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 540,00

5.45. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00010498 MASSA PARA VIDRO KG 1,500093 4,27 6,41SINAPI

00010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO M2 1,000062 140,12 140,13SINAPI

146,53Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500031 13,16 6,58SINAPI

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500031 16,73 8,37SINAPI

14,95Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6,00

Total Geral: 161,48

Valor Simples: 155,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 161,48

5.46. 93183 - VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM

LANCAMENTO
M3 0,024000 370,27 8,89SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_12/2015

M2 0,217001 91,09 19,77SINAPI

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,790004 7,64 6,04SINAPI

34,69Total:

GERAL
00040215 ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA) UN 6,000030 0,13 0,78SINAPI

0,78Total:

MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
L 0,007000 4,73 0,03SINAPI

0,03Total:

SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014

M3 0,001900 412,61 0,78SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,068000 18,78 1,28SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,094000 13,16 1,24SINAPI

3,30Total:

4,00

Total Geral: 38,80

Valor Simples: 34,80
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 38,80

6.1. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001872 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO " UN 0,999716 2,04 2,04SINAPI

2,04Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144959 13,16 1,91SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,144959 18,78 2,72SINAPI

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO
MANUAL. AF_08/2014

M3 0,000900 422,97 0,38SINAPI

5,01Total:

1,94

Total Geral: 7,05

Valor Simples: 5,11
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 7,05

6.2. COMPOSIÇÃO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM

(3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null
M 1,000000 16,35 16,35
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

16,35Total:

0,00

Total Geral: 16,35

Valor Simples: 16,35
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 16,35

6.3. 93008 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00002680 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,100081 5,32 5,85SINAPI

5,85Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112008 13,16 1,47SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112008 18,78 2,10SINAPI

3,58Total:

1,47

Total Geral: 9,43

Valor Simples: 7,96
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 9,43

6.4. 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,

TIPO D, COM 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
UN 0,648619 0,75 0,49SINAPI

0,49Total:

SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,009979 15,08 0,15SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,068853 18,78 1,29SINAPI

1,44Total:

0,62

Total Geral: 1,93

Valor Simples: 1,31
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,93

6.7. COMPOSIÇÃO - INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO INTERRUPTOR 2 TECLAS LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null
UND 1,000000 37,00 37,00

37,00Total:

0,00

Total Geral: 37,00

Valor Simples: 37,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 37,00

6.8. COMPOSIÇÃO - TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null
UND 1,000000 36,72 36,72
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

36,72Total:

0,00

Total Geral: 36,72

Valor Simples: 36,72
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,72

6.11. 73861/006 - CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,002838 0,75 1,50SINAPI

00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,002838 0,55 1,10SINAPI

2,60Total:

MATERIAL
00002560 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 1", COM TAMPA CEGA
UN 1,001419 10,06 10,07SINAPI

10,07Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300426 18,78 5,64SINAPI

5,64Total:

2,43

Total Geral: 18,32

Valor Simples: 15,89
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,32

6.12. 73861/005 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,002018 0,69 1,38SINAPI

00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 2,002018 0,36 0,72SINAPI

2,10Total:

MATERIAL
00002559 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL

DE 3/4", COM TAMPACEGA
UN 1,001009 8,05 8,06SINAPI

8,06Total:

SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250252 18,78 4,70SINAPI

4,70Total:

2,02

Total Geral: 14,86

Valor Simples: 12,84
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 14,86

6.13. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00000984 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OUEQUIV

M 1,188641 1,31 1,56SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,008990 2,87 0,03SINAPI

1,58Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029966 13,16 0,39SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029966 18,78 0,56SINAPI
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,96Total:

0,39

Total Geral: 2,54

Valor Simples: 2,15
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,54

6.14. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001003 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 4MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

M 1,190438 1,87 2,23SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,009003 2,87 0,03SINAPI

2,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040015 13,16 0,53SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040015 18,78 0,75SINAPI

1,28Total:

0,52

Total Geral: 3,53

Valor Simples: 3,01
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 3,53

6.15. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

00001008 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, TP
PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV

M 1,189092 2,88 3,42SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 0,008993 2,87 0,03SINAPI

3,45Total:

SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051960 13,16 0,68SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051960 18,78 0,98SINAPI

1,66Total:

0,68

Total Geral: 5,11

Valor Simples: 4,43
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 5,11

6.17. COMPOSIÇÃO - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
COMPOSIÇÃO TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO null
UND 1,000000 36,23 36,23

36,23Total:

0,00

Total Geral: 36,23

Valor Simples: 36,23
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 36,23

6.21. DREAMSHOP - PATH PANEL 24 PORTAS FURUKAWA OU SIMILAR (UND)
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
DREAMSHOP PATH PANEL 24 PORTAS FURUKAWA OU SIMILAR null UND 1,000000 757,90 757,90

757,90Total:

0,00

Total Geral: 757,90

Valor Simples: 757,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 757,90

6.22. DREAMSHOP - VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 FURUKAWA OU SIMILAR (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
DREAMSHOP VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 FURUKAWA OU SIMILAR null UND 1,000000 597,90 597,90

597,90Total:

0,00

Total Geral: 597,90

Valor Simples: 597,90
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 597,90

7.1. 84862 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00001649 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 0,700178 33,22 23,26SINAPI

00002616 CURVA 90G FERRO GALV ELETROLITICO 1/2" P/ ELETRODUTO UN 0,500127 1,06 0,53SINAPI

00006297 TE FERRO GALVANIZADO 90G 1.1/2" UN 1,300330 18,75 24,38SINAPI

00007697 TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA
DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M

M 3,500889 25,22 88,29SINAPI

136,46Total:

SERVICOS DIVERSOS
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300330 17,96 23,35SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300330 13,16 17,11SINAPI

40,47Total:

16,47

Total Geral: 176,93

Valor Simples: 160,46
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 176,93

7.2. 73924/003 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,599955 2,14 1,28SINAPI

00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,069995 8,96 0,63SINAPI

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,159988 21,69 3,47SINAPI

5,38Total:

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499963 18,78 9,39SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,499963 13,16 6,58SINAPI

15,97Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

6,56

Total Geral: 21,35

Valor Simples: 14,79
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 21,35

8.1. 85334 - REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 13,16 13,16SINAPI

13,16Total:

5,03

Total Geral: 13,16

Valor Simples: 8,13
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,16

8.3. 85334 - REMOÇÃO DE TAPUME (M2)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 13,16 13,16SINAPI

13,16Total:

5,03

Total Geral: 13,16

Valor Simples: 8,13
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,16

8.4. 7012 - VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP (CHP)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
7013 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -

DEPRECIACAO
H 1,000118 6,03 6,03SINAPI

7014 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
JUROS

H 1,000118 2,54 2,54SINAPI

7015 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
MANUTENCAO

H 1,000118 4,97 4,97SINAPI

7016 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -
CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO

H 1,000118 52,46 52,47SINAPI

7017 MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE H 1,000118 18,72 18,72SINAPI

84,73Total:

8,70

Total Geral: 84,73

Valor Simples: 76,04
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 84,73

8.5. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

(COLETADO CAIXA)
H 1,000760 1,84 1,84SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
(COLETADO CAIXA)

H 1,000760 0,54 0,54SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000760 0,30 0,30SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
CAIXA)

H 1,000760 0,07 0,07SINAPI

2,75Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MAO DE OBRA
00006111 SERVENTE H 1,000760 9,24 9,25SINAPI

9,25Total:

SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000760 0,42 0,42SINAPI

88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,000760 0,74 0,74SINAPI

1,16Total:

5,03

Total Geral: 13,16

Valor Simples: 8,13
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 13,16

8.6. 74023/001 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,400456 13,16 31,59SINAPI

31,59Total:

12,07

Total Geral: 31,59

Valor Simples: 19,52
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 31,59

8.7. 72897 - CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)

CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 0,249939 36,57 9,14SINAPI

9,14Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,699829 13,16 9,21SINAPI

9,21Total:

5,87

Total Geral: 18,35

Valor Simples: 12,48
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 18,35

8.8. 72881 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )
(M3XKM)
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte

5811 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 0,008841 130,07 1,15SINAPI

1,15Total:

0,08

Total Geral: 1,15

Valor Simples: 1,07
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 1,15
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

8.9. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

MATERIAL Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
00000003 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,050000 3,60 0,18SINAPI

0,18Total:

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140000 13,16 1,84SINAPI

1,84Total:

0,70

Total Geral: 2,02

Valor Simples: 1,32
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encargos: 2,02

9.1. STRAR - AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER DUO ELETRÔNICO 10.000 BTU/H QUENTE/FRIO 220V (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
STRAR AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER DUO ELETRÔNICO 10.000

BTU/H QUENTE/FRIO 220V null
UND 1,000000 1.299,00 1.299,00

1.299,00Total:

0,00

Total Geral: 1.299,00

Valor Simples: 1.299,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 1.299,00

9.2. MULTIAR.COM.BR - AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 24.000 BTUS FRIO 220V MONOFÁSICO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
MULTIAR.COM. AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 24.000 BTUS FRIO

220V MONOFÁSICO null
UND 1,000000 7.435,00 7.435,00

7.435,00Total:

0,00

Total Geral: 7.435,00

Valor Simples: 7.435,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 7.435,00

9.3. STRAR - AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 35000 BTUS FRIO 220V (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
STRAR AR CONDICIONADO SPLIT TETO INVERTER LG 35000 BTUS FRIO

220V null
UND 1,000000 8.999,00 8.999,00

8.999,00Total:

0,00

Total Geral: 8.999,00

Valor Simples: 8.999,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 8.999,00

9.4. STRAR - AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO MIDEA 48000 BTU/H FRIO 220V – TRIFÁSICO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
STRAR AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO MIDEA 48000 BTU/H FRIO

220V – TRIFÁSICO null
UND 1,000000 6.299,00 6.299,00

6.299,00Total:
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25,00%
FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SICRO 2016/01 SEM DESONERAÇÃO 121,60% - 06/2016

SINAPI 2016/06 SEM DESONERAÇÃO 119,49% 74,46% 07/2016
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

16/08/2016DATA : BDI :OBRA: CAT_16_AGOSTO_2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0,00

Total Geral: 6.299,00

Valor Simples: 6.299,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6.299,00

9.5. STRAR - AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS ELGIN ATUALLE FRIO 220V - TRIFÁSICO (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
STRAR AR CONDICIONADO PISO TETO 60000 BTUS ELGIN ATUALLE FRIO

220V - TRIFÁSICO null
UND 1,000000 6.399,00 6.399,00

6.399,00Total:

0,00

Total Geral: 6.399,00

Valor Simples: 6.399,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 6.399,00

9.6. STRAR - AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE FUJITSU INVERTER 29000 BTU/H QUENTE/FRIO 220V (UND)

OUTROS Unidade Coeficiente Preço TotalFonte
STRAR AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE FUJITSU INVERTER 29000

BTU/H QUENTE/FRIO 220V null
UND 1,000000 10.899,00 10.899,00

10.899,00Total:

0,00

Total Geral: 10.899,00

Valor Simples: 10.899,00
Valor Encargos:

Valor com Encargos: 10.899,00
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