RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

1.1. 73467 - CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST (CHP)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
73335 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. SINAPI H 1,000000 14,67 14,67
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - MANUTENGAO.
AF_06/2014 ) )
73340 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.  SINAPI H 1,000000 62,48 62,48
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014 ’ .
91390 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.  SINAPI H 1,000000 14,67 14,67
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014 ) )
91391 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. SINAPI H 1,000000 2,99 2,99
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - JUROS. AF_06/2014
91392 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.  SINAPI H 1,000000 0,61 0,61
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014
Total: 95,42
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000000 20,41 20,41
Total: 20,41
Valor Simples: 106,39
Valor Encargos (119.49%): 9,44
Valor com Encargos: 115,83
Total Geral: 115,83
1.2. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000000 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 3,07
|MAO DE OBRA |
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,000000 9,35 9,35
Total: 9,35
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000000 0,49 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000000 0,83 0,83
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI 1,000000 0,15 0,15
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 1,47
Valor Simples: 8,72
Valor Encargos (119.49%): 5,17
Valor com Encargos: 13,89
Total Geral: 13,89

1.3. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

|FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,010000 250,13 2,50
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
Total: 2,50
IMATERIAL |
00004417  SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, SINAPI M 0,999981 5,13 5,13
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 3,999924 6,03 24,12
APARELHADA (P/FORMA)
00004813  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 0,999981 200,00 200,00
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,109998 8,49 0,93
Total: 230,18
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,999981 19,91 19,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,999962 13,89 27,78
Total: 47,69
Valor Simples: 261,53
Valor Encargos (119.49%): 18,84
Valor com Encargos: 280,37
Total Geral: 280,37
1.4. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E =0,5 MM (ROLO SINAPI UN 0,133332 48,05 6,41
DE 30M)
00000420  CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO SINAPI UN 1,999982 27,28 54,56
PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO
00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 2,999973 6,35 19,05
00000937  FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCIA, SINAPI M 26,999757 4,00 108,00
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 10 MM2
00001062  CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM SINAPI UN 0,999991 109,90 109,90
VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)
00001096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 1,999982 90,54 181,08
ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
00001539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), SINAPI UN 7,999928 3,42 27,36
PARA CABOS ATE 16 MM2
00001892  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 3,999964 1,05 4,20
00002392  DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA SINAPI UN 0,999991 72,56 72,56
DE 415V
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 7,999928 3,56 28,48
00002731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 7,959928 56,59 450,45
REGIAO, H=12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE)
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 0,999991 34,44 34,44
E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR
00004346  PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 1,999982 4,12 8,24
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00011267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 1,999982 5,81 11,62
ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM
00012034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA SINAPI UN 1,999982 2,97 5,94
ELETRODUTO
00039176  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,999982 0,72 1,44
00039210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,999982 0,53 1,06
Total: 1.124,78
SERVICOS DIVERSOS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,999928 20,23 161,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,999928 13,89 111,12
Total: 272,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

1.288,25
109,49
1.397,74

1.397,74

1.5. 93207 - EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 2,247579 51,24 115,17
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 115,17
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,361360 15,71 21,39
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 SINAPI M2 1,361360 36,88 50,21
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016
Total: 71,59
| ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,032382 695,75 22,53
SEM FERRAGENS
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, SINAPI M2 0,096348 370,89 35,73
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,038479 258,65 9,95
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,057769 278,07 16,06
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,028884 595,80 17,21
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 101,49
FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,023887 284,24 6,79
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,005397 12,08 0,07
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,355164 20,14 27,29
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 34,15
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,038479 50,27 1,93
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,192595 11,20 2,16
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,115537 91,23 10,54
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,077058 63,33 4,88
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,173306 13,33 2,31
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,038479 43,45 1,67
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 0,019290 249,93 4,82
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,529712 6,23 3,30
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 1,733458 7,40 12,83
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,192595 9,54 1,84
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 1,415731 1,61 2,28
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 3,467016 2,96 10,26
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

AF_12/2015

91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 2,022401 4,21 8,51
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,173306 7,88 1,37
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO SINAPI UN 0,057769 6,61 0,38
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,077058 19,18 1,48
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,154116 30,71 4,73
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,134827 32,37 4,36

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,038479 9,56 0,37
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

93044 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 SINAPI UN 0,038479 10,68 0,41
- FORNECIMENTOE INSTALAGAO

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,288943 17,14 4,95

SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,134827 10,38 1,40
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

Total: 86,79
INSTALACOES ESPECIAIS
73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - SINAPI M 0,616365 2,21 1,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO
83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) SINAPI UN 0,019290 80,42 1,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total: 2,91
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
74166/001 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM SINAPI UN 0,019290 194,60 3,75
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA SINAPI UN 0,038479 322,49 12,41
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_12/2013
86934 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,019290 211,74 4,08

INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013
86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,038479 147,61 5,68
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAGAO. AF_12/2013

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E SINAPI UN 0,038479 16,92 0,65
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, SINAPI M 0,138725 14,26 1,98

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, SINAPI M 0,125232 20,69 2,59
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,147120 39,82 5,86
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,077058 5,69 0,44
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 SINAPI UN 0,057769 6,35 0,37
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 SINAPI UN 0,019290 7,41 0,14
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SINAPI UN 0,057769 29,00 1,68
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SINAPI UN 0,057769 12,91 0,75
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,038479 26,41 1,02
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM SINAPI UN 0,096348 104,03 10,02
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI :
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIQAO COM SINAPI M 0,100146 10,08 1,01
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
90466 CHUMBAMENTO LIN!~EAR EM AL\[ENARIA PARA SINAPI M 0,100146 9,92 0,99
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015
91170 FIXA(;AO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,529712 2,01 1,06
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRA(;ADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO Ql/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJI;. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DJAMETR”OS MENORES OU SINAPI M 1,733458 1,01 1,75
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGCADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 56,23
|MATERIAL
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 0,057769 54,90 3,17
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO SINAPI CcJ 0,038479 41,08 1,58
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,922999 6,03 5,57
APARELHADA (P/FORMA)
00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,019290 140,00 2,70
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,019290 135,38 2,61
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,993260 53,78 53,42
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
Total: 69,05
|MOVIMENTO DE TERRA
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAQAO MANUAL SINAPI M3 0,005997 41,67 0,25
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,023287 54,94 1,28
Total: 1,53
|PAREDES/PAINEIS
89168 (COMPQSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SEBVI(;O DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,102244 62,53 6,39
VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICLA(;AO HABITACION~AL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 6,39
|PINTURAS
88487 APLICA(;AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 4,495158 7,63 34,30
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 34,30
|Pisos
89171 (COMPOSICAO REPRI;SENTATIVA) DO SERVICO DE . SINAPI M2 0,080556 31,92 2,57
REVESTIME[\JTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES
DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA(;AO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
Total: 2,57
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,038479 35,14 1,35
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,204589 9,14 1,87
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_Q6/2014
89173 (COMPOSICAO RE’PRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,204589 27,64 5,65
EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRACO l~:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUCAO DE
TALISCASL EDIEICA(;AO HABI~TACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
Total: 8,88
Valor Simples: 508,41
Valor Encargos (119.49%): 82,64
Valor com Encargos: 591,05
Total Geral: 591,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

1.6. 93208 - EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

AF_02/2016 (M2)

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,872239 51,24 95,93
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 95,93
COBERTURA |
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,439092 15,71 22,61
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,439092 36,88 53,07
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016
Total: 75,68
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,063378 695,75 44,09
SEM FERRAGENS
94559 JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,075473 595,80 44,97
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
Total: 89,06
FUNDACOES E ESTRUTURAS
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,026890 284,24 7,64
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,005998 12,08 0,07
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,439092 20,14 28,98
INCLUSOS LANGAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 36,70
|INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,100664 91,23 9,18
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,025191 63,33 1,60
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,050382 13,33 0,67
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,025191 63,24 1,59
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,251711 6,23 1,57
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,226520 7,40 1,68
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,075473 9,54 0,72
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,621680 1,61 1,00
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750  SINAPI M 0,679560 2,96 2,01
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,125856 7,88 0,99
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,050382 19,18 0,97
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 0,025191 46,61 1,17
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,025191 9,56 0,24
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,050382 17,14 0,86
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,025191 10,38 0,26
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
Total: 24,52
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,251711 2,01 0,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,226520 1,01 0,23
IGUAIS A 40 MMCOM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
Total: 0,73
MATERIAL
00004491  PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,505821 6,03 3,05
APARELHADA (P/FORMA)
00004513  PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM SINAPI M 3,483170 1,17 4,08
00006193  TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO SINAPI M 3,916017 13,08 51,22
APARELHADA
00010886  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,025191 140,00 3,53
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,025191 135,38 3,41
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011455 FECHO/ TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", SINAPI UN 0,025191 7,33 0,18
EM ACO GALVANIZADO /ZINCADO
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,999647 53,78 53,76
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
Total: 119,23
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL SINAPI M3 0,006698 41,67 0,28
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,026191 54,94 1,44
Total: 1,72
|PINTURAS |
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 3,744378 7,63 28,57
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 28,57
|SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,979054 19,91 19,49
Total: 19,49
Valor Simples: 434,32
Valor Encargos (119.49%): 57,32
Valor com Encargos: 491,64
Total Geral: 491,64
1.7. 93210 - EXECUCAQ DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)
CANTEIRO DE OBRAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,714169 51,24 36,59
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
Total: 36,59
COBERTURA
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,450125 15,71 22,78
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,450125 36,88 53,48
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
Total: 76,26
|ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |
90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), SINAPI UN 0,026784 278,07 7,45
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
Total: 7,45
|FUNDACOES E ESTRUTURAS |
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,039976 284,24 11,36
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,008995 12,08 0,11
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,450125 20,14 29,21
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
Total: 40,68

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%
COMPOSIGOES PROPRIAS

DATA REF.
04/2017
03/2017

73953/006

74130/001

84402

91862

91870

91911

91924

91926

91937

92000

92008

92023

95805

95811

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016

| INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

74051/002

74166/001

86934

86943

89711

89714

89724

89957

91170

91173

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2013

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

MATERIAL

00003080

00004491

00010886

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN 0,161003 91,23 14,69

UN 0,107335 13,33 1,43

UN 0,026784

63,24 1,69

M 0,321906 6,23 2,01

M 0,536576 7,40 3,97

UN 0,107335 9,54 1,02

M 0,858582 1,61 1,38

M 2,548762 2,96 7,54

UN 0,161003 7,88 1,27
UN 0,026784
UN 0,134119
UN 0,026784
UN 0,187787
UN 0,026784

10,38 0,28

Total:

UN 0,026784 125,33 3,36

UN 0,026784 194,60 5,21

UN 0,026784 211,74 5,67

UN 0,026784 147,61 3,95

M 0,088547 14,26 1,26

M 0,142214 39,82 5,66
UN 0,053668 5,69 0,31
UN 0,053668 104,03 5,58

M 0,321906 2,01 0,65

M 0,536576 1,01 0,54

CJ 0,026784

M 1,845287 6,03

UN 0,026784
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

00010891  EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,026784 135,38 3,63
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011587  FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,999397 53,78 53,75
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
00037525  TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO SINAPI M 1,277429 2,97 3,79
GUARDA CORPO, EMPOLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(LXC)
Total: 77,51
|MOVIMENTO DE TERRA |
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL SINAPI M3 0,009994 41,67 0,42
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,038976 54,94 2,14
Total: 2,56
[PINTURAS |
88487 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 1,428438 7,63 10,90
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Total: 10,90
|SERVICOS DIVERSOS |
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,114827 19,91 22,20
Total: 22,20
Valor Simples: 301,78
Valor Encargos (119.49%): 48,57
Valor com Encargos: 350,35
Total Geral: 350,35
1.8. S07179 - TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA N°30, ESP=0,35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA (m)
Acos Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc| Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106680 Chapa de ago galvanizado n° 30 - e=0,35mm - dimensdes 2,00x1,00m ORSE m2 2,002008 15,12 30,27
Total: 30,27
|Materiais - SINAPI |
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,400402 8,45 3,38
Total: 3,38
|Méo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,601606 12,76 20,44
106111S Servente ORSE h 1,601606 9,12 14,61
Total: 35,04
|Pegas, Ripdes etc |
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 3,673685 4,80 17,63
Total: 17,63
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,601606 3,55 5,69
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,601606 3,53 5,65
Total: 11,34
Valor Simples: 78,99
Valor Encargos (114.17%): 18,68
Valor com Encargos: 97,67
Total Geral: 97,67

1.9. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO. (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,548844 1,94 1,06
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,043908 24,82 1,09
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,175630 22,79 4,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

119,49% 74,46%  03/2017

00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,131723 20,89 2,75
Total: 8,91
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,209559 19,93 4,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,109769 13,89 1,52
Total: 5,70
Valor Simples: 12,29
Valor Encargos (119.49%): 2,32
Valor com Encargos: 14,61
Total Geral: 14,61
2.1. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00040863  EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)
Total: 76,90
|MAO DE OBRA |
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,000000 14.711,51 14.711,51
Total: 14.711,51
|SERVICOS DIVERSOS |
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,050000 162,64 8,13
95415 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI MES 1,000000 133,87 133,87
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Total: 142,00
Valor Simples: 8.594,36
Valor Encargos (74.46%): 6.336,05
Valor com Encargos: 14.930,41
Total Geral: 14.930,41
2.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 100,59 100,59
(COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)
Total: 177,49
|MAO DE OBRA |
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,000000 4.137,49 4.137,49
Total: 4.137,49
IMATERIAL |
00040862  ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 401,16 401,16
(COLETADO CAIXA)
Total: 401,16
|SERVICOS DIVERSOS |
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,050000 162,64 8,13
95422 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI MES 1,000000 53,78 53,78
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Total: 61,91
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 2.989,21
Valor Encargos (74.46%): 1.788,84
Valor com Encargos: 4.778,05
Total Geral: 4.778,05
2.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 100,59 100,59
(COLETADO CAIXA)
00040863  EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)
Total: 177,49
[MAO DE 0BRA
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,000000 4.137,49 4.137,49
Total: 4.137,49
|MATERIAL
00040862  ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 401,16 401,16
(COLETADO CAIXA)
Total: 401,16
|SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,050000 162,64 8,13
95422 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS  SINAPI MES 1,000000 53,78 53,78
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Total: 61,91
Valor Simples: 2.989,21
Valor Encargos (74.46%): 1.788,84
Valor com Encargos: 4.778,05
Total Geral: 4.778,05
2.4. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 100,59 100,59
(COLETADO CAIXA)
00040863  EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)
Total: 177,49
[MAO DE 0BRA
00040809 ALMOXARIFE (MENSALISTA) SINAPI MES 1,000000 3.849,63 3.849,63
Total: 3.849,63
IMATERIAL
00040862  ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,000000 401,16 401,16
(COLETADO CAIXA)
Total: 401,16
|SERVICOS DIVERSOS
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,050000 162,64 8,13
95413 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS SINAPI MES 1,000000 11,93 11,93
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Total: 20,06
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 2.800,22
Valor Encargos (74.46%): 1.648,12
Valor com Encargos: 4.448,34
Total Geral: 4.448,34
2.5. DNIT - MANUTENCAO DE ESCRITORIO (MES)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
DNIT MANUTENGAO DE ESCRITORIO MES 1,000000 712,88 712,88
Total: 712,88
Valor Simples: 712,88
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 712,88
Total Geral: 712,88
2.6. S04415 - VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP (MES)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S04415  VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 MES 1,000000 2.178,00 2.178,00
HP
Total: 2.178,00
Valor Simples: 2.178,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2.178,00
Total Geral: 2.178,00
2.7.00001160 - VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAO) (H)
EQUIPAMENTO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001160 !'EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VEICULO COMERCIAL LEVE SINAPI H 1,000000 2.277,00 2.277,00
(PICK-UP) COM CAPACIDADE CDE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX
(LOCACAO) _
Total: 2.277,00
Valor Simples: 2.277,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2.277,00
Total Geral: 2.277,00
2.8. 00004222 - GASOLINA COMUM (L)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00004222  GASOLINA COMUM SINAPI L 1,000000 3,88 3,88
Total: 3,88
Valor Simples: 3,88
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3,88
Total Geral: 3,88

2.9. COMPOSIGAO - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PESSOAS) (MES)
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COMPLEMENTARES

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
|GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO,  PROPRIA MES 1,000000 5.883,70 5.883,70
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 5.883,70
Valor Simples: 5.883,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5.883,70
Total Geral: 5.883,70
3.1. 85418 - RETIRADA DE TUBULACAO (M)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,199778 16,07 3,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,199778 19,97 3,99
COMPLEMENTARES
Total: 7,20
Valor Simples: 4,26
Valor Encargos (119.49%): 2,94
Valor com Encargos: 7,20
Total Geral: 7,20

3.2. S00031 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (m2)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE 0,080006 12,76 1,02
106111S Servente ORSE h 0,800056 9,12 7,30

Total: 8,32
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,800056 3,55 2,84
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,080006 3,53 0,28
Total: 3,12
Valor Simples: 7,01
Valor Encargos (114.17%): 4,43
Valor com Encargos: 11,44
Total Geral: 11,44
3.3. 85334 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000000 13,89 13,89
Total: 13,89
Valor Simples: 8,77
Valor Encargos (119.49%): 5,12
Valor com Encargos: 13,89
Total Geral: 13,89

3.4. 85333 - RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (UN)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,499704 19,97 9,98
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499704 13,89 6,94
Total: 16,92
Valor Simples: 10,15
Valor Encargos (119.49%): 6,77
Valor com Encargos: 16,92
Total Geral: 16,92

3.5. 85407 - REMOCAO DE FIACAO (M)

SERVICOS DIVERSOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,449783 16,27 7,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,099952 20,23 2,02

Total: 9,34

Valor Simples: 5,60

Valor Encargos (119.49%): 3,74
Valor com Encargos: 9,34
Total Geral: 9,34

3.6. S04943 - REMOGCAO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS (m2)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,100642 12,76 1,28
106111S Servente ORSE h 0,402570 9,12 3,67

Total: 4,96

Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,402570 3,55 1,43
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,100642 3,53 0,36

Total: 1,78

Valor Simples: 4,10

Valor Encargos (114.17%): 2,64
Valor com Encargos: 6,74
Total Geral: 6,74

3.7. 72224 - DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,599712 13,89 8,33

Total: 8,33

Valor Simples: 5,26

Valor Encargos (119.49%): 3,07
Valor com Encargos: 8,33
Total Geral: 8,33

3.8. 72226 - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS (M2)

SERVICOS DIVERSOS | Fonte | Unidade |coeficiente|  Prego Total
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,299702 19,71 5,91

COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299702 13,89 4,16
Total: 10,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 6,05

Valor Encargos (119.49%): 4,02
Valor com Encargos: 10,07
Total Geral: 10,07

3.9. 72228 - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,499702 19,71 9,85

COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499702 13,89 6,94
Total: 16,79
Valor Simples: 10,09
Valor Encargos (119.49%): 6,70
Valor com Encargos: 16,79
Total Geral: 16,79

3.10. 73899/002 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499968 20,01 10,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,999685 13,89 69,45

Total: 79,45

Valor Simples: 49,65

Valor Encargos (119.49%): 29,80
Valor com Encargos: 79,45
Total Geral: 79,45

3.11. 72215 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,499640 13,89 34,72

Total: 34,72

Valor Simples: 21,93

Valor Encargos (119.49%): 12,79
Valor com Encargos: 34,72
Total Geral: 34,72

3.12. 92970 - DEMOLIGCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR (M2)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE SINAPI CHP 0,099857 45,72 4,57

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 SINAPI CHP 0,299572 17,55 5,26
MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015

Total: 9,82

SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,099857 13,89 1,39
Total: 1,39
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 8,86
Valor Encargos (119.49%): 2,35
Valor com Encargos: 11,21
Total Geral: 11,21

3.13. S00016 - DEMOLIGAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (m2)

Mé&o-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
104750S  Pedreiro ORSE h 0,130517 12,76 1,67
106111S  Servente ORSE h 1,305169 9,12 11,90

Total: 13,57

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,305169 3,55 4,63
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,130517 3,51 0,46
Total: 5,09
Valor Simples: 11,43
Valor Encargos (114.17%): 7,23
Valor com Encargos: 18,66
Total Geral: 18,66

3.14. 85416 - REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS (UN)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,349863 16,27 5,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,349863 20,23 7,08

Total: 12,77

Valor Simples: 7,53

Valor Encargos (119.49%): 5,24
Valor com Encargos: 12,77
Total Geral: 12,77

3.15. S00020 - DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PRE-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO (m2)

Ma&o-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106111S Servente ORSE h 0,599051 9,12 5,46
Total: 5,46
Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,599051 3,55 2,13
Total: 2,13
Valor Simples: 4,68
Valor Encargos (114.17%): 2,91
Valor com Encargos: 7,59
Total Geral: 7,59
3.16. 93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,955367 13,89 54,94
Total: 54,94
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 34,70
Valor Encargos (119.49%): 20,24
Valor com Encargos: 54,94
Total Geral: 54,94
3.17. S00046 - DEMOLICAO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETROS DIVERSOS (m)
Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106111S  Servente ORSE h 2,503555 9,12 22,83
Total: 22,83
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,503555 3,55 8,89
Total: 8,89
Valor Simples: 19,55
Valor Encargos (114.17%): 12,17
Valor com Encargos: 31,72
Total Geral: 31,72
3.18. 85332 - RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS (UN)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,249629 20,23 5,05
Total: 5,05
Valor Simples: 2,91
Valor Encargos (119.49%): 2,14
Valor com Encargos: 5,05
Total Geral: 5,05
3.19. 85372 - DEMOLICAO DE FORRO (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,149748 13,89 2,08
Total: 2,08
Valor Simples: 1,31
Valor Encargos (119.49%): 0,77
Valor com Encargos: 2,08
Total Geral: 2,08
3.20. 90446 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO (M)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,182886 17,49 3,20
SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,400751 16,73 6,70
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016
Total: 9,90
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,090943 16,07 1,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,582637 19,97 11,64
COMPLEMENTARES
Total: 13,10
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 13,94
Valor Encargos (119.49%): 9,06
Valor com Encargos: 23,00
Total Geral: 23,00
3.21. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,366825 17,49 6,42
SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,804615 16,73 13,46
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016
Total: 19,88
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,182913 16,07 2,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,171440 19,97 23,39
COMPLEMENTARES
Total: 26,33
Valor Simples: 28,00
Valor Encargos (119.49%): 18,21
Valor com Encargos: 46,21
Total Geral: 46,21
3.22. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI 0,069921 16,07 1,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,448492 19,97 8,96
COMPLEMENTARES
Total: 10,08
Valor Simples: 5,86
Valor Encargos (119.49%): 4,22
Valor com Encargos: 10,08
Total Geral: 10,08
3.23. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,000000 13,89 41,67
Total: 41,67
Valor Simples: 26,32
Valor Encargos (119.49%): 15,35
Valor com Encargos: 41,67
Total Geral: 41,67
3.24. 41721 - COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,009528 136,02 1,30
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,003348 39,79 0,13

KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,001545 164,34 0,25
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,002747 62,32 0,17
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5948 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO,  SINAPI CHP 0,004292 102,04 0,44
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
96020 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI CHP 0,002146 82,74 0,18
GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
96021 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM SINAPI CHI 0,002146 33,21 0,07
GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
Total: 2,54

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,012876 13,89 0,18
Total: 0,18

Valor Simples: 2,39

Valor Encargos (119.49%): 0,33

Valor com Encargos: 2,72

Total Geral: 2,72

3.25. S03024 - REMOCAO DE ATERRAMENTO (un)

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100055 Unidade de Servigo padrao Energisa ORSE us 2,220000 15,14 33,61

Total: 33,61

Valor Simples: 33,61

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 33,61
Total Geral: 33,61

3.26. 73616 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,299980 20,01 26,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,999805 13,89 180,57

Total: 206,58

Valor Simples: 129,09

Valor Encargos (119.49%): 77,49
Valor com Encargos: 206,58
Total Geral: 206,58

3.27. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO (M3)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,699956 20,01 34,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,999558 13,89 236,12

Total: 270,14
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 168,81
Valor Encargos (119.49%): 101,33
Valor com Encargos: 270,14
Total Geral: 270,14
3.28. S10097 - REMOCAO DE BANCADA (m2)
Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01906 Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 ORSE m3 0,011077 270,91 3,00
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Total: 3,00
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,253188 12,76 3,23
106111S Servente ORSE h 0,632971 9,12 5,77
Total: 9,00
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,632971 3,55 2,25
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,253188 3,51 0,89
Total: 3,14
Valor Simples: 10,12
Valor Encargos (114.17%): 5,02
Valor com Encargos: 15,14
Total Geral: 15,14

ARAME DE COBRE N°12 (m2)

3.29. S03747 - REMOGAO, LAVAGEM, E RECOLOCAGAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL, DE OLARIA, COM FIXACAO ATRAVES DE

Cabos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

100964 Fio cobre recozido p/ amarracao 6 awg ORSE kg 0,050092 37,74 1,89
Total: 1,89

| Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,761393 12,76 9,72
106111S Servente ORSE h 2,003666 9,12 18,27
Total: 27,99

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,003666 3,55 7,11
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,761393 3,53 2,69
Total: 9,80
Valor Simples: 24,76
Valor Encargos (114.17%): 14,92
Valor com Encargos: 39,68
Total Geral: 39,68

3.30. S07218 - REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA (m2)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104750S Pedreiro ORSE h 0,100586 12,76 1,28
106111S Servente ORSE h 0,261523 9,12 2,39

Total: 3,67

Provisérios |

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,261523 3,55 0,93
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,100586 3,51 0,35
Total: 1,28

Valor Simples: 2,99

Valor Encargos (114.17%): 1,96

Valor com Encargos: 4,95

Total Geral: 4,95

3.31. 73801/001 - DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,499640 13,89 20,83

Total: 20,83

Valor Simples: 13,16

Valor Encargos (119.49%): 7,67
Valor com Encargos: 20,83
Total Geral: 20,83

3.32. 73802/001 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499640 13,89 6,94

Total: 6,94

Valor Simples: 4,38

Valor Encargos (119.49%): 2,56
Valor com Encargos: 6,94
Total Geral: 6,94

3.33. 85376 - DEMOLIGCAO DE PISO VINILICO (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,029954 20,01 0,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299540 13,89 4,16

Total: 4,76

Valor Simples: 2,97

Valor Encargos (119.49%): 1,79
Valor com Encargos: 4,76
Total Geral: 4,76

3.34. 85408 - REMOCAO DE PEITORIL (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,179976 20,01 3,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,799761 13,89 25,00

Total: 28,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 17,87

Valor Encargos (119.49%): 10,73
Valor com Encargos: 28,60
Total Geral: 28,60

3.35. 85421 - REMOCAO DE VIDRO COMUM (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,199777 13,89 2,77
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499442 17,77 8,88

Total: 11,65

Valor Simples: 7,02

Valor Encargos (119.49%): 4,63
Valor com Encargos: 11,65
Total Geral: 11,65

3.36. S00022 - DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (m2)

Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104750S Pedreiro ORSE h 0,100301 12,76 1,28
106111S  Servente ORSE h 1,003006 9,12 9,15

Total: 10,43

Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,003006 3,55 3,56
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,100301 3,51 0,35

Total: 3,91

Valor Simples: 8,78

Valor Encargos (114.17%): 5,56
Valor com Encargos: 14,34
Total Geral: 14,34

3.37. S07725 - REMOGAO DE PINTURA (m2)

Ma&o-de-obra - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106111S Servente ORSE h 0,401737 9,12 3,66

Total: 3,66

Provisérios

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,401737 3,55 1,43
Total: 1,43

Valor Simples: 3,14

Valor Encargos (114.17%): 1,95

Valor com Encargos: 5,09

Total Geral: 5,09

3.38. 85371 - REMOCAO DE PISO EM CARPETE (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,019980 20,01 0,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159841 13,89 2,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

119,49% 74,46%  03/2017

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

Total: 2,62

Valor Simples: 1,63

Valor Encargos (119.49%): 0,99
Valor com Encargos: 2,62
Total Geral: 2,62

3.39. S00019 - DEMOLICAO DE PISO DE MADEIRA/TACO (m2)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,119798 12,76 1,53
106111S Servente ORSE h 1,197983 9,12 10,93

Total: 12,45
|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,197983 3,55 4,25
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,119798 3,53 0,42
Total: 4,68
Valor Simples: 10,49
Valor Encargos (114.17%): 6,64
Valor com Encargos: 17,13
Total Geral: 17,13
3.40. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL, (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,734339 13,89 24,09
Total: 24,09
Valor Simples: 15,22
Valor Encargos (119.49%): 8,87
Valor com Encargos: 24,09
Total Geral: 24,09
3.41. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249930 39,25 9,81
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Total: 9,81
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,699803 13,89 9,72
Total: 9,72
Valor Simples: 13,60
Valor Encargos (119.49%): 5,93
Valor com Encargos: 19,53
Total Geral: 19,53
3.42. 95302 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA M3XKM CR 1,16 (M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008868 137,57 1,22
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014

Total: 1,22

Valor Simples: 1,14

Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,22
Total Geral: 1,22

4.1. 89168 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CEFSAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 (M2)

PAREDES/PAINEIS Fonte Unidade | Coeficiente | Preco | Total
87495 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI M2 0,233292 63,78 14,88
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
87503 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI M2 0,202707 54,56 11,06
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
87511 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI M2 0,246886 71,78 17,72
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
87519 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI M2 0,316654 59,59 18,87
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
Total: 62,53
Valor Simples: 44,12
Valor Encargos (119.49%): 18,41
Valor com Encargos: 62,53
Total Geral: 62,53

4.2. 89977 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAGCAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

(M2)

PAREDES/PAINEIS

Fonte

Unidade | Coeficiente Preco Total

87501

87509

87517

87525

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

M2 0,233373 119,78 27,95

M2 0,202776 109,38 22,18

M2 0,246971 128,10 31,64

M2 0,316763 114,47 36,26

Total: 118,03

80,50
37,53
118,03

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral: 118,03

4.3. 89453 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) (M2)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
00025070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA SINAPI UN 10,213102 1,98 20,22
(NBR 6136)
00034547  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,869413 1,76 1,53
FIO D =*1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
00038589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 SINAPI UN 1,459014 1,20 1,75
MPA (NBR 6136)
00038591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA SINAPI UN 1,459014 1,96 2,86
(NBR 6136)
00038597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA SINAPI UN 0,969345 2,21 2,14
(NBR 6136)
Total: 28,50
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,489669 20,01 9,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,369750 13,89 5,14
88715 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,010393 394,60 4,10
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_09/2014
Total: 19,04
Valor Simples: 41,25
Valor Encargos (119.49%): 6,29
Valor com Encargos: 47,54
Total Geral: 47,54
4.4. 93182 - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,169862 88,39 15,01
=25 MM. AF_12/2015 A
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,489602 7,72 3,78
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 .
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,017985 300,79 5,41
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 24,20
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,005995 5,22 0,03
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 5,995128 0,08 0,48
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Total: 0,51
SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001898 395,26 0,75
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,083932 20,01 1,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,101917 13,89 1,42
Total: 3,85
Valor Simples: 25,33
Valor Encargos (119.49%): 3,23
Valor com Encargos: 28,56
Total Geral: 28,56
4.5. 93184 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,121800 88,39 10,77
=25 MM. AF_12/2015 .
92791 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,307496 7,98 2,45
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,011980 300,79 3,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

Total: 16,82
IMATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,004992 5,22 0,03
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 5,990178 0,08 0,48
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Total: 0,51
SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001897 395,26 0,75
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,093846 20,01 1,88
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,106825 13,89 1,48
Total: 4,11
Valor Simples: 18,67
Valor Encargos (119.49%): 2,77
Valor com Encargos: 21,44
Total Geral: 21,44
4.6. 93185 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92270 FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,213814 88,39 18,90
=25 MM. AF_12/2015 A
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,789315 7,79 6,15
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,023979 300,79 7,21
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
Total: 32,26
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,006994 5,22 0,04
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 5,994798 0,08 0,48
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Total: 0,52
SERVICOS DIVERSOS
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001898 395,26 0,75
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,057950 20,01 1,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,085925 13,89 1,19
Total: 3,10
Valor Simples: 32,35
Valor Encargos (119.49%): 3,53
Valor com Encargos: 35,88
Total Geral: 35,88
4.7. 93195 - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,212794 88,39 18,81
=25 MM. AF_12/2015 R
92792 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,489525 7,72 3,78
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,023977 300,79 7,21
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 29,80
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,006993 5,22 0,04
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 5,994186 0,08 0,48
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Total: 0,52

SERVICOS DIVERSOS

87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,001898 395,26 0,75
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,067934 20,01 1,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,093909 13,89 1,30
Total: 3,41
Valor Simples: 30,34
Valor Encargos (119.49%): 3,39
Valor com Encargos: 33,73
Total Geral: 33,73

4.8. 93200 - FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 (M)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,003487 395,26 1,38
EMBOCO/MASSA UNICA/ASASENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,042840 20,01 0,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,008966 13,89 0,12
Total: 2,36
Valor Simples: 1,86
Valor Encargos (119.49%): 0,50
Valor com Encargos: 2,36
Total Geral: 2,36

4.9. 00025976 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAOQ, E= *3,0* CM (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00025976  DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO SINAPI M2 1,000000 384,77 384,77
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM

Total: 384,77

Valor Simples: 384,77

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 384,77
Total Geral: 384,77

4.10. S11389 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) (m2)

PISOS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

112251 Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm, ORSE m2 1,000000 150,00 150,00
sistema lafarge gypsum ou similar

Total: 150,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples:
Valor Encargos:
Valor com Encargos:

Total Geral:

150,00
0,00
150,00

150,00

4.11. S10410 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY - WALL D 95/70/60 1 ST/1ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR (m2)

PISOS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
111185 Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm ORSE m2 1,000000 90,00 90,00
sistemas lafarge gypsum ou similar
Total: 90,00
Valor Simples: 90,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 90,00
Total Geral: 90,00

4.12. 00002414 - DIVISORIA - PAINEL COM VIDRO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAGCAO

(M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002414  DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - SINAPI M2 1,000000 85,77 85,77
MONTANTE/RODAPEDUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA
Total: 85,77
Valor Simples: 85,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 85,77
Total Geral: 85,77
4.13. 00002417 - DIVISORIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMINIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002417  DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - SINAPI M2 1,000000 86,85 86,85
MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIOANOD NAT - COLOCADA
Total: 86,85
Valor Simples: 86,85
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 86,85
Total Geral: 86,85
4.14. S09935 - COMBOGO CERAMICO (m2)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S07728 Argamassa cimento e areia traco t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,030005 341,58 10,25
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte
Total: 10,25
| Materiais - SINAPI
107272S Elemento vazado ceramico 9 x 20 x 20 cm ORSE un 25,004000 2,08 52,01
Total: 52,01
|Mao-de-obra - SINAP!
104750S Pedreiro ORSE h 1,000160 12,76 12,76
Total: 12,76
|Provisc’)rios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,000160 3,51 3,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 3,51
Valor Simples: 70,56
Valor Encargos (114.17%): 7,97
Valor com Encargos: 78,53
Total Geral: 78,53
4.15. S00170 - COMBOGO DE CIMENTO TIPO ESCAMA 40X40CM (m2)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S07728 Argamassa cimento e areia traco t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,005503 341,58 1,88
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecéanica e transporte
Total: 1,88
|Blocos, calhas, vergas, combogés e outros
100619 Cobogo cimento tipo "escama”, dim: 40 x 40cm ORSE un 6,252938 8,70 54,40
Total: 54,40
|Méo-de-obra - SINAPI
104750S Pedreiro ORSE h 0,900423 12,76 11,49
Total: 11,49
|Provis()rios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,900423 3,51 3,16
Total: 3,16
Valor Simples: 64,59
Valor Encargos (114.17%): 6,34
Valor com Encargos: 70,93
Total Geral: 70,93
4.16. S00173 - COBOGO DE VIDRO (VENEZIANA) 20 X 10 X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (TRACO 1:3) (m2)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,005601 339,40 1,90
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢é@o mecanica e
transporte
Total: 1,90
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
104750S Pedreiro ORSE h 6,001122 12,76 76,57
106111S Servente ORSE h 1,440269 9,12 13,14
Total: 89,71
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,440269 3,55 511
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 6,001122 3,51 21,06
Total: 26,18
[VIDROS
100620 Cobogo vidro (veneziana) 20 x 10 x 10 cm ORSE un 50,009350 16,35 817,65
Total: 817,65
Valor Simples: 887,51
Valor Encargos (114.17%): 47,93
Valor com Encargos: 935,44
Total Geral: 935,44

4.17. COTAGAO - PIVISORIA ARTICULADA DURALIFE OU SIMILAR COM ESTRUTURA EM ACO REVESTIDA INTERNAMENTE EM LA DE ROCHA
E MATERIAIS ACUSTICOS REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
|GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 916,41 916,41
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400%X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 916,41
Valor Simples: 916,41
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 916,41
Total Geral: 916,41
4.18. 73844/001 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,379986 61,60 23,41
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 115,995708 0,51 59,16
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,199956 57,50 69,00
(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Total: 151,56
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 10,599608 20,01 212,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,599682 13,89 119,45
Total: 331,55
Valor Simples: 349,54
Valor Encargos (119.49%): 133,57
Valor com Encargos: 483,11
Total Geral: 483,11
4.19. 95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,099972 57,50 63,25
(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
Total: 63,25
SERVICOS DIVERSOS |
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,299992 303,53 91,06
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,999850 20,01 120,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,999850 13,89 83,34
Total: 294,45
Valor Simples: 268,66
Valor Encargos (119.49%): 89,04
Valor com Encargos: 357,70
Total Geral: 357,70

5.1. S07886 - PISO VINILICO FLEXIVEL (DISSIPADOR DE ELETRICIDADE ESTATICA), DIM. 61 X 61 CM, E = 2MM, REF. TRAFFIC ELS DA
FADEMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - INCLUSIVE FITA DE COBRE E SOLDA , EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DO PISO

(m2)

VINILICOS

Fonte

Unidade

Coeficiente Preco Total

107777

Piso vinilico flexivel (dissipador de eletricidade estatica), dim. 61 x 61 cm,

ORSE

m2

1,000000 360,00 360,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

e = 2mm, ref. Traffic els da Fademac ou similar - fornecimento e
instalagao, inclusive fita de cobre e solda

Total: 360,00

Valor Simples: 360,00

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 360,00
Total Geral: 360,00

5.2. S02227 - PISO ELEVADO C/ PLACA DE ACO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/
PEDESTAIS TELESCOPICO GALV. A FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM (m2)

PISOS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101757 Piso elevado c/ placa de ago preenchida com concreto celular, revestido ORSE m2 1,000000 650,00 650,00
com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescépico galv. a fogo, dim.600 x
600 x 30mm
Total: 650,00
Valor Simples: 650,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 650,00
Total Geral: 650,00

5.3. S02266 - SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBA 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (m)

Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01906 Argamassa cimento e areia traco t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 ORSE m3 0,001998 270,91 0,54
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecanica e transporte

Total: 0,54

|MARMORES E GRANITOS |
102030 Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm ORSE m 0,998922 21,07 21,05
Total: 21,05

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,599353 12,76 7,65
Total: 7,65

|Provis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,599353 3,51 2,10
Total: 2,10
Valor Simples: 27,22
Valor Encargos (114.17%): 4,12
Valor com Encargos: 31,34
Total Geral: 31,34

5.4. 73923/003 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,999862 20,01 20,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,999862 13,89 13,89
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,019997 413,79 8,27

MANUAL. AF_08/2014
Total: 42,17
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 27,74
Valor Encargos (119.49%): 14,43
Valor com Encargos: 42,17
Total Geral: 42,17

5.5. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,139980 4,03 0,56
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SINAPI KG 8,618767 1,91 16,46
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE SINAPI M2 1,079846 58,94 63,65

2025 CM2
Total: 80,67
SERVICOS DIVERSOS
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,699900 18,50 12,95
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,269961 13,89 3,75
Total: 16,70
Valor Simples: 90,65
Valor Encargos (119.49%): 6,72
Valor com Encargos: 97,37
Total Geral: 97,37

5.6. S02276 - RODAPE CERAMICO 10 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICACAO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,

REJUNTADO (m)

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S04303 Argamassa industrializada AC-IIl, Votomassa ou similar ORSE kg 0,448948 1,25 0,56
Total: 0,56

|cERAMICOS |
102542 Rodapé ceramico 10 x 45 cm, Portobello, porcelanato bianco tu polido, ORSE pc 2,214810 7,25 16,06

linha progetto, ou similar

Total: 16,06

| Elastdmeros |
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,059860 2,90 0,17
Total: 0,17

| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,119719 12,76 1,53
Total: 1,53

|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,119719 3,51 0,42
Total: 0,42
Valor Simples: 17,92
Valor Encargos (114.17%): 0,82
Valor com Encargos: 18,74
Total Geral: 18,74

5.7. S02253 - RODAPE EM GRANITO, H =10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-l (m)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

S03406 Argamassa industrializada AC-1, Votomassa ou similar ORSE kg 0,450034 0,42 0,19
Total: 0,19

Materiais - SINAPI |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
120231S Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ qu ORSE m 1,000076 32,79 32,79
Total: 32,79
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,400030 12,76 5,10
Total: 5,10
|Provisérios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,400030 3,51 1,40
Total: 1,40
Valor Simples: 36,76
Valor Encargos (114.17%): 2,73
Valor com Encargos: 39,49
Total Geral: 39,49

5.8. 94438 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA _
400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGCAO

PUBLICA PADRAO. AF 11/2014 (M2)

PISOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,637962 29,87 19,06
PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,199557 37,95 7,57
PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,162265 35,01 5,68
PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014
Total: 32,31
Valor Simples: 26,25
Valor Encargos (119.49%): 6,06
Valor com Encargos: 32,31
Total Geral: 32,31
5.9. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 1,999386 2,58 5,16
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
Total: 5,16
|MATERIAL |
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 11,996316 0,51 6,12
00003671  JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 1,999386 0,95 1,90
MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824  GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 21,993246 0,26 5,72
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353  RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,211695 17,80 3,77
Total: 17,50
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,699785 20,01 14,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,368965 13,89 46,79
Total: 60,80
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 60,31
Valor Encargos (119.49%): 23,15
Valor com Encargos: 83,46
Total Geral: 83,46
5.10. S04864 - PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, pIMENS()ES 30X30CM OU
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (m2)
AGLOMERANTES | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE kg 3,999644 0,93 3,72
Total: 3,72
| Elastdmeros |
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,519954 2,90 1,51
Total: 1,51
|Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,499956 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 1,199893 9,12 10,94
Total: 17,32
|Pisos |
104689 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - ORSE m2 1,049907 48,00 50,40
para deficiente visual
Total: 50,40
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,199893 3,55 4,26
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,499956 3,51 1,75
Total: 6,01
Valor Simples: 69,73
Valor Encargos (114.17%): 9,23
Valor com Encargos: 78,96
Total Geral: 78,96
5.11. S07323 - PISO TATIL DIRECIONAL E/QU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (m2)
BORRACHA Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106893 Piso tatil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - ORSE m2 1,050000 200,00 210,00
aplicado
Total: 210,00
Valor Simples: 210,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 210,00
Total Geral: 210,00
5.12. COTACAO - PISO VINILICO EM MANTA HETEROGENEA 2,25MM NERA PIXEL OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)
GERAL | Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 95,00 95,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGCAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 95,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 95,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 95,00
Total Geral: 95,00
5.13. S07223 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA BEAULIEU E=7MM, OU SIMILAR (m2)
PISOS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106751 Fornecimento e Instalagéode Carpete Berber Point 920 da Beaulieu ORSE m?2 1,000000 110,00 110,00
e=7mm
Total: 110,00
Valor Simples: 110,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 110,00
Total Geral: 110,00

5.14. 72191 - RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4

(CIMENTO E AREIA) (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,029994 474,46 14,23
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,999811 20,01 20,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,639501 13,89 36,66
Total: 70,90
Valor Simples: 47,18
Valor Encargos (119.49%): 23,72
Valor com Encargos: 70,90
Total Geral: 70,90
5.15. 73734/001 - PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00006214  TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA SINAPI M2 1,049949 87,06 91,41
REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2CM
Total: 91,41
SERVICOS DIVERSOS
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,029999 474,46 14,23
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,999951 19,71 19,71
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,999951 13,89 13,89
Total: 47,83
Valor Simples: 124,07
Valor Encargos (119.49%): 15,17
Valor com Encargos: 139,24
Total Geral: 139,24
5.16. 84117 - RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00041967 CERA LIQUIDA SINAPI L 0,061896 4,62 0,29
Total: 0,29

SERVICOS DIVERSOS

Pagina: 35



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

88259 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,244972 18,93 4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,612431 13,89 8,51
Total 13,14

Valor Simples: 8,37

Valor Encargos (119.49%): 5,06

Valor com Encargos: 13,43

Total Geral: 13,43

5.17. 84666 - POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA (M2)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRI;), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 0,299639 2,58 0,77
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

Total: 0,77

IMATERIAL |
00041967 CERA LIQUIDA SINAPI L 0,075709 4,62 0,35
Total: 0,35

|SERVICOS DIVERSOS |
88259 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299639 18,93 5,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,749098 13,89 10,40
Total: 16,08
Valor Simples: 11,01
Valor Encargos (119.49%): 6,19
Valor com Encargos: 17,20
Total Geral: 17,20

5.18. 73655 - PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, SINAPI M2 1,049763 39,16 41,11
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00004430  CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, SINAPI M 1,499661 9,75 14,62
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,199955 8,35 1,67
Total: 57,40

SERVICOS DIVERSOS

87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,024994 474,46 11,86
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,999774 16,06 16,06
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,999774 19,91 19,91
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,749830 20,01 15,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,749830 13,89 10,42
Total: 73,24

Valor Simples: 104,31

Valor Encargos (119.49%): 26,33

Valor com Encargos: 130,64

Total Geral: 130,64

5.19. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,069973 300,79 21,05
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS
Total: 21,05
|MATERIAL
00007156  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,049594 13,47 14,14
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
Total: 14,14
|SERVICOS DIVERSOS |

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,019992 19,91 0,40
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,259899 20,01 5,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,939249 13,89 26,94
Total: 32,53
Valor Simples: 54,08
Valor Encargos (119.49%): 13,64
Valor com Encargos: 67,72
Total Geral: 67,72

6.1. S10716 - REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM3 - ESP=2,0CM (m2)

Mao-de-obra - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104750S Pedreiro ORSE h 0,980609 12,76 12,51
106111S  Servente ORSE h 1,100683 9,12 10,04

Total: 22,55

|Outros |
100256 Argamassa baritada pronta para aplicacéo ORSE kg 40,024840 1,20 48,03
Total: 48,03

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,100683 3,55 3,91
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,980609 3,51 3,44
Total: 7,35
Valor Simples: 65,91
Valor Encargos (114.17%): 12,02
Valor com Encargos: 77,93
Total Geral: 77,93

6.2. 87258 - REVESTIMENTO CERAMICO TIPO PORCELANATO (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00021108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR SINAPI M2 1,099768 49,91 54,89
OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,239949 4,03 0,97
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SINAPI KG 8,618181 1,91 16,46
Total: 72,32
SERVICOS DIVERSOS
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,949800 18,50 17,57
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,339928 13,89 4,72
Total: 22,29
Valor Simples: 85,63
Valor Encargos (119.49%): 8,98
Valor com Encargos: 94,61
Total Geral: 94,61
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

6.3. 89048 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA (M2)

REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
87527 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,229721 30,25 6,95
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,734646 27,49 20,20
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87531 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,035288 26,51 0,94
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Total: 28,08
Valor Simples: 22,01
Valor Encargos (119.49%): 6,07
Valor com Encargos: 28,08
Total Geral: 28,08

6.4. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
87313 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,004196 335,80 1,41
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,182821 20,01 3,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,090911 13,89 1,26
Total: 6,33
Valor Simples: 4,22
Valor Encargos (119.49%): 2,11
Valor com Encargos: 6,33
Total Geral: 6,33
6.5. 87242 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014 (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00036881  PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, SINAPI M2 1,159804 87,27 101,22
CORES FRIAS *5 X 5* CM
00037596  ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E SINAPI KG 7,688700 2,84 21,84
Total: 123,05
SERVICOS DIVERSOS |
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,289782 18,50 23,86
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,649890 13,89 9,03
Total: 32,89
Valor Simples: 142,78
Valor Encargos (119.49%): 13,16
Valor com Encargos: 155,94
Total Geral: 155,94
6.6. 84098 - ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 (M2)
OUTROS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
84098 ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, M2 1,000000 36,65 36,65

FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3
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OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 36,65

Valor Simples: 36,65

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 36,65
Total Geral: 36,65

6.7. S08858 - REVESTIMENTO COM CHAPA EM FORMICA PADRAO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR,
COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE EMBOCO (m2)

Chapas Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
109134 Férmica padrdo madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou ORSE m2 11,001660 47,94 527,42
similar
Total: 527,42
|Materiais - SINAPI
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 2,000302 18,22 36,45
Total: 36,45
|Méo-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 8,001207 12,76 102,10
106111S Servente ORSE h 8,001207 9,12 72,97
Total: 175,07
|Provis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 8,001207 3,55 28,40
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 8,001207 3,53 28,24
Total: 56,65
Valor Simples: 702,26
Valor Encargos (114.17%): 93,32
Valor com Encargos: 795,58
Total Geral: 795,58

7.1. 73986/001 - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME (M2)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,099914 15,07 1,51
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS SINAPI KG 1,498712 0,31 0,46
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA SINAPI M2 1,099055 7,00 7,69

DE 12 MM (30 MM NASBORDAS) SEM COLOCACAO
Total: 9,66

SERVICOS DIVERSOS

88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499570 18,05 9,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499570 13,89 6,94
Total: 15,96
Valor Simples: 19,38
Valor Encargos (119.49%): 6,24
Valor com Encargos: 25,62
Total Geral: 25,62

7.2. COTACAO - FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAQAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 69,90 69,90

ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE

NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 69,90
Valor Simples: 69,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 69,90
Total Geral: 69,90
7.3. S05045 - FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR EM PLACAS APLICADO (m2)
Forros Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104949 Forro de pvc Metabil ou similar, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ORSE m2 1,100000 70,00 77,00
Total: 77,00
Valor Simples: 77,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 77,00
Total Geral: 77,00
7.4. S11492 - FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR (m2)
PISOS E REVESTIMENTOS ESPECIAIS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
112427 Forro de gesso acartonado fixo, cor branco, placa 1243 x 618mm,ref.: ORSE m? 1,000000 70,00 70,00
FGE, da gypsum ou similar (material e mdo de obra)
Total: 70,00
Valor Simples: 70,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 70,00
Total Geral: 70,00
8.1. 84647 - PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,499924 0,46 0,23
VERMELHA)
00004049  MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) SINAPI L 0,449931 33,14 14,91
00007304  TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,499924 47,76 23,88
00011149  PRIMER EPOXI SINAPI GL 0,083287 130,57 10,87
Total: 49,89
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,899709 19,93 37,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,899709 13,89 26,39
Total: 64,25
Valor Simples: 88,45
Valor Encargos (119.49%): 25,69
Valor com Encargos: 114,14
Total Geral: 114,14
8.2. 88483 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA, UMA DEMAO. (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

00006090  SELADOR PVA PAREDES INTERNAS SINAPI L 0,158375 11,87 1,88
Total: 1,88

SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,026726 19,93 0,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,009898 13,89 0,14
Total: 0,67
Valor Simples: 2,27
Valor Encargos (119.49%): 0,28
Valor com Encargos: 2,55
Total Geral: 2,55

8.3. 88495 - APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX, UMA DEMAO. (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,059836 0,46 0,03
VERMELHA)
00004051  MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,032710 52,90 1,73
Total: 1,76
SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,233360 19,93 4,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,085765 13,89 1,19
Total: 5,84
Valor Simples: 5,20
Valor Encargos (119.49%): 2,40
Valor com Encargos: 7,60
Total Geral: 7,60

8.4. 88489 - APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS DEMAOS (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,329411 15,37 5,06
Total: 5,06

SERVICOS DIVERSOS |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,186666 19,93 3,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,068877 13,89 0,96
Total: 4,68
Valor Simples: 7,82
Valor Encargos (119.49%): 1,92
Valor com Encargos: 9,74
Total Geral: 9,74

9.1. S09212 - PORTA AGO ACUSTICA LIN. PADRAO 40MM, 800X2100MM, C/ VISOR SIMPLES E FECH. CILINDRIC, GRAU DE ISOLAMENTO 30DB
(m2)

Demoli¢des / Remocdes | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00009 Remocéo de telhamento com telhas ceramicas ORSE m2 20,334291 8,57 174,26
S00030 Demolicdo de madeiramento em coberturas com telhas ceramicas ORSE m2 10,167146 18,66 189,72

Total: 363,98

|Madeiramento |

S00196 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ORSE m2 10,167146 62,38 634,23
ripdo 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive pegas principais

Total: 634,23
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

|Materiais - SINAPI

107176S Telha ceramica tipo colonial, comprimento de *44* cm, rendimento de *26*

telhas/m2

|Mﬁo-de-obra- SINAPI

101213S Carpinteiro de formas
106111S Servente

|Provisc’)rios

S10549 Encargos Complementares - Servente

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro

|Te|hamento

S00278 Limpeza (Lavagem) de telhas

ORSE

ORSE
ORSE

ORSE
ORSE

ORSE

un 264,345783 0,55
Total:
h 10,167146 12,76
h 20,334291 9,12
Total:
h 20,334291 3,55
h 10,167146 3,53
Total:
m2 18,300862 2,53
Total:

Valor Simples:
Valor Encargos (114.17%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

145,39

145,39

129,73
185,45
315,18

72,19
35,89
108,08

46,30
46,30

1.144,78
468,38
1.613,16

1.613,16

FERRAGENS (un)

9.2. S03764 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E

Diversos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, macaneta, ORSE un 1,000781 182,11 182,25
roseta, ref. 596-90
Total: 182,25
|Esquad rias |
101807 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 80 x 210 x ORSE un 1,000781 115,90 115,99
3,5cm
Total: 115,99
|Esquadrias de Madeira |
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000781 178,33 178,47
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Total: 178,47
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,002343 21,82 65,51
Total: 65,51
| Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,670523 18,22 12,22
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,362624 20,24 68,06
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020016 7,93 0,16
Total: 80,44
|Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,154803 12,76 78,54
Total: 78,54
|Provisc’)rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,154803 3,53 21,73
Total: 21,73
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 610,82
Valor Encargos (114.17%): 112,10
Valor com Encargos: 722,92
Total Geral: 722,92
9.3. S04068 - PORTA PARA DIVISORIA DIVILUX (Un)
DIVISORIAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
103191 Porta Divilux para diviséria, ou similar ORSE un 0,999412 250,00 249,85
Total: 249,85
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,499706 9,12 4,56
125957S Montador de estrutura metalica ORSE h 0,249853 8,67 2,17
Total: 6,72
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,499706 3,55 1,77
S10605 Encargos Complementares - Montador ORSE h 0,249853 4,08 1,02
Total: 2,79
Valor Simples: 255,79
Valor Encargos (114.17%): 3,58
Valor com Encargos: 259,37
Total Geral: 259,37

FERRAGENS (un)

9.4. S09982 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E

Diversos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maganeta, ORSE un 1,000758 182,11 182,25
roseta, ref. 596-90
Total: 182,25
|Esquadrias |
101808 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x ORSE un 1,000758 129,90 130,00
3,5cm
Total: 130,00
|Esquadrias de Madeira |
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixdo), para portas de 0,60 a ORSE un 1,000758 178,33 178,47
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
Total: 178,47
|Ferragens |
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,002274 21,82 65,51
Total: 65,51
|Materiais - SINAPI |
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,750568 18,22 13,68
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,782865 20,24 76,57
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,020015 7,93 0,16
Total: 90,40
|Méo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,154662 12,76 78,53
Total: 78,53
|Provisérios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,154662 3,563 21,73
Total: 21,73
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 634,78
Valor Encargos (114.17%): 112,10
Valor com Encargos: 746,88
Total Geral: 746,88
9.5. 501816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M (m2)
Esquadrias Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 0,210000 180,00 37,80
Total: 37,80
Valor Simples: 37,80
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,80
Total Geral: 37,80
9.6. 00012760 - CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM) 0,90X0,40M (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00012760  CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO SINAPI M2 1,000000 291,84 291,84
NUMERO 1 (LAMINADO AQUENTE, FOSCO)
Total: 291,84
Valor Simples: 291,84
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 291,84
Total Geral: 291,84
9.7. 74047/002 - DOBRADICA EXTRA (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, SINAPI UN 0,999533 12,85 12,84
CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
Total: 12,84
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299860 16,06 4,82
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI 0,299860 19,71 5,91
COMPLEMENTARES
Total: 10,73
Valor Simples: 19,20
Valor Encargos (119.49%): 4,37
Valor com Encargos: 23,57
Total Geral: 23,57
9.8. 90830 - FECHADURA EXTRA (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003081 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 0,999833 83,09 83,08
MAQUINA 55 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
Total: 83,08
SERVICOS DIVERSOS
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,001833 19,71 19,75
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,500916 13,89 6,96
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 26,70
Valor Simples: 98,91
Valor Encargos (119.49%): 10,87
Valor com Encargos: 109,78
Total Geral: 109,78
9.9. 91341 - PORTA 0,70X1,70M EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,882830 26,54 23,43
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 4,816219 0,49 2,36
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,547257 383,28 209,75
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

00040555  GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 6,849859 12,06 82,61
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

Total: 318,15
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,382570 20,01 7,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,190985 13,89 2,65
Total: 10,31
Valor Simples: 324,25
Valor Encargos (119.49%): 4,21
Valor com Encargos: 328,46
Total Geral: 328,46
9.10. COTAGAO - JANELA TIPO CORRER/MAXIM-AIR EM ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 450,00 450,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 450,00
Valor Simples: 450,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 450,00
Total Geral: 450,00

9.11. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00010498  MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,499907 4,40 6,60
00010505  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 0,999938 140,12 140,11

Total: 146,71

SERVICOS DIVERSOS |

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499969 13,89 6,94
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,499969 17,77 8,88
Total: 15,83
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 156,37
Valor Encargos (119.49%): 6,17
Valor com Encargos: 162,54
Total Geral: 162,54
9.12. 84845 - JANELA DE MADEIRA DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003428  JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO SINAPI M2 0,999946 344,69 344,67
ROSA OU EQUIVALENTE DAREGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO
*10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE
ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS,
(SEM VIDRO ESEM ACABAMENTO)
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,199989 9,05 1,81
00011058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 5,999676 0,25 1,50
SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")
00035274  PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, SINAPI M 0,179990 36,31 6,54
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
Total: 354,52
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,399924 16,06 22,48
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI 1,399924 19,71 27,59
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,199935 20,01 24,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,199935 13,89 16,67
88627 ARGAMASSA TRAGCO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA  SINAPI M3 0,009000 423,38 3,81
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
Total: 94,56
Valor Simples: 411,98
Valor Encargos (119.49%): 37,10
Valor com Encargos: 449,08
Total Geral: 449,08
9.13. S01859 - REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO (m2)
Acos Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc| Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100580 Chapa de ago galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimensdes 2,00x1,00m ORSE m2 0,180088 28,18 5,07
(5,20 kg/m2)
Total: 5,07
|FERRAGENS |
100949 Fechadura embutir com cilindro(imab - ref. luna, 1600 ou similar) ORSE un 0,180088 53,61 9,65
Total: 9,65
|FERRAMENTAS |
100148 Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m ORSE un 0,500245 89,90 44,97
Total: 44,97
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
106110S Serralheiro ORSE h 0,900441 12,06 10,86
106111S Servente ORSE h 0,180088 9,12 1,64
Total: 12,50
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,180088 3,55 0,64
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 0,900441 3,44 3,10
Total: 3,74
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DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 69,28

Valor Encargos (114.17%): 6,66
Valor com Encargos: 75,94
Total Geral: 75,94

9.14. S01841 - REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO (m2)

Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106110S  Serralheiro ORSE h 2,002992 12,06 24,16
106111S  Servente ORSE h 3,004488 9,12 27,40

Total: 51,56
|Perfis

100508 Cantoneira aluminio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" ORSE m 0,500748 15,79 7,91
Total: 7,91

|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,004488 3,55 10,67
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 2,002992 3,44 6,89
Total: 17,56
Valor Simples: 49,54
Valor Encargos (114.17%): 27,48
Valor com Encargos: 77,02
Total Geral: 77,02

9.15. S01787 - REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (M2)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01787 REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA M2 1,000000 65,23 65,23

Total: 65,23

Valor Simples: 65,23

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 65,23
Total Geral: 65,23

9.16. S08040 - REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE (M2)

Materiais - SINAPI Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
105320S Removedor de tinta oleo/esmalte verniz ORSE | 0,100119 29,04 2,91

Total: 2,91
|Méo-de-obra - SINAPI
106111S  Servente ORSE h 0,500594 9,12 4,57
Total: 4,57
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,500594 3,55 1,78
Total: 1,78
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 6,82

Valor Encargos (114.17%): 2,43
Valor com Encargos: 9,25
Total Geral: 9,25

9.17. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003767  LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,399372 0,46 0,18
VERMELHA)
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,039937 9,23 0,37
00006086  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI GL 0,055912 52,29 2,92
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,159749 22,79 3,64
Total: 7,12
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,399372 19,93 7,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,349450 13,89 4,85
Total: 12,81
Valor Simples: 14,78
Valor Encargos (119.49%): 5,15
Valor com Encargos: 19,93
Total Geral: 19,93
9.18. S01989 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA =22 CM, ESP =2 CM (m)
Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,001999 339,40 0,68
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e
transporte
Total: 0,68
|MARMORES E GRANITOS |
101727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm ORSE m 0,999478 33,81 33,79
Total: 33,79
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S  Pedreiro ORSE h 0,799582 12,76 10,20
Total: 10,20
|Provisérios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,799582 3,51 2,81
Total: 2,81
Valor Simples: 42,00
Valor Encargos (114.17%): 5,48
Valor com Encargos: 47,48
Total Geral: 47,48

10.1. 74072/002 - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000397  ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 1,999672 2,22 4,44
TIPO D, COM 2 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
00007701  TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 0,999836 42,83 42,82
2.1/2", E = *3,65* MM, PES0*6,51* KG/M (NBR 5580)
Total: 47,26

SERVICOS DIVERSOS
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,299459 13,89 45,83
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,003000 376,14 1,13
MANUAL. AF_08/2014 -

Total: 46,96

Valor Simples: 77,21

Valor Encargos (119.49%): 17,01

Valor com Encargos: 94,22

Total Geral: 94,22

10.2. 84862 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001649 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" SINAPI UN 0,699865 38,32 26,82
00002616  CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 0,499904 1,71 0,85

ELETROLITICO, DIAMETRODE 15 MM (1/2")
00006297  TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" SINAPI UN 1,299749 20,93 27,20
00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 3,499324 23,93 83,74
1.1/2", E = *3,25* MM, PESO*3,61* KG/M (NBR 5580)
Total: 138,62

SERVICOS DIVERSOS

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,299749 19,05 24,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,299749 13,89 18,05
Total: 42,81

Valor Simples: 164,48

Valor Encargos (119.49%): 16,95

Valor com Encargos: 181,43

Total Geral: 181,43

10.3. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. (M2)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,548844 1,94 1,06
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,043908 24,82 1,09
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,175630 22,79 4,00
00007307  FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,131723 20,89 2,75

Total: 891

SERVICOS DIVERSOS

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,209559 19,93 4,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,109769 13,89 1,52
Tota. 5,70

Valor Simples: 12,29

Valor Encargos (119.49%): 2,32

Valor com Encargos: 14,61

Total Geral: 14,61

10.4. S07967 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX @=1 1/2, DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX @=1 1/2, H=96CM,
C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXACAO EM PISO (m)

Diversos | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107938 Guarda-corpo em tubo de ago inox g=1 1/2", duplo, montantes e ORSE m 1,000050 563,00 563,03
fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixacéo em
piso —
Total: 563,03
FERRAGENS |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE cj 8,000400 0,58 4,64
Total: 4,64
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 1,000050 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000050 9,12 9,12
Total: 21,88
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000050 3,55 3,55
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,000050 3,51 3,51
Total: 7,06
Valor Simples: 584,95
Valor Encargos (114.17%): 11,66
Valor com Encargos: 596,61
Total Geral: 596,61
10.5. 73932/001 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER SINAPI KG 41,997522 3,96 166,31
DIMENSAO)
00000567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X SINAPI M 1,999882 5,22 10,44
E), 1,20KG/M
Total: 176,75
SERVICOS DIVERSOS
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,499912 19,05 28,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,599906 13,89 22,22
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,004000 376,14 1,50
MANUAL. AF_08/2014
Total: 52,30
Valor Simples: 208,80
Valor Encargos (119.49%): 20,25
Valor com Encargos: 229,05
Total Geral: 229,05
10.6. S04264 - CORRIMAO EM ACO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 (m)
Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,001999 339,40 0,68
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢@o mecanica e
transporte
Total: 0,68
|Diversos |
103339 Corrimao em ago inox, escovado, d=1 1/2" ORSE m 0,999591 73,89 73,86
Total: 73,86
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,499796 12,76 6,38
Total: 6,38
|Pr0vis()rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,499796 3,51 1,75
Total: 1,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 79,23
Valor Encargos (114.17%): 3,44
Valor com Encargos: 82,67
Total Geral: 82,67
11.1. S02055 - TANQUE EM ACO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFAO PVC (un)
Acessorios Sanitarios, sifoes, valvulas, etc | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar ORSE un 1,000122 8,78 8,78
Total: 8,78
|FERRAGENS |
100668 Fixacdo para tanque, DECA FT11 ou similar ORSE cj 1,000122 39,90 39,90
Total: 39,90
| Materiais - SINAPI |
111688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x ORSE un 1,000122 305,85 305,89
22* cm
113984S Torneira cromada curta sem bico para uso geral 1/2 " ou 3/4 " (ref 1152) ORSE un 1,000122 28,37 28,37
Total: 334,26
|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 3,000366 12,76 38,28
Total: 38,28
|Provisérios |
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,000366 3,50 10,50
Total: 10,50
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,750092 0,17 0,13
Total: 0,13
Valor Simples: 411,45
Valor Encargos (114.17%): 20,41
Valor com Encargos: 431,86
Total Geral: 431,86

11.2. 507370 - LAVATORIO LOUGCA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA SUSPENSA, C/ SIFAO PLASTICO, ENGATE CROMADO
(DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXACAO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)

FERRAGENS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

100982 Fixagdo p/ lavatorio - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 1,000304 4,47 4,47
Total: 4,47

Loucas |
106997 Lavatdrio louga 575x445cm, linha Monte Carlo L-81, DECA ou similar ORSE un 1,000304 181,71 181,77
106998 Coluna de louga para lavatorio, linha Monte Carlo, ref: C-1, DECA ou ORSE un 1,000304 135,13 135,17

similar

Total: 316,94

IMETAIS SANITARIOS |
102384 Valvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,000304 28,15 28,16
Total: 28,16

| Materiais - SINAPI |
106145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000304 10,97 10,97
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,000304 19,09 19,10
Total: 30,07

|Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,750836 12,76 35,10
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

106111S Servente ORSE h 2,750836 9,12 25,09
Total: 60,19

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,750836 3,55 9,77
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,750836 3,50 9,63
Total: 19,39

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,840255 0,17 0,14
Total: 0,14
Valor Simples: 427,27
Valor Encargos (114.17%): 32,09
Valor com Encargos: 459,36
Total Geral: 459,36

11.3. S03692 - TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR (un)

METAIS SANITARIOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

102747 Torneira cromada para lavatério, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar ORSE un 0,999923 244,50 244,48
Total: 244,48

|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,499962 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,499962 9,12 4,56
Total: 10,94

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,499962 3,55 1,77
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,499962 3,50 1,75
Total: 3,52

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,499962 0,17 0,08
Total: 0,08
Valor Simples: 253,20
Valor Encargos (114.17%): 5,83
Valor com Encargos: 259,03
Total Geral: 259,03

11.4. S07345 MOD - VASO SANITARIO , LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR,
CONJ. DE FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDACAO E ENGATE PLASTICO (UND)

GERAL | Fonte | Unidade |Coeficiente Preco Total

S07345 MOD VASO SANITARIO LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, PROPRIA UND 1,000000 595,42 595,42
INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE
FIXAGAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAGAO E ENGATE

PLASTICO
Total: 595,42
Valor Simples: 595,42
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 595,42
Total Geral: 595,42

11.5. S03664 MOD - VASO SANITARIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES F[SICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR,
CJ.DE FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDACAO, TUBO LIGACAO CROMADO, ENGATE PLASTICO, EXCETO CX. DESCARGA (UND)

OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
S03664 MOD VASO SANITARIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FISICOS, LINHA UND 1,000000 522,09 522,09
CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, CJ.DE FIXAGAO
DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAGAO, TUBO LIGAGCAO
CROMADO, ENGATE PLASTICO, EXCETO CX. DESCARGA
Total: 522,09
Valor Simples: 522,09
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 522,09
Total Geral: 522,09
11.6. CASASHOW - ASSENTO VOGUE SOFT CLOSE EVOL POLIPROPILENO GELO TUPAN OU SIMILAR (UND)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
CASASHOW ASSENTO MONTECARLO MDF BRANCO POLICLASS PROPRIA UND 1,000000 123,90 123,90
Total: 123,90
Valor Simples: 123,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 123,90
Total Geral: 123,90
11.7. S03692 MOD - VALVULA HYDRA DUO FLUX 2545 DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)
OUTROS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S03692 MOD VALVULA HYDRA DUO FLUX 2545 DECA OU SIMILAR - UND 1,000000 290,40 290,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total: 290,40
Valor Simples: 290,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 290,40
Total Geral: 290,40
11.8. COTACAO - ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 299,79 299,79
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 299,79
Valor Simples: 299,79
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 299,79
Total Geral: 299,79
11.9. S10759 - BANCADA EM GRANITO CINZA E=2CM (m2)
MARMORES E GRANITOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,000293 179,94 179,99
Total: 179,99
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
|Méo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 0,650190 12,76 8,30
106111S  Servente ORSE h 1,140334 9,12 10,40
Total: 18,70
|Perfis |
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m ORSE m 0,600176 3,00 1,80
Total: 1,80
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,140334 3,55 4,05
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,650190 3,51 2,28
Total: 6,33
Valor Simples: 196,85
Valor Encargos (114.17%): 9,97
Valor com Encargos: 206,82
Total Geral: 206,82

11.10. 86900 - CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALACAO EM BANCADA, C/VALVULA CROMADA 3 1/2,

REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, TORNEIRA E ENGATE (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001743  CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE SINAPI UN 0,999815 101,15 101,13

*46 X 30 X 12* CM
00004823  MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,297345 30,63 9,11
Total: 110,24

SERVICOS DIVERSOS

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,479911 19,02 9,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,149972 13,89 2,08
Total: 11,21
Valor Simples: 116,89
Valor Encargos (119.49%): 4,56
Valor com Encargos: 121,45
Total Geral: 121,45

11.11. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,030391 2,30 0,07
00011773 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL SINAPI UN 0,999698 59,67 59,65

COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "(REF 1168)
Total: 59,72

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,169949 19,97 3,39
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,049985 13,89 0,69
Total: 4,09
Valor Simples: 62,12
Valor Encargos (119.49%): 1,69
Valor com Encargos: 63,81
Total Geral: 63,81
11.12. 86881 - SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,049996 2,30 0,11
00006136  SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " SINAPI UN 0,999929 92,21 92,20
Total: 92,32
SERVICOS DIVERSOS
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,269981 19,97 5,39
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,089994 13,89 1,25
Total: 6,64
Valor Simples: 96,22
Valor Encargos (119.49%): 2,74
Valor com Encargos: 98,96
Total Geral: 98,96

11.13. 86882 - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,049946 2,30 0,11
00006146  SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" SINAPI UN 0,998912 11,63 11,62

Total: 11,73

SERVICOS DIVERSOS |

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,139848 19,97 2,79
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,039956 13,89 0,55

Total: 3,35

Valor Simples: 13,70

Valor Encargos (119.49%): 1,38

Valor com Encargos: 15,08

Total Geral: 15,08

11.14. 86883 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,049888 2,30 0,11
00006148  SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA SINAPI UN 0,997753 6,48 6,47

LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "
Total: 6,58

SERVICOS DIVERSOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,079820 19,97 1,59
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,029933 13,89 0,42

Total: 2,01

Valor Simples: 7,76

Valor Encargos (119.49%): 0,83

Valor com Encargos: 8,59

Total Geral: 8,59

11.15. S02110 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,20X0.60, COM 01 CUBA DE ACO INOX,

SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM ACO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (un)

METAIS SANITARIOS | Fonte | Unidade | Coeficiente | Prego Total

102016 Siféo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,000210 160,00 160,03
1/2 ou similar
102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou ORSE un 1,000210 112,32 112,34
similar)
Total: 272,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

|Materiais - SINAPI

101747S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x ORSE un 1,000210 122,27 122,30
12* cm
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000210 28,43 28,44
Total: 150,73
|MARMORES E GRANITOS
102082 Tampo em granito cinza andorinha para pia ou lavatério, e=2cm, inclusive ORSE m 1,200252 80,51 96,63
rodopia
Total: 96,63
| Mao-de-obra - SINAP!
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,000420 12,76 25,53
104750S Pedreiro ORSE h 2,000420 12,76 25,53
106111S Servente ORSE h 2,000420 9,12 18,24
Total: 69,29
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000420 3,55 7,10
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,000420 3,51 7,02
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,000420 3,50 7,00
Total: 21,12
Valor Simples: 573,22
Valor Encargos (114.17%): 36,94
Valor com Encargos: 610,16
Total Geral: 610,16
11.16. S08492 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=80CM, @=1 1/2 (un)
Diversos Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
108837 Barra de apoio para deficientes em ago inox I=80cm, g=1 1/2" ORSE un 0,999553 86,90 86,86
Total: 86,86
| Mao-de-obra - SINAP!
104750S Pedreiro ORSE h 0,299866 12,76 3,83
Total: 3,83
|Provisc’)rios
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,299866 3,51 1,05
Total: 1,05
Valor Simples: 89,70
Valor Encargos (114.17%): 2,04
Valor com Encargos: 91,74
Total Geral: 91,74
11.17. S09482 - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM ACO INOX L=70CM, @=1 1/2 (ms)
PAISAGISMO Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
109822 Manutengéo do gramado do Estadio Lourival Batista, incluindo poda do ORSE ms 0,007422 11.115,18 82,50
gramadao, retirada de ervas daninhas, reposi¢ao de grama, colocagéo de
adubo organico - Area = 17.000,00m?
Total: 82,50
Valor Simples: 82,50
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 82,50
Total Geral: 82,50
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

11.18. COTAGAO - BARRA DE APOIO EM ACO INOX ARTICULADA PARA PAREDE DE BANHEIRO 80CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

(UND)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 266,40 266,40
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 266,40
Valor Simples: 266,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 266,40
Total Geral: 266,40
11.19. S09736 - BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR (Un)
FERRAGENS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
109320 Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou ORSE un 0,999931 676,59 676,54
similar
Total: 676,54
|Mao-de-obra - SINAP!
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,299979 12,76 3,83
Total: 3,83
|Provisc’)rios
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,299979 3,53 1,06
Total: 1,06
Valor Simples: 679,39
Valor Encargos (114.17%): 2,04
Valor com Encargos: 681,43
Total Geral: 681,43
11.20. 85005 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000442  PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SINAPI UN 3,999904 2,91 11,64
=45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 0,999976 198,60 198,60
Total: 210,23
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,399990 13,89 5,56
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,999952 17,77 35,54
Total: 41,10
Valor Simples: 234,83
Valor Encargos (119.49%): 16,50
Valor com Encargos: 251,33
Total Geral: 251,33
11.21. 9535 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 SINAPI UN 0,999754 48,93 48,92

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,009998 8,48 0,08
Total: 49,00

SERVICOS DIVERSOS

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,449889 20,23 9,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299926 13,89 4,17
Total: 13,27
Valor Simples: 56,88
Valor Encargos (119.49%): 5,39
Valor com Encargos: 62,27
Total Geral: 62,27

11.22. S03461 - MICTORIO DE LOUGA COM SIFAO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VALVULA FECH. AUTOM.REF. 2572
DECAMATIC ECO OU SIMILAR (un)

LOUCAS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

101616 Mictério louga branca c/ siféo integrado (deca - ref. m-712 ou similar) ORSE un 1,000033 362,43 362,44
Total: 362,44

IMETAIS SANITARIOS |
102920 Valvula para mictério fechamento automatico Decamatic Eco , 2572 C ou ORSE un 1,000033 247,50 247,51
similar - @
Total: 247,51

|Méo-de-obra- SINAPI |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,900096 12,76 37,01
106111S Servente ORSE h 2,900096 9,12 26,45
Total: 63,45

|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,900096 3,55 10,30
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,900096 3,50 10,15
Total: 20,45
Valor Simples: 660,02
Valor Encargos (114.17%): 33,83
Valor com Encargos: 693,85
Total Geral: 693,85

11.23. S07785 - FILETE DE BOXE EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA (m)

Argamassas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,000598 339,40 0,20
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc¢édo mecanica e
transporte
Total: 0,20
|MARMORES E GRANITOS |
107480 Filete em granito cinza andorinha, I=4 cm, e= 2 cm, com acabamento ORSE m 1,026914 11,54 11,85
aboleado
Total: 11,85
| Mao-de-obra - SINAP! |
104750S Pedreiro ORSE h 0,299101 12,76 3,82
Total. 3,82
|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,299101 3,51 1,05
Total: 1,05
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 14,87
Valor Encargos (114.17%): 2,05
Valor com Encargos: 16,92
Total Geral: 16,92
11.24. S09721 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA (m2)
Argamassas | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,070029 339,40 23,77
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc¢édo mecanica e
transporte
Total: 23,77
|MARMORES E GRANITOS |
110090 Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm ORSE m2 1,000408 188,68 188,76
Total: 188,76
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
104750S Pedreiro ORSE h 3,001224 12,76 38,30
106111S Servente ORSE h 3,001224 9,12 27,37
Total: 65,67
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,001224 3,55 10,65
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 3,001224 3,51 10,53
Total: 21,19
Valor Simples: 263,01
Valor Encargos (114.17%): 36,37
Valor com Encargos: 299,38
Total Geral: 299,38

EM REVESTIMENTOS CERAMICOS (m)

11.25. S10633 - CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC, COR BRANCA, REF. VINYLSHOCK - TEC242 (25X25X2,0MM) - 90°, PARA ARREMATES

Elementos para seguranga | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
111320 Cantoneira de sobrepor em PVC, cor branca, ref. Vinylshock - TEC242 ORSE m 0,998407 5,55 5,54
(25x25x2,0mm) - 90°

Total: 5,54

|Mao-de-obra - SINAP! |
1047508 Pedreiro ORSE h 0,199681 12,76 2,55
Total: 2,55

|Provisc’)rios |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,199681 3,51 0,70
Total: 0,70
Valor Simples: 7,43
Valor Encargos (114.17%): 1,36
Valor com Encargos: 8,79
Total Geral: 8,79

TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA (un)

11.26. S02074 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AGO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VALVULA CROMADA, SIFAO CROMADO E

Armaduras Convencionais | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 2,881619 6,11 17,61
colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
Total: 17,61

Concreto Simples |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,036020 360,41 12,98
Total: 12,98
|METAIS SANITARIOS
102016 Siféo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,000562 160,00 160,09
1/2 ou similar
102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou ORSE un 1,000562 112,32 112,38
similar)
Total: 272,47
|Materiais - SINAPI
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,000562 28,43 28,45
Total: 28,45
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,001124 12,76 25,53
1047508 Pedreiro ORSE h 2,001124 12,76 25,53
106111S Servente ORSE h 2,001124 9,12 18,25
Total: 69,32
|Pias e bancadas
100245 Pia de cozinha em aco inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padréo ORSE un 1,000562 179,90 180,00
comercial)
Total: 180,00
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,001124 3,55 7,10
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,001124 3,51 7,02
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,001124 3,50 7,00
Total: 21,13
Valor Simples: 561,26
Valor Encargos (114.17%): 40,70
Valor com Encargos: 601,96
Total Geral: 601,96
11.27. S08058 - ALARME DE EMERGENCIA PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE FiSICO COM ACIONADOR DE ACORDO COM A NBR9050 (un)
MATERIAL PARA INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107627 Central de alarme e detecc¢éao de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 ORSE un 1,384133 341,00 471,99
lagos, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
Total: 471,99
|Méo-de-obra - SINAPI
102436S Eletricista ORSE h 1,384133 12,76 17,66
Total: 17,66
|Provisérios
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,384133 3,46 4,79
Total: 4,79
Valor Simples: 485,02
Valor Encargos (114.17%): 9,42
Valor com Encargos: 494,44
Total Geral: 494,44

12.1. S01353 - PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO 3/4" (un)

Materiais - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,001202 73,50 0,09
101107S Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453) ORSE kg 0,185242 0,74 0,14
101380S Cimento branco ORSE kg 0,150196 2,64 0,40
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
109859S Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE m 7,009149 4,24 29,72
Total: 30,34
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,221595 12,76 15,59
104750S Pedreiro ORSE h 0,750980 12,76 9,58
106111S Servente ORSE h 3,930130 9,12 35,84
Total: 61,01
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,930130 3,55 13,95
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,750980 3,51 2,64
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,221595 3,50 4,28
Total: 20,86
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 2,252941 0,17 0,38
Total: 0,38
Valor Simples: 80,08
Valor Encargos (114.17%): 32,52
Valor com Encargos: 112,60
Total Geral: 112,60
12.2. S08260 - PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO 40MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,009508 46,44 0,44
Total: 0,44
Materiais - SINAPI
100013S Estopa ORSE kg 0,250216 11,53 2,88
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 1,000862 0,35 0,35
109874S Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,006034 6,56 45,96
Total: 49,19
Mé&o-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,835720 12,76 10,66
1047508 Pedreiro ORSE h 0,750646 12,76 9,58
106111S Servente ORSE h 2,101810 9,12 19,17
Total: 39,41
Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,101810 3,55 7,46
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,750646 3,51 2,63
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,835720 3,50 2,93
Total: 13,02
Tubos e conex8es PVC - Linha predial
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,135116 34,28 4,63
Total: 4,63
Valor Simples: 85,69
Valor Encargos (114.17%): 21,01
Valor com Encargos: 106,70
Total Geral: 106,70

12.3. 89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
|MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,059482 2,52 2,67
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,122824 1,55 0,19
Total: 2,86
|SERVICOS DIVERSOS |
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,368472 16,07 5,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,368472 19,97 7,36
COMPLEMENTARES
Total: 13,28
Valor Simples: 10,71
Valor Encargos (119.49%): 5,43
Valor com Encargos: 16,14
Total Geral: 16,14

12.4. 89357 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00009869  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060246 5,41 5,74
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,146895 1,55 0,23

Total: 5,96

SERVICOS DIVERSOS |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,439687 16,07 7,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,439687 19,97 8,78

COMPLEMENTARES

Total: 15,85

Valor Simples: 15,33

Valor Encargos (119.49%): 6,48

Valor com Encargos: 21,81

Total Geral: 21,81

12.5. 89448 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00009874  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI 1,058862 7,89 8,35
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,007984 1,55 0,01

Total: 8,37

SERVICOS DIVERSOS |

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,023952 16,07 0,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,023952 19,97 0,48

COMPLEMENTARES

Total: 0,86

Valor Simples: 8,88

Valor Encargos (119.49%): 0,35

Valor com Encargos: 9,23

Total Geral: 9,23

12.6. 89451 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00009871  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,060089 21,40 22,69
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,013988 1,55 0,02
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 22,71

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,041964 16,07 0,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,041964 19,97 0,84

COMPLEMENTARES

Total: 1,51

Valor Simples: 23,60

Valor Encargos (119.49%): 0,62

Valor com Encargos: 24,22

Total Geral: 24,22

12.7. 89511 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,029263 46,25 1,35
00009839  TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,038696 9,70 10,08

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,045443 40,16 1,82
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,108364 1,55 0,17
Total: 13,42
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,324592 16,07 5,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,324592 19,97 6,48
COMPLEMENTARES
Total: 11,70
Valor Simples: 20,34
Valor Encargos (119.49%): 4,78
Valor com Encargos: 25,12
Total Geral: 25,12

12.8. 89512 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,042874 46,25 1,98
00020072  TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,039379 16,64 17,30

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,070058 40,16 2,81
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,148411 1,55 0,23
Total: 22,32
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,444734 16,07 7,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,444734 19,97 8,88
COMPLEMENTARES
Total: 16,03
Valor Simples: 31,80
Valor Encargos (119.49%): 6,55
Valor com Encargos: 38,35
Total Geral: 38,35

12.9. 89580 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006195 46,25 0,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
00020073  TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,039079 34,43 35,78
PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010191 40,16 0,41
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036967 1,55 0,06
Total: 36,53
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,179841 16,07 2,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,179841 19,97 3,59
COMPLEMENTARES
Total: 6,48
Valor Simples: 40,36
Valor Encargos (119.49%): 2,65
Valor com Encargos: 43,01
Total Geral: 43,01

12.10. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006980 46,25 0,32
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,997205 0,51 0,51

PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007978 40,16 0,32
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049860 1,55 0,08
Total: 1,23
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,149581 16,07 2,40
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,149581 19,97 2,99
COMPLEMENTARES
Total: 5,39
Valor Simples: 4,42
Valor Encargos (119.49%): 2,20
Valor com Encargos: 6,62
Total Geral: 6,62

12.11. 89367 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,008977 46,25 0,42
00003536  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,997459 1,32 1,32

PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010972 40,16 0,44
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,059848 1,55 0,09
Total: 2,27
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,178545 16,07 2,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,178545 19,97 3,57
COMPLEMENTARES
Total: 6,43
Valor Simples: 6,07
Valor Encargos (119.49%): 2,63
Valor com Encargos: 8,70
Total Geral: 8,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

12.12. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006985 46,25 0,32
00001956  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,997874 2,59 2,58

PREDIAL (NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007983 40,16 0,32
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,049894 1,55 0,08
Total: 3,31
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,149681 16,07 2,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,149681 19,97 2,99
COMPLEMENTARES
Total: 5,39
Valor Simples: 6,49
Valor Encargos (119.49%): 2,21
Valor com Encargos: 8,70
Total Geral: 8,70

12.13. 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,008984 46,25 0,42
00001957  CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 0,998250 5,25 5,24

PREDIAL (NBR 5648)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010981 40,16 0,44
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,059895 1,55 0,09
Total: 6,19
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,178687 16,07 2,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,178687 19,97 3,57
COMPLEMENTARES
Total: 6,44
Valor Simples: 10,00
Valor Encargos (119.49%): 2,63
Valor com Encargos: 12,63
Total Geral: 12,63

12.14. 89440 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,010938 46,25 0,51
00007139  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,994355 0,85 0,85

(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,011932 40,16 0,48
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,044746 1,55 0,07
Total: 1,90
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,119323 16,07 1,92
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,119323 19,97 2,38
COMPLEMENTARES
Total: 4,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 4,44
Valor Encargos (119.49%): 1,76
Valor com Encargos: 6,20
Total Geral: 6,20

12.15. 89443 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,013958 46,25 0,65
00007140  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 0,997002 2,13 2,12

(NBR 5648)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,016949 40,16 0,68
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,052841 1,55 0,08
Total: 3,53
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,142571 16,07 2,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,142571 19,97 2,85
COMPLEMENTARES
Total: 5,14
Valor Simples: 6,57
Valor Encargos (119.49%): 2,10
Valor com Encargos: 8,67
Total Geral: 8,67

12.16. 89425 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,006985 46,25 0,32
00003873  LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA SINAPI UN 0,997904 8,57 8,55

AGUA FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007983 40,16 0,32
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,029937 1,55 0,05
Total: 9,24
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,059874 16,07 0,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,059874 19,97 1,20
COMPLEMENTARES
Total: 2,16
Valor Simples: 10,52
Valor Encargos (119.49%): 0,88
Valor com Encargos: 11,40
Total Geral: 11,40

12.17. 89432 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,008989 46,25 0,42
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,010986 40,16 0,44
00038021  LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA SINAPI UN 0,998744 14,54 14,52

AGUA FRIA PREDIAL
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,035955 1,55 0,06
Total: 15,43

SERVICOS DIVERSOS
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OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA:  06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,070911 16,07 1,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,070911 19,97 1,42
COMPLEMENTARES
Total: 2,56
Valor Simples: 16,95
Valor Encargos (119.49%): 1,04
Valor com Encargos: 17,99
Total Geral: 17,99
12.18. 89969 - KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES (UN)
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
89349 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", SINAPI UN 1,000000 23,33 23,33
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 1,000000 4,27 4,27
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014
89420 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, SINAPI UN 1,000000 6,12 6,12
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
Total: 33,72
Valor Simples: 28,80
Valor Encargos (119.49%): 4,92
Valor com Encargos: 33,72
Total Geral: 33,72
12.19. 89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES (UN)
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
89351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E SINAPI UN 1,000000 26,44 26,44
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 1,000000 4,99 4,99
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89385 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, SINAPI UN 1,000000 5,34 5,34
INSTALADO EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014
Total: 36,77
Valor Simples: 30,94
Valor Encargos (119.49%): 5,83
Valor com Encargos: 36,77
Total Geral: 36,77

12.20. 94794 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,018998 8,48 0,16
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 0,999874 103,58 103,57

SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509)
Total: 103,73

SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,788901 16,07 12,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,788901 19,97 15,75
COMPLEMENTARES
Total: 28,43
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 120,54
Valor Encargos (119.49%): 11,62
Valor com Encargos: 132,16
Total Geral: 132,16
13.1. S01679 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS,
ETC...) (un)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade | Coeficiente|  Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,039033 46,44 1,81
Total: 1,81
|Acessc’>rios para tubos e conexdes de pvc |
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,090076 14,45 1,30
Total: 1,30
| Materiais - SINAPI |
103516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto pr ORSE un 3,002547 1,51 4,53
103517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,002547 0,91 2,73
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,200170 0,35 0,07
109835S Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) ORSE m 4,003396 3,09 12,37
Total: 19,71
| Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,650552 12,76 8,30
106111S Servente ORSE h 0,650552 9,12 5,93
Total: 14,23
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,650552 3,55 2,31
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,650552 3,50 2,28
Total: 4,59
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,060051 34,28 2,06
Total: 2,06
Valor Simples: 36,11
Valor Encargos (114.17%): 7,59
Valor com Encargos: 43,70
Total Geral: 43,70

13.2. S01678 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...) (un)

ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,014989 46,44 0,70
Total: 0,70
|Acessérios para tubos e conexdes de pvc |
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,059955 14,45 0,87
Total: 0,87
|Materiais - SINAPI |
100013S Estopa ORSE kg 0,049963 11,53 0,58
103518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 2,997759 1,83 5,49
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,199851 0,35 0,07
107097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial ORSE un 0,999253 3,97 3,97
109838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 56 ORSE m 7,994024 5,31 42,45
Total: 52,55
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

|Méo-de-obra- SINAPI

102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,299776 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,299776 9,12 2,73
Total: 6,56

|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299776 3,55 1,06
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,299776 3,50 1,05
Total: 2,11

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,022983 34,28 0,79
Total: 0,79
Valor Simples: 60,07
Valor Encargos (114.17%): 3,50
Valor com Encargos: 63,57
Total Geral: 63,57

13.3. S08342 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 75 MM (un)
ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,014992 46,44 0,70
Total: 0,70

|Acessc’>rios para tubos e conexdes de pvc |
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,059968 14,45 0,87
Total: 0,87

|Materiais - SINAPI |
100013S Estopa ORSE kg 0,049974 11,53 0,58
103519S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial ORSE un 2,998410 4,21 12,62
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,199894 0,35 0,07
109837S Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 7,995760 7,19 57,49
111658S Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 0,999470 7,86 7,86
Total: 78,61

| Mao-de-obra - SINAP! |
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,299841 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,299841 9,12 2,73
Total: 6,56

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299841 3,55 1,06
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,299841 3,50 1,05
Total: 2,11

|Tubos e conexdes PVC - Linha predial |
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,022988 34,28 0,79
Total: 0,79
Valor Simples: 86,14
Valor Encargos (114.17%): 3,50
Valor com Encargos: 89,64
Total Geral: 89,64

13.4. S01683 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) (pt)
ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,015006 46,44 0,70
Total: 0,70
Materiais - SINAPI
100013S Estopa ORSE kg 0,050020 11,53 0,58
103520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 2,000782 4,72 9,44
109836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 4,001564 8,17 32,69
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal ORSE un 1,000391 8,77 8,77
para esgoto predial
Total: 51,49
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,400156 12,76 511
106111S Servente ORSE h 0,400156 9,12 3,65
Total: 8,76
|Provis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,400156 3,55 1,42
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,400156 3,50 1,40
Total: 2,82
Valor Simples: 59,09
Valor Encargos (114.17%): 4,67
Valor com Encargos: 63,76
Total Geral: 63,76

13.5. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,010781 46,25 0,50
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,048143 5,41 5,67

(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,016271 40,16 0,65
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,126775 1,55 0,20
Total: 7,02
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,379328 16,07 6,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,379328 19,97 7,58
COMPLEMENTARES
Total: 13,67
Valor Simples: 15,10
Valor Encargos (119.49%): 5,59
Valor com Encargos: 20,69
Total Geral: 20,69

13.6. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,024670 46,25 1,14
00009837  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,048733 7,33 7,69

(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,038454 40,16 1,54
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,186774 1,55 0,29
Total: 10,66
SERVICOS DIVERSOS

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,559324 16,07 8,99

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,559324 19,97 11,17

COMPLEMENTARES
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 20,16
Valor Simples: 22,58
Valor Encargos (119.49%): 8,24
Valor com Encargos: 30,82
Total Geral: 30,82

13.7. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,036274 46,25 1,68
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,049241 8,32 8,73

(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,059257 40,16 2,38
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,246821 1,55 0,38
Total: 13,17
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,739465 16,07 11,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,739465 19,97 14,77
COMPLEMENTARES
Total: 26,65
Valor Simples: 28,93
Valor Encargos (119.49%): 10,89
Valor com Encargos: 39,82
Total Geral: 39,82

13.8. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 0,996801 0,84 0,84
5688)
00003526  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,996801 1,57 1,56
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,019936 16,93 0,34
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 2,74
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,129584 16,07 2,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,129584 19,97 2,59
COMPLEMENTARES
Total: 4,67
Valor Simples: 5,50
Valor Encargos (119.49%): 1,91
Valor com Encargos: 7,41
Total Geral: 7,41
13.9. 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 0,998763 1,18 1,18
5688)
00003509  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 0,998763 4,01 4,01
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,029963 16,93 0,51
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 5,69
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA: 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,189765 16,07 3,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,189765 19,97 3,79
COMPLEMENTARES
Total: 6,84
Valor Simples: 9,73
Valor Encargos (119.49%): 2,80
Valor com Encargos: 12,53
Total Geral: 12,53
13.10. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 0,998863 1,49 1,49
5688)
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 0,998863 5,27 5,26
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,045948 16,93 0,78
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) B
Total: 7,53
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,249716 16,07 4,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,249716 19,97 4,99
COMPLEMENTARES
Total: 9,00
Valor Simples: 12,85
Valor Encargos (119.49%): 3,68
Valor com Encargos: 16,53
Total Geral: 16,53

13.11. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000296  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 0,996477 0,84 0,84
5688)
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 0,996477 2,12 2,11
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,019930 16,93 0,34
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 3,29
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,079718 16,07 1,28
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,079718 19,97 1,59
COMPLEMENTARES
Total: 2,87
Valor Simples: 4,99
Valor Encargos (119.49%): 1,17
Valor com Encargos: 6,16
Total Geral: 6,16

13.12. 89774 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 0,997751 1,18 1,18
5688)
00003898  LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 0,997751 3,92 3,91
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,029933 16,93 0,51
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 5,60
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,129708 16,07 2,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,129708 19,97 2,59
COMPLEMENTARES
Total: 4,67
Valor Simples: 8,36
Valor Encargos (119.49%): 1,91
Valor com Encargos: 10,27
Total Geral: 10,27
13.13. 89786 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,998506 1,18 2,36
5688)
00011658  TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 0,999253 8,77 8,76
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,059955 16,93 1,02
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 12,14
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,249813 16,07 4,01
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,249813 19,97 4,99
COMPLEMENTARES
Total: 9,00
Valor Simples: 17,46
Valor Encargos (119.49%): 3,68
Valor com Encargos: 21,14
Total Geral: 21,14
13.14. 89779 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 0,999192 1,49 1,49
5688)
00003893  LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 0,999192 10,93 10,92
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,045963 16,93 0,78
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
Total: 13,19
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,169863 16,07 2,73
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,169863 19,97 3,39
COMPLEMENTARES
Total: 6,12
Valor Simples: 16,81
Valor Encargos (119.49%): 2,50
Valor com Encargos: 19,31
Total Geral: 19,31
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

119,49% 74,46%  03/2017

13.15. 89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,999182 1,49 2,98
5688)
00007091  TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 0,999591 9,99 9,99
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,091962 16,93 1,56
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) .
Total: 14,52
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,329865 16,07 5,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,329865 19,97 6,59
COMPLEMENTARES
Total: 11,89
Valor Simples: 21,55
Valor Encargos (119.49%): 4,86
Valor com Encargos: 26,41
Total Geral: 26,41

13.16. 89859 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 0,999526 5,29 5,29
150 MM (NBR 7362)
00003835 LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE SINAPI UN 0,999526 23,18 23,17
ESGOTO (NBR 10569)
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,006997 16,93 0,12
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G) -
Total: 28,57
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,219896 16,07 3,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,219896 19,97 4,39
COMPLEMENTARES
Total: 7,93
Valor Simples: 33,26
Valor Encargos (119.49%): 3,24
Valor com Encargos: 36,50
Total Geral: 36,50

13.17. 72289 - CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUCAO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000031  ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,499945 3,44 8,60
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,249994 61,60 15,40

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001382  CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 1,779961 24,95 44,41
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,129997 55,00 7,15

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007271  BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 71,998416 0,46 33,12
X19CM -
Total: 108,68

SERVICOS DIVERSOS

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 3,629920 20,01 72,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 10,999758 13,89 152,79
Total: 225,42

Pagina: 74



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

247,15
86,95
334,10

334,10

13.18. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,014789 46,25 0,68
00000298  ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 0,999237 1,36 1,36

ESGOTO PREDIAL
00011714  CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,999237 29,48 29,46
QUADRADA BRANCA
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,029977 16,93 0,51
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
G)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,022483 40,16 0,90
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,036472 1,55 0,06
Total: 32,97
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,209840 16,07 3,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,209840 19,97 4,19
COMPLEMENTARES
Total: 7,56
Valor Simples: 37,44
Valor Encargos (119.49%): 3,09
Valor com Encargos: 40,53
Total Geral: 40,53
13.19. 74104/001 - CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM (UN)
FUNDACOES E ESTRUTURAS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,017993 272,58 4,90
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
Total: 4,90
|INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |
6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX SINAPI UN 0,999612 22,23 22,22
INSPECAO/FOSSA SEPTICA
Total: 22,22
|MATERIAL |
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,799690 0,51 0,41
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 75,856556 0,29 22,00
Total: 22,41
|MOVIMENTO DE TERRA |
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,215916 54,94 11,86
Total: 11,86
|SERVICOS DIVERSOS |
87335 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,022791 412,06 9,39
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,899263 20,01 38,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,649360 13,89 22,91
88630 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,016494 306,19 5,05
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
Total: 75,36
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):

Valor com Encal

Total Geral:

103,99
32,76

rgos: 136,75

136,75

13.20. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE

AGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,004879 46,25 0,23
00011741  RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 0,995803 4,82 4,80

REDONDA BRANCA
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,007469 40,16 0,30
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,011950 1,55 0,02
Total: 5,34
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,034853 16,07 0,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,034853 19,97 0,70
COMPLEMENTARES
Total: 1,26
Valor Simples: 6,09
Valor Encargos (119.49%): 0,51
Valor com Encargos: 6,60
Total Geral: 6,60

14.1. S07328 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS,

INCLUSIVE REATOR E LAMPADA (un)

Luminarias Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106845 Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ref. ORSE un 1,000085 207,49 207,51
TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lampada
Total: 207,51
| Mao-de-obra - SINAP!
102436S Eletricista ORSE h 1,000085 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000085 9,12 9,12
Total: 21,88
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000085 3,55 3,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000085 3,46 3,46
Total: 7,01
Valor Simples: 224,74
Valor Encargos (114.17%): 11,66
Valor com Encargos: 236,40
Total Geral: 236,40

14.2. S07329 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CIRL, DA PHILIPS,

INCLUSIVE REATOR E LAMPADA (un)

Luminérias | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106846 Luminaria de sobrepor com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ORSE un 1,000073 246,44 246,46
ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lampada
Total: 246,46
Mao-de-obra - SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000073 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000073 9,12 9,12

Pagina: 76



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA DATA REF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS
Total: 21,88
|Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000073 3,55 3,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000073 3,46 3,46
Total: 7,01
Valor Simples: 263,69
Valor Encargos (114.17%): 11,66
Valor com Encargos: 275,35
Total Geral: 275,35
14.3. 00039387 - LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00039387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 SINAPI UN 1,000000 41,25 41,25
Total: 41,25
Valor Simples: 41,25
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 41,25
Total Geral: 41,25

14.4. S08684 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)MM (un)

Eletrocalhas, perfilados e acessérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
103633 Eletrocalha metalica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, ORSE un 0,333313 47,50 15,83

(ref.: mopa ou similar)

Total: 15,83

|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,199988 12,76 2,55
106111S Servente ORSE h 0,199988 9,12 1,82
Total: 4,38

|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,199988 3,55 0,71
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,199988 3,46 0,69
Total: 1,40
Valor Simples: 19,28
Valor Encargos (114.17%): 2,33
Valor com Encargos: 21,61
Total Geral: 21,61

14.5. S08359 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X50)MM (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessérios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100860 Eletrocalha metdlica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) ORSE m 0,756974 13,17 9,97
103990 Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou ORSE m 0,756974 7,97 6,03

similar)
Total: 16,00
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,302790 12,76 3,86
106111S Servente ORSE h 0,302790 9,12 2,76
Total: 6,63
|Provisc’)rios |
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,302790 3,55 1,07
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,302790 3,46 1,05
Total: 2,12
Valor Simples: 21,22
Valor Encargos (114.17%): 3,53
Valor com Encargos: 24,75
Total Geral: 24,75
14.6. S07384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO TIRANTE COM ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR (m)
Acessorios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
102234 Vergalhdo (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 0,997931 9,20 9,18
similar)
Total: 9,18
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,299379 12,76 3,82
106111S  Servente ORSE h 0,299379 9,12 2,73
Total: 6,55
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299379 3,55 1,06
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,299379 3,46 1,04
Total: 2,10
Valor Simples: 14,34
Valor Encargos (114.17%): 3,49
Valor com Encargos: 17,83
Total Geral: 17,83
14.7. 91863 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") (M)
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,997051 2,01 2,00
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Total: 2,00
IMATERIAL |
00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,014001 2,27 2,30
Total: 2,30
|SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,081758 16,27 1,33
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,081758 20,23 1,65
Total: 2,98
Valor Simples: 5,44
Valor Encargos (119.49%): 1,85
Valor com Encargos: 7,29
Total Geral: 7,29
14.8. 91864 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32MM (1") (M)
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,998999 2,01 2,01

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
Total: 2,01
|MATERIAL |
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,015982 3,56 3,62
Total: 3,62
|SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,105894 16,27 1,72
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,105894 20,23 2,14
Total: 3,87
Valor Simples: 7,28
Valor Encargos (119.49%): 2,21
Valor com Encargos: 9,49
Total Geral: 9,49
14.9. 91875 - LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 25MM (3/4") (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001891  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,998817 0,75 0,75
Total: 0,75
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,106873 16,27 1,74
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,106873 20,23 2,16
Total: 3,90
Valor Simples: 3,05
Valor Encargos (119.49%): 1,60
Valor com Encargos: 4,65
Total Geral: 4,65
14.10. 91876 - LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32MM (1") (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001892  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999428 1,05 1,05
Total: 1,05
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,138920 16,27 2,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,138920 20,23 2,81
Total: 5,07
Valor Simples: 4,04
Valor Encargos (119.49%): 2,08
Valor com Encargos: 6,12
Total Geral: 6,12
14.11. 91890 - CURVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 25MM (3/4")FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 0,998677 1,73 1,73
PARA ELETRODUTO
Total: 1,73
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159788 16,27 2,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA:  06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,159788 20,23 3,23
Total: 5,83
Valor Simples: 517
Valor Encargos (119.49%): 2,39
Valor com Encargos: 7,56
Total Geral: 7,56
14.12. 91893 - CURVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32MM (1")FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001884  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA  SINAPI UN 0,999170 2,62 2,62
ELETRODUTO
Total: 2,62
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,208827 16,27 3,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,208827 20,23 4,22
Total: 7,62
Valor Simples: 7,11
Valor Encargos (119.49%): 3,13
Valor com Encargos: 10,24
Total Geral: 10,24
14.13. 91171 - FIXACAO DE ELETRODUTO (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,414974 1,55 0,64
TIPO D, COM 1 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
Total: 0,64
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,011913 16,07 0,19
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,083392 19,97 1,67
COMPLEMENTARES
Total: 1,86
Valor Simples: 1,72
Valor Encargos (119.49%): 0,78
Valor com Encargos: 2,50
Total Geral: 2,50
14.14. COMPOSICAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, ~ PROPRIA MES 1,000000 17,53 17,53
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 17,53
Valor Simples: 17,53
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17,53
Total Geral: 17,53
14.15. COMPOSIGCAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

COMPOSICAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, ~ PROPRIA MES 1,000000 22,69 22,69
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 22,69
Valor Simples: 22,69
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 22,69
Total Geral: 22,69
14.16. COMPOSICAO - INTERRUPTOR LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILIAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (MES)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, ~ PROPRIA MES 1,000000 37,45 37,45
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 37,45
Valor Simples: 37,45
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 37,45
Total Geral: 37,45
14.17. COMPOSICAO - TOMADA LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILIAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (MES)
GERAL | Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO,  PROPRIA MES 1,000000 38,65 38,65
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 38,65
Valor Simples: 38,65
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 38,65
Total Geral: 38,65
14.18. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,098473 8,51 9,35
Total: 9,35
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,128821 16,27 2,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,128821 20,23 2,61
Total: 4,70
Valor Simples: 12,12
Valor Encargos (119.49%): 1,93
Valor com Encargos: 14,05
Total Geral: 14,05
14.19. 93010 - ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,099258 12,42 13,65
Total: 13,65
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,153896 16,27 2,50
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,153896 20,23 3,11
Total: 5,62
Valor Simples: 16,96
Valor Encargos (119.49%): 2,31
Valor com Encargos: 19,27
Total Geral: 19,27
14.20. 93011 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002686 ~ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA SINAPI M 1,099082 15,58 17,12
Total: 17,12
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,170857 16,27 2,78
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,170857 20,23 3,46
Total: 6,24
Valor Simples: 20,80
Valor Encargos (119.49%): 2,56
Valor com Encargos: 23,36
Total Geral: 23,36
14.21. 91171 - FIXACAO DE ELETRODUTO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,414974 1,55 0,64
TIPO D, COM 1 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
Total: 0,64
SERVICOS DIVERSOS
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,011913 16,07 0,19
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,083392 19,97 1,67
COMPLEMENTARES
Total: 1,86
Valor Simples: 1,72
Valor Encargos (119.49%): 0,78
Valor com Encargos: 2,50
Total Geral: 2,50
14.22. 93014 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001894  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,998655 3,24 3,24
Total: 3,24
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,257653 16,27 4,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,257653 20,23 5,21
Total: 9,40
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 8,78

Valor Encargos (119.49%): 3,86
Valor com Encargos: 12,64
Total Geral: 12,64

14.23. 93015 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001907  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999892 7,20 7,20
Total: 7,20

SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,307967 16,27 5,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,307967 20,23 6,23
Total: 11,24
Valor Simples: 13,83
Valor Encargos (119.49%): 4,61
Valor com Encargos: 18,44
Total Geral: 18,44

14.24. 93016 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001896  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999413 9,67 9,66
Total: 9,66

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,341799 16,27 5,56
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,341799 20,23 6,91
Total: 12,48
Valor Simples: 17,02
Valor Encargos (119.49%): 5,12
Valor com Encargos: 22,14
Total Geral: 22,14

14.25. 93020 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00001876  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA  SINAPI UN 0,999222 5,82 5,82
ELETRODUTO
Total: 5,82
SERVICOS DIVERSOS |

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,386699 16,27 6,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,386699 20,23 7,82
Total: 14,11
Valor Simples: 14,14
Valor Encargos (119.49%): 5,79
Valor com Encargos: 19,93
Total Geral: 19,93

14.26. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

|MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Prego Total
00000984  CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,177216 1,57 1,85
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008903 3,21 0,03
19MM X5 M
Total: 1,88
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,029678 16,27 0,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,029678 20,23 0,60
Total: 1,08
Valor Simples: 2,52
Valor Encargos (119.49%): 0,44
Valor com Encargos: 2,96
Total Geral: 2,96

INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

14.27. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001003 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,182200 2,31 2,73
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,008941 3,21 0,03
19MM X5 M
Total: 2,76
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,039738 16,27 0,65
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,039738 20,23 0,80
Total: 1,45
Valor Simples: 3,61
Valor Encargos (119.49%): 0,60
Valor com Encargos: 4,21
Total Geral: 4,21

INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

14.28. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001008 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,184169 2,62 3,10
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 6
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,008956 3,21 0,03
19MM X5M
Total: 3,13
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,051745 16,27 0,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,051745 20,23 1,05
Total: 1,89
Valor Simples: 4,24
Valor Encargos (119.49%): 0,78
Valor com Encargos: 5,02
Total Geral: 5,02

INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

14.29. 91935 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco

Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

00021127  FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI
19MM X5M

SERVICOS DIVERSOS

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

M 1,187735 7,20 8,55
UN 0,008983 3,21 0,03
Total: 8,58

0,114781 16,27 1,87

0,114781 20,23 2,32

Total: 4,19

Valor Simples: 11,05

Valor Encargos (119.49%): 1,72

Valor com Encargos: 12,77

Total Geral: 12,77

14.30. 92980 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,023577 4,69 4,80
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,009967 3,21 0,03
19MM X5M S
Total: 4,83
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008970 16,27 0,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,008970 20,23 0,18
Total: 0,33
Valor Simples: 5,03
Valor Encargos (119.49%): 0,13
Valor com Encargos: 5,16
Total Geral: 5,16

14.31. 92984 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV (M)

MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000996  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,013539 10,97 11,12
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008987 3,21 0,03
19MM X5M
Total: 11,15
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,063908 16,27 1,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,063908 20,23 1,29
Total: 2,33
Valor Simples: 12,52
Valor Encargos (119.49%): 0,96
Valor com Encargos: 13,48
Total Geral: 13,48

AF_12/2015 (M)

14.32. 92986 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

MATERIAL | Fonte

Unidade | Coeficiente Preco Total

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M 1,013304 15,12 15,32
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

00021127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE

19MM X5M

SERVICOS DIVERSOS

88247
88264

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI

SINAPI
SINAPI

UN 0,008985 3,21 0,03
Total: 15,35

0,072878 16,27 1,19

0,072878 20,23 1,47

Total: 2,66

Valor Simples: 16,92

Valor Encargos (119.49%): 1,09

Valor com Encargos: 18,01

Total Geral: 18,01

14.33. 92988 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,014287 21,55 21,86
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008994 3,21 0,03
19MM X5M R
Total: 21,89
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,086939 16,27 1,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,086939 20,23 1,76
Total: 3,17
Valor Simples: 23,76
Valor Encargos (119.49%): 1,30
Valor com Encargos: 25,06
Total Geral: 25,06

14.34. 92992 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,014417 39,66 40,23
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008995 3,21 0,03
19MM X5M
Total: 40,26
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,127927 16,27 2,08
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,127927 20,23 2,59
Total: 4,67
Valor Simples: 43,01
Valor Encargos (119.49%): 1,92
Valor com Encargos: 44,93
Total Geral: 44,93

14.35. 92996 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV (M)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,014690 63,96 64,90
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE  SINAPI UN 0,008997 3,21 0,03

19MM X5M
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 64,93
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,178945 16,27 2,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,178945 20,23 3,62
Total: 6,53
Valor Simples: 68,78
Valor Encargos (119.49%): 2,68
Valor com Encargos: 71,46
Total Geral: 71,46
14.36. 93000 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (M)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001015 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,014759 103,25 104,77
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,008998 3,21 0,03
19MM X5 M
Total: 104,80
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,262938 16,27 4,28
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,262938 20,23 5,32
Total: 9,60
Valor Simples: 110,46
Valor Encargos (119.49%): 3,94
Valor com Encargos: 114,40
Total Geral: 114,40
14.37. 95779 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 0,999263 6,28 6,28
DE 3/4", COM TAMPACEGA
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 1,998526 0,16 0,32
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 6,60
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,343147 16,27 5,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,343147 20,23 6,94
Total: 12,52
Valor Simples: 13,98
Valor Encargos (119.49%): 5,14
Valor com Encargos: 19,12
Total Geral: 19,12
14.38. 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00001872  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,998352 1,49 1,49
FLEXIVEL CORRUGADO
Total: 1,49
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,246593 16,27 4,01
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,246593 20,23 4,99
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,000899 413,79 0,37
MANUAL. AF_08/2014
Total: 9,37
Valor Simples: 7,13
Valor Encargos (119.49%): 3,73
Valor com Encargos: 10,86
Total Geral: 10,86
14.39. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00001872  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,997913 1,49 1,49
FLEXIVEL CORRUGADO
Total: 1,49
SERVICOS DIVERSOS |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,144697 16,27 2,35
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,144697 20,23 2,93
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,000898 413,79 0,37
MANUAL. AF_08/2014
Total: 5,65
Valor Simples: 4,93
Valor Encargos (119.49%): 2,21
Valor com Encargos: 7,14
Total Geral: 7,14
14.40. 91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA (UN)
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,000000 5,43 5,43
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,000000 33,89 33,89
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Total: 39,32
Valor Simples: 29,97
Valor Encargos (119.49%): 9,35
Valor com Encargos: 39,32
Total Geral: 39,32
14.41. 91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (UN)
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,000000 5,43 5,43
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,000000 17,17 17,17
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
Total: 22,60
Valor Simples: 16,93
Valor Encargos (119.49%): 5,67
Valor com Encargos: 22,60
Total Geral: 22,60
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

119,49% 74,46%  03/2017

14.42. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (UN)

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,000000 5,43 5,43
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 i
91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,000000 23,32 23,32
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
Total: 28,75
Valor Simples: 21,87
Valor Encargos (119.49%): 6,88
Valor com Encargos: 28,75
Total Geral: 28,75

14.43. 91996 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (UN)

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,000000 5,43 5,43
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_12/2015 )
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,000000 16,42 16,42
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
Total: 21,85
Valor Simples: 16,18
Valor Encargos (119.49%): 5,67
Valor com Encargos: 21,85
Total Geral: 21,85

14.44. 92004 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (UN)

INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,000000 5,43 5,43
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
92002 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,000000 30,60 30,60
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
Total: 36,03
Valor Simples: 26,68
Valor Encargos (119.49%): 9,35
Valor com Encargos: 36,03
Total Geral: 36,03

14.45. 95787 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999669 6,48 6,48
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPACEGA
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 1,999338 0,16 0,32
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 6,80
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,376775 16,27 6,13
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,376775 20,23 7,62
Total: 13,75
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 14,90
Valor Encargos (119.49%): 5,65
Valor com Encargos: 20,55
Total Geral: 20,55
14.46. 95789 - CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00002570  CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO SINAPI UN 0,999612 10,19 10,19
ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 1,999224 0,16 0,32
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
Total: 10,51
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,397646 16,27 6,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,397646 20,23 8,04
Total: 14,51
Valor Simples: 19,06
Valor Encargos (119.49%): 5,96
Valor com Encargos: 25,02
Total Geral: 25,02
14.47. 91936 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC (UN)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00012001  CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA SINAPI UN 0,998953 3,86 3,86
ELETRODUTO FLEXIVELCORRUGADO
Total: 3,86
SERVICOS DIVERSOS
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,142850 16,27 2,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,142850 20,23 2,89
Total: 5,21
Valor Simples: 6,93
Valor Encargos (119.49%): 2,14
Valor com Encargos: 9,07
Total Geral: 9,07
15.1. COMPOSICAO - REMOCAO DE QUADRO ELETRICO (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO,  PROPRIA MES 1,000000 73,00 73,00
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 73,00
Valor Simples: 73,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 73,00
Total Geral: 73,00

15.2. S08064 - COMANDO DE ILUMINAGAO - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR

BEGE, GRAU DE PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

Luminarias

Fonte

Unidade | Coeficiente Preco

Total
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DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

119,49% 74,46%  03/2017

108033

Luminaria de sobrepor com alojamento externo em aluminio repuxado,
equipada com vidro temperado 4mm, fosco, marca Bella Luce. ref. BL-260

ou similar

|Lémpadas

104662

Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada)

|Méo-de-obra- SINAPI

102436S Eletricista
106111S Servente
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente
S10552 Encargos Complementares - Eletricista

ORSE

ORSE

ORSE
ORSE

ORSE
ORSE

un 6,424990 99,91 641,92
Total: 641,92

Un 12,849980 8,25 106,01
Total: 106,01

h 9,637485 12,76 122,97
h 9,637485 9,12 87,89
Total: 210,87

h 9,637485 3,55 34,21
h 9,637485 3,46 33,35
Total: 67,56

Valor Simples: 913,95

Valor Encargos (114.17%): 112,41

Valor com Encargos: 1.026,36

Total Geral: 1.026,36

15.3. S08036 - QFAC-02 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)

Argamassas Fonte Unidade | Coeficiente | Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,036277 339,40 12,31
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecc¢do mecanica e
transporte
Total: 12,31
Esquadrias
101807 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 80 x 210 x ORSE un 7,255320 115,90 840,89
3,5cm
105015 Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo ¢/02 jogos ORSE cj 3,627660 109,52 397,30
alizar
Total: 1.238,19
|FERRAGENS
100848 Dobradica ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis ORSE un 21,765960 6,07 132,12
Total: 132,12
|Materiais - SINAPI
103080S Fechadura de embutir para porta externa / entrada, maquina 40 mm, com ORSE cj 3,627660 33,50 121,53
cilindro, macaneta alavanca e espelho em metal cromado - nivel
seguranca medio - completa
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,014511 7,93 0,12
Total: 121,64
|Méo-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 13,603725 12,76 173,58
106111S Servente ORSE h 13,603725 9,12 124,07
Total: 297,65
| Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 13,603725 3,55 48,29
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 13,603725 3,53 48,02
Total: 96,31
Valor Simples: 1.738,85
Valor Encargos (114.17%): 159,38
Valor com Encargos: 1.898,23
Total Geral: 1.898,23
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

15.4. S11138 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEGAO
IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM (un)

Caixas de Passagem em alvenaria de tijolos macicos | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
S04429 Caixa de inspegdo 0,30 x 0,30 x 0,40m ORSE un 1,372835 103,25 141,75
Total: 141,75
|Converséo InfowOrca |
S09379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m ORSE un 1,372835 31,33 43,01
Total: 43,01
|Entrada em Baixa Tensao |
S00339 Quadro de medicao trifasica (acima de 10 kva) com caixa em noril ORSE un 1,372835 293,66 403,15
Total: 403,15
|Fornecimento de Materiais para Redes de Energia Elétrica e lluminacao |
S02842 Fornecimento de armacéo secundaria 1 estribo ORSE un 1,372835 18,58 25,51
S02892 Fornecimento de isolador roldana de porcelana ORSE un 1,372835 3,55 4,87
Total: 30,38

|Fu3|’veis, Disjuntores e Chaves |

S00453 Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padréo DIN (Europeu - linha ORSE un 1,372835 323,99 444,78
branca), 65KA

Total: 444,78

|Inter|iga96es até Quadro Geral - Eletrodutos e Conexdes |
S00353 Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4") ORSE m 2,059252 8,07 16,62
S00356 Eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 50mm (1 1/2") ORSE m 8,237010 13,86 114,16
S00365 Curva para eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 50mm (1 1/2") ORSE un 2,745670 8,57 23,53
S00374 Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 50mm (1 1/2") ORSE un 5,491340 4,30 23,61
Total: 177,93

Interligacdes até Quadro Geral - Fios e Cabos
S07927 Terminal de compresséo para cabo de 16 mmz2 - fornecimento e ORSE un 1,372835 1,47 2,02
instalagao
S07928 Terminal de compresséao para cabo de 35 mm2 - fornecimento e ORSE un 5,491340 2,16 11,86
instalagcao

S09007 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm2, 1kv/90° C ORSE m 34,320875 17,36 595,81
Total: 609,69

|Pontos de Suprimento de Telefone |
S00681 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento ORSE un 1,372835 1,50 2,06
Total: 2,06

|Postes |
111655 Poste concreto duplo T (DT) 7/150 ORSE un 1,372835 339,00 465,39
Total: 465,39

|SINAPI |
S72251S  Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao ORSE m 2,745670 9,97 27,37
Total: 27,37
Valor Simples: 2.069,27
Valor Encargos (114.17%): 276,24
Valor com Encargos: 2.345,51
Total Geral: 2.345,51

15.5. S08058 - QDL -TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BEGE, GRAU DE PROTEGAO IP
54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

MATERIAL PARA INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO | Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
107627 Central de alarme e deteccéo de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 ORSE un 4,245675 341,00 1.447,78
lagos, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
Total: 1.447,78
M&o-de-obra - SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 4,245675 12,76 54,17
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DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

|Provis()rios

S10552 Encargos Complementares - Eletricista

ORSE

Total: 54,17

h 4,245675 3,46 14,69
Total: 14,69

Valor Simples: 1.487,76

Valor Encargos (114.17%): 28,88

Valor com Encargos: 1.516,64

Total Geral: 1.516,64

16.1. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA (M2)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHP 0,004589 16,08 0,07
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHI 0,006384 15,54 0,10
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 0,17
MATERIAL
00004425  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,629433 18,90 11,90
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,029926 8,55 0,26
Total: 12,15
|SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,064839 16,06 1,04
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,117707 19,91 2,34
Total: 3,38
Valor Simples: 14,25
Valor Encargos (119.49%): 1,46
Valor com Encargos: 15,71
Total Geral: 15,71

FIBROCIMENTO (M2)

16.2. 92544 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHP 0,002896 16,08 0,05
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHI 0,004094 15,54 0,06
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 0,11
MATERIAL
00004472  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,403451 25,73 10,38
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,019973 8,55 0,17
Total: 10,55
|SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,047935 16,06 0,77
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,098866 19,91 1,97
Total: 2,74

Pagina: 93



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
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DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples:
Valor Encargos (119.49%):
Valor com Encargos:

Total Geral:

12,23
1,17
13,40

13,40

ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO (M2)

16.3. 92540 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHP 0,041565 16,08 0,67
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHI 0,057652 15,54 0,90
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 1,56
MATERIAL
00004408  RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA,  SINAPI M 3,170335 2,15 6,82
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004425  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,634467 18,90 11,99
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00004430  CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, SINAPI M 1,891410 9,75 18,44
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,069941 9,40 0,66
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36(31/4 X 9) SINAPI KG 0,049958 8,48 0,42
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,029975 8,55 0,26
Total: 38,59
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,470604 16,06 7,56
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,640462 19,91 12,75
Total: 20,31
Valor Simples: 51,51
Valor Encargos (119.49%): 8,95
Valor com Encargos: 60,46
Total Geral: 60,46
16.4. 94446 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHP 0,037162 16,08 0,60
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHI 0,051547 15,54 0,80
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 1,40
|MATERIAL |
00011088  TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, SINAPI UN 27,506722 0,46 12,65
RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
Total: 12,65
|SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,520465 13,89 7,23
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,253739 17,81 4,52
Total: 11,75
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 20,75
Valor Encargos (119.49%): 5,05
Valor com Encargos: 25,80
Total Geral: 25,80
16.5. S00251 - CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 8MM (m)
FIBRO-CIMENTO | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100725 Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 8 mm (eternit ou similar) ORSE m 1,148470 41,50 47,66
Total: 47,66
| Materiais - SINAPI |
101607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela ORSE cj 1,498005 0,16 0,24
metalica e uma arruela pvc - conicas)
104299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, ORSE un 1,498005 0,88 1,32
para fixacao de telha em madeira
Total: 1,56
|Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,119840 12,76 1,53
106111S Servente ORSE h 0,119840 9,12 1,09
Total: 2,62
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,119840 3,55 0,43
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,119840 3,563 0,42
Total: 0,85
Valor Simples: 51,29
Valor Encargos (114.17%): 1,40
Valor com Encargos: 52,69
Total Geral: 52,69
16.6. S00236 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM (m2)
FIBRO-CIMENTO | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102195 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios ORSE m2 1,149949 32,56 37,44
Total: 37,44
Materiais - SINAPI |
101607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela ORSE cj 1,419938 0,16 0,23
metalica e uma arruela pvc - conicas)
104299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, ORSE un 1,419938 0,88 1,25
para fixacao de telha em madeira
Total: 1,48
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,219990 12,76 2,81
106111S Servente ORSE h 0,219990 9,12 2,01
Total: 4,81
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,219990 3,55 0,78
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,219990 3,53 0,78
Total: 1,56

Pagina: 95



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
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DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 42,72
Valor Encargos (114.17%): 2,57
Valor com Encargos: 45,29
Total Geral: 45,29
16.7. S00237 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 (ETERNIT OU SIMILAR) (m2)
FIBRO-CIMENTO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102197 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m ORSE m2 1,100487 86,43 95,12
(eternit ou similar)
Total: 95,12
Materiais - SINAPI
101607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela ORSE cj 2,671183 0,16 0,43
metalica e uma arruela pvc - conicas)
104308S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 230 mm, ORSE un 2,671183 3,35 8,95
para fixacao de telha em madeira
Total: 9,38
|Méo-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,600266 12,76 7,66
106111S Servente ORSE h 1,200532 9,12 10,95
Total: 18,61
|Provis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,200532 3,55 4,26
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,600266 3,53 2,12
Total: 6,38
Valor Simples: 119,56
Valor Encargos (114.17%): 9,92
Valor com Encargos: 129,48
Total Geral: 129,48
16.8. S00238 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90 (ETERNIT OU SIMILAR) (m2)
FIBRO-CIMENTO Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102198 Telha fibrocimento tipo canalete 90 s/ acessorios, comprimento 9.20 m ORSE m2 1,100302 70,10 77,13
(eternit ou simliar)
Total: 77,13
|Materiais - SINAPI
101607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela ORSE cj 2,670734 0,16 0,43
metalica e uma arruela pvc - conicas)
104308S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 230 mm, ORSE un 2,670734 3,35 8,95
para fixacao de telha em madeira
104312S Fixador de aba simples para telha de fibrocimento, tipo canaleta 90 ou ORSE un 0,539148 1,95 1,05
kalhetao
Total: 10,43
|Méo-de-obra - SINAPI
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,800220 12,76 10,21
106111S Servente ORSE h 1,600440 9,12 14,60
Total: 24,81
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,600440 3,55 5,68
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,800220 3,53 2,82
Total: 8,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 107,65

Valor Encargos (114.17%): 13,22
Valor com Encargos: 120,87
Total Geral: 120,87

16.9. 94230 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDACOES (M)

CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHP 0,013190 16,08 0,21
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO  SINAPI CHI 0,018286 15,54 0,28
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 0,50
MATERIAL
00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 2,997753 0,02 0,06
SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")
00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDAENTRE 80  SINAPI UN 0,329753 13,58 4,48
E 100 MM, PARADRENAGEM PREDIAL
00012616  CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, SINAPI UN 0,219835 4,03 0,89
DIAMETRO ENTRE 119 E 170MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012618  CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, SINAPI UN 0,349738 32,39 11,33
COMPRIMENTO DE 3 M, PARADRENAGEM PREDIAL
00012624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 SINAPI UN 0,219835 8,10 1,78
MM, PARA DRENAGEMPREDIAL
00012626  SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, SINAPI UN 1,548839 11,13 17,24
DIAMETRO ENTRE 119 E170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012627  VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE SINAPI UN 0,439670 0,32 0,14
119 E 170 MM, PARADRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
Total: 35,91
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,664502 13,89 9,23
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,570572 17,81 10,16
Total: 19,39
Valor Simples: 48,07
Valor Encargos (119.49%): 7,73
Valor com Encargos: 55,80
Total Geral: 55,80
17.1. COMPOSIQAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (MES)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, ~ PROPRIA MES 1,000000 17,53 17,53
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 17,53
Valor Simples: 17,53
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 17,53
Total Geral: 17,53
17.2. COMPOSI(;AO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 1" - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (MES)
GERAL | Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, ~ PROPRIA MES 1,000000 22,69 22,69
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 22,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples:
Valor Encargos:
Valor com Encargos:

Total Geral:

22,69
0,00
22,69

22,69

17.3. COMPOSICAO - TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (MES)

GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, PROPRIA MES 1,000000 60,70 60,70
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTEGAO DO VEICULO)
Total: 60,70
Valor Simples: 60,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 60,70
Total Geral: 60,70
17.4. S07138 - CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (m)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO HORA | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100049 Cabista para instalagéo telefonica ORSE h 0,140417 12,76 1,79
Total: 1,79
|MATERIAL PARA INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,053125 1,70 1,79
Total: 1,79
| Materiais - SINAP! |
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) ORSE kg 0,100298 10,40 1,04
Total: 1,04
|Mao-de-obra - SINAP! |
106111S Servente ORSE h 0,140417 9,12 1,28
Total: 1,28
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,140417 3,55 0,50
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,140417 3,46 0,49
Total: 0,98
Valor Simples: 5,25
Valor Encargos (114.17%): 1,64
Valor com Encargos: 6,89
Total Geral: 6,89
17.5. S08684 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)MM (un)
Eletrocalhas, perfilados e acessoérios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
103633 Eletrocalha metalica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, ORSE un 0,333313 47,50 15,83
(ref.: mopa ou similar)
Total: 15,83
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,199988 12,76 2,55
106111S Servente ORSE h 0,199988 9,12 1,82
Total: 4,38
|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,199988 3,55 0,71
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,199988 3,46 0,69
Total: 1,40

Valor Simples: 19,28

Valor Encargos (114.17%): 2,33

Valor com Encargos: 21,61

Total Geral: 21,61

17.6. S08359 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X50)MM (m)

Eletrocalhas, perfilados e acessoérios | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
100860 Eletrocalha metdlica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) ORSE m 0,756974 13,17 9,97
103990 Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metélica (ref.: mopa ou ORSE m 0,756974 7,97 6,03

similar)

Total: 16,00

|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 0,302790 12,76 3,86
106111S Servente ORSE h 0,302790 9,12 2,76
Total: 6,63

|Provisc’)rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,302790 3,55 1,07
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,302790 3,46 1,05
Total: 2,12
Valor Simples: 21,22
Valor Encargos (114.17%): 3,53
Valor com Encargos: 24,75
Total Geral: 24,75

17.7. S07384 - FIXACAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO TIRANTE COM ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR (m)

Acessorios | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

102234 Vergalhdo (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 0,997931 9,20 9,18
similar) -
Total: 9,18

| Mao-de-obra - SINAP! |
102436S  Eletricista ORSE h 0,299379 12,76 3,82
106111S  Servente ORSE h 0,299379 9,12 2,73
Total: 6,55

|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,299379 3,55 1,06
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,299379 3,46 1,04
Total: 2,10
Valor Simples: 14,34
Valor Encargos (114.17%): 3,49
Valor com Encargos: 17,83
Total Geral: 17,83

18.1. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGAGAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.
(m)

Acessorios Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
102643 Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m ORSE un 0,120041 11,00 1,32
104676 Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 3,001029 1,92 5,76
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 7,08
|Arrue|as e cabos de aco |
105005 Arruela lisa de ago galvanizada de @ 1/4" ORSE un 2,000686 0,03 0,06
Total: 0,06
|Cabos |
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,050360 3,15 3,31
Total: 3,31
|FERRAGENS |
104683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" ORSE un 2,000686 0,45 0,90
Total: 0,90
isoPor |
105008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm ORSE m 2,100720 1,95 4,10
Total: 4,10
| Materiais - SINAPI |
104376S Bucha de nylon sem aba s8 ORSE un 2,000686 0,09 0,18
112744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial ORSE m 2,100720 30,02 63,06
Total: 63,24
|Mao-de-obra - SINAP! |
102436S Eletricista ORSE h 1,000343 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 2,000686 9,12 18,25
134794S Mecanico de refrigeracao ORSE h 1,000343 12,34 12,34
Total: 43,35
Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000686 3,55 7,10
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000343 3,46 3,46
Total: 10,56
Valor Simples: 109,50
Valor Encargos (114.17%): 23,11
Valor com Encargos: 132,61
Total Geral: 132,61
18.2. S09886 - REMOCAO E REINSTALACAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO (un)
EQUIPE PRODUCAO CAMPO - SALARIO MENSAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
109802 Técnico em Refrigeragdo e Camaras Frigorificas ORSE h 3,003738 12,10 36,35
Total: 36,35
|Mﬁo-de-obra- SINAPI |
106111S Servente ORSE h 6,007476 9,12 54,79
Total: 54,79
|Provisérios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,007476 3,55 21,33
Total: 21,33
Valor Simples: 63,88
Valor Encargos (114.17%): 48,58
Valor com Encargos: 112,46
Total Geral: 112,46
18.3. 83637 - DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

00011049  CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 SINAPI KG 8,483070 5,66 48,01
KG/M2) _
Total: 48,01
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,899870 14,64 13,17
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,599913 25,89 15,53
COMPLEMENTARES
Total: 28,71
Valor Simples: 64,76
Valor Encargos (119.49%): 11,96
Valor com Encargos: 76,72
Total Geral: 76,72

18.4. S11148 - EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (un)

APARELHOS ELETRICOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

111981 Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar ORSE un 1,000090 192,50 192,52
Total: 192,52

|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 1,000090 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,000090 9,12 9,12
Total: 21,88

|Pr0vis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,000090 3,55 3,55
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,000090 3,46 3,46
Total: 7,01
Valor Simples: 209,75
Valor Encargos (114.17%): 11,66
Valor com Encargos: 221,41
Total Geral: 221,41

19.1. S04849 - IMPERMEABILIZAGAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAOS (m2)

ADITIVOS QUIMICOS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

104609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,501020 15,99 39,99
Total: 39,99

|Mao-de-obra - SINAP! |
104783S Pintor ORSE h 0,400163 12,76 5,11
Total: 511

|Provisc’)rios |
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,400163 3,63 1,45
Total: 1,45
Valor Simples: 43,83
Valor Encargos (114.17%): 2,72
Valor com Encargos: 46,55
Total Geral: 46,55

19.2. S04850 - IMPERMEABILIZAGAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAOS (m2)

ADITIVOS QUIMICOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104610 Vedapren parede ou similar ORSE kg 1,200697 17,49 21,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 21,00
|Méo-de-obra- SINAPI |
104783S  Pintor ORSE h 0,400232 12,76 5,11
Total: 5,11
|Pr0vis()rios |
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,400232 3,63 1,45
Total: 1,45
Valor Simples: 24,84
Valor Encargos (114.17%): 2,72
Valor com Encargos: 27,56
Total Geral: 27,56
19.3. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000511  PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI L 0,399824 9,47 3,79
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
00004015  MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO lll, SINAPI M2 1,099515 46,14 50,73
CLASSE B, ACABAMENTOPP (NBR 9952)
00007319  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA SINAPI L 0,565750 6,79 3,84
MATERIAIS CIMENTICIOS
Total: 58,36
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,449802 14,64 6,59
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,449802 20,81 9,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,299868 13,89 4,17
Total: 20,11
Valor Simples: 70,45
Valor Encargos (119.49%): 8,02
Valor com Encargos: 78,47
Total Geral: 78,47
19.4. 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00007319  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA SINAPI L 0,399419 6,79 2,71
MATERIAIS CIMENTICIOS
Total: 2,71
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,399419 13,89 5,55
Total: 5,55
Valor Simples: 6,22
Valor Encargos (119.49%): 2,04
Valor com Encargos: 8,26
Total Geral: 8,26

19.5. 87757 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM (M2)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 SINAPI KG 0,499682 0,51 0,25
Total: 0,25

SERVICOS DIVERSOS

87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,043073 474,46 20,44
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.

ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017

SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,659580 20,01 13,20
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,329790 13,89 4,58
Total: 38,22
Valor Simples: 28,68
Valor Encargos (119.49%): 9,79
Valor com Encargos: 38,47
Total Geral: 38,47

POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. (M)

19.6. 74121/001 - JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000142  SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,333683 26,54 8,86
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
Total: 8,86
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,399620 20,01 8,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,099905 13,89 1,39
Total: 9,38
Valor Simples: 14,35
Valor Encargos (119.49%): 3,89
Valor com Encargos: 18,24
Total Geral: 18,24
20.1. 73618 - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00020193  LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA SINAPI M2/MES 1,027848 3,33 3,42
DE 1,20 M, ALTURA PORPECA DE 2,0 M
Total: 3,42
SERVICOS DIVERSOS
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,079833 19,91 1,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,159666 13,89 2,22
Total: 3,81
Valor Simples: 5,74
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 7,23
Total Geral: 7,23
20.2. 95135 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (M/MES)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE SINAPI M/MES 0,999705 10,00 10,00
TORRE, COM LARGURADE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
Total: 10,00
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,499852 13,89 6,94
Total: 6,94
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 14,38
Valor Encargos (119.49%): 2,56
Valor com Encargos: 16,94
Total Geral: 16,94
20.3. S10777 - LOCAQAO DE CONTAINER PARA SANITARIO (m2)
MARMORES E GRANITOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
111608 Bancada em granito verde ubatuba, e=2cm, inclusive filete 3cm ORSE m2 2,202650 304,32 670,31
Total: 670,31
|Mao-de-obra - SINAP!
104750S Pedreiro ORSE h 2,202650 12,76 28,11
106111S Servente ORSE h 2,202650 9,12 20,09
Total: 48,19
|Perfis
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m ORSE m 1,321590 3,00 3,96
Total: 3,96
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,202650 3,55 7,82
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,202650 3,51 7,73
Total: 15,55
Valor Simples: 712,33
Valor Encargos (114.17%): 25,69
Valor com Encargos: 738,02
Total Geral: 738,02
20.4. S10775 - LOCA(;AO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO (un)
Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,006109 339,40 2,07
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecénica e
transporte
Total: 2,07
|Esquad rias
111606 Portdo em tubo de ferro galvanizado, com quadro de 2 1/2", tela ORSE un 0,203644 3.036,96 618,46
galvanizada malha 5 x 5, fio 12, ¢/ 02 divisBes méveis. dimensdes: 4,10 x
2,60m, inclusive dobradicas e fechadura, de abrir
Total: 618,46
|Mao-de-obra - SINAP!
104750S Pedreiro ORSE h 1,018220 12,76 12,99
106111S Servente ORSE h 1,018220 9,12 9,29
Total: 22,28
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,018220 3,55 3,61
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,018220 3,51 3,57
Total: 7,19
Valor Simples: 638,00
Valor Encargos (114.17%): 12,00
Valor com Encargos: 650,00
Total Geral: 650,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

21.1. S09713 - ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E
GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPACADOS DE 30CM, INCLUSIVE
LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST (m)

Argamassas Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S01903 Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,007000 339,40 2,38
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e
transporte
Total: 2,38
| FERRAGENS
103291 Chumbador parabolt 1/4" x 5" ORSE un 4,000272 9,14 36,56
Total: 36,56
|FERRO GALVANIZADO
110084 Escada marinheiro com guarda gorpo, L=45cm, executada em barras ORSE m 1,000068 846,32 846,38
chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espacados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, conf.projeto
Total: 846,38
|Méo-de-obra - SINAPI
104750S Pedreiro ORSE h 2,000136 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,000136 9,12 18,24
Total: 43,76
| Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000136 3,55 7,10
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,000136 3,51 7,02
Total: 14,12

Valor Simples: 919,73
Valor Encargos (114.17%): 23,47

Valor com Encargos: 943,20
Total Geral: 943,20

21.2. S05971 - TAMPA DE INSPECAO EM CHAPA METALICA DE ACO 1/4, DIM: 1,00X1,00M, INCLUSIVE PINTURA E CADEADO (un)

Acos longos - Tubos, Vergalhdes, Perfis Laminados, Telas Soldadas, Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100081 Aco ca-50 6,3a12,5mm ORSE kg 1,080530 3,99 4,31
105236 Chapa aco grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 ORSE kg 27,541716 6,31 173,79

Total: 178,10
|EQUIPAMENTOS DE APOIO A OBRA
102474 Aluguel de maquina solda - 300amp/220/380V trifasica : capacidade - ORSE h 0,400196 1,88 0,75
Pequena
Total: 0,75
|Esma|te Sintético / Oleo
S02311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicacdo de 01 dem&o de tinta & ORSE m2 2,101031 30,32 63,70
base de zarcdo e 02 deméos de tinta esmalte ou 6leo
Total: 63,70
| Materiais - SINAPI
100546S Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensao) ORSE kg 0,627308 5,24 3,29
100555S Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 1/4" (I x e), 1,2265 kg/m ORSE m 1,499336 6,07 9,10
104777S Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" ORSE kg 0,348171 2,77 0,96
105085S Cadeado simples, em latao macico cromado, largura de 35 mm, haste de ORSE un 1,000491 14,49 14,50
aco temperado, cementado (nao longa), inclui 2 chaves
110997S Eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,200098 17,78 3,56
Total: 31,41
Mé&o-de-obra - SINAPI
106111S Servente ORSE h 2,000982 9,12 18,25
106160S Soldador ORSE h 3,001473 12,79 38,39
Total: 56,64
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,000982 3,55 7,10
S10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 3,001473 4,08 12,25
Total: 19,35
Valor Simples: 299,28
Valor Encargos (114.17%): 50,67
Valor com Encargos: 349,95
Total Geral: 349,95
21.3. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007348  TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,169853 10,25 1,74
Total: 1,74
SERVICOS DIVERSOS |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,349698 19,93 6,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,249784 13,89 3,47
Total: 10,44
Valor Simples: 7,96
Valor Encargos (119.49%): 4,22
Valor com Encargos: 12,18
Total Geral: 12,18
21.4. 73759/002 - PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO E=8CM (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHP 0,020998 186,37 3,91
PAVIMENTAGAO 1,90M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHI 0,078991 81,79 6,46
PAVIMENTAGAO 1,90M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 .
5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA SINAPI CHP 0,017998 100,02 1,80
58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO
1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 .
5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA SINAPI CHI 0,081991 48,42 3,97
58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO
1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 ) B )
6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,019998 126,44 2,53
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 B )
6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,079991 51,08 4,09
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
93439 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, SINAPI CHP 0,099989 102,13 10,21
ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
Total: 32,97
MATERIAL
00000367  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,410954 62,25 25,58
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 0,483946 70,22 33,98
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,483946 55,00 26,62
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00041902 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM SINAPI KG 131,985348 1,87 246,81
PAVIMENTACAO ASFALTICA(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO
DE ICMS)
Total: 332,99
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,399956 13,89 5,56
Total: 5,56
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017

COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 363,66
Valor Encargos (119.49%): 7,86
Valor com Encargos: 371,52
Total Geral: 371,52
21.5. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS (M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHP 0,000700 291,83 0,20
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHI 0,001000 104,06 0,10
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016
Total: 0,31
MATERIAL
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM SINAPI cJ 4,148469 1,14 4,73
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARAFIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
00040867  TELHA DE ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM SINAPI M2 1,145577 51,99 59,56
ESPUMA RIGIDA DEPOLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM,
DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACESTRAPEZOIDAIS (NAO
INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)
Total: 64,29

SERVICOS DIVERSOS

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,060977 13,89 0,85
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,055979 17,81 1,00
Total: 1,84

Valor Simples: 65,70

Valor Encargos (119.49%): 0,74

Valor com Encargos: 66,44

Total Geral: 66,44

21.6. 72290 - CAIXA DE INSPECAO 90X90X80CM EM ALVENARIA (UN)

MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000031  ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SINAPI KG 3,299918 3,44 11,35
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,294993 61,60 18,17

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 2,109947 24,95 52,64
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,157996 55,00 8,69
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007271  BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 79,998000 0,46 36,80
X 19 CM
Total: 127,66
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 4,099898 20,01 82,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 11,999700 13,89 166,68
Total: 248,71
Valor Simples: 280,33
Valor Encargos (119.49%): 96,04
Valor com Encargos: 376,37
Total Geral: 376,37
21.7.83671 - TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 0,999677 8,32 8,32
(NBR 5688) -
Total: 8,32
SERVICOS DIVERSOS
88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SINAPI H 0,059981 21,26 1,28
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,564971 13,89 35,63
Total: 36,90
Valor Simples: 31,55
Valor Encargos (119.49%): 13,67
Valor com Encargos: 45,22
Total Geral: 45,22
21.8. 83677 - TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,002000 61,60 0,12
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,899839 0,51 0,46
00007781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, SINAPI M 0,999821 39,66 39,65
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)
Total: 40,23
SERVICOS DIVERSOS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299946 20,01 6,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 5,666885 13,89 78,71
Total: 84,71
Valor Simples: 93,42
Valor Encargos (119.49%): 31,53
Valor com Encargos: 124,95
Total Geral: 124,95

21.9. 73799/001 - GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E

ASSENTADA (UN)

MATERIAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00011245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5T, SINAPI UN 0,999944 205,69 205,68
*300 X 1000* MM, E= *15*MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO
PASSEIO
Total: 205,68
SERVICOS DIVERSOS |
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,008000 303,53 2,43
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,599854 20,01 52,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 2,650852 13,89 36,82
Total: 91,27
Valor Simples: 261,21
Valor Encargos (119.49%): 35,74
Valor com Encargos: 296,95
Total Geral: 296,95
21.10. 41595 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO, 5 CM (M)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00007348  TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,029928 10,25 0,31
00012815  FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,019952 6,35 0,13
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 0,43
SERVICOS DIVERSOS
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,099759 19,93 1,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,498797 13,89 6,93
Total: 8,92
Valor Simples: 5,96
Valor Encargos (119.49%): 3,39
Valor com Encargos: 9,35
Total Geral: 9,35
21.11. 73788/002 - GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00004505 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA SINAPI M 22,997953 2,38 54,74
(P/FORMA)
00004513  PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM SINAPI M 7,819304 1,17 9,15
00020247  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,299973 9,40 2,82
Total: 66,70
SERVICOS DIVERSOS
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,999822 19,71 39,42
COMPLEMENTARES
Total: 39,42
Valor Simples: 89,54
Valor Encargos (119.49%): 16,58
Valor com Encargos: 106,12
Total Geral: 106,12
21.12. 83650 - BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000734 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP SINAPI UN 1,981454 784,39 1.554,23
DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M/ 21,9 M3/H A 24 M/ 6,1 M3/H
00000944  FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCIA, SINAPI M 35,666172 1,77 63,13
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 4 MM2
00001879  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 3,962908 1,73 6,86
PARA ELETRODUTO
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V SINAPI UN 1,981454 36,81 72,94
00013354 CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, SINAPI UN 0,990727 365,00 361,62
CIFUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU
EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,594436 3,21 191
19MM X5M
00021128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, SINAPI M 29,721810 3,96 117,70
DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90MM
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,981454 0,67 1,33
00039209  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,981454 0,34 0,67
Total: 2.180,38
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,247923 14,64 237,87
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,068323 16,27 228,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,068323 20,23 284,60
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 12,086869 25,89 312,93
COMPLEMENTARES
Total: 1.064,29
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 2.803,25
Valor Encargos (119.49%): 441,42
Valor com Encargos: 3.244,67
Total Geral: 3.244,67
21.13. 83649 - BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD (UN)
MATERIAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00000736 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, SINAPI UN 1,984406 1.094,47 2.171,87
DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60M3/H
00000944  FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 35,719308 1,77 63,22
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 4 MM2
00001879  CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 3,968812 1,73 6,87
PARA ELETRODUTO
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A/ 250 V SINAPI UN 1,984406 36,81 73,05
00013354 CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, SINAPI UN 0,992203 365,00 362,15
C/FUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU
EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,595322 3,21 1,91
19MM X5M
00021128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, SINAPI M 29,766090 3,96 117,87
DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90MM
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,984406 0,67 1,33
00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,984406 0,34 0,67
Total: 2.798,95
SERVICOS DIVERSOS
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,272129 14,64 238,22
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,089283 16,27 229,23
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,089283 20,23 285,03
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 12,104877 25,89 313,40
COMPLEMENTARES
Total: 1.065,88
Valor Simples: 3.422,75
Valor Encargos (119.49%): 442,08
Valor com Encargos: 3.864,83
Total Geral: 3.864,83
21.14. 73710 - BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAOQO (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, SINAPI CHP 0,009345 100,23 0,94
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014 . ’
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHP 0,009345 130,43 1,22
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 . ’
5942 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHI 0,003082 48,96 0,15
CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, SINAPI CHP 0,012427 113,62 1,41
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DEAGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014 ) N )
6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,009942 126,44 1,26
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 B )
6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,002485 51,08 0,13
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, SINAPI CHI 0,003082 44,23 0,14
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 SINAPI CHP 0,012427 199,06 2,47
TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016
96035 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,012427 150,58 1,87
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
INCLUSIVE CAGAMBAMETALICA, COM DISTRIBUIDOR DE
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017
Total: 9,58
IMATERIAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,765512 55,00 42,10
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004721  PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,765512 55,00 42,10
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Total: 84,21
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,104388 13,89 1,45
Total: 1,45
Valor Simples: 93,75
Valor Encargos (119.49%): 1,49
Valor com Encargos: 95,24
Total Geral: 95,24
21.15. 72964 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO (T)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, SINAPI CHP 0,013139 100,23 1,32
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014 i
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, SINAPI CHI 0,013139 43,23 0,57
POT_ENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/ 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHP 0,013139 186,37 2,45
PAVIMENTAGAO 1,90M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHI 0,013139 81,79 1,07
PAVIMENTAGAO 1,90M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
5871 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,013139 119,14 1,57
POTENCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45/ 21,0 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,265 M - CHP DIURNO. AF_02/2016
5873 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,013139 50,07 0,66
POTENCIA 99 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,45/ 21,0 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,265 M - CHI DIURNO. AF_02/2016
Total: 7,63
|PAVIMENTACAO
72963 USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER SINAPI T 1,051142 156,89 164,91
Total: 164,91
|SERVICOS DIVERSOS
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,078836 12,49 0,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,105114 13,89 1,46
Total: 2,44
Valor Simples: 172,38
Valor Encargos (119.49%): 2,61
Valor com Encargos: 174,99
Total Geral: 174,99
21.16. S01852 - GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" (m2)
Esquadrias Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101059 Gradil tubo ferro galvanizado 2.1/2" ORSE m2 0,989618 361,82 358,06
Total: 358,06
|Materiais - SINAPI
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,008907 78,83 0,70
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,770930 0,45 1,25
Total: 1,95
|Mﬁo-de-obra - SINAPI
1047508 Pedreiro ORSE h 0,989618 12,76 12,63
106111S Servente ORSE h 1,187542 9,12 10,83
Total: 23,46
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,187542 3,55 4,22
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,989618 3,51 3,47
Total: 7,69
Valor Simples: 378,66
Valor Encargos (114.17%): 12,50
Valor com Encargos: 391,16
Total Geral: 391,16

21.17. 92404 - EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.

(M2)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,005666 5,99 0,03
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,144122 0,87 0,13
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,003812 12,70 0,05
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,145976 0,80 0,12
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Total: 0,32
MATERIAL
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,058514 61,60 3,60
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,008756 52,50 0,46
00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 SINAPI M2 1,035224 35,00 36,23
FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
Total: 40,30
SERVICOS DIVERSOS
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299575 20,42 6,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,299575 13,89 4,16
Total: 10,28
Valor Simples: 46,77
Valor Encargos (119.49%): 4,13
Valor com Encargos: 50,90
Total Geral: 50,90
21.18. COMPOSI(;/:\O - TUBO DE COBRE CLP:SSE DN 1.1/2" PARA INSTALA(;()ES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E
MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, ~ PROPRIA MES 1,000000 127,82 127,82
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTECAO DO VEICULO)
Total: 127,82
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 127,82

Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 127,82
Total Geral: 127,82

21.19. COMPOSICAO - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =25MM (MES)

GERAL | Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO ALUGUEL DE AUTOMOVEL UTILITARIO TIPO STRADA 1.4, SAVEIRO, ~ PROPRIA MES 1,000000 127,95 127,95
FIORINO OU SIMILAR (KM LIVRE, PROTECAO DO VEICULO)
Total: 127,95
Valor Simples: 127,95
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 127,95
Total Geral: 127,95
21.20. 6171 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (UN)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,013630 1,11 0,02
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014
Total: 0,02
MATERIAL |
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,401929 3,58 5,02
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,028233 15,07 0,43
00000367  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,015577 62,25 0,97
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 5,393533 0,51 2,75
00004512  PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 2,433905 1,90 4,62
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,014603 55,00 0,80
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,077885 8,49 0,66
Total: 15,25
SERVICOS DIVERSOS
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,097356 19,91 1,94
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,097356 19,91 1,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,194712 13,89 2,70
Total: 6,58
Valor Simples: 19,22
Valor Encargos (119.49%): 2,63
Valor com Encargos: 21,85
Total Geral: 21,85

21.21. 00001525 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)

MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total

00001525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, SINAPI M3 1,000000 344,70 344,70
COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
Total: 344,70
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 344,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 344,70
Total Geral: 344,70
21.22. 92777 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,999455 7,79 7,79
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 7,79
|MATERIAL |
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024986 9,08 0,23
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,742595 0,08 0,06
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Total: 0,29
SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,020889 16,03 0,33
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,127730 19,91 2,54
Total: 2,88
Valor Simples: 8,47
Valor Encargos (119.49%): 2,48
Valor com Encargos: 10,95
Total Geral: 10,95
21.23. 92778 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM (KG)
FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO  SINAPI KG 0,999557 6,37 6,37
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
Total: 6,37
|MATERIAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,024989 9,08 0,23
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,542759 0,08 0,04
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
Total: 0,27
SERVICOS DIVERSOS
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,015593 16,03 0,25
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,095558 19,91 1,90
Total: 2,15
Valor Simples: 6,91
Valor Encargos (119.49%): 1,88
Valor com Encargos: 8,79
Total Geral: 8,79

21.24. 92420 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES (M2)

FUNDACOES E ESTRUTURAS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
92263 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,262064 86,98 22,79
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_12/2015
Total: 22,79
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
|MATERIAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,009964 5,22 0,05
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,195303 6,50 1,27
ANGULO REGULAVEIS,EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,391602 10,00 3,92
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM
E EXTENSAO DE 2 M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,782207 2,50 1,96
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,018932 10,48 0,20
Total: 7,39
SERVICOS DIVERSOS
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,309893 16,06 4,98
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 1,688969 19,91 33,63
Total: 38,60
Valor Simples: 48,50
Valor Encargos (119.49%): 20,29
Valor com Encargos: 68,79
Total Geral: 68,79
21.25. S07316 - PROJETO ELETRICO DE EDIFICAC@ES COMUNS INCLUINDO AREAS URBANIZADAS (un)
lluminacéo publica Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
106887 Braco para luminaria padrédo Energisa 3/4" x 3,00 m ORSE un 0,006606 229,57 1,52
106888 Luminaria p/ iluminacéo publica, padréo energisa com difusor e ORSE un 0,006606 385,11 2,54
alojamento para reator
Total: 4,06
|Materiais - SINAPI |
101082S Reator p/ lampada vapor de sodio 250w uso ext ORSE un 0,006606 125,61 0,83
103757S Lampada vapor de sodio ovoide 250 w (base e40) ORSE un 0,006606 33,16 0,22
Total: 1,05
|Méo-de-obra- SINAPI |
102436S Eletricista ORSE h 0,006606 12,76 0,08
106111S Servente ORSE h 0,006606 9,12 0,06
Total: 0,14
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,006606 3,55 0,02
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,006606 3,46 0,02
Total: 0,05
Valor Simples: 5,22
Valor Encargos (114.17%): 0,08
Valor com Encargos: 5,30
Total Geral: 5,30
21.26. S07345 - PROJETO HIDRAULICO (un)
FERRAGENS | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
100669 Fixagdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 0,002228 22,50 0,05
Total: 0,05
LOUCAS |
106962 Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada, linha monte carlo CP828, ORSE un 0,002228 763,32 1,70
acabamento BG-17, DECA ou similar
106963 Assento para vaso sanitario, linha monte carlo, ref. AP-80, DECA ou ORSE un 0,002228 169,90 0,38
similar
Total: 2,08
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
|Materiais - SINAPI
106138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario ORSE un 0,002228 1,52 0,00
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 0,002228 2,75 0,01
Total: 0,01
|Méo-de-obra - SINAPI
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,005570 12,76 0,07
106111S Servente ORSE h 0,005570 9,12 0,05
Total: 0,12
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,005570 3,55 0,02
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,005570 3,50 0,02
Total: 0,04
|Tubos e conexdes PVC - Linha predial
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,001248 0,17 0,00
Total: 0,00
Valor Simples: 2,24
Valor Encargos (114.17%): 0,06
Valor com Encargos: 2,30
Total Geral: 2,30
21.27. S07340 - PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO (m2)
Esquadrias Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106921 Grade de protegéo c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" ORSE m2 0,003079 713,63 2,20
e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm
Total: 2,20
|Materiais - SINAPI
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,000028 78,83 0,00
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 0,008621 0,45 0,00
Total: 0,01
|Méo-de-obra - SINAPI
104750S Pedreiro ORSE h 0,003079 12,76 0,04
106111S Servente ORSE h 0,003695 9,12 0,03
Total: 0,07
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,003695 3,55 0,01
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,003079 3,51 0,01
Total: 0,02
Valor Simples: 2,26
Valor Encargos (114.17%): 0,04
Valor com Encargos: 2,30
Total Geral: 2,30
21.28. S11501 - PROJETO DE SPDA (m2)
Acos Planos - Chapas, Tubos com costura, Perfis Dobrados de Chapa, etc| Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
107545 Chapa de aco galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimensdes 2,00x1,00m ORSE KG 0,186078 5,41 1,01
(5,645 kg/m2)
Total: 1,01
Mao-de-obra - SINAPI
106110S Serralheiro ORSE h 0,008636 12,06 0,10
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OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
106111S Servente ORSE h 0,008636 9,12 0,08
Total: 0,18
|Provisc’)rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,008636 3,55 0,03
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 0,008636 3,44 0,03
Total: 0,06
Valor Simples: 1,15
Valor Encargos (114.17%): 0,10
Valor com Encargos: 1,25
Total Geral: 1,25
21.29. S07102 - PROJETO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDACOES CONCRETO ARMADO (un)
Materiais - SINAPI | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
101860S Curva pvc, pb, je, 45 graus, dn 300 mm, para rede coletora esgoto (nbr ORSE un 0,015332 495,68 7,60
10569)
Total: 7,60
Valor Simples: 7,60
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 7,60
Total Geral: 7,60
21.30. S07315 - PROJETO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAGOES (un)
FERRAGENS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
106880 Fechadura IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar ORSE un 0,052199 69,90 3,65
Total: 3,65
|Méo-de-obra- SINAPI |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,117448 12,76 1,50
106111S Servente ORSE h 0,117448 9,12 1,07
Total: 2,57
|Provis()rios |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,117448 3,55 0,42
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,117448 3,53 0,41
Total: 0,83
Valor Simples: 5,68
Valor Encargos (114.17%): 1,37
Valor com Encargos: 7,05
Total Geral: 7,05

INSTALACAO (m2)

21.31. S05052 - PISO EM PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO LEVE 1,20X0,60X0,05M INCLUSIVE ARMADURA 6.3MM - FORNECIMENTO E

Chapas | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
104971 Painel wall 2,50 x 1,20 x 0,40 m ORSE m2 1,049563 101,47 106,50
Total: 106,50
| Mao-de-obra - SINAP! |
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,249896 12,76 3,19
Total: 3,19
|Provisc’)rios |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,249896 3,53 0,88
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Total: 0,88
Valor Simples: 108,87
Valor Encargos (114.17%): 1,70
Valor com Encargos: 110,57
Total Geral: 110,57
21.32. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
MATERIAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00000003  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,049439 3,18 0,16
Total: 0,16
SERVICOS DIVERSOS |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,138429 13,89 1,92
Total: 1,92
Valor Simples: 1,37
Valor Encargos (119.49%): 0,71
Valor com Encargos: 2,08
Total Geral: 2,08
21.33. 93567 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00040863  EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,939488 63,93 60,06
(COLETADO CAIXA)
00040864  SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 0,939488 12,97 12,19
(COLETADO CAIXA)
Total: 72,25
[MAO DE 0BRA |
00040813  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) SINAPI MES 0,939488 18.528,45 17.407,26
Total: 17.407,26
|SERVICOS DIVERSOS |
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,046974 162,64 7,64
95417 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI MES 0,939488 168,60 158,40
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Total: 166,04
Valor Simples: 10.148,48
Valor Encargos (74.46%): 7.497,06
Valor com Encargos: 17.645,54
Total Geral: 17.645,54

21.34. S03746 - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA
EM NOVACOR, 02 DEMAOS (un)

Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundacgdes | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado ORSE m3 0,260175 314,60 81,85
em superestrutura
Total: 81,85
|Aterros / Reaterros / Compactacoes |
S00077 Aterro de caixdo de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua ORSE m3 0,400269 112,70 45,11
Total: 45,11
|Demo|igﬁes / Remocdes |
S00014 Demolicdo de concreto simples com martelete e compressor ORSE m3 0,170114 55,13 9,38
Total: 9,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

|Escavagéo Manual em Area Urbana |

S02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,400269 38,08 15,24
profundidade até 1,50m
Total: 15,24
|Meios-Fios e Guias |
S02624 Remocéo e reposicéo de meio-fio ORSE m 2,201478 11,75 25,87
Total: 25,87
|Outras Pinturas |
S02323 Pintura de acabamento com aplica¢do de 02 dem&os de tinta novacor ou ORSE m2 1,200806 11,05 13,27
similar
Total: 13,27
|Pavimenta<;6es Externas |
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento ORSE m2 2,641774 11,58 30,59
manual
Total: 30,59
Valor Simples: 179,76
Valor Encargos (114.17%): 41,55
Valor com Encargos: 221,31
Total Geral: 221,31
22.1. 90779 - ENGENHEIRO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,939538 0,34 0,32
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,939538 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 0,39
[MAO DE 0BRA |
00002708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR SINAPI H 0,939538 139,17 130,76
Total: 130,76
|SERVICOS DIVERSOS |
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,046977 0,83 0,04
95404 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 0,939538 1,65 1,55
SENIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 1,59
Valor Simples: 60,71
Valor Encargos (119.49%): 72,02
Valor com Encargos: 132,73
Total Geral: 132,73
22.2. 90778 - ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,939606 0,34 0,32
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,939606 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 0,39
[MAO DE OBRA |
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 0,939606 105,94 99,54
Total: 99,54
|SERVICOS DIVERSOS |
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,046980 0,83 0,04
95403 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 0,939606 1,26 1,18
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 1,22

Pagina: 119



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 46,32
Valor Encargos (119.49%): 54,83
Valor com Encargos: 101,15
Total Geral: 101,15
22.3. 88279 - MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,002319 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,002319 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,002319 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,002319 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 3,08
|MAO DE OBRA |
00002437 MONTADOR ELETROMECANICO SINAPI H 1,002319 20,98 21,03
Total: 21,03
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,002319 0,49 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,002319 0,83 0,83
95345 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR ELETROMECANICO SINAPI H 1,002319 0,52 0,52
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 1,84
Valor Simples: 14,22
Valor Encargos (119.49%): 11,73
Valor com Encargos: 25,95
Total Geral: 25,95
22.4. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,984288 2,13 2,10
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 0,984288 0,53 0,52
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,984288 0,34 0,33
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 0,984288 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 3,02
[MAO DE OBRA |
00000242  AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 0,984288 10,16 10,00
Total: 10,00
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,984288 0,49 0,48
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 0,984288 0,83 0,82
95313 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 0,984288 0,09 0,09
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 1,39
Valor Simples: 8,92
Valor Encargos (119.49%): 5,49
Valor com Encargos: 14,41
Total Geral: 14,41
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
22.5. 88243 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,855872 2,13 3,95
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,855872 0,53 0,98
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,855872 0,34 0,63
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,855872 0,07 0,13
CAIXA)
Total: 5,70
[MAO DE 0BRA
00000242  AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,855872 10,16 18,86
Total: 18,86
|SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,855872 0,49 0,91
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,855872 0,83 1,54
95313 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI 1,855872 0,09 0,17
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 2,62
Valor Simples: 16,82
Valor Encargos (119.49%): 10,35
Valor com Encargos: 27,17
Total Geral: 27,17
22.6. 88321 - TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,001164 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,001164 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,001164 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,001164 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 3,07
|MAO DE OBRA
00007153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL SINAPI H 1,001164 38,30 38,34
Total: 38,34
|SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,001164 0,49 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,001164 0,83 0,83
95383 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TECNICO DE LABORATORIO SINAPI 1,001164 0,25 0,25
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 1,57
Valor Simples: 21,98
Valor Encargos (119.49%): 21,01
Valor com Encargos: 42,99
Total Geral: 42,99
22.7. 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,002473 2,13 2,14
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,002473 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,002473 0,34 0,34

CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL

DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,002473 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 3,08
|MAO DE OBRA
00002436  ELETRICISTA SINAPI H 1,002473 15,38 15,42
Total: 15,42
|SERVICOS DIVERSOS
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,002473 0,49 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,002473 0,83 0,83
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,002473 0,46 0,46
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 1,78
Valor Simples: 11,64
Valor Encargos (119.49%): 8,64
Valor com Encargos: 20,28
Total Geral: 20,28

23.1. S11358 - REMOCAO DE TAPUME (m2)

Mé&o-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,297651 12,76 3,80
106111S Servente ORSE h 0,297651 9,12 2,71

Total: 6,51

Provisérios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,297651 3,55 1,06
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,297651 3,53 1,05

Total: 2,11

Valor Simples: 5,15

Valor Encargos (114.17%): 3,47
Valor com Encargos: 8,62
Total Geral: 8,62

23.2. 508328 - REMOCAO DE BARRACAO DE OBRA (m2)

Mao-de-obra - SINAPI Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,150899 12,76 1,93
106111S Servente ORSE h 0,150899 9,12 1,38

Total: 3,30
|Pr0vis()rios
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,150899 3,55 0,54
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,150899 3,53 0,53
Total: 1,07
Valor Simples: 2,61
Valor Encargos (114.17%): 1,76
Valor com Encargos: 4,37
Total Geral: 4,37
23.3. 85334 - REMOCAO DE PLACA DE OBRA (M2)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000000 13,89 13,89

Pagina: 122



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Total: 13,89
Valor Simples: 8,77
Valor Encargos (119.49%): 512
Valor com Encargos: 13,89
Total Geral: 13,89
23.4. 73467 - CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST (CHP)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
73335 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.  SINAPI H 1,000000 14,67 14,67
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - MANUTENGAO.
AF_06/2014 ’ )
73340 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.  SINAPI H 1,000000 62,48 62,48
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2014 ) )
91390 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.  SINAPI H 1,000000 14,67 14,67
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014 i )
91391 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.  SINAPI H 1,000000 2,99 2,99
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - JUROS. AF_06/2014
91392 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.  SINAPI H 1,000000 0,61 0,61
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA
FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA
SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014
Total: 95,42
SERVICOS DIVERSOS
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000000 20,41 20,41
Total: 20,41
Valor Simples: 106,39
Valor Encargos (119.49%): 9,44
Valor com Encargos: 115,83
Total Geral: 115,83
23.5. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,000000 0,07 0,07
CAIXA)
Total: 3,07
|MAO DE OBRA |
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,000000 9,35 9,35
Total: 9,35
|SERVICOS DIVERSOS |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000000 0,49 0,49
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI 1,000000 0,83 0,83
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI 1,000000 0,15 0,15
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Total: 1,47
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS
Valor Simples: 8,72
Valor Encargos (119.49%): 5,17
Valor com Encargos: 13,89
Total Geral: 13,89
23.6. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
SERVICOS DIVERSOS Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,734339 13,89 24,09
Total: 24,09
Valor Simples: 15,22
Valor Encargos (119.49%): 8,87
Valor com Encargos: 24,09
Total Geral: 24,09
23.7. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,249930 39,25 9,81
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014 .
Total: 9,81
SERVICOS DIVERSOS
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,699803 13,89 9,72
Total: 9,72
Valor Simples: 13,60
Valor Encargos (119.49%): 5,93
Valor com Encargos: 19,53
Total Geral: 19,53
23.8. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)
(M3XKM)
CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,008868 137,57 1,22
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Total: 1,22
Valor Simples: 1,14
Valor Encargos (119.49%): 0,08
Valor com Encargos: 1,22
Total Geral: 1,22
24.1. COTACAO - KIT INTERRUPTOR 3 POLO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Prego Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 92,61 92,61

ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
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LUMINACIAS)
Total: 92,61
Valor Simples: 92,61
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 92,61
Total Geral: 92,61
24.2. COTA(;AO - CABO ELETRICO 1,5mm2 PRETO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 1,89 1,89
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS) -
Total: 1,89
Valor Simples: 1,89
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1,89
Total Geral: 1,89
24.3. COTAC;AO - DISJUNTOR DR 25A BIPOLAR (UND)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 309,70 309,70
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400%X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 309,70
Valor Simples: 309,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 309,70
Total Geral: 309,70
24.4. COTAGAO - KIT INTERRUPTOR (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 99,49 99,49
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 99,49
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Valor Simples: 99,49
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 99,49
Total Geral: 99,49
24.5. COTACAO - DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONO 16A (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 12,11 12,11
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 12,11
Valor Simples: 12,11
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 12,11
Total Geral: 12,11
24.6. COTACAO - CABO ELETRICO 1,5 mm2 Azul (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 2,32 2,32
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 2,32
Valor Simples: 2,32
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2,32
Total Geral: 2,32
24.7. COTAGAO - KIT LUMINARIA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 42,14 42,14
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 42,14

Pagina: 126



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 42,14
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 42,14
Total Geral: 42,14
24.8. COTACAO - LAMPADA FLU.COMPAC 20W-220V 50/60Hz (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 38,73 38,73
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 38,73
Valor Simples: 38,73
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 38,73
Total Geral: 38,73
24.9. COTACAO - CABO ELETRICO 1,5mm2 BRANCO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 1,77 1,77
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 1,77
Valor Simples: 1,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1,77
Total Geral: 1,77
24.10. COTACAO - CABO 1,5mm2 VERMELHO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 2,12 2,12
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 2,12

Pagina: 127



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 2,12
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2,12
Total Geral: 2,12
24.11. COTAGAO - P.OPERACAO NSP (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 4.656,11 4.656,11
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 4.656,11
Valor Simples: 4.656,11
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 4.656,11
Total Geral: 4.656,11
24.12. COTAGAO - BOT PAV NEW SOFT PRESS (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 313,74 313,74
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 313,74
Valor Simples: 313,74
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 313,74
Total Geral: 313,74
24.13. COTAGAO - BOT PAV NEW SOFT PRESS (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 313,74 313,74
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 313,74
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119,49% 74,46%  03/2017

Valor Simples: 313,74
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 313,74
Total Geral: 313,74
24.14. COTAGAO - BOT PAV NEW SOFT PRESS (UND)
GERAL Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 351,30 351,30
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 351,30
Valor Simples: 351,30
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 351,30
Total Geral: 351,30
24.15. COTAGAO - RABICHO ACOPLAMENTO POCO BOTOEIRAS (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 30,54 30,54
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 30,54
Valor Simples: 30,54
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 30,54
Total Geral: 30,54
24.16. COTAGAO - VENTILACAO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 199,65 199,65
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 199,65
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Valor Simples: 199,65
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 199,65
Total Geral: 199,65
24.17. COTAGAO - SUB-TETO AMAZON (UND)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 1.010,77 1.010,77
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 1.010,77
Valor Simples: 1.010,77
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.010,77
Total Geral: 1.010,77
24.18. COTAGAO - RABICHO VENTILADOR (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 25,26 25,26
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGCAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 25,26
Valor Simples: 25,26
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 25,26
Total Geral: 25,26
24.19. COTAGCAO - TERMOSTATO TKE (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 188,35 188,35
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 188,35
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Valor Simples: 188,35
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 188,35
Total Geral: 188,35
24.20. COTAGAO - VENTILADOR (UND)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 263,95 263,95
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 263,95
Valor Simples: 263,95
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 263,95
Total Geral: 263,95
24.21. COTAGAO - CABO ELETRICO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 2,12 2,12
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGCAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 2,12
Valor Simples: 2,12
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2,12
Total Geral: 2,12
24.22. COTAGAO - CHAVE FIM DE CURSO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 112,03 112,03
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 112,03
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Valor Simples: 112,08
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 112,03
Total Geral: 112,03
24.23. COTACAO - CONECTOR SINDAL (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 35,01 35,01
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 35,01
Valor Simples: 35,01
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 35,01
Total Geral: 35,01
24.24. COTAGCAO - PARAF.CAB.PANELA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,15 0,15
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,15
Valor Simples: 0,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,15
Total Geral: 0,15
24.25. COTACAO - ARRUELA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,15 0,15
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,15
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Valor Simples: 0,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,15
Total Geral: 0,15
24.26. COTACAO - ARRUELA (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,12 0,12
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,12
Valor Simples: 0,12
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,12
Total Geral: 0,12
24.27. COTAGCAO - PORCA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,12 0,12
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,12
Valor Simples: 0,12
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,12
Total Geral: 0,12
24.28. COTAQAO - PORCA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,06 0,06
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,06
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Valor Simples: 0,06
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,06
Total Geral: 0,06
24.29. COTACAO - PARAF.CAB.PANELA (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,15 0,15
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,15
Valor Simples: 0,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,15
Total Geral: 0,15
24.30. COTACAO - CONDUITE (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 3,48 3,48
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 3,48
Valor Simples: 3,48
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3,48
Total Geral: 3,48
24.31. COTAGAO - PRESILHA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,29 0,29
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,29
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Valor Simples: 0,29
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,29
Total Geral: 0,29
24.32. COTACAO - BOBINA (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 1.237,41 1.237,41
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 1.237,41
Valor Simples: 1.237,41
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.237,41
Total Geral: 1.237,41
24.33. COTAGCAO - KIT ILUMINACAO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 192,59 192,59
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 192,59
Valor Simples: 192,59
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 192,59
Total Geral: 192,59
24.34. COTACAO - MP ELETRICA FDN (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 18.305,49 18.305,49
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 18.305,49
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Valor Simples: 18.305,49
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 18.305,49
Total Geral: 18.305,49
24.35. COTAGAO - PAINEL DE EMERGENCIA (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 76,29 76,29
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 76,29
Valor Simples: 76,29
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 76,29
Total Geral: 76,29
24.36. COTAGAO - INDICADOR PAVIMENTO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 732,51 732,51
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGCAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 732,51
Valor Simples: 732,51
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 732,51
Total Geral: 732,51
24.37. COTAGAO - CAIXA INDICADOR (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 6,97 6,97
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 6,97
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Valor Simples: 6,97
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6,97
Total Geral: 6,97
24.38. COTACAO - RABICHO IPD (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 41,40 41,40
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 41,40
Valor Simples: 41,40
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 41,40
Total Geral: 41,40
24.39. COTAGAO - KIT SINALIZACAO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 29,03 29,03
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 29,03
Valor Simples: 29,03
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 29,03
Total Geral: 29,03
24.40. COTACAO - PRE-FIACAO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 868,20 868,20
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 868,20
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Valor Simples: 868,20
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 868,20
Total Geral: 868,20
24.41. COTACAO - PROTECAO (UND)
GERAL Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 340,15 340,15
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 340,15
Valor Simples: 340,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 340,15
Total Geral: 340,15
24.42. COTAGAO - KIT FIXACAO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 13,70 13,70
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 13,70
Valor Simples: 13,70
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 13,70
Total Geral: 13,70
24.43. COTACAO - AUTO-TRAFO,TRIF.SECO,220/380V,12KVA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 1.487,86 1.487,86
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 1.487,86
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Valor Simples: 1.487,86
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.487,86
Total Geral: 1.487,86
24.44. COTACAO - CALHA (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 59,86 59,86
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 59,86
Valor Simples: 59,86
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 59,86
Total Geral: 59,86
24.45. COTAGCAO - CABO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 2,12 2,12
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 2,12
Valor Simples: 2,12
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2,12
Total Geral: 2,12
24.46. COTACAO - CABO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 2,32 2,32
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 2,32
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Valor Simples: 2,32
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2,32
Total Geral: 2,32
24.47. COTACAO - BUCHA (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,09 0,09
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,09
Valor Simples: 0,09
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,09
Total Geral: 0,09
24.48. COTAGAO - ILUMINACAO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 221,27 221,27
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 221,27
Valor Simples: 221,27
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 221,27
Total Geral: 221,27
24.49. COTACAO - PARAF.CAB.PANELA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,06 0,06
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,06
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Valor Simples: 0,06
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,06
Total Geral: 0,06
24.50. COTAGAO - ABRACADEIRA (UND)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,06 0,06
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,06
Valor Simples: 0,06
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,06
Total Geral: 0,06
24.51. COTAGAO - CONDUITE (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 3,48 3,48
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 3,48
Valor Simples: 3,48
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3,48
Total Geral: 3,48
24.52. COTAGAO - RAB. INVERSOR (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 48,63 48,63
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 48,63
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Valor Simples: 48,63
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 48,63
Total Geral: 48,63
24.53. COTAGAO - KIT OPERADOR (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 2.043,60 2.043,60
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 2.043,60
Valor Simples: 2.043,60
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 2.043,60
Total Geral: 2.043,60
24.54, COTAGAO - CABO PARA MOTOR (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 6,71 6,71
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 6,71
Valor Simples: 6,71
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 6,71
Total Geral: 6,71
24.55. COTAGAO - CABO ELETRICO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 3,54 3,54
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 3,54
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Valor Simples: 3,54
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3,54
Total Geral: 3,54
24.56. COTACAO - RAB. QUADRO (UND)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 55,91 55,91
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 55,91
Valor Simples: 55,91
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 55,91
Total Geral: 55,91
24.57. COTAGCAO - CABO MANOBRA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 516,17 516,17
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 516,17
Valor Simples: 516,17
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 516,17
Total Geral: 516,17
24.58. COTAGAO - CONJ. FIXACAO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 18,90 18,90
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 18,90
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Valor Simples: 18,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 18,90
Total Geral: 18,90
24.59. COTACAO - SUPORTE CHAPA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 24,36 24,36
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 24,36
Valor Simples: 24,36
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 24,36
Total Geral: 24,36
24.60. COTACAO - PORCA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,15 0,15
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,15
Valor Simples: 0,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,15
Total Geral: 0,15
24.61. COTACAO - PARAF.CAB.PANELA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,17 0,17
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,17

Pagina: 144



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 0,17
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,17
Total Geral: 0,17
24.62. COTACAO - ENCODER (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 1.747,86 1.747,86
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 1.747,86
Valor Simples: 1.747,86
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.747,86
Total Geral: 1.747,86
24.63. COTAGAO - ARRUELA (UND)
GERAL Fonte Unidade | Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 0,15 0,15
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 0,15
Valor Simples: 0,15
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 0,15
Total Geral: 0,15
24.64. COTAGCAO - ADAPTADOR ENCODER (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 103,79 103,79
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 103,79
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Valor Simples: 103,79
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 103,79
Total Geral: 103,79
24.65. COTACAO - KIT FIXACAO AUTO TRAFO (UND)
GERAL Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 46,00 46,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 46,00
Valor Simples: 46,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 46,00
Total Geral: 46,00
24.66. COTACAO - PLACA CARACT. DE CABOS DE ACO P (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 10,43 10,43
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 10,43
Valor Simples: 10,43
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 10,43
Total Geral: 10,43
24.67. COTACAO - ETIQUETA PARA PROCESSO DE INSTAL (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 13,05 13,05
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 13,05
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Valor Simples: 13,05
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 13,05
Total Geral: 13,05
24.68. COTAGAO - PLACA DE CARACTERISTICA P/REGULA (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 5,45 5,45
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 5,45
Valor Simples: 5,45
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5,45
Total Geral: 5,45
24.69. COTAGAO - CABO DE ATERRAMENTO DO SYNERGY (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 113,00 113,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 113,00
Valor Simples: 113,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 113,00
Total Geral: 113,00
24.70. COTAGAO - CABO DE ACO 6MM, ALMA DE ACO, 8X (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 23,90 23,90
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 23,90
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Valor Simples: 23,90
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 23,90
Total Geral: 23,90
24.71. COTAGAO - RAB. AMPLIF.CEL.CARGA (UND)
GERAL Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 81,65 81,65
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 81,65
Valor Simples: 81,65
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 81,65
Total Geral: 81,65
24.72. COTAGAO - RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 30 METROS (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 325,12 325,12
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 325,12
Valor Simples: 325,12
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 325,12
Total Geral: 325,12
24.73. COTAGAO - CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000K (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 674,24 674,24
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 674,24
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Valor Simples: 674,24
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 674,24
Total Geral: 674,24
24.74. COTAGAO - APARELHO DE SEGURANCA PROGRESSIV (UND)
GERAL Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 9.701,00 9.701,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 9.701,00
Valor Simples: 9.701,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 9.701,00
Total Geral: 9.701,00
24.75. COTAGAO - ESTRUTURA DE CAB. SYNERGY (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 3.197,00 3.197,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGCAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 3.197,00
Valor Simples: 3.197,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 3.197,00
Total Geral: 3.197,00
24.76. COTAGAO - ADAPTADOR COLETOR DE OLEO PRETO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 24,82 24,82
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 24,82
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Valor Simples: 24,82
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 24,82
Total Geral: 24,82
24.77. COTAGAO - CORREDICA CONTRA PESO (UND)
GERAL Fonte | Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 185,48 185,48
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 185,48
Valor Simples: 185,48
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 185,48
Total Geral: 185,48
24.78. COTAGAO - CONJ. ESTRUTURA CONTRAPESO 8P (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 1.857,00 1.857,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 1.857,00
Valor Simples: 1.857,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.857,00
Total Geral: 1.857,00
24.79. COTAGAO - REGULADOR DE VELOC. PROGRES. 60M (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 5.601,00 5.601,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALACAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 5.601,00
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Valor Simples: 5.601,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 5.601,00
Total Geral: 5.601,00
24.80. COTACAO - TRAVA MECANICA (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 1.768,00 1.768,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 1.768,00
Valor Simples: 1.768,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 1.768,00
Total Geral: 1.768,00
24.81. COTACAO - AMORTECEDOR DE BORRACHA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 276,07 276,07
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 276,07
Valor Simples: 276,07
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 276,07
Total Geral: 276,07
24.82. COTACAO - SUPORTE DO PESADOR (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 677,00 677,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 677,00
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Valor Simples: 677,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 677,00
Total Geral: 677,00
24.83. COTACAO - KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 49,24 49,24
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 49,24
Valor Simples: 49,24
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 49,24
Total Geral: 49,24
24.84. COTACAO - SUPORTE GUIA TIPO CADEIRA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 379,00 379,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 379,00
Valor Simples: 379,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 379,00
Total Geral: 379,00
24.85. COTACAO - SUPORTE GUIA T70/T161 CLIPS ESTA (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 520,00 520,00
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 520,00
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Valor Simples: 520,00
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 520,00
Total Geral: 520,00
24.86. COTACAO - CLIPS P/ CABO DE 1/4" (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 7,42 7,42
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 7,42
Valor Simples: 7,42
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 7,42
Total Geral: 7,42
24.87. COTACAO - CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 6mm (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 103,45 103,45
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 103,45
Valor Simples: 103,45
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 103,45
Total Geral: 103,45
24.88. COTACAO - CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 6mm (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTAGCAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 208,38 208,38
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 208,38
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

REFORMA DAS UNIDADES 6 DE ABRIL DATA : 06/04/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES  DATAREF.
ORSE 2017/01 114,17% 71,63%  04/2017
SINAPI 2017/02 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%  03/2017
COMPOSIGOES PROPRIAS

Valor Simples: 208,38
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 208,38
Total Geral: 208,38
24.89. COTAGAO - CABO ACO 1/4" (6,3MM) 6X19 FC S (UND)
GERAL Fonte | Unidade | Coeficiente Preco Total
COTAGAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 21,51 21,51
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 21,51
Valor Simples: 21,51
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 21,51
Total Geral: 21,51
24.90. COTAGAO - CHUMBADOR DE CABO (UND)
GERAL Fonte Unidade [ Coeficiente Preco Total
COTACAO FORNECIMENTO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO COM PROPRIA UND 1,000000 100,85 100,85
ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA DE 2MM E PAREDES EM
PAINEIS DE POLIURETANO INJETADO TIPO SANDUICHE DE 50MM,
TERMO-ACUSTICO, ANTI-CHAMA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE
NA COR BRANCA, 6,00X2,400X2,50M. PISO EM COMPENSADO
NAVAL REVESTIDO COM PISO VINILICO ANTIDERRAPANTE, COM
UMA PORTA, DUAS JANELAS, UM SUPORTE PARA AR
CONDICIONADO E INSTALAGCAO ELETRICA(UMA TOMADA PARA AR
CONDICIONADO, 1 TOMADA SIMPLES, 1 INTERRUPTOR E 2
LUMINACIAS)
Total: 100,85
Valor Simples: 100,85
Valor Encargos: 0,00
Valor com Encargos: 100,85
Total Geral: 100,85
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