RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03
2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

1.1. 73467 - CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST (CHP)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
73335 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 15,28 15,28
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M -
MANUTENCAO. AF_06/2014
73340 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 60,44 60,44
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 20,41 20,41
91390 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 12,22 12,22
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M -
DEPRECIAGCAO. AF_06/2014
91391 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 3,12 3,12
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014
91392 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 0,63 0,63
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 112,10
VALOR: 112,10
1.2. 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CAIXA)
TOTAL GERAL: 3,07
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00006111 SERVENTE SINAPI H 1,00000000 9,56 9,56
TOTAL MAO DE OBRA: 9,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,83 0,83
95378 CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,49
VALOR: 14,12
1.3. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, SINAPI M 1,00000000 5,13 5,13
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 4,00000000 5,61 22,44

APARELHADA (P/FORMA)
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00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 200,00 200,00
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X1,125* M
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 9,15 1,01
TOTAL MATERIAL: 228,58
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 19,99 19,99
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 14,12 28,24
94962  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ SINAPI M3 0,01000000 250,88 2,51
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 50,74
VALOR: 279,30
1.4. 41598 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000406  FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO SINAPI UN 0,13333330 44,46 5,93
DE 30M)
00000420  CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO SINAPI UN 2,00000000 27,33 54,66
PARA FIXACAO DE CAIXAMEDICAO
00000857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO SINAPI 3,00000000 6,55 19,65
00000937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 27,00000000 4,00 108,00
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 10 MM2
00001062  CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM SINAPI UN 1,00000000 109,90 109,90
VISOR, EM CHAPA DE ACO18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)
00001096  ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE SINAPI UN 2,00000000 90,69 181,38
ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES
00001539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), SINAPI UN 8,00000000 3,50 28,00
PARA CABOS ATE 16 MM2
00001892  LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 4,00000000 1,05 4,20
00002392  DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA SINAPI UN 1,00000000 72,56 72,56
DE 415 V
00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI 8,00000000 3,75 30,00
00002731 MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA SINAPI 7,96000000 57,05 454,12
REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24CM (PARA POSTE)
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 37,12 37,12
E DN = 5/8", REVESTIDACOM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR
00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA SINAPI UN 2,00000000 3,98 7,96
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E
ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
00011267 ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, SINAPI UN 2,00000000 5,82 11,64
ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM
00012034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA SINAPI UN 2,00000000 2,97 5,94
ELETRODUTO
00039176  BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000000 0,74 1,48
00039210  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000000 0,55 1,10
TOTAL MATERIAL: 1133,64
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 21,28 170,24
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 14,12 112,96
TOTAL SERVICO: 283,20
VALOR: 1.416,82

1.5. 93207 - EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

MATERIAL

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
00003080 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 0,05780000 54,90 3,17
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00003097 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO SINAPI CJ 0,03850000 41,08 1,58
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM,MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,92350000 5,61 5,18
APARELHADA (P/FORMA)
00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,01930000 139,89 2,70
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,01930000 135,28 2,61
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 0,99380000 53,27 52,94
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
TOTAL MATERIAL: 68,19
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR SINAPI UN 0,03850000 53,79 2,07
72251 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI M 0,19270000 11,66 2,25
73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - SINAPI M 0,61670000 2,25 1,39
FORNECIMENTO E INSTALACAO
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,03240000 462,98 15,00
SEM FERRAGENS
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,11560000 90,19 10,43
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAQAO MANUAL SINAPI M3 0,00600000 42,36 0,25
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,07710000 62,44 4,81
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,17340000 13,47 2,34
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
74166/001  CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM SINAPI UN 0,01930000 195,04 3,76
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO
83366 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) SINAPI UN 0,01930000 82,76 1,60
FORNECIMENTO E INSTALACAO
83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA SINAPI UN 0,03850000 43,75 1,68
83463 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO SINAPI UN 0,01930000 253,65 4,90
GALVANIZADO, PARA 12DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,02390000 280,09 6,69
84024 BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA SINAPI M2 0,03850000 35,34 1,36
1,0CM, PREPAROMANUAL DA ARGAMASSA
84848 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, SINAPI M2 0,09640000 371,37 35,80
INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA SINAPI UN 0,03850000 331,81 12,77
BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAQAO. AF_12/2013
86934 BANCADA DE MA’RMORE~ SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA SINAPI UN 0,01930000 212,88 4,11
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO /—\~MERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2013
86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU SINAPI UN 0,03850000 149,42 5,75
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALAQAO. AF_12/2013
87877 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE SINAPI M2 0,20470000 9,16 1,88
CONCRETO INTERNAS, COMROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EMMISTURADOR
300 KG. AF_06/2014
88487 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 4,49760000 7,73 34,77
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
89168 (COMPQSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE SINAPI M2 0,10230000 63,01 6,45
VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA ~EDIFICAQAO HA~BITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
89171 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE SINAPI M2 0,08060000 30,90 2,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO
2017/03
2017/04 SEM DESONERAGAO

HORA MES
114,17% 71,63%
119,49% 74,46%

REF.
06/2017
05/2017

89171

89173

89482

89711

89712

89714

89724

89726

89731

89748

89784

89796

89957

90443

90466

90820

90822

91170

91173

91862

91870

91911

91924

91926

CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES
35X35 CM, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA)
E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADOMANUALMENTE, TRAGO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COMEXECUGAO DE
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM
DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROSMENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

0,20470000

0,03850000

0,13880000

0,12530000

0,14720000

0,07710000

0,05780000

0,01930000

0,05780000

0,05780000

0,03850000

0,09640000

0,10020000

0,10020000

0,03850000

0,05780000

0,53000000

1,73440000

0,53000000

1,73440000

0,19270000

1,41650000

3,46890000

28,22

16,69

14,31

20,84

40,14

6,77

7,79

29,06

13,88

28,60

105,85

260,63

280,22

5,78

0,64

1,99

2,61

591

0,46

0,39

0,15

1,68

0,80

1,10

10,20

1,01

0,99

10,03

16,20

1,16

1,93

3,52

13,49

1,92

2,34

10,48
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACZ\O 119,49% 74,46% 05/2017
91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 2,02350000 4,29 8,68
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,17340000 8,15 1,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO SINAPI UN 0,05780000 6,85 0,40
(2,00 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,07710000 19,89 1,53
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,15420000 31,83 4,91
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,13490000 33,61 4,53
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,36210000 15,74 21,44
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,03850000 9,86 0,38
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
93044 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE SINAPI UN 0,03850000 11,01 0,42
E27 - FORNECIMENTOE INSTALACAO
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 2,24880000 50,97 114,62
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,02330000 55,85 1,30
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,36210000 36,19 49,29
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
94559 JANELA DE AGCO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,02890000 596,41 17,24
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,00540000 12,10 0,07
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,35590000 20,18 27,36
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,28910000 17,67 5,11
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,13490000 10,56 1,42
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
TOTAL SERVICO: 517,45
VALOR: 585,33
1.6. 93208 - EXECU(;AO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO SINAPI M 0,50600000 5,61 2,84
APARELHADA (P/FORMA)
00004513  PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM SINAPI 3,48440000 1,17 4,08
00006193 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO SINAPI 3,91740000 13,10 51,32
APARELHADA
00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA SINAPI UN 0,02520000 139,89 3,53
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A
00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SINAPI UN 0,02520000 135,28 3,41
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC
00011455 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", SINAPI UN 0,02520000 7,33 0,18
EM ACO GALVANIZADO /ZINCADO
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,00000000 53,27 53,27
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
TOTAL MATERIAL: 118,62
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
73933/003 PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SINAPI M2 0,06340000 462,98 29,35
SEM FERRAGENS
73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE SINAPI UN 0,10070000 90,19 9,08

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
73953/006 FORNECIMENTO E INSTALACAO
73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL SINAPI M3 0,00670000 42,36 0,28
74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA SINAPI UN 0,02520000 62,44 1,57
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA SINAPI UN 0,05040000 13,47 0,68
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
83518 ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO SINAPI M3 0,02690000 280,09 7,53
84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES SINAPI UN 0,02520000 65,10 1,64
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,97940000 19,99 19,58
88487 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM SINAPI M2 3,74570000 7,73 28,95
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,25180000 2,19 0,55
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGCADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
91173 FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU SINAPI M 0,22660000 1,11 0,25
IGUAIS A 40 MMCOM ABRACADEIRA METALICA RiGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,25180000 6,64 1,67
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,22660000 7,78 1,76
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,07550000 9,95 0,75
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,62190000 1,65 1,03
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 0,67980000 3,02 2,05
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,12590000 8,15 1,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,05040000 19,89 1,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE SINAPI UN 0,02520000 48,39 1,22
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,43960000 15,74 22,66
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
93040 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - SINAPI UN 0,02520000 9,86 0,25
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 1,87290000 50,97 95,46
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,02620000 55,85 1,46
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,43960000 36,19 52,10
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGCAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM SINAPI M2 0,07550000 596,41 45,03
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,00600000 12,10 0,07
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,43960000 20,18 29,05
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,05040000 17,67 0,89
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,02520000 10,56 0,27
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_11/2016
TOTAL SERVICO: 357,24
VALOR: 475,69
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA
ORSE 2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%

SINAPI 119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

1.7. 93210 - EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 (M2)

MATERIAL

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

00003080

00004491

00010886

00010891

00011587

00037525

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA,
MAQUINA 40 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG,CLASSE BC

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COMCOLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EMPOLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M
(LXC)

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CJ 0,02680000 54,90

M 1,84640000 5,61
UN 0,02680000 139,89
UN 0,02680000 135,28
M2 1,00000000 53,27

M 1,27820000 2,10

TOTAL MATERIAL:

1,47

10,36

3,75

3,63

53,27

2,68

75,16

SERVICO

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

73953/006

73964/006

74051/002

74130/001

74166/001

83518

84402

86934

86943

88262

88487

89711

89714

89724

89957

90822

91170

91173

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN
40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM
TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANAE TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2013

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MMCOM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN 0,16110000 90,19

M3 0,01000000 42,36

UN 0,02680000 125,85

UN 0,10740000 13,47
UN 0,02680000 195,04

M3 0,04000000 280,09

UN 0,02680000 65,10

UN 0,02680000 212,88

UN 0,02680000 149,42

H 1,11550000

M2 1,42930000 7,73

M 0,08860000

M 0,14230000

UN 0,05370000 5,97

UN 0,05370000

105,85

UN 0,02680000

280,22

M 0,32210000 2,19

M 0,53690000 1,11

14,53

0,42

3,37

1,45

5,23

11,20

1,74

571

4,00

22,30

11,05

1,27

571

0,32

5,68

7,51

0,71

0,60
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
91862 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,32210000 6,64 2,14
CIRCUITOS '[ERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015
91870 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA SINAPI M 0,53690000 7,78 4,18
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALA(;AO. AF_12/2015
91911 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 20 MM SINAPI UN 0,10740000 9,95 1,07
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/?50 SINAPI M 0,85910000 1,65 1,42
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 2,55030000 3,02 7,70
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - SINAPI UN 0,16110000 8,15 1,31
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,02680000 19,89 0,53
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 19 A, INCLUINDO SINAPI UN 0,13420000 31,83 4,27
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR SINAPI UN 0,02680000 33,61 0,90
2P+T 10 A,~ INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015
92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS SINAPI M2 1,45100000 15,74 22,84
DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA,INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015
93181 FECHAMENTO TEMPORARIO EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,71460000 50,97 36,42
COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,03900000 55,85 2,18
94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 SINAPI M2 1,45100000 36,19 52,51
MM, COM RECOBRIMENT~O LATERAL DE 1 1/4 DE QNDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
95240 LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 0,00900000 12,10 0,11
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, SINAPI M2 1,45100000 20,18 29,28
INCLUSOS LANCAMENTO EADENSAMENTO. AF_07_2016
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,18790000 17,67 3,32
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2016
95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SINAPI UN 0,02680000 10,56 0,28
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016
TOTAL SERVICO: 273,27
VALOR: 348,22
1.8. S07179 - TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA N°30, ESP=0,35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA (m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 1,60000000 12,76 20,42
106111S Servente ORSE h 1,60000000 9,12 14,59

TOTAL MAO DE OBRA: 35,01

MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 3,67000000 4,80 17,62
106680 Chapa de ago galvanizado n° 30 - e=0,35mm - dimensdes 2,00x1,00m ORSE m2 2,00000000 14,48 28,96
105067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ORSE kg 0,40000000 8,67 3,47

TOTAL MATERIAL: 50,04

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,60000000 2,39 3,82
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,60000000 2,37 3,79
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

TOTAL SERVICO: 7,62
VALOR: 92,77
1.9. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,55000000 1,98 1,09
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,04400000 26,29 1,16
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,17600000 22,01 3,87
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,13200000 20,17 2,66

TOTAL MATERIAL: 8,78

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 19,96 4,19
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 14,12 1,55
TOTAL SERVICO: 5,74
VALOR: 14,50

2.1. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)

00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)

TOTAL GERAL: 76,90

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040811 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 14711,51 14711,51

TOTAL MAO DE OBRA: 14711,51

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

93557  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,05000000 162,64 8,13
95415  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI MES 1,00000000 133,87 133,87
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL SERVICO: 142,00
VALOR: 14.930,41
2.2. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 100,59 100,59
(COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)
TOTAL GERAL: 177,49

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 4137,49 4137,49
TOTAL MAO DE OBRA: 4137,49

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 401,16 401,16

(COLETADO CAIXA)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

MES REF.
71,63% 06/2017

74,46% 05/2017

TOTAL MATERIAL: 401,16
SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,05000000 162,64 8,13
95422  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI MES 1,00000000 53,78 53,78
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL SERVICO: 61,91
VALOR: 4.778,05
2.3. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 100,59 100,59
(COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)
TOTAL GERAL: 177,49
MAO DE OBRA | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 4137,49 4137,49
TOTAL MAO DE OBRA: 4137,49
MATERIAL | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 401,16 401,16
(COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 401,16
SERVICO | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,05000000 162,64 8,13
95422  CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS SINAPI MES 1,00000000 53,78 53,78
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL SERVICO: 61,91
VALOR: 4.778,05
2.4. 93563 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040861 TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 100,59 100,59
(COLETADO CAIXA)
00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)
TOTAL GERAL: 177,49
MAO DE OBRA | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040809  ALMOXARIFE (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 3999,32 3999,32
TOTAL MAO DE OBRA: 3999,32
MATERIAL | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040862  ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 401,16 401,16
(COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 401,16
SERVICO | FONTE | UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,05000000 162,64 8,13
95413  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS SINAPI MES 1,00000000 12,39 12,39

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  7446% 052017
TOTAL SERVICO: 20,52
VALOR: 4.598,49

2.5. DNIT - MANUTENCAO DE ESCRITORIO (MES)

VALOR: 712,88

2.6. 104415 - VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP (h)

VALOR: 2.178,00

2.7.109812 - VEICULO COMERCIAL LEVE (PICK-UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCACAOQ) (més)

VALOR: 2.882,92
2.8. 00004222 - GASOLINA COMUM (L)
VALOR: 3,67
2.9. COMPOSIQAO - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 PESSOAS) (MES)
VALOR: 6.192,08
3.1. 85418 - RETIRADA DE TUBULACAO (M)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20000000 16,10 3,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20000000 20,00 4,00
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 7,22
VALOR: 7,22
3.2. S00031 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,08000000 12,76 1,02
106111S Servente ORSE h 0,80000000 9,12 7,30

TOTAL MAO DE OBRA: 8,32

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,80000000 2,39 1,91
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,08000000 2,37 0,19

TOTAL SERVICO: 2,10
VALOR: 10,41
3.3. 85334 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS (M2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 14,12 14,12
TOTAL SERVICO: 14,12
VALOR: 14,12
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03
2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

3.4. 85333 - RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (UN)

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 20,00 10,00
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 14,12 7,06
TOTAL SERVICO: 17,06
VALOR: 17,06
3.5. 85407 - REMOGAO DE FIAGAO (M)

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 17,08 7,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 21,28 2,13

TOTAL SERVICO: 9,81
VALOR: 9,80
3.6. S04943 - REMOQAO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,10000000 12,76 1,28
106111S Servente ORSE h 0,40000000 9,12 3,65

TOTAL MAO DE OBRA: 4,92

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 2,39 0,96
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,10000000 2,37 0,24

TOTAL SERVICO: 1,19
VALOR: 6,15
3.7. 72224 - DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO (M2)

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 14,12 8,47
TOTAL SERVICO: 8,47
VALOR: 8,47

3.8. 72226 - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS (M2)

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 19,79 5,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 14,12 4,24

TOTAL SERVICO: 10,17
VALOR: 10,16
3.9. 72228 - RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,50000000 19,79 9,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 14,12 7,06

TOTAL SERVICO: 16,96
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
VALOR: 16,95
3.10. 73899/002 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 20,04 10,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 14,12 70,60

TOTAL SERVICO: 80,62
VALOR: 80,62
3.11. 72215 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,50000000 14,12 35,30
TOTAL SERVICO: 35,30
VALOR: 35,30

3.12. 92970 - DEMOLI(;AO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 14,12 1,41
90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE SINAPI CHP 0,10000000 44,41 4,44

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 SINAPI CHP 0,30000000 17,67 5,30
MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 11,15
VALOR: 11,15
3.13. S00016 - DEMOLIQAO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,13000000 12,76 1,66
106111S Servente ORSE h 1,30000000 9,12 11,86

TOTAL MAO DE OBRA: 13,51

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,30000000 2,39 3,11
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,13000000 2,35 0,31

TOTAL SERVICO: 3,41
VALOR: 16,99
3.14. 85416 - REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 17,08 5,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 21,28 7,45

TOTAL SERVICO: 13,43
VALOR: 13,41

3.15. S00020 - DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PRE-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO (m2)

MAO DE OBRA

FONTE

| UNID

| COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
106111S Servente ORSE h 0,60000000 9,12 5,47
TOTAL MAO DE OBRA: 5,47
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 2,39 1,43
TOTAL SERVICO: 1,43
VALOR: 6,90
3.16. 93358 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 (M3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 14,12 55,86
TOTAL SERVICO: 55,86
VALOR: 55,85
3.17. S00046 - DEMOLICAO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETROS DIVERSOS (m)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
106111S Servente ORSE h 2,50000000 9,12 22,80
TOTAL MAO DE OBRA: 22,80
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,50000000 2,39 5,98
TOTAL SERVICO: 5,98
VALOR: 28,84
3.18. 85332 - RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 21,28 5,32
TOTAL SERVICO: 5,32
VALOR: 532
3.19. 85372 - DEMOLICAO DE FORRO (M2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 14,12 2,12
TOTAL SERVICO: 2,12
VALOR: 2,11
3.20. 90446 - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO (M)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,18300000 17,60 3,22
SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,40100000 16,80 6,74
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09100000 16,10 1,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,58300000 20,00 11,66
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 23,08
VALOR: 23,07

Pagina: 14




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

3.21. 90439 - FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF_05/2015 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,36700000 17,60 6,46
SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,80500000 16,80 13,52
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18300000 16,10 2,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,17200000 20,00 23,44
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 46,37
VALOR: 46,35
3.22. 90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07000000 16,10 1,13
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44900000 20,00 8,98
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 10,11
VALOR: 10,10
3.23. 73964/006 - REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL (M3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 14,12 42,36
TOTAL SERVICO: 42,36
VALOR: 42,36
3.24. 41721 - COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA (M3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5901 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHP 0,00965220 134,99 1,30
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5903 CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 SINAPI CHI 0,00339130 40,56 0,14
KG, CARGA UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHP 0,00156520 164,54 0,26
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
5934 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA SINAPI CHI 0,00278260 63,50 0,18
MARCHA) 125 HP, PESOBRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5948 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, SINAPI CHP 0,00434780 97,64 0,42
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,676 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01304350 14,12 0,18
96020 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI CHP 0,00217390 80,93 0,18
GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017
96021 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI CHI 0,00217390 32,74 0,07
GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
TOTAL SERVICO: 2,73
VALOR: 2,69
3.25. S03024 - REMOQAO DE ATERRAMENTO (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100055 Unidade de Servico padrao Energisa ORSE us 2,22000000 15,14 33,61
TOTAL SERVICO: 33,61
VALOR: 33,61

3.26. 73616 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 20,04 26,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,00000000 14,12 183,56

TOTAL SERVICO: 209,61
VALOR: 209,61
3.27. 84152 - DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO (M3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,70000000 20,04 34,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 17,00000000 14,12 240,04

TOTAL SERVICO: 274,11
VALOR: 274,10
3.28. S10097 - REMOQAO DE BANCADA (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,40000000 12,76 5,10
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,12 9,12

TOTAL MAO DE OBRA: 14,22

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

S01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 ORSE m3 0,01750000 269,28 4,71
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecgdo mecanica e transporte

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,39 2,39

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 2,35 0,94

TOTAL SERVICO: 8,04

VALOR: 22,29

3.29. S03747 - REMOGAO, LAVAGEM, E RECOLOCAGAO DE TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL, DE OLARIA, COM FIXAGCAO ATRAVES DE

ARAME DE COBRE N°12 (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,76000000 12,76 9,70
106111S Servente ORSE h 2,00000000 9,12 18,24

TOTAL MAO DE OBRA: 27,94

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

100964 Fio cobre recozido p/ amarracao 6 awg ORSE kg 0,05000000 36,75 1,84
TOTAL MATERIAL: 1,84

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,39 4,78
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,76000000 2,37 1,80

TOTAL SERVICO: 6,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE

VERSAO
2017/03

HORA

114,17%

MES REF.
71,63% 06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
VALOR: 36,44
3.30. S07218 - REMOCAO DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,10000000 12,76 1,28
106111S Servente ORSE h 0,26000000 9,12 2,37

TOTAL MAO DE OBRA: 3,65

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,26000000 2,39 0,62
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,10000000 2,35 0,24

TOTAL SERVICO: 0,86
VALOR: 4,51
3.31. 73801/001 - DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 14,12 21,18
TOTAL SERVICO: 21,18
VALOR: 21,18

3.32. 73802/001 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 14,12 7,06
TOTAL SERVICO: 7,06
VALOR: 7,06

3.33. 85376 - DEMOLICAO DE PISO VINILICO (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 20,04 0,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 14,12 4,24

TOTAL SERVICO: 4,84
VALOR: 4,83
3.34. 85408 - REMOQAO DE PEITORIL (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 20,04 3,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,80000000 14,12 25,42

TOTAL SERVICO: 29,02
VALOR: 29,01
3.35. 85421 - REMOCAO DE VIDRO COMUM (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 14,12 2,82
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 17,80 8,90

TOTAL SERVICO: 11,72
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
VALOR: 11,72
3.36. S00022 - DEMOLIQAO DE REVESTIMENTO CERAMICO (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,10000000 12,76 1,28
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,12 9,12

TOTAL MAO DE OBRA: 10,40

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,39 2,39
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,10000000 2,35 0,24

TOTAL SERVICO: 2,62
VALOR: 13,05
3.37.S07725 - REMOCAO DE PINTURA (m2)

MAO DE OBRA | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
106111S Servente ORSE h 0,40000000 9,12 3,65

TOTAL MAO DE OBRA: 3,65

SERVICO | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 2,39 0,96
TOTAL SERVICO: 0,96
VALOR: 4,63

3.38. 85371 - REMOCAO DE PISO EM CARPETE (M2)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 20,04 0,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 14,12 2,26

TOTAL SERVICO: 2,66
VALOR: 2,65
3.39. S00019 - DEMOLIQAO DE PISO DE MADEIRA/TACO (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,12000000 12,76 1,53
106111S Servente ORSE h 1,20000000 9,12 10,94

TOTAL MAO DE OBRA: 12,48

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 2,39 2,87
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,12000000 2,37 0,28

TOTAL SERVICO: 3,15
VALOR: 15,61
3.40. S00023 - DEMOLIQAO DE DIVISORIAS DIVILUX OU SIMILAR (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,40000000 12,76 5,10
106111S Servente ORSE h 0,40000000 9,12 3,65
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63% 06/2017

SINAPI

2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

74,46% 05/2017

TOTAL MAO DE OBRA: 8,75

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 2,39 0,96
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,40000000 2,37 0,95

TOTAL SERVICO: 1,90
VALOR: 10,64
3.41. S08387 - REMOCAO DE BANCADA DE GRANITO OU MARMORE (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,15000000 12,76 1,91
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,12 9,12

TOTAL MAO DE OBRA: 11,03

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,39 2,39
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,15000000 2,35 0,35

TOTAL SERVICO: 2,74
VALOR: 13,80
3.42. 90446 - RASGO EM CONTRAPISO (M)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 0,18300000 17,60 3,22
SILENCIADOR - CHPDIURNO. AF_07/2016
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,40100000 16,80 6,74
SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09100000 16,10 1,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,58300000 20,00 11,66
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 23,08
VALOR: 23,07
3.43. S09430 - CORTE COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO (m)
EQUIPAMENTO | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102717 Aluguel de Makita ORSE dia 0,01250000 7,03 0,09
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,09

MAO DE OBRA | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

104750S Pedreiro ORSE h 0,12500000 12,76 1,60
TOTAL MAO DE OBRA: 1,60
SERVICO | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,12500000 2,35 0,29
TOTAL SERVICO: 0,29
VALOR: 1,95
3.44. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL, (M3)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,73470000 14,12 24,49
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

TOTAL SERVICO: 24,49
VALOR: 24,49
3.45. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,25000000 40,01 10,00
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 14,12 9,88
TOTAL SERVICO: 19,89
VALOR: 19,88
3.46. 95302 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA M3XKM CR 1,16 (M3XKM)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHP 0,00890000 136,62 1,22
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 1,22
VALOR: 1,21

4.1. 89168 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CER:AMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 (M2)

SERVICO

FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

87495

87503

87511

87519

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

SINAPI M2 0,23340000 64,30

SINAPI M2 0,20280000 54,97

SINAPI M2 0,24700000 72,33

SINAPI M2 0,31680000 60,03

TOTAL SERVICO:

15,01

11,15

17,87

19,02

63,04

VALOR:

63,01

4.2. 89977 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

(M2)

SERVICO

FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

87501

87509

87517

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

SINAPI M2 0,23340000 120,91

SINAPI M2 0,20280000 110,26

SINAPI M2 0,24700000 129,28

28,22

22,36

31,93
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA
ORSE 2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%

SINAPI 119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

87525  ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA SINAPI M2 0,31680000 115,38 36,55
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)
DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 119,07
VALOR: 119,06
4.3. 89453 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00025070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA SINAPI UN 10,22000000 1,91 19,52
(NBR 6136)
00034547  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,87000000 1,98 1,72
FIO D =*1,20 A 1,70* MM,MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM
00038589 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 SINAPI UN 1,46000000 1,16 1,69
MPA (NBR 6136)
00038591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA SINAPI UN 1,46000000 1,89 2,76
(NBR 6136)
00038597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA SINAPI UN 0,97000000 2,14 2,08
(NBR 6136)
TOTAL MATERIAL: 27,77
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49000000 20,04 9,82
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37000000 14,12 5,22
88715  ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,01040000 408,01 4,24
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_09/2014
TOTAL SERVICO: 19,29
VALOR: 47,02
4.4. 93182 - VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00600000 5,22 0,03
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 0,08 0,48
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL MATERIAL: 0,51
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294  ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00190000 407,87 0,77
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 20,04 1,68
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 14,12 1,44
92270  FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,17000000 88,53 15,05
=25 MM. AF_12/2015
92792  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,49000000 7,86 3,85
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,01800000 300,24 5,40
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 28,20
VALOR: 28,70

4.5, 93184 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00500000 5,22 0,03
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 0,08 0,48
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL MATERIAL: 0,51
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294  ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00190000 407,87 0,77
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 20,04 1,88
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 14,12 1,51
92270  FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,12200000 88,53 10,80
= 25 MM. AF_12/2015
92791  CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,30800000 8,12 2,50
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,01200000 300,24 3,60
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 21,07
VALOR: 21,56
4.6. 93185 - VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00700000 5,22 0,04
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 0,08 0,48
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL MATERIAL: 0,52
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294  ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00190000 407,87 0,77
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_06/2014
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05800000 20,04 1,16
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 14,12 1,21
92270  FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,21400000 88,53 18,95
=25 MM. AF_12/2015
92793  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,79000000 7,92 6,26
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,02400000 300,24 7,21
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 35,56
VALOR: 36,04
4.7. 93195 - CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,00700000 5,22 0,04
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 6,00000000 0,08 0,48
EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL MATERIAL: 0,52
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  7446% 052017
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00190000 407,87 0,77

EMBOCO/MASSA UNICA/ASSAENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_06/2014
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 20,04 1,36
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09400000 14,12 1,33
92270  FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E SINAPI M2 0,21300000 88,53 18,86
=25 MM. AF_12/2015
92792  CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO SINAPI KG 0,49000000 7,86 3,85
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
94970  CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,02400000 300,24 7,21
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 33,38
VALOR: 33,86

4.8. 93200 - FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 (M)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00350000 407,87 1,43
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04300000 20,04 0,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 14,12 0,13
TOTAL SERVICO: 2,42
VALOR: 2,40

4.9. 00025976 - DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM (M2)

VALOR: 363,03

4.10. S11389 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY-WALL - CHAPA RU - ESP. 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) (m2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112251 Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm, ORSE m2 1,00000000 153,84 153,84
sistema lafarge gypsum ou similar
TOTAL SERVICO: 153,84
VALOR: 153,84

4.11. S10410 - PAREDE DE GESSO ACARTONADO - DRY - WALL D 95/70/60 1 ST/1ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM OU SIMILAR (m2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111185 Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm ORSE m2 1,00000000 92,30 92,30
sistemas lafarge gypsum ou similar
TOTAL SERVICO: 92,30
VALOR: 92,30

4.12. 00002414 - DIVISORIA - PAINEL COM VIDRO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMINIO, DIVILUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAGCAO
(M2)

VALOR: 100,44

4.13. 00002417 - DIVISORIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMINIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO (M2)

VALOR: 101,71
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
4.14. S09935 - COMBOGO CERAMICO (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 1,00000000 12,76 12,76
TOTAL MAO DE OBRA: 12,76
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
107272S Elemento vazado ceramico 9 x 20 x 20 cm ORSE un 25,00000000 2,02 50,50
TOTAL MATERIAL: 50,50
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
S07728 Argamassa cimento e areia trago t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,03000000 339,13 10,17
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecanica e transporte
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 2,35 2,35
TOTAL SERVICO: 12,52
VALOR: 75,80
4.15. S00170 - COMBOGO DE CIMENTO TIPO ESCAMA 40X40CM (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,90000000 12,76 11,48
TOTAL MAO DE OBRA: 11,48
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
100619 Cobogo cimento tipo "escama”, dim: 40 x 40cm ORSE un 6,25000000 8,70 54,38
TOTAL MATERIAL: 54,38
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S07728 Argamassa cimento e areia trago t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 ORSE m3 0,00550000 339,13 1,87
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢&o mecénica e transporte
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,90000000 2,35 2,12
TOTAL SERVICO: 3,98
VALOR: 69,86

4.16. S00173 - COBOGO DE VIDRO (VENEZIANA) 20 X 10 X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (TRAGO 1:3) (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1047508 Pedreiro ORSE h 6,00000000 12,76 76,56
106111S Servente ORSE h 1,44000000 9,12 13,13

TOTAL MAO DE OBRA: 89,69
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
100620 Cobogo vidro (veneziana) 20 x 10 x 10 cm ORSE un 50,00000000 16,75 837,50
TOTAL MATERIAL: 837,50
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00560000 339,29 1,90

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecéanica e

transporte

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,44000000 2,39 3,44
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 6,00000000 2,35 14,10
TOTAL SERVICO: 19,44
VALOR: 946,81
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

4.17. COTAGAO - PIVISORIA ARTICULADA DURALIFE OU SIMILAR COM ESTRUTURA EM ACO REVESTIDA INTERNAMENTE EM LA DE ROCHA
E MATERIAIS ACUSTICOS REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

VALOR: 916,41
4.18. 73844/001 - MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,38000000 61,60 23,41
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 116,00000000 0,50 58,00
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,20000000 57,90 69,48
(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL MATERIAL: 150,89
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,60000000 20,04 212,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,60000000 14,12 121,43
TOTAL SERVICO: 333,86
VALOR: 484,73
4.19. 95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (M3)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO SINAPI M3 1,10000000 57,90 63,69
(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
TOTAL MATERIAL: 63,69
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
87316 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,30000000 307,30 92,19
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 20,04 120,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 14,12 84,72
TOTAL SERVICO: 297,15
VALOR: 360,84

5.1. 507886 - PISO VINILICO FLEXIVEL (DISSIPADOR DE ELETRICIDADE ESTATICA), DIM. 61 X 61 CM, E = 2MM, REF. TRAFFIC ELS DA
FADEMAC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUSIVE FITA DE COBRE E SOLDA , EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DO PISO
(m2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

107777 Piso vinilico flexivel (dissipador de eletricidade estatica), dim. 61 x 61 cm, ORSE m2 1,00000000 359,98 359,98
e = 2mm, ref. Traffic els da Fademac ou similar - fornecimento e
instalagao, inclusive fita de cobre e solda

TOTAL MATERIAL: 359,98

VALOR: 359,98

5.2. 802227 - PISO ELEVADO C/ PLACA DE ACO PREENCHIDA COM CONCRETO CELULAR, REVESTIDO COM PAVIFLEX E=3,2MM C/
PEDESTAIS TELESCOPICO GALV. A FOGO, DIM.600 X 600 X 30MM (m2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101757 Piso elevado ¢/ placa de ago preenchida com concreto celular, revestido ORSE m2 1,00000000 666,64 666,64
com paviflex e=3,2mm c/ pedestais telescopico galv. a fogo, dim.600 x
600 x 30mm
TOTAL SERVICO: 666,64
VALOR: 666,64

5.3. 502266 - SOLEIRA GRANITO CINZA CORUMBA 15CM, TIPO RETA, ESP. 2CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO (m)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
MAO DE OBRA | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
104750S Pedreiro ORSE h 0,60000000 12,76 7,66
TOTAL MAO DE OBRA: 7,66

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
102030 Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm ORSE m 1,00000000 21,55 21,55

TOTAL MATERIAL: 21,55
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
S01906 Argamassa cimento e areia trago t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 ORSE m3 0,00200000 269,28 0,54
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confec¢do mecanica e transporte
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,60000000 2,35 1,41
TOTAL SERVICO: 1,95
VALOR: 31,14
5.4. 73923/003 - PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 20,04 20,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 14,12 14,12
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,02000000 411,32 8,23

MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 42,39
VALOR: 42,38
5.5. 87262 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO TIPO PORCELANATO (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,14000000 4,03 0,56
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SINAPI KG 8,62000000 1,91 16,46
00038195 PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE SINAPI M2 1,08000000 55,74 60,20

2025 CM2
TOTAL MATERIAL: 77,23

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,70000000 18,54 12,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27000000 14,12 3,81

TOTAL SERVICO: 16,79
VALOR: 93,99
5.6. S02276 - RODAPE CERAMICO 10 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAQAO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III,
REJUNTADO (m)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,12000000 12,76 1,53
TOTAL MAO DE OBRA: 1,53
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,06000000 2,90 0,17
102542 Rodapé ceramico 10 x 45 cm, Portobello, porcelanato bianco tu polido, ORSE pc 2,22000000 7,25 16,10
linha progetto, ou similar
TOTAL MATERIAL: 16,27
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S04303 Argamassa industrializada AC-lll, Votomassa ou similar ORSE kg 0,45000000 1,28 0,58
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA

ORSE 2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%

SINAPI 119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,12000000 2,35 0,28
TOTAL SERVICO: 0,86
VALOR: 18,62
5.7. S02253 - RODAPE EM GRANITO, H =10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-| (m)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,40000000 12,76 5,10
TOTAL MAO DE OBRA: 5,10

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
120231S Rodape ou rodabancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ ORSE m 1,00000000 26,79 26,79

castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, h=10 cm, e= *2,0* cm

TOTAL MATERIAL: 26,79

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03406 Argamassa industrializada AC-l, Votomassa ou similar ORSE kg 0,45000000 0,43 0,19
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 2,35 0,94
TOTAL SERVICO: 1,13
VALOR: 33,03

5.8. 94438 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA
400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO

PUBLICA PADRAO. AF 11/2014 (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87630 CONTRAPISO I§M ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,63810000 30,38 19,39
PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,19960000 38,51 7,69
PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), SINAPI M2 0,16230000 35,21 571
PREPARO MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAQAO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 32,79
VALOR: 32,77
5.9. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO
MECANIZADO (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 12,00000000 0,50 6,00
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 SINAPI M 2,00000000 0,80 1,60

MM (ALTURA X ESPESSURA)
00004824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ SINAPI KG 22,00000000 025 5,50
GRANITO/ QUARTZO ECALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU
BRANCO
00007353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA SINAPI L 0,21176000 18,17 3,85
TOTAL MATERIAL: 16,95
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 20,04 14,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,37000000 14,12 47,58
95276  POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 2,00000000 2,17 4,34
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 65,95
VALOR: 82,88

Pagina: 27




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

5.10. S05022 - ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (NOVO OU EXISTENTE) (m2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104890 Enceramento de piso de alta resiténcia (existente) ORSE m2 1,00000000 6,00 6,00
TOTAL SERVICO: 6,00
VALOR: 6,00

5.11. S04864 - PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, ~DIMENS()ES 30X30CM OU
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
1047508 Pedreiro ORSE h 0,50000000 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 1,20000000 9,12 10,94

TOTAL MAO DE OBRA: 17,32

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,52000000 2,90 1,51

102684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE kg 4,00000000 0,95 3,80

104689 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - ORSE m2 1,05000000 45,47 47,74
para deficiente visual

TOTAL MATERIAL: 53,05

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 2,39 2,87
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000 2,35 1,18

TOTAL SERVICO: 4,04
VALOR: 74,42

5.12. S07323 - PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (m2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106893 Piso tétil direcional e/ou alerta, de borracha, dim 25x 25cm colorido - ORSE m2 1,05000000 200,00 210,00
aplicado
TOTAL MATERIAL: 210,00
VALOR: 210,00

5.13. COTACAO - PISO VINILICO EM MANTA HETEROGENEA 2,25MM NERA PIXEL OU SIMILAR -FORNECIMENTO E INSTALAGAO (M2)

VALOR: 95,00

5.14. S07223 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA BEAULIEU E=7MM, OU SIMILAR (m2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106751 Fornecimento e Instalagdode Carpete Berber Point 920 da Beaulieu ORSE m? 1,00000000 112,82 112,82
e=7mm
TOTAL SERVICO: 112,82
VALOR: 112,82

5.15. 72191 - RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4
(CIMENTO E AREIA) (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,03000000 472,75 14,18
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 20,04 20,04

Pagina: 28




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA

ORSE 2017/03 114,17%

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,64000000 14,12 37,28
TOTAL SERVICO: 71,50
VALOR: 71,49
5.16. 73734/001 - PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00006214 TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA SINAPI M2 1,05000000 87,06 91,41
REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2CM
TOTAL MATERIAL: 91,41
SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
87373 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,03000000 472,75 14,18
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 19,79 19,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 14,12 14,12
TOTAL SERVICO: 48,09
VALOR: 139,50
5.17. 84117 - RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA (M2)
MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00041967 CERA LIQUIDA SINAPI L 0,07580000 5,15 0,39
TOTAL MATERIAL: 0,39
SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88259 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 18,96 5,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 14,12 10,59
TOTAL SERVICO: 16,28
VALOR: 16,66
5.18. 84666 - POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA (M2)
MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00041967 CERA LIQUIDA SINAPI L 0,07580000 5,15 0,39
TOTAL MATERIAL: 0,39
SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88259 CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 18,96 5,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 14,12 10,59
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 SINAPI CHP 0,30000000 2,17 0,65
MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016
TOTAL SERVICO: 16,93
VALOR: 17,31
5.19. S08411 - POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO VINILICO (m2)
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
108704 Polimento de piso ORSE m2 1,00000000 9,23 9,23
TOTAL SERVICO: 9,23
VALOR: 9,23

5.20. S02187 - POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA NOVO OU EXISTENTE (m2)
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA

ORSE 2017/03 114,17%

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 0,50000000 0,46 0,23
TOTAL MATERIAL: 0,23

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

100014 Polimento de piso de alta resiténcia - existente ORSE m2 1,00000000 15,00 15,00
TOTAL SERVICO: 15,00
VALOR: 15,23

5.21. S09776 - REVESTIMENTO CERAMICO 45X45CM PORTOBELLO PEI 5 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,55000000 12,76 7,02
106111S Servente ORSE h 0,45000000 9,12 4,10

TOTAL MAO DE OBRA: 11,12

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE kg 0,38000000 2,90 1,10

110138 Ceramica 45 x 45cm, piso porcelanato, marmore bianco, PEI 5, marca ORSE m2 1,05000000 34,90 36,64
PORTOBELLO OU SIMILAR

TOTAL MATERIAL: 37,75

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S04303 Argamassa industrializada AC-lll, Votomassa ou similar ORSE kg 4,00000000 1,28 5,12
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,45000000 2,39 1,08
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,55000000 2,35 1,29

TOTAL SERVICO: 7,49
VALOR: 56,40

5.22. 00037398 - REJUNTE EPOXI COLORIDO (KG)
VALOR: 71,15

5.23. 73655 - PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, SINAPI M2 1,05000000 38,90 40,84
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00004430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, SINAPI M 1,50000000 9,75 14,62
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,20000000 9,00 1,80
TOTAL MATERIAL: 57,27
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02500000 472,75 11,82
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 16,11 16,11
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 19,99 19,99
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 20,04 15,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,75000000 14,12 10,59
TOTAL SERVICO: 73,54
VALOR: 130,79
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

MES REF.
71,63% 06/2017

74,46% 05/2017

5.24. 72964 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO (T)

VALOR:

174,99

5.25. 92404 - EXECUGCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM.

(M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,05697405 61,60 3,51
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00852604 52,86 0,45
00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 SINAPI M2 1,00797938 36,25 36,54
FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
TOTAL MATERIAL: 40,50
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29169112 20,45 5,97
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29169112 14,12 4,12
91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHP 0,00551686 5,74 0,03
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91278 PLACA VIBRATORIA REV'ERSI'VEL COM MOTOR 4 TEMPOS A SINAPI CHI 0,14032871 0,87 0,12
GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA
5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHP 0,00371134 12,12 0,04
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, SINAPI CHI 0,14213422 0,83 0,12
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
TOTAL SERVICO: 10,40
VALOR: 50,90
5.26. 73759/002 - PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO E=8CM (M3)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00041902 EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM SINAPI KG 146,45141901 1,59 232,86
PAVIMENTACAO ASFALTICA(COLETADO CAIXA NA ANP
ACRESCIDO DE ICMS)
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO SINAPI M3 0,53698854 70,71 37,97
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,53698854 55,38 29,74
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,45599646 62,90 28,68
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL MATERIAL: 329,25
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,44379218 14,12 6,27
93439 USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, SINAPI CHP 0,11094805 102,58 11,38
ELETRICA POTENCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
5869 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AGO LISO, POTENCIA SINAPI CHI 0,09097740 46,43 4,22
58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/ 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO
1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,08875843 48,89 4,34
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHI 0,08764895 81,79 717
PAVIMENTAGAO 1,90M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHP 0,02329909 184,80 4,31

PAVIMENTAGAO 1,90M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
5835 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,02218961 120,83 2,68
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
5867 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM ACO LISO, POTENCIA SINAPI CHP 0,01997065 95,37 1,90
58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO
1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 42,27
VALOR: 371,52
5.27. 73710 - BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO (M3)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,76229191 55,38 42,22
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,76229191 55,38 42,22
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL MATERIAL: 84,43
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, SINAPI CHP 0,00930590 95,96 0,89
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURADE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHP 0,00930590 128,68 1,20
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
5942 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHI 0,00306897 49,05 0,15
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
6259 CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, SINAPI CHP 0,01237487 112,71 1,39
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE
TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DEAGUA, CAPACIDADE 6 M3
- CHP DIURNO. AF_06/2014
6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,00989990 120,83 1,20
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014
6880 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,00247497 48,89 0,12
POTENCIA 111 HP,PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10394889 14,12 1,47
89227 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, SINAPI CHI 0,00306897 42,54 0,13
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,676 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 SINAPI CHP 0,01237487 194,24 2,40
TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016
96035 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTENCIA 230 CV, SINAPI CHP 0,01237487 149,78 1,85
INCLUSIVE CAQAMBAMETALICA, COM DISTRIBUIDOR DE
AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017
TOTAL SERVICO: 10,81
VALOR: 95,24
5.28. S05052 - PISO EM PLACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO LEVE 1,20X0,60X0,05M INCLUSIVE ARMADURA 6.3MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,25000000 12,76 3,19
TOTAL MAO DE OBRA: 3,19
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
104971 Painel wall 2,50 x 1,20 x 0,40 m ORSE m2 1,05000000 101,88 106,97
TOTAL MATERIAL: 106,97
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,25000000 2,37 0,59
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63% 06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

74,46% 05/2017

TOTAL SERVICO: 0,59
VALOR: 110,72

5.29. COMPOSICAO - LOMBADA EM CONCRETO 1,00X0,8X0,10M (UND)
VALOR: 81,21

5.30. S03726 - TACHA REFLETIVA (TACHAO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE ACO 250 X 150 X 50

MM (un)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,20000000 12,76 2,55
TOTAL MAO DE OBRA: 2,55
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
102928 Tacha refletiva (tachédo) bidirecional confeccionada em resina poliéster ORSE un 1,00000000 62,92 62,92
com 2 pinos de ago 250 x 150 x 50 mm
102931 Cola a base de resina poliéster com catalisador ORSE kg 0,20000000 25,86 5,17
TOTAL MATERIAL: 68,09
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,20000000 2,35 0,47
TOTAL SERVICO: 0,47
VALOR: 71,10
5.31. 72183 - PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007156  TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), SINAPI M2 1,05000000 15,15 15,91
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
TOTAL MATERIAL: 15,91
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02000000 20,43 0,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26000000 20,04 521
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,94000000 14,12 27,39
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,07000000 300,24 21,02
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 54,03
VALOR: 69,91
6.1. S10716 - REVESTIMENTO DE PAREDE COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM3 - ESP=2,0CM (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,98000000 12,76 12,50
106111S Servente ORSE h 1,10000000 9,12 10,03

TOTAL MAO DE OBRA: 22,54

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |

100256 Argamassa baritada pronta para aplicagao ORSE kg 40,00000000 1,18 47,20
TOTAL MATERIAL: 47,20

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,10000000 2,39 2,63
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,98000000 2,35 2,30
TOTAL SERVICO: 4,93
VALOR: 74,71

6.2. 87258 - REVESTIMENTO CERAMICO TIPO PORCELANATO (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00021108 PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR SINAPI M2 1,10000000 47,19 51,91
OU IGUAL A 2025 CM2

00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO SINAPI KG 0,24000000 4,03 0,97
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII SINAPI KG 8,62000000 1,91 16,46
TOTAL MATERIAL: 69,34

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,95000000 18,54 17,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34000000 14,12 4,80
TOTAL SERVICO: 22,41
VALOR: 91,73

6.3. 89048 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87527 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,22980000 30,85 7,09
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,73490000 28,08 20,64
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

87531 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA SINAPI M2 0,03530000 27,10 0,96
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNASDE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

TOTAL SERVICO: 28,68

VALOR: 28,66

6.4. 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,00420000 338,31 1,42
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18300000 20,04 3,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 14,12 1,28
TOTAL SERVICO: 6,37

VALOR: 6,36

6.5. 87242 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, SINAPI M2 1,16000000 84,32 97,81
CORES FRIAS *5 X 5* CM
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E SINAPI KG 7,69000000 2,84 21,84
TOTAL MATERIAL: 119,65
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DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE [ PREGCO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,29000000 18,54 23,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 14,12 9,18

TOTAL SERVICO: 33,09
VALOR: 152,72

6.6. 84098 - ISOLAMENTO ACUSTICO COM ESPUMA POLIURETANO E=25MM, FLEXIVEL 100X100X2CM, DENSIDADE 29 A 35 KG/M3 (M2)
VALOR: 36,65

6.7. S08858 - REVESTIMENTO COM CHAPA EM FORMICA PADRAO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR,

COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE EMBOCO (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,80000000 12,76 10,21
106111S Servente ORSE h 0,80000000 9,12 7,30

TOTAL MAO DE OBRA: 17,50

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

109134 Férmica padrdo madeirado, Mel Linheiro, ref.:M814, acabamento TX ou ORSE m2 1,10000000 48,14 52,95
similar

101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,20000000 18,22 3,64

TOTAL MATERIAL: 56,60

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,80000000 2,39 1,91
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,80000000 2,37 1,90

TOTAL SERVICO: 3,81
VALOR: 77,95
7.1. 73986/901 - FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,10000000 14,91 1,49
00003315 GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS SINAPI KG 1,50000000 0,31 0,46
00004812 PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA SINAPI M2 1,10000000 7,00 7,70

DE 12 MM (30 MM NASBORDAS) SEM COLOCACAO
TOTAL MATERIAL: 9,66
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 18,08 9,04
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 14,12 7,06
TOTAL SERVICO: 16,10
VALOR: 25,75
7.2. COTAQAO - FORRO OWA CONSTELATION OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (M2)
VALOR: 75,00
7.3. S05045 - FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR EM PLACAS - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO (m2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104949 Forro de pvc Metabil ou similar, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ORSE m2 1,10000000 70,00 77,00
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO
2017/03

HORA

114,17%

2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

MES REF.
71,63% 06/2017
74,46% 05/2017

TOTAL MATERIAL: 77,00
VALOR: 77,00
7.4. 9536 - FORRO DE MADEIRA INCLUSIVE MEIA-CANA E TESTEIRA (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003286 FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, SINAPI M2 1,10000000 46,32 50,95
ENCAIXE MACHO/FEMEA COMFRISO, *10 X 1* CM (SEM
COLOCACAO)
00003288 MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, SINAPI M 2,30000000 3,50 8,05
ACABAMENTO PARAFORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM
00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 2,25000000 1,77 3,98
00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 SINAPI KG 0,15000000 12,06 1,81
00006204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, SINAPI M 2,50000000 14,61 36,52
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL MATERIAL: 101,32
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 16,11 16,11
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 19,99 25,99
TOTAL SERVICO: 42,10
VALOR: 143,39
7.5. S04449 - FORRO DE PVC, EM REGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXACAO (m2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101019 Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de ORSE m2 1,00000000 29,90 29,90
fixacdo (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar
TOTAL MATERIAL: 29,90
VALOR: 29,90
7.6. S11492 - FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR (m2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112427 Forro de gesso acartonado fixo, cor branco, placa 1243 x 618mm,ref.: ORSE m? 1,00000000 71,79 71,79
FGE, da gypsum ou similar (material e mé&o de obra)
TOTAL SERVICO: 71,79
VALOR: 71,79
8.1. 84647 - PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,50000000 0,47 0,24
VERMELHA)
00004049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) SINAPI L 0,45000000 33,77 15,20
00007304  TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA SINAPI L 0,50000000 46,12 23,06
00011149 PRIMER EPOXI SINAPI GL 0,08330000 138,35 11,52
TOTAL MATERIAL: 50,02
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 19,96 37,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 14,12 26,83
TOTAL SERVICO: 64,75
VALOR: 114,74
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63% 06/2017

SINAPI

2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

74,46% 05/2017

8.2. 88483 - APLICAGAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA, UMA DEMAO. (M2)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00006090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS SINAPI L 0,16000000 11,87 1,90
TOTAL MATERIAL: 1,90
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02700000 19,96 0,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01000000 14,12 0,14
TOTAL SERVICO: 0,68
VALOR: 2,56
8.3. 88495 - APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX, UMA DEMAO. (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,06000000 0,47 0,03
VERMELHA)
00004051 MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS SINAPI 18L 0,03280000 53,90 1,77
TOTAL MATERIAL: 1,80
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23400000 19,96 4,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08600000 14,12 1,21
TOTAL SERVICO: 5,88
VALOR: 7,66
8.4. 88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA DUAS DEMAQS (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00007356  TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 15,69 5,18
TOTAL MATERIAL: 5,18
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 19,96 3,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 14,12 0,97
TOTAL SERVICO: 4,71
VALOR: 9,87
8.5. 74065/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR SINAPI UN 0,40000000 0,47 0,19
VERMELHA)
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,04000000 9,78 0,39
00006086  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA SINAPI GL 0,05600000 53,27 2,98
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,16000000 22,01 3,52
TOTAL MATERIAL: 7,08
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 19,96 7,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 14,12 4,94
TOTAL SERVICO: 12,93
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGCAO 119,49%  74,46% 05/2017
VALOR: 19,99

8.6. 74145/001 - PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO. (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003768  LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,55000000 1,98 1,09
00005320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ SINAPI L 0,04400000 26,29 1,16
00007288  TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,17600000 22,01 3,87
00007307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) SINAPI L 0,13200000 20,17 2,66

TOTAL MATERIAL: 8,78

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21000000 19,96 4,19
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11000000 14,12 1,55
TOTAL SERVICO: 5,74

VALOR: 14,50

8.7. 73865/001 - FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.

(M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 SINAPI UN 0,25000000 1,98 0,50
00005318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS SINAPI L 0,03000000 9,78 0,29
00011149 PRIMER EPOXI SINAPI GL 0,03300000 138,35 4,57

TOTAL MATERIAL: 5,35

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 19,96 1,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 14,12 0,56
TOTAL SERVICO: 2,16
VALOR: 7,49

8.8. 41595 - PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO, 5 CM (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,03000000 10,47 0,31
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,02000000 6,49 0,13

TOTAL MATERIAL: 0,44
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 19,96 2,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 14,12 7,06
TOTAL SERVICO: 9,06
VALOR: 9,48
8.9. 74245/001 - PINTURA ACRILICA EM PISO DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO SINAPI L 0,17000000 10,47 1,78
TOTAL MATERIAL: 1,78

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35000000 19,96 6,99
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 14,12 3,53
TOTAL SERVICO: 10,52
VALOR: 12,28

9.1.109212 - PORTA ACO ACUSTICA LIN. PADRAO 40MM, 800X2100MM, C/ VISOR SIMPLES E FECH. CILINDRIC, GRAU DE ISOLAMENTO 30DB

(un)

VALOR:

2.613,28

9.2. S03764 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E

FERRAGENS (un)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

101213S Carpinteiro de formas ORSE h 6,15000000 12,76 78,47

TOTAL MAO DE OBRA: 78,47

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

101807 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 80 x 210 x ORSE un 1,00000000 115,90 115,90
3,5cm

101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,67000000 18,22 12,21

101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,36000000 20,24 68,01

mm

105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 8,13 0,16

TOTAL MATERIAL: 196,28

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a ORSE un 1,00000000 173,33 173,33

1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, maganeta, ORSE un 1,00000000 177,52 177,52

roseta, ref. 596-90
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000 20,73 62,19
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000 2,37 14,58
TOTAL SERVICO: 427,62
VALOR: 702,83
9.3. S04068 - PORTA PARA DIVISORIA DIVILUX (Un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente ORSE h 0,50000000 9,12 4,56
125957S Montador de estrutura metalica ORSE h 0,25000000 8,67 2,17

TOTAL MAO DE OBRA: 6,73

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

103191 Porta Divilux para divisoria, ou similar ORSE Un 1,00000000 250,00 250,00
TOTAL MATERIAL: 250,00

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 2,39 1,20
S10605 Encargos Complementares - Montador ORSE h 0,25000000 2,91 0,73

TOTAL SERVICO: 1,92
VALOR: 258,52

9.4. S09982 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E

FERRAGENS (un)

MAO DE OBRA

FONTE

UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

101213S Carpinteiro de formas

ORSE

h 6,15000000 12,76

78,47
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
TOTAL MAO DE OBRA: 78,47
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101808 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca - 90 x 210 x ORSE un 1,00000000 129,90 129,90
3,5cm
101339S Cola a base de resina sintetica para chapa de laminado melaminico ORSE kg 0,75000000 18,22 13,66
101341S Chapa de laminado melaminico, texturizado, de *1,25 x 3,08*m, e = 0,8 ORSE m2 3,78000000 20,24 76,51
mm
105075S Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ORSE kg 0,02000000 8,13 0,16
TOTAL MATERIAL: 220,23
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01769 Batente em madeira de lei | = 0,14 m (caixao), para portas de 0,60 a ORSE un 1,00000000 173,33 173,33
1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar
S03518 Fechadura Pado, externa, linha Ecoinox, modelo Chopin, macaneta, ORSE un 1,00000000 177,52 177,52
roseta, ref. 596-90
S08957 Dobradica de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos ORSE un 3,00000000 20,73 62,19
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 6,15000000 2,37 14,58
TOTAL SERVICO: 427,62
VALOR: 726,79
9.5. S01816 - VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M (m2)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102445 Visor em aluminio com vidro liso 4mm ORSE m2 0,21000181 180,00 37,80
TOTAL MATERIAL: 37,80
VALOR: 37,80
9.6. 74047/002 - DOBRADICA EXTRA (UN)
MATERIAL | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00002420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, SINAPI UN 1,00000000 12,85 12,85
CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
TOTAL MATERIAL: 12,85
SERVICO | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 16,11 4,83
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 0,30000000 19,79 5,94
TOTAL SERVICO: 10,77
VALOR: 23,61
9.7. 90830 - FECHADURA EXTRA (UN)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003081 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, SINAPI CJ 1,00000000 83,09 83,09
MAQUINA 55 MM, COMCILINDRO, MACANETA ALAVANCA E
ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCAMEDIO -
COMPLETA
TOTAL MATERIAL: 83,09
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00200000 19,79 19,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50100000 14,12 7,07
TOTAL SERVICO: 26,90
VALOR: 109,98
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

9.8. 91341 - PORTA 0,70X1,70M EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGCAO (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 1,05055381 26,54 27,88
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM SINAPI UN 5,73122382 0,49 2,81
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO SINAPI UN 0,65122675 465,85 303,37
ANODIZADO NATURAL, SEMGUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM

00040555 GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE SINAPI M 8,15122194 12,06 98,30
ALUMINIO ANODIZADONATURAL, PARA 1 FACE (COLETADO CAIXA)

TOTAL MATERIAL: 432,37
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45525189 20,04 9,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22726898 14,12 3,21
TOTAL SERVICO: 12,33
VALOR: 444,70
9.9. COTAQAO - JANELA TIPO CORRER/MAXIM-AIR EM ALUMINIO LINHA GOLD OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA(;,Z\O (M2)
VALOR: 450,00
9.10. 72118 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010498 MASSA PARA VIDRO SINAPI KG 1,50000000 4,49 6,74
00010505 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO SINAPI M2 1,00000000 140,12 140,12

TOTAL MATERIAL: 146,86

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 14,12 7,06
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 17,80 8,90
TOTAL SERVICO: 15,96
VALOR: 162,81
9.11. S01885 - VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS (m2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102433 Vidro temperado 10mm, liso, transparente, com ferragens ORSE m2 1,00000000 317,78 317,78
TOTAL MATERIAL: 317,78
VALOR: 317,78

9.12. 84845 - JANELA DE MADEIRA DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00003428 JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO SINAPI M2 1,00000000 344,69 344,69
ROSA OU EQUIVALENTE DAREGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO
*10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2FOLHAS DE
ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS,
(SEM VIDRO ESEM ACABAMENTO)
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,20000000 9,75 1,95
00011058 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 6,00000000 0,26 1,56

SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03
2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

00035274 PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, SINAPI M 0,18000000 36,31 6,54
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
TOTAL MATERIAL: 354,74
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 16,11 22,55
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,40000000 19,79 27,71
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 20,04 24,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,20000000 14,12 16,94
88627 ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) SINAPI M3 0,00900000 426,32 3,84
PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL.
TOTAL SERVICO: 95,09
VALOR: 449,79
9.13. S01859 - REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106110S Serralheiro ORSE h 0,90000000 12,06 10,85
106111S Servente ORSE h 0,18000000 9,12 1,64

TOTAL MAO DE OBRA: 12,50

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100148 Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m ORSE un 0,50000000 103,09 51,54

100580 Chapa de ago galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimens@es 2,00x1,00m ORSE m2 0,18000000 27,16 4,89
(5,20 kg/m2)

100949 Fechadura embutir com cilindro(imab - ref. luna, 1600 ou similar) ORSE un 0,18000000 53,61 9,65

TOTAL MATERIAL: 66,08

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 2,39 0,43
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 0,90000000 2,28 2,05

TOTAL SERVICO: 2,48
VALOR: 81,10
9.14. S01841 - REVISAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO (m2)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106110S Serralheiro ORSE h 2,00000000 12,06 24,12
106111S Servente ORSE h 3,00000000 9,12 27,36

TOTAL MAO DE OBRA: 51,48

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

100508 Cantoneira aluminio anodizado cor fosca, 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" ORSE m 0,50000000 15,85 7,92
TOTAL MATERIAL: 7,92

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 2,39 7,17
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 2,00000000 2,28 4,56

TOTAL SERVICO: 11,73
VALOR: 71,26
9.15. S01797 - REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (m2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,90000000 12,76 11,48
106111S Servente ORSE h 0,18000000 9,12 1,64
TOTAL MAO DE OBRA: 13,13
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100487 Batente (caixdo) em madeira de lei, I=14cm, completo, c/02 jogos de ORSE m 0,90000000 20,66 18,59
alizar
100843 Dobradica ago laminado,tipo refor¢ado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ORSE un 0,54000000 11,67 6,30
ou similar)
100944 Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victéria, macaneta, roseta, testa ORSE un 0,18000000 104,79 18,86
e contra testa em em ago inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 583-90
E, similar ou superior
101560 Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 ORSE m 0,18000000 9,99 1,80
m3/m)
101690 Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) ORSE un 1,08000000 2,58 2,79
TOTAL MATERIAL: 48,34
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 2,39 0,43
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,90000000 2,37 2,13
TOTAL SERVICO: 2,56
VALOR: 64,08
9.16. S08040 - REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE (M2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
106111S Servente ORSE h 0,50000000 9,12 4,56
TOTAL MAO DE OBRA: 4,56
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
105320S Removedor de tinta oleo/esmalte verniz ORSE | 0,10000000 29,82 2,98
TOTAL MATERIAL: 2,98
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 2,39 1,20
TOTAL SERVICO: 1,20
VALOR: 8,76
9.17. S01989 - PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA =22 CM, ESP =2 CM (m)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,80000000 12,76 10,21
TOTAL MAO DE OBRA: 10,21
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
101727 Peitoril granito cinza polido 22 x 2cm ORSE m 1,00000000 34,57 34,57
TOTAL MATERIAL: 34,57
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00200000 339,29 0,68
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecénica e
transporte
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,80000000 2,35 1,88
TOTAL SERVICO: 2,56
VALOR: 47,32
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

10.1. 74072/002 - CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA (M)

MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000397 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 2,00000000 2,96 5,92
TIPO D, COM 2 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
00007701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 1,00000000 45,89 45,89
2.1/2", E = *3,65* MM, PESO*6,51* KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 51,81
SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,30000000 14,12 46,60
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00300000 374,57 1,12
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 47,72
VALOR: 99,52
10.2. 84862 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001649 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" SINAPI UN 0,70000000 37,40 26,18
00002616 CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO SINAPI UN 0,50000000 1,77 0,88

ELETROLITICO, DIAMETRODE 15 MM (1/2")
00006297 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" SINAPI UN 1,30000000 20,42 26,55
00007697 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN SINAPI M 3,50000000 25,64 89,74
1.1/2", E = *3,25* MM, PES0O*3,61* KG/M (NBR 5580)
TOTAL MATERIAL: 143,35

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 19,54 25,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,30000000 14,12 18,36
TOTAL SERVICO: 43,76

VALOR: 187,09

10.3. S07967 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX @=1 1/2, DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX @=1 1/2, H=96CM,

C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAGAO EM PISO (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 1,00000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,12 9,12

TOTAL MAO DE OBRA: 21,88

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101689 Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm ORSE cj 8,00000000 0,58 4,64
107938 Guarda-corpo em tubo de ago inox g=1 1/2", duplo, montantes e ORSE m 1,00000000 563,00 563,00

fgchamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixagdo em
piso
TOTAL MATERIAL: 567,64

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,39 2,39
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,00000000 2,35 2,35

TOTAL SERVICO: 4,74
VALOR: 594,29

10.4. S01859 - REVISAO DE GRADIL EXISTENTE (m2)
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106110S Serralheiro ORSE h 0,90000000 12,06 10,85
106111S Servente ORSE h 0,18000000 9,12 1,64
TOTAL MAO DE OBRA: 12,50
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100148 Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m ORSE un 0,50000000 103,09 51,54
100580 Chapa de ago galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimens&es 2,00x1,00m ORSE m2 0,18000000 27,16 4,89
(5,20 kg/m2)
100949 Fechadura embutir com cilindro(imab - ref. luna, 1600 ou similar) ORSE un 0,18000000 53,61 9,65
TOTAL MATERIAL: 66,08
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,18000000 2,39 0,43
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 0,90000000 2,28 2,05
TOTAL SERVICO: 2,48
VALOR: 81,10

10.5. S04339 - GRADIL MODULAR CONFORME EXISTENTE INCLUSIVE 1 DEMAO DE OXIBAR E 1 DEMAO DE ESMALTE POLIURETANO (m2)

EQUIPAMENTO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102474 Aluguel de maquina solda - 300amp/220/380V trifasica : capacidade - ORSE h 0,15000000 1,89 0,28
Pequena
102718 Disco de corte diamantado 110x20mm ORSE un 0,75000000 21,11 15,83
TOTAL EQUIPAMENTO: 16,12
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106110S Serralheiro ORSE h 3,00000000 12,06 36,18
106160S Soldador ORSE h 3,00000000 12,79 38,37
TOTAL MAO DE OBRA: 74,55
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102310 Tubo de aco galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP @ = 33,7mm (1"), e ORSE m 2,70000000 12,98 35,05
=2,25mm, | = 6000mm NBR 5580
102315 Tubo de aco galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP @ = 26,9mm ( ORSE m 4,50000000 7,91 35,60
3/4"), e = 2,25mm, | = 6000mm NBR 5580
110997S Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,30000000 17,78 5,33
TOTAL MATERIAL: 75,98
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03411 Pintura de protecdo com aplicacdo de 01 deméao de tinta anticorrosiva ORSE m2 2,00000000 34,36 68,72
oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER, sobre superficies metalicas,
inclusive lixamento
S03714 Pintura de acabamento com aplicagdo de 01 demé&o de tinta esmalte ORSE m2 2,00000000 15,30 30,60
poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 3,00000000 2,28 6,84
S10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 3,00000000 2,91 8,73
TOTAL SERVICO: 114,89
VALOR: 281,71
10.6. S11716 - PORTAO DE ABRIR PADRAO UFBA (m2)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,46000000 12,76 5,87
106111S Servente ORSE h 0,46000000 9,12 4,20
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
TOTAL MAO DE OBRA: 10,06

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

112588 Portdo de abrir com duas folhas em tubo galvanizado 3" e chapa ORSE m2 1,00000000 400,00 400,00

galvanizada de 18mm e barra de ferro chata de 1" x 3/16" inclusive
dobradicas, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm

TOTAL MATERIAL: 400,00
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,03000000 339,29 10,18

padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecanica e

transporte

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,46000000 2,39 1,10
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,46000000 2,35 1,08
TOTAL SERVICO: 12,36
VALOR: 422,42

10.7. S4714 - CONCERTINA EM ACO GALVANIZADO, ESPIRAL DE @ = 610MM, 3 CLIPES P/ ESPIRAL, LAMINA DE 30MM E FIO INTERNO DE
2,50MM, INCLUISIVE INSTALACAO (M)

VALOR: 35,00

10.8. COMPOSIGAO - PIQUETE DE PASSEIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3" (H=75CM, L=75CM) INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UND)

VALOR: 198,55
10.9. S01852 - GRADE TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,99597844 12,76 12,71
106111S Servente ORSE h 1,19517412 9,12 10,90

TOTAL MAO DE OBRA: 23,61

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

101059 Gradil tubo ferro galvanizado 2.1/2" ORSE m2 0,99597844 361,82 360,36
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,00896381 78,83 0,71
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 2,78873964 0,46 1,28

TOTAL MATERIAL: 362,35

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,19517412 2,39 2,86
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,99597844 2,35 2,34

TOTAL SERVICO: 5,20
VALOR: 391,16
10.10. 73932/001 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER SINAPI KG 42,00000000 3,96 166,32
DIMENSAO)
00000567 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X SINAPI M 2,00000000 5,22 10,44
E), 1,20KG/M
TOTAL MATERIAL: 176,76
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 19,54 29,31
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,60000000 14,12 22,59
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00400000 374,57 1,50

MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 53,40
VALOR: 230,15
10.11. S04264 - CORRIMAO EM ACO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2 (m)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,50000000 12,76 6,38
TOTAL MAO DE OBRA: 6,38

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
103339 Corrim&o em aco inox, escovado, d=1 1/2" ORSE m 1,00000000 73,89 73,89
TOTAL MATERIAL: 73,89

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00200000 339,29 0,68
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecanica e
transporte
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,50000000 2,35 1,18
TOTAL SERVICO: 1,85
VALOR: 82,11
11.1. S02055 - TANQUE EM ACO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFAO PVC (un)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 3,00000000 12,76 38,28
TOTAL MAO DE OBRA: 38,28
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100668 Fixacao para tanque, DECA FT11 ou similar ORSE cj 1,00000000 39,90 39,90
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,75000000 0,17 0,13
102012 Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros n°. 8 ou similar ORSE un 1,00000000 8,78 8,78
111688S Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x ORSE un 1,00000000 305,85 305,85
22* cm

113984S Torneira cromada curta sem bico para uso geral 1/2" ou 3/4 " (ref 1152) ORSE un 1,00000000 29,27 29,27
TOTAL MATERIAL: 383,93

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 3,00000000 2,34 7,02
TOTAL SERVICO: 7,02
VALOR: 429,29
11.2. 5073?0 - LAVATORIO LOUCA (DECA-MONTE CARLO, REF L-§1) COM COLUNA SUSPENSA, C/ SIFAO PLASTICO, ENGATE CROMADO
(DECA), VALVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXACAO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO | TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,75000000 12,76 35,09
106111S Servente ORSE h 2,75000000 9,12 25,08

TOTAL MAO DE OBRA: 60,17

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,84000000 0,17 0,14
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
100982 Fixacao p/ lavatério - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar) ORSE cj 1,00000000 4,47 4,47
102384 Vélvula de escoamento para lavatério, DECA 1602C ou similar ORSE un 1,00000000 28,15 28,15
106997 Lavatoério louca 575x445cm, linha Monte Carlo L-81, DECA ou similar ORSE un 1,00000000 181,60 181,60
106998 Coluna de louca para lavatério, linha Monte Carlo, ref: C-1, DECA ou ORSE un 1,00000000 135,04 135,04
similar
106145S Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,00000000 10,48 10,48
111683S Engate / rabicho flexivel inox 1/2 " x 30 cm ORSE un 1,00000000 19,22 19,22
TOTAL MATERIAL: 379,10

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,75000000 2,39 6,57
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,75000000 2,34 6,44

TOTAL SERVICO: 13,01
VALOR: 452,42
11.3. S03692 - TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, DECA 1170C (DECAMATIC) OU SIMILAR (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,50000000 12,76 6,38
106111S Servente ORSE h 0,50000000 9,12 4,56

TOTAL MAO DE OBRA: 10,94

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,50000000 0,17 0,08

102747 Torneira cromada para lavatério, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou ORSE un 1,00000000 244,50 244,50
similar

TOTAL MATERIAL: 244,58

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 2,39 1,20
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,50000000 2,34 1,17

TOTAL SERVICO: 2,36
VALOR: 257,90

11.4. 507345 MOD - VASO SANITARIO , LINHA MONTE CARLO DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR,
CONJ. DE FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDACAO E ENGATE PLASTICO (UND)

VALOR:

514,52

11.5. 503664 MOD - VASO SANITARIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES F[SICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR,
CJ.DE FIXACAO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDACAOQ, TUBO LIGACAO CROMADO, ENGATE PLASTICO, EXCETO CX. DESCARGA (UND)

VALOR: 527,24
11.6. CASASHOW - ASSENTO SANITARIO VOGUE PLUS DECA PLASTICO BRANCO GELO (UND)

VALOR: 135,90
11.7. CASASHOW - ASSENTO SANITARIO UNIVERSAL PREMIUM TUPAN BRANCO (UND)

VALOR: 23,90

11.8. S08235 MOD - VALVULA HYDRA DUO FLUX 2545 DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
VALOR: 331,40

VALVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE (un)

11.9. S09703 - CANOPLA, ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA EM ALAVANCA LINHA ECO CONFORTO, DECA OU SIMILAR, PARA

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,18000000 12,76 2,30
TOTAL MAO DE OBRA: 2,30
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
110075 Canopla com alavanca para valvula de descarga para deficiente ORSE un 1,00000000 451,46 451,46
TOTAL MATERIAL: 451,46
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,18000000 2,34 0,42
TOTAL SERVICO: 0,42
VALOR: 454,17

11.10. S10759 - BANCADA EM GRANITO CINZA E=2CM (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 0,65000000 12,76 8,29
106111S Servente ORSE h 1,14000000 9,12 10,40

TOTAL MAO DE OBRA: 18,69

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102585 Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm ORSE m2 1,00000000 184,02 184,02
103116 Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m ORSE m 0,60000000 8,22 4,93
TOTAL MATERIAL: 188,95

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,14000000 2,39 2,72
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,65000000 2,35 1,53

TOTAL SERVICO: 4,25
VALOR: 211,97
11.11. 86900 - CUBA DE ACO INOX 304, DIMENSOES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAQAO EM BANCADA, C/VALVULA CROMADA 3 1/2,
REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFAO, TORNEIRA E ENGATE (UN)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001743 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE SINAPI UN 1,00000000 93,59 93,59
*46 X 30 X 12* CM
00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO SINAPI KG 0,29740000 31,80 9,46
TOTAL MATERIAL: 103,05
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48000000 19,05 9,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 14,12 2,12
TOTAL SERVICO: 11,26
VALOR: 114,29
11.12. 86910 - TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,03040000 2,38 0,07
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
00011773 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL SINAPI UN 1,00000000 59,67 59,67
COM AREJADOR 1/2 * OU 3/4 "(REF 1168)
TOTAL MATERIAL: 59,74
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17000000 20,00 3,40
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 14,12 0,71
TOTAL SERVICO: 4,11
VALOR: 63,84
11.13. 86881 - SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,05000000 2,38 0,12
00006136  SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " SINAPI UN 1,00000000 91,90 91,90

TOTAL MATERIAL: 92,02

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27000000 20,00 5,40
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 14,12 1,27
TOTAL SERVICO: 6,67
VALOR: 98,68
11.14. 86882 - SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,05000000 2,38 0,12
00006146  SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " SINAPI UN 1,00000000 11,33 11,33

TOTAL MATERIAL: 11,45

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14000000 20,00 2,80
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 14,12 0,56
TOTAL SERVICO: 3,36
VALOR: 14,80
11.15. 86883 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00003146  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,05000000 2,38 0,12
00006148  SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA SINAPI UN 1,00000000 6,31 6,31

LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "
TOTAL MATERIAL: 6,43

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 20,00 1,60
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 14,12 0,42

TOTAL SERVICO: 2,02

VALOR: 8,44

11.16. S02110 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,20X0.60, COM 01 CUBA DE ACO INOX,
SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM ACO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (un)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,00000000 12,76 25,52
104750S Pedreiro ORSE h 2,00000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,00000000 9,12 18,24
TOTAL MAO DE OBRA: 69,28
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102016 Siféo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,00000000 160,00 160,00
1/2 ou similar
102082 Tampo em granito cinza andorinha para pia ou lavatério, e=2cm, inclusive ORSE m 1,20000000 82,34 98,81
rodopia
102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou ORSE un 1,00000000 112,32 112,32
similar)
101747S Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ",de *56 x 33 x ORSE un 1,00000000 122,27 122,27
12* cm
106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,00000000 28,62 28,62
TOTAL MATERIAL: 522,02
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,39 4,78
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 2,35 4,70
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 2,34 4,68
TOTAL SERVICO: 14,16
VALOR: 605,60
11.17. COMPOSIQAO - PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 90X40CM (UND)
VALOR: 290,04

11.18. CQMPOSIQAO - TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATORIO DE MESA DECAMATIC 1173.C.CONF CONFORTO COM FECHAMENTO
AUTOMATICO CROMADO DECA OU SIMILAR (UND)

VALOR: 461,64
11.19. COMPOSICAO - BARRA DE APROXIMACAO EM ACO INOX RETA L=40CM, #=1 1/2 (UND)
VALOR: 165,91
11.20. COMPOSICAO - BARRA DE APOIO TIPO U PARA LAVATORIO, EM ACO INOX 304, D=1 1/2", 25X26CM (UND)
VALOR: 186,30

11.21. COMPOSICAO - BACIA CONVENCIONAL COM ASSENTO, SEM ABERTURA FRONTAL, VOGUE PLUS P.510.17 (H=44CM) OU SIMILAR

(UND)

VALOR: 662,59
11.22. COMPOSIGAO - BARRA DE APOIO EM AGO INOX L=80CM, #=1 1/2 (UND)

VALOR: 147,54
11.23. COMPOSICAO - BARRA DE APOIO EM ACO INOX L=70CM, #=1 1/2 (UND)

VALOR: 139,61
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

11.24. COMPOSIGCAO - ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITARIO ACESSIVEL, INCL PLACA TATIL EM ALTO RELEVO

E BRAILLE ESCRITO: "EMERGENCIA: ACIONAR O BOTAO" (UND)

VALOR: 521,68
11.25. S09736 - BARRA ANTIPANICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR (Un)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,30000000 12,76 3,83
TOTAL MAO DE OBRA: 3,83
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
109320 Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou ORSE un 1,00000000 680,12 680,12
similar
TOTAL MATERIAL: 680,12
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,30000000 2,37 0,71
TOTAL SERVICO: 0,71
VALOR: 684,63
11.26. 85005 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000442 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO SINAPI UN 4,00000000 2,91 11,64
=45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA
00011186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM SINAPI M2 1,00000000 202,57 202,57
TOTAL MATERIAL: 214,21
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 14,12 5,65
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 17,80 35,60
TOTAL SERVICO: 41,25
VALOR: 255,45
11.27. 9535 - CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 SINAPI UN 1,00000000 48,93 48,93
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220V)
00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01000000 8,77 0,09
TOTAL MATERIAL: 49,02
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 21,28 9,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 14,12 4,24
TOTAL SERVICO: 13,81
VALOR: 62,81
11.28. S03461 - MICTORIO DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO (DECA REF M712 OU SIMILAR COM VALVULA FECH. AUTOM.REF. 2572
DECAMATIC ECO OU SIMILAR (un)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,90000000 12,76 37,00
106111S Servente ORSE h 2,90000000 9,12 26,45
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
TOTAL MAO DE OBRA: 63,45

MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101616 Mictoério louca branca c/ sifao integrado (deca - ref. m-712 ou similar) ORSE un 1,00000000 362,43 362,43
102920 Vélvula para mictério fechamento automatico Decamatic Eco , 2572 C ou ORSE un 1,00000000 247,50 247,50
similar

TOTAL MATERIAL: 609,93

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,90000000 2,39 6,93
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,90000000 2,34 6,79

TOTAL SERVICO: 13,72
VALOR: 687,26
11.29. S07785 - FILETE DE BOXE EM GRANITO CINZA CORUMBA POLIDO, ASSENTADO COM ARGAMASSA (m)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

104750S Pedreiro ORSE h 0,30000000 12,76 3,83

TOTAL MAO DE OBRA: 3,83

MATERIAL | FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |

107480 Filete em granito cinza andorinha, I=4 cm, e= 2 cm, com acabamento ORSE m 1,03000000 11,80 12,15
aboleado

TOTAL MATERIAL: 12,15

SERVICO | FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |

S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00060000 339,29 0,20
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecanica e
transporte
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 2,35 0,70
TOTAL SERVICO: 0,91
VALOR: 16,85
11.30. S09721 - PRATELEIRA EM GRANITO CINZA (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 3,00000000 12,76 38,28
106111S Servente ORSE h 3,00000000 9,12 27,36

TOTAL MAO DE OBRA: 65,64

MATERIAL | FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |

110090 Prateleira em granito cinza andorinha esp= 2cm ORSE m2 1,00000000 192,96 192,96
TOTAL MATERIAL: 192,96
SERVICO | FONTE | UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,07000000 339,29 23,75
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecénica e
transporte
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,00000000 2,39 7,17
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 3,00000000 2,35 7,05
TOTAL SERVICO: 37,97
VALOR: 296,70

11.31. S10633 - CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC, COR BRANCA, REF. VINYLSHOCK - TEC242 (25X25X2,0MM) - 90°, PARA ARREMATES

EM REVESTIMENTOS CERAMICOS (m)

MAO DE OBRA FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.

ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
104750S Pedreiro ORSE h 0,20042078 12,76 2,56
TOTAL MAO DE OBRA: 2,56

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
111320 Cantoneira de sobrepor em PVC, cor branca, ref. Vinylshock - TEC242 ORSE m 1,00210392 5,55 5,56
(25x25x2,0mm) - 90°

TOTAL MATERIAL: 5,56

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,20042078 2,35 0,47
TOTAL SERVICO: 0,47
VALOR: 8,59
11.32. S02074 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM ACO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VALVULA CROMADA, SIFAO CROMADO E
TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 2,00000000 12,76 25,52
104750S Pedreiro ORSE h 2,00000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,00000000 9,12 18,24

TOTAL MAO DE OBRA: 69,28

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100245 Pia de cozinha em ago inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padréo ORSE un 1,00000000 179,90 179,90
comercial)

102016 Siféo para pia de cozinha, DECA 1680, acabamento cromado 1 1/2 x 1 ORSE un 1,00000000 160,00 160,00
1/2 ou similar

102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou ORSE un 1,00000000 112,32 112,32
similar)

106157S Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 " ORSE un 1,00000000 28,62 28,62

TOTAL MATERIAL: 480,84

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,03600000 357,05 12,85
S00141 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e ORSE kg 2,88000000 5,91 17,02

colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundacdes

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,39 4,78
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 2,35 4,70
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,00000000 2,34 4,68
TOTAL SERVICO: 44,03
VALOR: 594,44

11.33. COMPOSI(;AO - BARRA DE APOIO ACO INOX L=60CM (UND)
VALOR: 127,70

12.1. S01353 - PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO 3/4" (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 1,22000000 12,76 15,57
104750S Pedreiro ORSE h 0,75000000 12,76 9,57
106111S Servente ORSE h 3,92500000 9,12 35,80

TOTAL MAO DE OBRA: 60,93

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  7163%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  7446%  05/2017
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 2,25000000 0,17 0,38
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,00120000 76,50 0,09
101107S Cal virgem comum para argamassas (nbr 6453) ORSE kg 0,18500000 0,74 0,14
101380S Cimento branco ORSE kg 0,15000000 2,69 0,40
109859S Tubo pvc roscavel, 3/4", agua fria predial ORSE m 7,00000000 4,23 29,61
TOTAL MATERIAL: 30,62

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 3,92500000 2,39 9,38
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000 2,35 1,76
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 1,22000000 2,34 2,85

TOTAL SERVICO: 14,00
VALOR: 105,69
12.2. S08260 - PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO 40MM (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,83500000 12,76 10,65
1047508 Pedreiro ORSE h 0,75000000 12,76 9,57
106111S Servente ORSE h 2,10000000 9,12 19,15

TOTAL MAO DE OBRA: 39,38

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00950000 48,88 0,46
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,13500000 36,08 4,87
100013S Estopa ORSE kg 0,25000000 11,98 3,00
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 1,00000000 0,35 0,35
109874S Tubo pvc, soldavel, dn 40 mm, agua fria (nbr-5648) ORSE m 7,00000000 6,56 45,92

TOTAL MATERIAL: 54,60

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,10000000 2,39 5,02
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,75000000 2,35 1,76
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,83500000 2,34 1,95

TOTAL SERVICO: 8,74
VALOR: 102,78
12.3. 89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 2,64 2,80
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,12300000 1,58 0,19

TOTAL MATERIAL: 3,00

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,36900000 16,10 5,94
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36900000 20,00 7,38
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 13,32
VALOR: 16,31
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

12.4. 89357 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00009869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 5,67 6,02
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,14700000 1,58 0,23

TOTAL MATERIAL: 6,25

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44000000 16,10 7,08
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44000000 20,00 8,80
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 15,88
VALOR: 22,12
12.5. 89448 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00009874  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 8,27 8,77
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00800000 1,58 0,01

TOTAL MATERIAL: 8,79

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02400000 16,10 0,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,02400000 20,00 0,48
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 0,87
VALOR: 9,64
12.6. 89451 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00009871  TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,06100000 22,41 23,78
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01400000 1,58 0,02

TOTAL MATERIAL: 23,80

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04200000 16,10 0,68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04200000 20,00 0,84
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 1,52
VALOR: 25,30
12.7. 89511 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,02930000 48,14 1,41
00009839 TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,04000000 9,80 10,19

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04550000 41,81 1,90
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,10850000 1,58 0,17
TOTAL MATERIAL: 13,68
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,32500000 16,10 5,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,32500000 20,00 6,50
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 11,73
VALOR: 25,40
12.8. 89512 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,04290000 48,14 2,07
00020072 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,04000000 16,82 17,49

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,07010000 41,81 2,93
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,14850000 1,58 0,23
TOTAL MATERIAL: 22,72
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44500000 16,10 7,16
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44500000 20,00 8,90
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 16,06
VALOR: 38,77
12.9. 89580 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00620000 48,14 0,30
00020073 TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,04000000 34,80 36,19

PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01020000 41,81 0,43
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 1,58 0,06
TOTAL MATERIAL: 36,98
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18000000 16,10 2,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18000000 20,00 3,60
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 6,50
VALOR: 43,44
12.10. 89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00700000 48,14 0,34
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,62 0,62

PREDIAL
00020083 SOLUCAOQO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 41,81 0,33
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 1,58 0,08
TOTAL MATERIAL: 1,37
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 16,10 2,42

ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 20,00 3,00

COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

MES REF.
71,63% 06/2017

74,46% 05/2017

TOTAL SERVICO: 5,42
VALOR: 6,76
12.11. 89367 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00900000 48,14 0,43
00003536 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 1,60 1,60

PREDIAL
00020083 SOLUCAOQO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 41,81 0,46
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06000000 1,58 0,09
TOTAL MATERIAL: 2,59
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17900000 16,10 2,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17900000 20,00 3,58
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 6,46
VALOR: 9,03
12.12. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00700000 48,14 0,34
00001956 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 2,59 2,59

PREDIAL (NBR 5648)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 41,81 0,33
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05000000 1,58 0,08
TOTAL MATERIAL: 3,34
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15000000 16,10 2,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15000000 20,00 3,00
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 5,42
VALOR: 8,73
12.13. 89369 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00900000 48,14 0,43
00001957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 5,25 5,25

PREDIAL (NBR 5648)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 41,81 0,46
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,06000000 1,58 0,09
TOTAL MATERIAL: 6,24
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17900000 16,10 2,88
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17900000 20,00 3,58
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 6,46
VALOR: 12,68
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
12.14. 89440 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01100000 48,14 0,53
00007139  TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

(NBR 5648)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 41,81 0,50
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04500000 1,58 0,07
TOTAL MATERIAL: 2,13
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12000000 16,10 1,93
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12000000 20,00 2,40
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 433
VALOR: 6,45
12.15. 89443 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01400000 48,14 0,67
00007140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 2,58 2,58

(NBR 5648)
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01700000 41,81 0,71
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05300000 1,58 0,08
TOTAL MATERIAL: 4,05
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14300000 16,10 2,30
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14300000 20,00 2,86
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 5,16
VALOR: 9,20
12.16. 89425 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM (UN)

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00700000 48,14 0,34
00003873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 7,57 7,57

AGUA FRIA PREDIAL
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 41,81 0,33
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03000000 1,58 0,05
TOTAL MATERIAL: 8,29
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,06000000 16,10 0,97
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06000000 20,00 1,20
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 2,17
VALOR: 10,43

12.17. 89432 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA
ORSE 2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%

SINAPI 119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00900000 48,14 0,43
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01100000 41,81 0,46
00038021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 12,84 12,84
AGUA FRIA PREDIAL

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 1,58 0,06

TOTAL MATERIAL: 13,79

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07100000 16,10 1,14
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07100000 20,00 1,42
COMPLEMENTARES

TOTAL SERVICO: 2,56

VALOR: 16,33

12.18. 92106 - CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCAO, COM CAMINHAO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L -
CHP DIURNO (CHP)

SERVICO

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

88282

92101

92102

92103

92104

92105

MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM
CAMINHAO TRUCADO DEPESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTREEIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L -
DEPRECIAGAO. AF_11/2015

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM
CAMINHAO TRUCADO DEPESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTREEIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L -
JUROS. AF_11/2015

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM
CAMINHAO TRUCADO DEPESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTREEIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGAO COM
CAMINHAO TRUCADO DEPESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTREEIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L -
MANUTENGAO. AF_11/2015

CAMINHAO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCGCAO COM
CAMINHAO TRUCADO DEPESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTREEIXOS 4,80 M, POTENCIA
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCGAO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2015

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

H 1,00000000 20,41

H 1,00000000

17,58

H 1,00000000 8,58

H 1,00000000 1,77

H 1,00000000

24,75

H 1,00000000

75,15

TOTAL SERVICO:

20,41

17,58

8,58

1,77

24,75

75,15

148,24

VALOR:

148,24

12.19. 89969 - KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES (UN)

SERVICO

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO

TOTAL

89349

89376

89420

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2,
INSTALADO EM RAMAL DE DJSTRIBUIQAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI

SINAPI

SINAPI

UN 1,00000000 23,35

UN 1,00000000 4,33

UN 1,00000000 571

TOTAL SERVICO:

23,35

4,33

571

33,39

VALOR:

33,39

12.20. 89970 - KIT DE REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89351 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E SINAPI UN 1,00000000 26,46 26,46
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
89383  ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 1,00000000 5,06 5,06
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
89385 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, SINAPI UN 1,00000000 5,26 5,26
INSTALADO EMRAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014
TOTAL SERVICO: 36,78
VALOR: 36,78
12.21. 94794 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148  FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) SINAPI UN 0,01900000 8,77 0,17
00006015 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SINAPI UN 1,00000000 103,57 103,57

SIMPLES, BITOLA 1 1/2 "(REF 1509)
TOTAL MATERIAL: 103,74

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,78900000 16,10 12,70
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,78900000 20,00 15,78
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 28,48
VALOR: 132,21

13.1. S01679 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS,

ETC...) (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,65000000 12,76 8,29
106111S Servente ORSE h 0,65000000 9,12 5,93

TOTAL MAO DE OBRA: 14,22

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,03900000 48,88 1,91
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,09000000 15,21 1,37
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,06000000 36,08 2,16
103516S Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 1,33 3,99
103517S Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 0,81 2,43
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,20000000 0,35 0,07
109835S Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) ORSE m 4,00000000 3,03 12,12

TOTAL MATERIAL: 24,05

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,65000000 2,39 1,55
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,65000000 2,34 1,52

TOTAL SERVICO: 3,07
VALOR: 41,40

13.2. S01678 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, MAQUINAS DE LAVAR, ETC...) (un)

MAO DE OBRA

FONTE

| UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

102696S

Encanador ou bombeiro hidraulico

ORSE

h 0,30000000 12,76 3,83

Pagina: 61




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE

VERSAO
2017/03

HORA

114,17%

MES REF.
71,63% 06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,12 2,74
TOTAL MAO DE OBRA: 6,56
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 48,88 0,73
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,06000000 15,21 0,91
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,02300000 36,08 0,83
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 11,98 0,60
103518S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 1,62 4,86
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,20000000 0,35 0,07
107097S Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial ORSE un 1,00000000 3,51 3,51
109838S Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 8,00000000 5,20 41,60
TOTAL MATERIAL: 53,11

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,39 0,72
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,30000000 2,34 0,70

TOTAL SERVICO: 1,42
VALOR: 61,06
13.3. S08342 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 75 MM (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,30000000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,12 2,74

TOTAL MAO DE OBRA: 6,56

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 48,88 0,73
101703 Pasta lubrificante p/ pvc je ORSE kg 0,06000000 15,21 0,91
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,02300000 36,08 0,83
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 11,98 0,60
103519S Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para esgoto predial ORSE un 3,00000000 3,72 11,16
103767S Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) ORSE un 0,20000000 0,35 0,07
109837S Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 8,00000000 7,04 56,32
111658S Te sanitario, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal para esgoto predial ORSE un 1,00000000 6,94 6,94

TOTAL MATERIAL: 77,56

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,39 0,72
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,30000000 2,34 0,70

TOTAL SERVICO: 1,42
VALOR: 85,51
13.4. S01683 - PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO SANITARIO) (pt)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,40000000 12,76 5,10
106111S Servente ORSE h 0,40000000 9,12 3,65

TOTAL MAO DE OBRA: 8,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,01500000 48,88 0,73
100013S Estopa ORSE kg 0,05000000 11,98 0,60
103520S Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial ORSE un 2,00000000 4,17 8,34
109836S Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) ORSE m 4,00000000 8,00 32,00
110908S Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal ORSE un 1,00000000 7,75 7,75
para esgoto predial
TOTAL MATERIAL: 49,42
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 2,39 0,96
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,40000000 2,34 0,94
TOTAL SERVICO: 1,89
VALOR: 60,08
13.5. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01080000 48,14 0,52
00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05000000 5,47 5,74

(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01630000 41,81 0,68
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,12700000 1,58 0,20
TOTAL MATERIAL: 7,15
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,38000000 16,10 6,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 20,00 7,60
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 13,72
VALOR: 20,84
13.6. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,02470000 48,14 1,19
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05000000 7,41 7,78

(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,03850000 41,81 1,61
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,18700000 1,58 0,30
TOTAL MATERIAL: 10,87
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,56000000 16,10 9,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,56000000 20,00 11,20
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 20,22
VALOR: 31,06
13.7. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,03630000 48,14 1,75
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05000000 8,41 8,83
(NBR 5688)
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,05930000 41,81 2,48
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,24700000 1,58 0,39
TOTAL MATERIAL: 13,45
SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,74000000 16,10 11,91
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,74000000 20,00 14,80
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 26,71
VALOR: 40,14

13.8. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 0,84 0,84
5688)
00003526  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 1,91 1,91
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,02000000 17,63 0,35
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
TOTAL MATERIAL: 3,10
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13000000 16,10 2,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13000000 20,00 2,60
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,69
VALOR: 7,79

13.9. 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 1,18 1,18
5688)
00003509 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 4,85 4,85
PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,03000000 17,63 0,53
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
TOTAL MATERIAL: 6,56
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19000000 16,10 3,06
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19000000 20,00 3,80
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 6,86
VALOR: 13,40

13.10. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 1,49 1,49
5688)
00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 6,38 6,38
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,04600000 17,63 0,81

ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI

: 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA

2017/03 114,17%

2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

MES REF.

71,63% 06/2017

74,46% 05/2017

TOTAL MATERIAL: 8,68
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25000000 16,10 4,02
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25000000 20,00 5,00

COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 9,02
VALOR: 17,70

13.11. 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 0,84 0,84
5688)
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 1,87 1,87
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,02000000 17,63 0,35
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
TOTAL MATERIAL: 3,06
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08000000 16,10 1,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08000000 20,00 1,60
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 2,89
VALOR: 5,94

13.12. 89774 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 118 1,18
5688)
00003898  LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 3,46 3,46
ESGOTO PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,03000000 17,63 0,53
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
TOTAL MATERIAL: 5,17
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13000000 16,10 2,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13000000 20,00 2,60
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 4,69
VALOR: 9,85
13.13. 89786 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000297  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 1,18 2,36
5688)
00011658  TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 10,62 10,62
PREDIAL
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,06000000 17,63 1,06
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
TOTAL MATERIAL: 14,04
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25000000 16,10 4,02

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25000000 20,00 5,00
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 9,02
VALOR: 23,05
13.14. 89779 - LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL,’ ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 1,49 1,49
5688)
00003893  LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 9,65 9,65
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,04600000 17,63 0,81
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
TOTAL MATERIAL: 11,95
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17000000 16,10 2,74
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17000000 20,00 3,40
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 6,14
VALOR: 18,08
13.15. 89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 1,49 2,98
5688)
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 12,09 12,09
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,09200000 17,63 1,62
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
TOTAL MATERIAL: 16,69
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,33000000 16,10 5,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,33000000 20,00 6,60
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 11,91
VALOR: 28,60
13.16. 89859 - LU\/A DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN SINAPI UN 1,00000000 5,29 5,29
150 MM (NBR 7362)
00003835 LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE SINAPI UN 1,00000000 24,93 24,93
ESGOTO (NBR 10569)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,00700000 17,63 0,12
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
TOTAL MATERIAL: 30,34
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22000000 16,10 3,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22000000 20,00 4,40
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 7,94
VALOR: 38,28
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO
2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

HORA
114,17%
119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

13.17. 72289 - CAIXA DE INSPEGCAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUGAO (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,50000000 3,47 8,68
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,25000000 61,60 15,40

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 1,78000000 24,14 42,97
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,13000000 55,38 7,20
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 72,00000000 0,46 33,12
X 19 CM
TOTAL MATERIAL: 107,36
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,63000000 20,04 72,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,00000000 14,12 155,32
TOTAL SERVICO: 228,07
VALOR: 335,40

13.18. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,01480000 48,14 0,71
00000298 ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 1,36 1,36

ESGOTO PREDIAL
00011714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 28,40 28,40
QUADRADA BRANCA
00020078  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,03000000 17,63 0,53
ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400*
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 41,81 0,94
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03650000 1,58 0,06
TOTAL MATERIAL: 32,00
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21000000 16,10 3,38
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21000000 20,00 4,20
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 7,58
VALOR: 39,56
13.19. 74104/001 - CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,80000000 0,50 0,40
00007258  TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 75,88600000 0,29 22,01

TOTAL MATERIAL: 22,41

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

6087 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX SINAPI UN 1,00000000 22,05 22,05

INSPECAO/FOSSA SEPTICA
87335 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,02280000 426,35 9,72
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,90000000 20,04 38,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,65000000 14,12 23,30
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
88630  ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,01650000 307,26 5,07
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014
93358  ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 SINAPI M3 0,21600000 55,85 12,06
94969  CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA  SINAPI M3 0,01800000 272,28 4,90
MEDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016
TOTAL SERVICO: 115,18
VALOR: 137,55

13.20. S01716 - LIMPEZA DE FOSSA (m3)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100035 Limpeza de fossa ORSE m3 1,00000000 50,00 50,00
TOTAL SERVICO: 50,00
VALOR: 50,00

13.21. 89495 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 P (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122  ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,00490000 48,14 0,24
00011741 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA SINAPI UN 1,00000000 4,65 4,65

REDONDA BRANCA
00020083  SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 41,81 0,31
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01200000 1,58 0,02
TOTAL MATERIAL: 5,22
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,03500000 16,10 0,56
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,03500000 20,00 0,70
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 1,26
VALOR: 6,46

14.1. S07328 - LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS,
INCLUSIVE REATOR E LAMPADA (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 1,00000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,12 9,12

TOTAL MAO DE OBRA: 21,88

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |

106845 Luminéria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ref. ORSE un 1,00000000 202,94 202,94
TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lampada
TOTAL MATERIAL: 202,94

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,39 2,39
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 2,30 2,30

TOTAL SERVICO: 4,69
VALOR: 229,53

14.2. S07329 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS, PARA LAMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TCS020232CIRL, DA PHILIPS,
INCLUSIVE REATOR E LAMPADA (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
102436S Eletricista ORSE h 1,00000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,12 9,12
TOTAL MAO DE OBRA: 21,88
| MATERIAL | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
106846 Luminaria de sobrepor com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ORSE un 1,00000000 241,04 241,04
ref. TCS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lampada
TOTAL MATERIAL: 241,04
| SERVICO | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,39 2,39
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 2,30 2,30
TOTAL SERVICO: 4,69
VALOR: 267,63
14.3. 00039387 - LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W (UN)
VALOR: 42,37
14.4. S08684 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)MM (un)

MATERIAL | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

103633 Eletrocalha metalica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, ORSE un 0,33337904 47,50 15,84
(ref.: mopa ou similar)
TOTAL MATERIAL: 15,84

MAO DE OBRA | FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,20002743 12,76 2,55
106111S Servente ORSE h 0,20002743 9,12 1,82

TOTAL MAO DE OBRA: 4,38

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20002743 2,39 0,48
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20002743 2,30 0,46

TOTAL SERVICO: 0,94
VALOR: 21,15
14.5. S08359 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X50)MM (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,40000000 12,76 5,10
106111S Servente ORSE h 0,40000000 9,12 3,65

TOTAL MAO DE OBRA: 8,75

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

100860 Eletrocalha metélica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) ORSE m 1,00000000 13,90 13,90

103990 Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou ORSE m 1,00000000 7,83 7,83
similar)

TOTAL MATERIAL: 21,73

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 2,39 0,96
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,40000000 2,30 0,92
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

TOTAL SERVICO: 1,88
VALOR: 32,38
14.6. S07384 - FIXAQAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO TIRANTE COM ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR (m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,30000000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,12 2,74

TOTAL MAO DE OBRA: 6,56

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

102234 Vergalh&o (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 1,00000000 6,90 6,90
similar)
TOTAL MATERIAL: 6,90

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,39 0,72
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 2,30 0,69

TOTAL SERVICO: 1,41
VALOR: 14,86
14.7. 91863 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/14") (M)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

00002674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 2,40 2,44
TOTAL MATERIAL: 2,44
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 17,08 1,40
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 21,28 1,74
91170 FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,00000000 2,19 2,19

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS

ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRAMETALICA RIGIDA

TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

TOTAL SERVICO: 5,34
VALOR: 7,77

14.8. 91864 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32MM (R

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

00002685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA SINAPI M 1,01700000 3,75 3,81
TOTAL MATERIAL: 3,81
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 17,08 1,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 21,28 2,26
91170 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,00000000 2,19 2,19

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS

ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAQADEIRAMETALICA RIGIDA

TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

TOTAL SERVICO: 6,26
VALOR: 10,06

14.9. 91875 - LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 25MM (3/4") (UN)
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 0,75 0,75
TOTAL MATERIAL: 0,75
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 17,08 1,83
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 21,28 2,28
TOTAL SERVICO: 4,10
VALOR: 4,84
14.10. 91876 - LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32MM (1") (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 1,05 1,05
TOTAL MATERIAL: 1,05
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 17,08 2,37
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13900000 21,28 2,96
TOTAL SERVICO: 5,33
VALOR: 6,37
14.11. 91890 - CURVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 25MM (3/4")FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 1,00000000 1,73 1,73
PARA ELETRODUTO
TOTAL MATERIAL: 1,73
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 17,08 2,73
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 21,28 3,40
TOTAL SERVICO: 6,14
VALOR: 7,86
14.12. 91893 - CURVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32MM (1")FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001884 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", SINAPI UN 1,00000000 2,62 2,62
PARA ELETRODUTO
TOTAL MATERIAL: 2,62
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 17,08 3,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20900000 21,28 4,45
TOTAL SERVICO: 8,02
VALOR: 10,62
14.13. 91171 - FIXAQAO DE ELETRODUTO (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,41800000 2,06 0,86

TIPO D, COM 1 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

TOTAL MATERIAL: 0,86
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01200000 16,10 0,19
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08400000 20,00 1,68
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 1,87
VALOR: 2,73
14.14. COMPOSI(;AO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAQAO (M)
VALOR: 18,32
14.15. COMPOSICAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)
VALOR: 23,64
14.16. COMPOSICAO - INTERRUPTOR LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILIAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)
VALOR: 38,21
14.17. COMPOSIQAO - TOMADA LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILIAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (UND)
VALOR: 39,41
14.18. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00002681 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 8,98 9,88
TOTAL MATERIAL: 9,88
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 17,08 2,20
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12900000 21,28 2,75
TOTAL SERVICO: 4,95
VALOR: 14,81
14.19. 93010 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
00002682 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 13,10 14,41
TOTAL MATERIAL: 14,41
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15400000 17,08 2,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15400000 21,28 3,28
TOTAL SERVICO: 5,91
VALOR: 20,31
14.20. 93011 - ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
00002686 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA SINAPI M 1,10000000 16,43 18,07
TOTAL MATERIAL: 18,07
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 17,08 2,92
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17100000 21,28 3,64
TOTAL SERVICO: 6,56
VALOR: 24,62
14.21. 91171 - FIXA(}AO DE ELETRODUTO (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00000394 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,41800000 2,06 0,86
TIPO D, COM 1 1/2" EPARAFUSO DE FIXACAO
TOTAL MATERIAL: 0,86
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01200000 16,10 0,19
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08400000 20,00 1,68
COMPLEMENTARES
TOTAL SERVICO: 1,87
VALOR: 2,73
14.22. 93014 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001894 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 3,24 3,24
TOTAL MATERIAL: 3,24
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25800000 17,08 4,41
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25800000 21,28 5,49
TOTAL SERVICO: 9,90
VALOR: 13,13
14.23. 93015 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001907 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 7,20 7,20
TOTAL MATERIAL: 7,20
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000 17,08 5,26
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000 21,28 6,55
TOTAL SERVICO: 11,81
VALOR: 19,01
14.24. 93016 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00001896 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 9,67 9,67
TOTAL MATERIAL: 9,67
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES REF.

ORSE 2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17% 71,63% 06/2017

SINAPI 119,49% 74,46% 05/2017

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34200000 17,08 5,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34200000 21,28 7,28

TOTAL SERVICO: 13,12
VALOR: 22,78

14.25. 93020 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001876 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", SINAPI UN 1,00000000 5,82 5,82
PARA ELETRODUTO
TOTAL MATERIAL: 5,82
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 17,08 6,61
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38700000 21,28 8,24
TOTAL SERVICO: 14,85
VALOR: 20,65
14.26. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000984 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,19000000 1,57 1,87
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 1,90
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 17,08 0,51
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 21,28 0,64
TOTAL SERVICO: 1,15
VALOR: 3,02
14.27. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001003 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,19000000 2,31 2,75
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19 MM X5 M
TOTAL MATERIAL: 2,78
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 17,08 0,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04000000 21,28 0,85
TOTAL SERVICO: 1,53
VALOR: 4,29
14.28. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001008 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,19000000 2,62 3,12

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 6
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  7446% 052017
00001008  MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 3,15
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 17,08 0,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 21,28 1,11
TOTAL SERVICO: 1,99
VALOR: 511

14.29. 91935 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,19000000 7,20 8,57
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 8,60
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 17,08 1,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11500000 21,28 2,45
TOTAL SERVICO: 4,41
VALOR: 12,98

14.30. 92980 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,02700000 4,69 4,82
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,01000000 3,13 0,03
19MM X 5M
TOTAL MATERIAL: 4,85
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 17,08 0,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00900000 21,28 0,19
TOTAL SERVICO: 0,35
VALOR: 5,18
14.31. 92984 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,01500000 10,97 11,13
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X 5M
TOTAL MATERIAL: 11,16
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 17,08 1,09
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06400000 21,28 1,36
TOTAL SERVICO: 2,46
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGCAO 119,49%  74,46% 05/2017
VALOR: 13,60

14.32. 92986 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001019 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,01500000 15,12 15,35
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X5M

TOTAL MATERIAL: 15,37

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 17,08 1,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 21,28 1,55
TOTAL SERVICO: 2,80
VALOR: 18,15

14.33. 92988 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00001018 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,01500000 21,55 21,87
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X 5M

TOTAL MATERIAL: 21,90

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 17,08 1,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08700000 21,28 1,85
TOTAL SERVICO: 3,34
VALOR: 25,22

14.34. 92992 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000998 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,01500000 39,66 40,25
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X 5M

TOTAL MATERIAL: 40,28

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 17,08 2,19
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12800000 21,28 2,72
TOTAL SERVICO: 4,91
VALOR: 45,17

14.35. 92996 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000999 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,01500000 63,96 64,92
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2

00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X5M
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA MES

ORSE 2017/03 114,17% 71,63%

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46%

REF.
06/2017
05/2017

TOTAL MATERIAL: 64,95
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 17,08 3,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17900000 21,28 3,81
TOTAL SERVICO: 6,87
VALOR: 71,78
14.36. 93000 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001015 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,01500000 103,25 104,80
ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 104,83
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26300000 17,08 4,49
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26300000 21,28 5,60
TOTAL SERVICO: 10,09
VALOR: 114,89
14.37. 95779 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002565 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL SINAPI UN 1,00000000 6,48 6,48
DE 3/4", COM TAMPACEGA
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 2,00000000 0,16 0,32
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
TOTAL MATERIAL: 6,80
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34340000 17,08 5,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34340000 21,28 7,31
TOTAL SERVICO: 13,17
VALOR: 19,96
14.38. 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 1,49 1,49
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL MATERIAL: 1,49
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 17,08 4,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24700000 21,28 5,26
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDlA), PREPARO SINAPI M3 0,00090000 411,32 0,37
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 9,85
VALOR: 11,32

14.39. 91941 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (UN)
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001872  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 1,49 1,49
FLEXIVEL CORRUGADO
TOTAL MATERIAL: 1,49
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 17,08 2,48
88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14500000 21,28 3,09
88629  ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,00090000 411,32 037
MANUAL. AF_08/2014
TOTAL SERVICO: 5,93
VALOR: 7,41
14.40. 91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA (UN)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946  SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 5,61 5,61

(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 35,17 35,17
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOTAL SERVICO: 40,78

VALOR: 40,78

14.41. 91955 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 5,61 5,61
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 17,85 17,85
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOTAL SERVICO: 23,46

VALOR: 23,46

14.42. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91946  SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 5,61 5,61
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 24,21 24,21
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOTAL SERVICO: 29,82

VALOR: 29,82

14.43. 91996 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 5,61 5,61
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

91994  TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 17,08 17,08
SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 22,69
VALOR: 22,69
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

14.44. 92004 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_12/2015 (UN)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 5,61 5,61
(1,30 M DO PISO)PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
92002  TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 31,82 31,82
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 37,43
VALOR: 37,43
14.45. 95787 - CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002593 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 6,69 6,69
ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPACEGA
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 2,00000000 0,16 0,32
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
TOTAL MATERIAL: 7,01
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37690000 17,08 6,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37690000 21,28 8,02
TOTAL SERVICO: 14,46
VALOR: 21,46
14.46. 95789 - CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPOS "E,C,T,X,LL,LR,LB,TB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002570 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO SINAPI UN 1,00000000 10,52 10,52
ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM SINAPI UN 2,00000000 0,16 0,32
EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS
TOTAL MATERIAL: 10,84
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39780000 17,08 6,79
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39780000 21,28 8,47
TOTAL SERVICO: 15,26
VALOR: 26,09
14.47. 92985 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000987 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 1,01500000 14,84 15,06
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 35
MM2
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 3,13 0,03
19 MM X 5M
TOTAL MATERIAL: 15,09
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 17,08 1,25
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07300000 21,28 1,55
TOTAL SERVICO: 2,80
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OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

MES REF.
71,63% 06/2017

74,46% 05/2017

VALOR: 17,87
14.48. 92981 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,02700000 6,64 6,82
ANTICHAMA BWF-B, 1CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,01000000 3,13 0,03
19MM X5M
TOTAL MATERIAL: 6,85
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 17,08 0,22
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 21,28 0,28
TOTAL SERVICO: 0,50
VALOR: 7,33
14.49. 72259 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
00001535 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, SINAPI UN 1,00000000 2,49 2,49
COM 1 FURO DE FIXACAO
TOTAL MATERIAL: 2,49
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 17,08 5,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 21,28 6,38
TOTAL SERVICO: 11,51
VALOR: 13,99
14.50. 72260 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00001585 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 SINAPI UN 1,00000000 2,44 2,44
FURO DE FIXACAO
TOTAL MATERIAL: 2,44
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 17,08 5,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 21,28 6,38
TOTAL SERVICO: 11,51
VALOR: 13,94
14.51. 72262 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
00001587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 SINAPI UN 1,00000000 3,15 3,15
FURO DE FIXACAO
TOTAL MATERIAL: 3,15
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 17,08 5,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 21,28 6,38
TOTAL SERVICO: 11,51
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGCAO 119,49%  74,46% 05/2017
VALOR: 14,65

14.52. 00001571 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 (UN)

VALOR: 0,59
14.53. 91936 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA SINAPI UN 1,00000000 3,86 3,86
ELETRODUTO FLEXIVELCORRUGADO
TOTAL MATERIAL: 3,86
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 17,08 2,44
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14300000 21,28 3,04
TOTAL SERVICO: 5,49
VALOR: 9,34
15.1. COMPOSICAO - REMOCAO DE QUADRO ELETRICO (UND)
VALOR: 76,72

15.2. 508064 - COMANDO DE ILUMINAGAO - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR
BEGE, GRAU DE PROTECAO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
104662 Lampada fluorescente eletronica PL 20W / 127V (compacta integrada) ORSE Un 8,27110414 8,20 67,82
TOTAL MATERIAL: 67,82

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 7,77082811 12,76 99,16
106111S Servente ORSE h 7,76082811 9,12 70,78
TOTAL MAO DE OBRA: 169,93

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 7,77082811 2,39 18,57
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 7,77082811 2,30 17,87
TOTAL SERVICO: 36,45

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108033 Luminéria de sobrepor com alojamento externo em aluminio repuxado, ORSE un 7,23055207 97,72 706,57

equipada com vidro temperado 4mm, fosco, marca Bella Luce. ref. BL-
260 ou similar

TOTAL MATERIAL: 706,57

VALOR: 980,79

15.3. 108036 - QFAC-02 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE
PROTECAOQ IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X500X200MM (un)

VALOR: 1.813,95

15.4.111138 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEGCAO
IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 800X600X200MM (un)

VALOR: 2.136,25
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO
2017/03
2017/04 SEM DESONERAGAO

HORA
114,17%
119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

15.5. 108058 - QDL -TE - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO NA COR BEGE, GRAU DE PROTEGCAO IP

54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSORIOS DE MONTAGEM - 600X500X200MM (un)

VALOR: 1.449,30
16.1. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004425  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,63100000 18,90 11,93
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 9,22 0,28
TOTAL MATERIAL: 12,20
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06500000 16,11 1,05
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11800000 19,99 2,36
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00460000 16,04 0,07
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
93282  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00640000 15,56 0,10
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
TOTAL SERVICO: 3,58
VALOR: 15,74
16.2. 92544 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004472 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,40400000 25,73 10,39
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,02000000 9,22 0,18
TOTAL MATERIAL: 10,58
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 16,11 0,77
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09900000 19,99 1,98
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,00290000 16,04 0,05
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,00410000 15,56 0,06
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
TOTAL SERVICO: 2,86
VALOR: 13,41

16.3. 92540 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE

ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004408 RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, SINAPI M 3,17300000 2,15 6,82
ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00004425  VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, SINAPI M 0,63500000 18,90 12,00
ANGELIM OU EQUIVALENTEDA REGIAO
00004430 CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, SINAPI M 1,89300000 9,75 18,46
MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,07000000 10,13 0,71
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (31/4 X 9) SINAPI KG 0,05000000 9,14 0,46
00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) SINAPI KG 0,03000000 9,22 0,28
TOTAL MATERIAL: 38,72
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47100000 16,11 7,59

Pagina: 82




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,64100000 19,99 12,81
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,04160000 16,04 0,67
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05770000 15,56 0,90
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
TOTAL SERVICO: 21,97
VALOR: 60,63
16.4. 94446 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 AGUAS (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00011088 TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, SINAPI UN 27,53500000 0,46 12,67
RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2
TOTAL MATERIAL: 12,67
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52100000 14,12 7,36
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25400000 17,86 4,54
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,03720000 16,04 0,60
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05160000 15,56 0,80
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
TOTAL SERVICO: 13,29
VALOR: 25,93
16.5. 100725 - CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE 8MM (m)
VALOR: 41,48
16.6. S00236 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 8MM (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,22000000 12,76 2,81
106111S Servente ORSE h 0,22000000 9,12 2,01

TOTAL MAO DE OBRA: 4,81

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

102195 Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 1,10m, esp=8 mm, s/ acessorios ORSE m2 1,15000000 32,53 37,41
101607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela ORSE cj 1,42000000 0,16 0,23
metalica e uma arruela pvc - conicas)
104299S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, ORSE un 1,42000000 0,88 1,25
para fixacao de telha em madeira
TOTAL MATERIAL: 38,89

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,22000000 2,39 0,53
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,22000000 2,37 0,52

TOTAL SERVICO: 1,05
VALOR: 44,75
16.7. S00237 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 (ETERNIT OU SIMILAR) (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,60000000 12,76 7,66
106111S Servente ORSE h 1,20000000 9,12 10,94
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%

FONTE
ORSE

VERSAO HORA

2017/03 114,17%

MES REF.

71,63% 06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
TOTAL MAO DE OBRA: 18,60
MATERIAL FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102197 Telha fibrocimento tipo canalete 49 s/ acessorios, comprimento 4,50 m ORSE m2 1,10000000 86,34 94,97
(eternit ou similar)
101607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela ORSE cj 2,67000000 0,16 0,43
metalica e uma arruela pvc - conicas)
104308S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 230 mm, ORSE un 2,67000000 3,35 8,94
para fixacao de telha em madeira
TOTAL MATERIAL: 104,35

SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,20000000 2,39 2,87
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,60000000 2,37 1,42

TOTAL SERVICO: 4,29
VALOR: 127,30
16.8. S00238 - TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90 (ETERNIT OU SIMILAR) (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,80000000 12,76 10,21
106111S Servente ORSE h 1,60000000 9,12 14,59

TOTAL MAO DE OBRA: 24,80

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102198 Telha fibrocimento tipo canalete 90 s/ acessorios, comprimento 9.20 m ORSE m2 1,10000000 70,03 77,03
(eternit ou simliar)

101607S Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela ORSE cj 2,67000000 0,16 0,43
metalica e uma arruela pvc - conicas)

104308S Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 230 mm, ORSE un 2,67000000 3,35 8,94
para fixacao de telha em madeira

104312S Fixador de aba simples para telha de fibrocimento, tipo canaleta 90 ou ORSE un 0,53900000 1,95 1,05
kalhetao

TOTAL MATERIAL: 87,46

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,60000000 2,39 3,82
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,80000000 2,37 1,90

TOTAL SERVICO: 5,72
VALOR: 118,01
16.9. 94440 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00007183 TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, SINAPI UN 17,74900000 0,82 14,55
RENDIMENTO DE *16*TELHAS/M2
TOTAL MATERIAL: 14,55
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25300000 14,12 3,57
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08200000 17,86 1,46
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,02400000 16,04 0,38
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
93282 GUINCHO ELETRICO DE COI__UNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,03330000 15,56 0,52
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
TOTAL SERVICO: 5,94
VALOR: 20,47
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BDI : 25,00%

FONTE VERSAO HORA

ORSE 2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%

SINAPI 119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

16.10. 94230 - CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDACOES (M)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00011054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 2,84906135 0,02 0,06
SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")
00012614 BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 SINAPI UN 0,31339675 14,61 4,58
E 100 MM, PARADRENAGEM PREDIAL
00012616 CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, SINAPI UN 0,20893116 4,33 0,90
DIAMETRO ENTRE 119 E 170MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012618 CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, SINAPI UN 0,33239049 34,86 11,59
COMPRIMENTO DE 3 M, PARADRENAGEM PREDIAL
00012624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 SINAPI UN 0,20893116 8,72 1,82
MM, PARA DRENAGEMPREDIAL
00012626 SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, SINAPI UN 1,47201503 11,98 17,63
DIAMETRO ENTRE 119 E170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
00012627 VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE SINAPI UN 0,41786233 0,34 0,14
119 E 170 MM, PARADRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
TOTAL MATERIAL: 36,73
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63154193 14,12 8,92
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54227135 17,86 9,68
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,01253587 16,04 0,20
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,01737928 15,56 0,27
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
TOTAL SERVICO: 19,07
VALOR: 55,80
16.11. 94224 - EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 (M)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
87337 ARGAMASSA TRA(}Q 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,00950000 403,65 3,83
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 14,12 6,11
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43300000 17,86 7,73
TOTAL SERVICO: 17,68
VALOR: 17,67
16.12. 94232 - AMARRAQAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016 (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,00360000 14,91 0,05
TOTAL MATERIAL: 0,05
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10300000 14,12 1,45
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10300000 17,86 1,84
TOTAL SERVICO: 3,29
VALOR: 3,33
17.1. COMPOSICAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO (M)
VALOR: 18,32
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

17.2. COMPOSIGAO - ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (M)

VALOR:

23,64

17.3. COMPOSIGAO - TOMADA DUPLA PARA LOGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UND)

VALOR: 61,46
17.4. S07138 - CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100049 Cabista para instalagéo telefonica ORSE h 0,14000000 12,76 1,79
106111S Servente ORSE h 0,14000000 9,12 1,28
TOTAL MAO DE OBRA: 3,06

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106477 Cabo UTP - 4 pares-categoria 6 (p/cabeam.estruturado) ORSE m 1,05000000 1,70 1,78
100333S Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) ORSE kg 0,10000000 11,08 1,11
TOTAL MATERIAL: 2,89

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14000000 2,39 0,33
S10592 Encargos Complementares - Cabista ORSE h 0,14000000 2,30 0,32

TOTAL SERVICO: 0,66
VALOR: 6,65
17.5. S08684 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)MM (un)
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
103633 Eletrocalha metdlica perfurada 100 x 100 x 3000mm, peso, 2,20Kg/m, ORSE un 0,33337904 47,50 15,84
(ref.: mopa ou similar)
TOTAL MATERIAL: 15,84

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,20002743 12,76 2,55
106111S Servente ORSE h 0,20002743 9,12 1,82

TOTAL MAO DE OBRA: 4,38

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20002743 2,39 0,48
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,20002743 2,30 0,46

TOTAL SERVICO: 0,94
VALOR: 21,15
17.6. S08359 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X50)MM (m)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,40000000 12,76 5,10
106111S Servente ORSE h 0,40000000 9,12 3,65

TOTAL MAO DE OBRA: 8,75

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
100860 Eletrocalha metélica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) ORSE m 1,00000000 13,90 13,90
103990 Tampa de encaixe 100 X3000 - Z para eletrocalha metdlica (ref.: mopa ou ORSE m 1,00000000 7,83 7,83
similar)
TOTAL MATERIAL: 21,73

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,40000000 2,39 0,96
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,40000000 2,30 0,92

TOTAL SERVICO: 1,88
VALOR: 32,38
17.7. S07384 - FIXAQAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHAO TIRANTE COM ROSCA TOTAL @ 1/4X1000MM MARVITEC REF. 1431 OU
SIMILAR (m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,30000000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,12 2,74

TOTAL MAO DE OBRA: 6,56

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

102234 Vergalhéo (Tirante) com rosca total g 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou ORSE un 1,00000000 6,90 6,90
similar)
TOTAL MATERIAL: 6,90

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,39 0,72
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 2,30 0,69

TOTAL SERVICO: 1,41
VALOR: 14,86

18.1. S07289 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBULACAO EM COBRE P/ INTERLIGACAO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR,
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTACAO ELETRICA, CONEXOES E FIXACOES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATE 48.000 BTU.

(m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 1,00000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 2,00000000 9,12 18,24
134794S Mecanico de refrigeracao ORSE h 1,00000000 12,34 12,34

TOTAL MAO DE OBRA: 43,34

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

102643 Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m ORSE un 0,12000000 11,00 1,32
103283 Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v ORSE m 1,05000000 3,15 3,31
104676 Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 3,00000000 1,76 5,28
104683 Parafuso de ferro zincado c/rosca 3/8 " x 1 1/2" ORSE un 2,00000000 0,45 0,90
105005 Arruela lisa de aco galvanizada de @ 1/4" ORSE un 2,00000000 0,03 0,06
105008 Calha de isolamento elumaflex ou similar 28x25mm ORSE m 2,10000000 1,84 3,86
104376S Bucha de nylon sem aba s8 ORSE un 2,00000000 0,09 0,18
112744S Tubo de cobre classe "e", dn = 28 mm, para instalacao hidraulica predial ORSE m 2,10000000 31,61 66,38

TOTAL MATERIAL: 81,29

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,39 4,78
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 2,30 2,30
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OBRA:

PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03

2017/04 SEM DESONERAGAO

114,17%
119,49%

MES REF.

71,63% 06/2017

74,46% 05/2017

TOTAL SERVICO: 7,08
VALOR: 131,76
18.2. S09886 - REMOCAO E REINSTALA(;AO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109802 Técnico em Refrigeracio e Camaras Frigorificas ORSE h 3,00000000 12,10 36,30
106111S Servente ORSE h 6,00000000 9,12 54,72

TOTAL MAO DE OBRA: 91,02
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 6,00000000 2,39 14,34
TOTAL SERVICO: 14,34
VALOR: 105,51
18.3. 83637 - DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00011049 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 SINAPI KG 8,48430000 5,89 49,97
KG/IM2)
TOTAL MATERIAL: 49,97

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,90000000 14,89 13,40
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,60000000 27,31 16,39
TOTAL SERVICO: 29,79
VALOR: 79,75

18.4. S11148 - EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALA(}AO (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 1,00000000 12,76 12,76
106111S Servente ORSE h 1,00000000 9,12 9,12

TOTAL MAO DE OBRA: 21,88

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

111981 Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar ORSE un 1,00000000 192,50 192,50
TOTAL MATERIAL: 192,50

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 2,39 2,39
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 1,00000000 2,30 2,30

TOTAL SERVICO: 4,69
VALOR: 219,09
19.1. S04849 - IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAOS (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
104783S Pintor ORSE h 0,40000000 12,76 5,10
TOTAL MAO DE OBRA: 5,10

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
104609 Vedapren branco ou similar ORSE kg 2,50000000 16,62 41,55
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017

SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

74,46% 05/2017

TOTAL MATERIAL: 41,55
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,40000000 2,47 0,99
TOTAL SERVICO: 0,99
VALOR: 47,66
19.2. S04850 - IMPERMEABILIZACAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAOS (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104783S Pintor ORSE h 0,40000000 12,76 5,10
TOTAL MAO DE OBRA: 5,10
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
104610 Vedapren parede ou similar ORSE kg 1,20000000 18,17 21,80
TOTAL MATERIAL: 21,80
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,40000000 2,47 0,99
TOTAL SERVICO: 0,99
VALOR: 27,91
19.3. 83738 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO SINAPI L 0,40000000 9,44 3,78
MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE,APLICACAO A FRIO
00004015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO I, SINAPI M2 1,10000000 45,66 50,23
CLASSE B, ACABAMENTOPP (NBR 9952)
00007319  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA SINAPI L 0,56600000 7,44 4,21
MATERIAIS CIMENTICIOS
TOTAL MATERIAL: 58,21
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 14,89 6,70
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45000000 20,84 9,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 14,12 4,24
TOTAL SERVICO: 20,31
VALOR: 78,50
19.4. 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00007319  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA SINAPI L 0,40000000 7,44 2,98
MATERIAIS CIMENTICIOS
TOTAL MATERIAL: 2,98
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 14,12 5,65
TOTAL SERVICO: 5,65
VALOR: 8,61

19.5. 73753/001 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM (M2)

MATERIAL

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  7446% 052017
00000626 ~ MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO SINAPI KG 0,11080000 11,69 1,30

DE ELASTOMEROSDILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO,
APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTEASFASTICA)

00011621  MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 SINAPI M2 1,10000000 35,93 39,52
MM, TIPO Ill, CLASSE B(NBR 9952)

TOTAL MATERIAL: 40,82

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 20,84 20,84
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 14,12 16,66
TOTAL SERVICO: 37,50
VALOR: 78,31

19.6. 87757 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM (M2)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 0,50 0,25
TOTAL MATERIAL: 0,25

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA SINAPI M3 0,04310000 472,75 20,38

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66000000 20,04 13,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 14,12 4,66
TOTAL SERVICO: 38,26
VALOR: 38,49

19.7. 74121/001 - JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. (M)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGCO UNITARIO | TOTAL
00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,33400000 26,54 8,86
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS
TOTAL MATERIAL: 8,86
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 20,04 8,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 14,12 1,41
TOTAL SERVICO: 9,43
VALOR: 18,28
20.1. 73618 - LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00020193 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA SINAPI M2/ME 1,03000000 3,33 3,43
DE 1,20 M, ALTURA PORPECA DE 2,0 M
TOTAL MATERIAL: 3,43
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 19,99 1,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16000000 14,12 2,26
TOTAL SERVICO: 3,86
VALOR: 7,26

20.2. 95135 - LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (M/MES)

Pagina: 90



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00010527 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE SINAPI M/MES 1,00000000 10,00 10,00
TORRE, COM LARGURADE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
TOTAL MATERIAL: 10,00
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 14,12 7,06
TOTAL SERVICO: 7,06
VALOR: 17,06
20.3. 00010777 - LOCA(;AO DE CONTAINER PARA SANITARIO (MES)
VALOR: 738,02
20.4. S10775 - LOCAQAO DE CONTAINER PARA ESCRITORIO (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 1,02193641 12,76 13,04
106111S Servente ORSE h 1,02193641 9,12 9,32

TOTAL MAO DE OBRA: 22,36

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,02193641 2,39 2,44
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 1,02193641 2,35 2,40

TOTAL SERVICO: 4,84
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111606 Portdo em tubo de ferro galvanizado, com quadro de 2 1/2", tela ORSE un 0,20438728 3036,96 620,72
galvanizada malha 5 x 5, fio 12, ¢/ 02 divisGes méveis. dimensdes: 4,10 x
2,60m, inclusive dobradicas e fechadura, de abrir
TOTAL MATERIAL: 620,72
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00613161 339,29 2,08
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecanica e
transporte
TOTAL SERVICO: 2,08
VALOR: 650,00

21.1. S09713 - ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4 X 5/16, E
GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1X1/8, SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8, ESPACADOS DE 30CM, INCLUSIVE

LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST (m)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro ORSE h 2,00000000 12,76 25,52
106111S Servente ORSE h 2,00000000 9,12 18,24

TOTAL MAO DE OBRA: 43,76

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

103291 Chumbador parabolt 1/4" x 5" ORSE un 4,00000000 9,18 36,72
110084 Escada marinheiro com guarda gorpo, L=45cm, executada em barras ORSE m 1,00000000 850,13 850,13
chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata
galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espagados de 30cm,
inclusive lixamento e pintura, conf.projeto
TOTAL MATERIAL: 886,85
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,00700000 339,29 2,38
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecéanica e
transporte
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,39 4,78
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 2,00000000 2,35 4,70
TOTAL SERVICO: 11,86
VALOR: 942,55
21.2. S05971 - TAMPA DE INSPE(;AO EM CHAPA METALICA DE ACO 1/4, DIM: 1,00X1,00M, INCLUSIVE PINTURA E CADEADO (un)
EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102474 Aluguel de maquina solda - 300amp/220/380V trifasica : capacidade - ORSE h 0,40000000 1,89 0,76
Pequena
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,76
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
106111S Servente ORSE h 2,00000000 9,12 18,24
106160S Soldador ORSE h 3,00000000 12,79 38,37
TOTAL MAO DE OBRA: 56,61
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100081 Aco ca-50 6,3a12,5mm ORSE kg 1,08000000 3,94 4,26
105236 Chapa ago grossa preta 1/8"(3,00mm), 24,75 kg/m2 ORSE kg 27,52820000 6,52 179,48
100546S Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensao) ORSE kg 0,62700000 5,24 3,29
100555S Barra de ferro retangular, barra chata, 1" x 1/4" (I x e), 1,2265 kg/m ORSE m 1,49860000 6,07 9,10
104777S Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" ORSE kg 0,34800000 3,00 1,04
105085S Cadeado simples, em latao macico cromado, largura de 35 mm, haste de ORSE un 1,00000000 14,49 14,49
aco temperado, cementado (nao longa), inclui 2 chaves
110997S Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE kg 0,20000000 17,78 3,56
TOTAL MATERIAL: 215,21
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S02311 Pintura de acabamento com lixamento, aplicagdo de 01 deméo de tinta a ORSE m2 2,10000000 28,47 59,79
base de zarcédo e 02 deméaos de tinta esmalte ou 6leo
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 2,39 4,78
S10603 Encargos Complementares - Soldador ORSE h 3,00000000 2,91 8,73
TOTAL SERVICO: 73,30
VALOR: 346,04
21.3. 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM SINAPI CcJ 4,15000000 1,15 4,77
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARAFIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO
00040867 TELHA DE ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM SINAPI M2 1,14600000 78,15 89,56
ESPUMA RIGIDA DEPOLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM,
DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACESTRAPEZOIDAIS (NAO
INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 94,33
SERVICO FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06100000 14,12 0,86
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05600000 17,86 1,00
93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA SINAPI CHP 0,00070000 275,17 0,19

TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACZ\O 119,49% 74,46% 05/2017
93288 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI CHI 0,00100000 105,71 0,11
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016
TOTAL SERVICO: 2,16
VALOR: 96,47
21.4. 72290 - CAIXA DE INSPE(;AO 90X90X80CM EM ALVENARIA (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000031  ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO SINAPI KG 3,30000000 3,47 11,45
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,29500000 61,60 18,17

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001382  CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 SINAPI 50KG 2,11000000 24,14 50,94
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,15800000 55,38 8,75
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00007271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 SINAPI UN 80,00000000 0,46 36,80
X 19 CM
TOTAL MATERIAL: 126,11
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,10000000 20,04 82,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,00000000 14,12 169,44
TOTAL SERVICO: 251,60
VALOR: 377,70
21.5.83671 - TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQO (M)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,00000000 8,41 8,41
(NBR 5688)
TOTAL MATERIAL: 8,41

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

88277 MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SINAPI H 0,06000000 21,31 1,28
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,56580000 14,12 36,23
TOTAL SERVICO: 37,51
VALOR: 45,90
21.6. 83677 - TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO (M)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00200000 61,60 0,12
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,90000000 0,50 0,45
00007781 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, SINAPI M 1,00000000 38,45 38,45
PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)
TOTAL MATERIAL: 39,02

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30000000 20,04 6,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,66790000 14,12 80,03
TOTAL SERVICO: 86,04

VALOR: 125,06

21.7. 73799/001 - GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E
ASSENTADA (UN)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017

BDI : 25,00%

FONTE
ORSE
SINAPI

VERSAO HORA
2017/03 114,17%

2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%

71,63%
74,46%

REF.
06/2017
05/2017

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011245 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, SINAPI UN 1,00000000 205,69 205,69
*300 X 1000* MM, E= *15*MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO
PASSEIO
TOTAL MATERIAL: 205,69
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87316  ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,00800000 307,30 2,46
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,60000000 20,04 52,10
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,65100000 14,12 37,43
TOTAL SERVICO: 91,99
VALOR: 297,67
21.8. 73788/002 - GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES (UN)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004505 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA SINAPI M 23,00000000 2,22 51,06
(P/IFORMA)
00004513  PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM SINAPI M 7,82000000 1,17 9,15
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,30000000 10,13 3,04
TOTAL MATERIAL: 63,25
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 2,00000000 19,79 39,58
TOTAL SERVICO: 39,58
VALOR: 102,81
21.9. 83650 - BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS (UN)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000734 BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP SINAPI UN 2,00000000 856,23 1712,46
DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO
ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H
00000944 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCIA, SINAPI M 36,00000000 1,77 63,72
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 4 MM2
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 4,00000000 1,73 6,92
PARA ELETRODUTO
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V/ SINAPI UN 2,00000000 37,38 74,76
00013354 CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, SINAPI UN 1,00000000 365,00 365,00
CIFUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU
EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,60000000 3,13 1,88
19MM X5 M
00021128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, SINAPI M 30,00000000 411 123,30
DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90MM
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000000 0,69 1,38
00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000000 0,36 0,72
TOTAL MATERIAL: 2350,14
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,40000000 14,89 244,20
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,20000000 17,08 242,54
88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,20000000 21,28 302,18
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 12,20000000 27,31 333,18
TOTAL SERVICO: 1122,09
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
VALOR: 3.472,20
21.10. 83649 - BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000736 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, SINAPI UN 2,00000578 1194,71 2389,43
DIAMETRO DE SUCCAO XELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO
ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60M3/H
00000944 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVCI/A, SINAPI M 36,00010404 1,77 63,72
ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 4 MM2
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", SINAPI UN 4,00001156 1,73 6,92
PARA ELETRODUTO
00007588 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V SINAPI UN 2,00000578 37,38 74,76
00013354 CHAVE PARTIDA DIRETA P/MOTOR TRIFASICO 7,50CV/380V, SINAPI UN 1,00000289 365,00 365,00
CIFUSIVEIS DIAZED E BOTAOLIGA-DESLIGA TIPO GPS SIEMENS OU
EQUIV
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,60000173 3,13 1,88
19 MM X 5M
00021128 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, SINAPI M 30,00008670 411 123,30
DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90MM
00039175 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000578 0,69 1,38
00039209 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 2,00000578 0,36 0,72
TOTAL MATERIAL: 3027,11
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243  AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16,40004740 14,89 244,20
88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,20004104 17,08 242,54
88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 14,20004104 21,28 302,18
88279 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS SINAPI H 12,20003526 27,31 333,18
TOTAL SERVICO: 1122,09
VALOR: 4.149,20

21.11. COMPOSIGAO - TUBO DE COBRE CLASSE DN 1.1/2" PARA INSTALAGOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E

MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

VALOR: 127,78
21.12. COMPOSIGAO - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E =25MM (M2)

VALOR: 98,39
21.13. 6171 - TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA (UN)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,44000000 3,61 5,20
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) SINAPI KG 0,02900000 14,91 0,43
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,01600000 62,90 1,01

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 5,54000000 0,50 2,77
00004512 PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA SINAPI M 2,50000000 1,77 4,42
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,01500000 55,38 0,83

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,08000000 9,15 0,73
TOTAL MATERIAL: 15,39

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 20,43 2,04
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACZ\O 119,49% 74,46% 05/2017
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 19,99 2,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 14,12 2,82
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,01400000 1,01 0,01
MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 HP,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.AF_10/2014
TOTAL SERVICO: 6,88
VALOR: 22,23
21.14. 00001525 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (M3)
VALOR: 326,83
21.15. 92777 - ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0MM (KG)

MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 9,00 0,22
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 0,08 0,06

EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL MATERIAL: 0,28
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02090000 16,42 0,34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12780000 20,43 2,61
92793 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 7,92 7,92
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 10,87
VALOR: 11,14
21.16. 92778 - ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0MM (KG)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,02500000 9,00 0,22
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 0,08 0,04

EM PLASTICO, PARAVERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL MATERIAL: 0,27
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01560000 16,42 0,26
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09560000 20,43 1,95
92794 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO SINAPI KG 1,00000000 6,48 6,48
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 8,69
VALOR: 8,94
21.17. 92420 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES (M2)

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 5,22 0,05
OLEOSA EMULSIONADAEM AGUA

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,19600000 6,50 1,27
ANGULO REGULAVEIS,EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,39300000 10,00 3,93
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURADE *8* CM, LARGURA DE *6* CM
E EXTENSAO DE 2 M

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 2,50 1,96

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",INCLUINDO PORCA E FLANGE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 11417%  7163%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  7446%  05/2017
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 11,30 0,21
TOTAL MATERIAL: 7,43
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31100000 16,11 5,01
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,69500000 19,99 33,88
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,26300000 86,25 22,68
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_12/2015
TOTAL SERVICO: 61,58
VALOR: 68,99
21.18. S07316 - PROJETO ELETRICO DE EDIFICAQOES COMUNS INCLUINDO AREAS URBANIZADAS (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista ORSE h 0,00670094 12,76 0,09
106111S Servente ORSE h 0,00670094 9,12 0,06

TOTAL MAO DE OBRA: 0,15

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106887 Braco para luminéria padrao Energisa 3/4" x 3,00 m ORSE un 0,00670094 230,03 1,54

106888 Luminéria p/ iluminacdo publica, padrdo energisa com difusor e ORSE un 0,00670094 385,88 2,59
alojamento para reator

101082S Reator p/ lampada vapor de sodio 250w uso ext ORSE un 0,00670094 117,30 0,79

103757S Lampada vapor de sodio ovoide 250 w (base e40) ORSE un 0,00670094 33,16 0,22

TOTAL MATERIAL: 5,14

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,00670094 2,39 0,02
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,00670094 2,30 0,02

TOTAL SERVICO: 0,03
VALOR: 5,30
21.19. S07345 - PROJETO HIDRAULICO (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico ORSE h 0,00463099 12,76 0,06
106111S Servente ORSE h 0,00463099 9,12 0,04

TOTAL MAO DE OBRA: 0,10

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,00463099 2,39 0,01
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,00463099 2,34 0,01

TOTAL SERVICO: 0,02

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100669 Fixagao para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE cj 0,00185239 24,90 0,05
106962 Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada, linha monte carlo ORSE un 0,00185239 762,86 1,41

CP828, acabamento BG-17, DECA ou similar
106963 Assento para vaso sanitario, linha monte carlo, ref. AP-80, DECA ou ORSE un 0,00185239 169,90 0,31
similar
106138S Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario ORSE un 0,00185239 1,46 0,00
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 30 cm ORSE un 0,00185239 2,63 0,00
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,00103734 0,17 0,00
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017
TOTAL MATERIAL: 1,78
VALOR: 1,85
21.20. S07340 - PROJETO ESGOTAMENTO SANITARIO (m2)
MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
101379S Cimento portland composto cp ii-32 ORSE kg 0,00876477 0,46 0,00
TOTAL MATERIAL: 0,00
| MAO DE OBRA | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
106111S Servente ORSE h 0,00375633 9,12 0,03
TOTAL MAO DE OBRA: 0,03
| SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,00375633 2,39 0,01
TOTAL SERVICO: 0,01
| MAO DE OBRA | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
104750S Pedreiro ORSE h 0,00313027 12,76 0,04
TOTAL MAO DE OBRA: 0,04
| MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
106921 Grade de protegao c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" ORSE m2 0,00313027 713,63 2,23
e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm
TOTAL MATERIAL: 2,23
| SERVICO | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,00313027 2,35 0,01
TOTAL SERVICO: 0,01
| MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
100370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) ORSE m3 0,00002817 78,83 0,00
TOTAL MATERIAL: 0,00
VALOR: 2,30
21.21. S11501 - PROJETO DE SPDA (m2)
MATERIAL | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
107545 Chapa de ago galvanizado n° 24 - e=0,65mm - dimens@es 2,00x1,00m ORSE KG 0,19544595 5,21 1,02
(5,645 kg/m2)
TOTAL MATERIAL: 1,02
MAO DE OBRA | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
106110S Serralheiro ORSE h 0,00907054 12,06 0,11
106111S Servente ORSE h 0,00907054 9,12 0,08
TOTAL MAO DE OBRA: 0,19
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,00907054 2,39 0,02
S10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE h 0,00907054 2,28 0,02
TOTAL SERVICO: 0,04
VALOR: 1,25

21.22. S07102 - PROJETO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAGOES CONCRETO ARMADO (un)
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 11417%  71,63%  06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49%  74,46%  05/2017

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101860S Curva pvc, pb, je, 45 graus, dn 300 mm, para rede coletora esgoto (nbr ORSE un 0,01539146 494,16 7,61
10569)
TOTAL MATERIAL: 7,61
VALOR: 7,60
21.23. S07315 - PROJETO DE RECUPERA(;/:\O ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDACOES (un)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,12219989 12,76 1,56
106111S Servente ORSE h 0,12219989 9,12 1,11

TOTAL MAO DE OBRA: 2,67

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12219989 2,39 0,29
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,12219989 2,37 0,29

TOTAL SERVICO: 0,58

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

106880 Fechadura IMAB, linha Duna, ref.8866-CR, ou similar ORSE un 0,05431106 69,90 3,80
TOTAL MATERIAL: 3,80
VALOR: 7,05

21.24. S03746 - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA
EM NOVACOR, 02 DEMAQOS (un)

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S00014 Demoligdo de concreto simples com martelete e compressor ORSE m3 0,17000000 52,47 8,92
S00077 Aterro de caixdo de ediificagéo, com fornec. de areia, adensada com agua ORSE m3 0,40000000 109,23 43,69
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado ORSE m3 0,26000000 311,69 81,04

em superestrutura
S02323 Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 demé&os de tinta novacor ou ORSE m2 1,20000000 10,35 12,42
similar
S02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,40000000 34,61 13,84
profundidade até 1,50m
S02624 Remocéo e reposicdo de meio-fio ORSE m 2,20000000 11,11 24,44
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento ORSE m2 2,64000000 10,65 28,12
manual
TOTAL SERVICO: 212,47
VALOR: 212,56
21.25. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00000003  ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA SINAPI L 0,05000000 3,54 0,18
TOTAL MATERIAL: 0,18
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 14,12 1,98
TOTAL SERVICO: 1,98
VALOR: 2,14
21.26. 93567 - ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
00040863 EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 63,93 63,93
(COLETADO CAIXA)
00040864 SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI MES 1,00000000 12,97 12,97
(COLETADO CAIXA)
TOTAL GERAL: 76,90
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00040813 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00000000 18528,45 18528,45
TOTAL MAO DE OBRA: 18528,45
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
93557 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA SINAPI MES 0,05000000 162,64 8,13
95417  CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI MES 1,00000000 168,60 168,60
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
TOTAL SERVICO: 176,73
VALOR: 18.782,08
21.27. 88269 - GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CAIXA)
TOTAL GERAL: 3,07
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00012872 GESSEIRO SINAPI H 1,00000000 13,56 13,56
TOTAL MAO DE OBRA: 13,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,83 0,83
95337 CURSO DE CAPACITACAO PARA GESSEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,12 0,12
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,45
VALOR: 18,08
21.28. 88266 - ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CAIXA)
TOTAL GERAL: 3,07
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
00002438 ELETROTECNICO SINAPI H 1,00000000 25,13 25,13
TOTAL MAO DE OBRA: 25,13
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,83 0,83
95334 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETROTECNICO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,62 0,62
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,95
VALOR: 30,15
21.29. 88279 - MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CAIXA)
TOTAL GERAL: 3,07
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00002437 MONTADOR ELETROMECANICO SINAPI H 1,00000000 22,36 22,36
TOTAL MAO DE OBRA: 22,36
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,83 0,83
95345 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MONTADOR ELETROMECANICO SINAPI H 1,00000000 0,55 0,55
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,88
VALOR: 27,31
21.30. 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CAIXA)
TOTAL GERAL: 3,07
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00000242  AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 10,40 10,40
TOTAL MAO DE OBRA: 10,40
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,83 0,83
95313 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,42
VALOR: 14,89

Pagina: 101



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: PEQUENAS REFORMAS

DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERAGAO 119,49% 74,46% 05/2017

21.31. 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CAIXA)
TOTAL GERAL: 3,07
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO SINAPI H 1,00000000 15,38 15,38
TOTAL MAO DE OBRA: 15,38
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,83 0,83
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 1,00000000 0,22 0,22
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,55
VALOR: 20,00
22.1. S11358 - REMOQAO DE TAPUME (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,30000000 12,76 3,83
106111S Servente ORSE h 0,30000000 9,12 2,74

TOTAL MAO DE OBRA: 6,56

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 2,39 0,72
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,30000000 2,37 0,71

TOTAL SERVICO: 1,43
VALOR: 7,95
22.2. 508328 - REMOQAO DE BARRACAO DE OBRA (m2)

MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas ORSE h 0,15000000 12,76 1,91
106111S Servente ORSE h 0,15000000 9,12 1,37

TOTAL MAO DE OBRA: 3,28

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,15000000 2,39 0,36
S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 0,15000000 2,37 0,36

TOTAL SERVICO: 0,71
VALOR: 4,01
22.3. 85334 - REMOQAO DE PLACA DE OBRA (M2)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA MES REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACZ\O 119,49% 74,46% 05/2017
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 14,12 14,12
TOTAL SERVICO: 14,12
VALOR: 14,12
22.4. 73467 - CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST (CHP)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
73335 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 15,28 15,28
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M -
MANUTENGAO. AF_06/2014
73340 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 60,44 60,44
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2014
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 20,41 20,41
91390 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 12,22 12,22
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
91391 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 3,12 3,12
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - JUROS.
AF_06/2014
91392 CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, SINAPI H 1,00000000 0,63 0,63
DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50M - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 112,10
VALOR: 112,10
22.5.88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 2,13 2,13
(COLETADO CAIXA)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
(COLETADO CAIXA)
00037372  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,34 0,34
CAIXA)
00037373  SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,07 0,07
CAIXA)
TOTAL GERAL: 3,07
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
00006111  SERVENTE SINAPI H 1,00000000 9,56 9,56
TOTAL MAO DE OBRA: 9,56
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,83 0,83
95378 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL SERVICO: 1,49
VALOR: 14,12
22.6. 88036 - TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (M3)
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OBRA: PEQUENAS REFORMAS DATA : 14/06/2017 BDI : 25,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2017/03 114,17% 71,63% 06/2017
SINAPI 2017/04 SEM DESONERACAO 119,49% 74,46% 05/2017
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,73470000 14,12 24,49
TOTAL SERVICO: 24,49
VALOR: 24,49
22.7. 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5961 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, SINAPI CHI 0,25000000 40,01 10,00
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 14,12 9,88
TOTAL SERVICO: 19,89
VALOR: 19,88

22.8. 95302 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

(M3XKM)
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5811  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,  SINAPI CHP 0,00890000 136,62 1,22
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL SERVICO: 1,22
VALOR: 1,21
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