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Estudo Técnico Preliminar 48/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23066.003041/2020-41

2. Descricao da necessidade

Contratacédo de empresa especializada na prestacao de servigos técnicos de elaboracéo de
levantamento topogréfico, sondagem e projetos executivo de engenharia de contencéo, projeto de
drenagem para as Unidades Escola Politécnica (POLI), Coordenacdo de Matéria e Patriménio
(CMP) Ponto de Distribuicdo do Canela (PDCA), Faculdade de Ciéncias Contabeis, Biblioteca de
FFCH/Instituto de Psicologia (IPSI) e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUFBA) da
Universidade Federal da Bahia, conforme especificado nesse Anexo | - Termo De Referéncia do
Edital e demais anexos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Ntcleo de Projetos da CPPO_SUMAI Marcia Pinheiro

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Tendo em vista que a UFBA néo dispGe em seu corpo técnico profissionais que possam desenvolver os projetos
aqui tratados, faz-se necessario a contratacao aqui referida.

A prestadora dos servi¢os devera ter conhecimento e capacitacéo técnica para prestar os servigos relacionados a
esse Termo de Referéncia, com fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra, na forma estabelecida nas
planilhas de servicos e insumos diversos descritos na Planilha Orcamentaria.

O servico a ser contratado é de natureza ndo continuada, sem dedicagdo exclusiva de mao de obra.

Na execucdo dos projetos deverdo ser observados os preceitos da IN-SLTI N° 01, de 19.01.2010, que dispde sobre
os critérios de sustentabilidade ambiental aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou obras pela Administracédo
Pulblica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias, em especial:

e sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados, quando

especificado pela UFBA;
* aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento

5. Levantamento de Mercado
A Coordenacéo de Planejamento, Projetos e Obras da Superintendéncia de Meio Ambiente ja gerenciou outros

contratos de servigos de engenharia para elaboracéo de projetos complementares de engenharia e arquitetura
0s quais se deram de forma satisfatoria.
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A presente licitagdo é especifica as areas de servico engenharia.

A contratagdo dos servicos se baseia em contratagcfes anteriores, no 6rgao, com objetos semelhantes.

6. Descricao da solucao como um todo
Servicos técnicos de engenharia: elaboracdo de levantamento topografico, sondagem, levantamento cadastral

de area fisica, projetos béasico e executivo de engenharia (projetos de contencdo e drenagem) para
Universidade Federal da Bahia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE

ESCOLA POLITECNICA/CMP

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO M2 22.800,00
CADASTRAL
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E UND 1,00

EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM A PERCUSSAO

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE| UND 30,00
SONDAGEM

SONDAGEM A PERCUSSAO (APROXIMADAMENTE 20 M POR| M 600,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENCAO M2 1.775,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM AREA ACIMA 500M?2 M2 22.800,00

PONTO DE DISTRIBUICAO DO CANELA/FCC

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO M2 3.460,00
CADASTRAL
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E UND 1,00

EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM A PERCUSSAO
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MOBILIZACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE| UND 10,00
SONDAGEM

SONDAGEM A PERCUSSAO (APROXIMADAMENTE 20 M POR| M 200,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENCAO M2 730,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM AREA ACIMA 500M2 | M2 3.460,00

INSTITUTO DE PSICOLOGIA /NOVA BIBLIOTECA ISAAS

ALVES

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO M2 7.820,00
CADASTRAL

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E UND 1,00

EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM A PERCUSSAO

MOBILIZACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE| UND 15,00
SONDAGEM

SONDAGEM A PERCUSSAO (APROXIMADAMENTE 20 M POR| M 300,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENCAO M2 520,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM AREA ACIMA 500M2 | M2 7.820,00

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO M2 11.100,00
CADASTRAL
MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E UND 1,00

EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM A PERCUSSAO

MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO DE UND 20,00
SONDAGEM
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SONDAGEM A PERCUSSAO (APROXIMADAMENTE 20 M POR| M 400,00
PONTO)

PROJETO DE CONTENCAO M2 650,00
PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COM AREA ACIMA 500M2 | M2 11.100,00

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa de preco foi feita seguindo as orientacdes para elaboragdo de planilha or¢camentéria para
contratag@es publicas, do Tribunal de Contas da Unido, a partir da legislagao vigente, sendo utilizada os precos
da base de dados SINAPI/ORSE para servi¢os de engenharia.

Disponibilizado recurso de 310.000,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
N&o se aplica o parcelamento da solucdo

Por se tratar de 05 unidades académicas distintas em diferentes e locais nos campi 0os
guantitativos foram feitos em separado sem no entanto considerar como parcelamento da
solucéo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A contratacao dos servicos se baseia em contratacdes anteriores, no érgao, com objetos
semelhantes para elaboracdo de projetos complementares de engenharia uma vez que a
UFBA néo dispde em seu corpo técnico profissionais que possam desenvolver os projetos aqui
tratados, faz-se necessario a contratacao aqui referida.

N&o ha nem sera necessaria outra contratacao correlata e/ou interdependente. Temos equipe
de fiscalizacdo e gerenciamento.

O produto dessa contracdo sera utilizada para futura licitagdo de Execucao de Obra dos
projetos aqui contratados.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esta licitagcdo é uma das acfes do Nucleo de Projetos da CPPO_SUMAI para o cumprimento
das atividades planejadas para 2020/2021 e incluidas no PGC — Plano de Gestao de Contratos
2020.

Sua execucgao proporcionara a comunidade académica o uso de espagos adequados para a
realizacdo das suas atividades, bem como a UFBA cumprir a sua missao institucional: produzir,
socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos do saber, através do ensino, da
pesquisa e da extensao
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A presente contratacdo encontra respaldo institucional conforme previsdo no Planejamento da
Universidade no sentido de criar as condi¢des fundamentais para o bom funcionamento.

12. Resultados Pretendidos

Desenvolver os projetos de contencdo dos terrenos e complementares (drenagem) de forma a
poder licitar e executar as estabilizacdes de terrenos e garantir o cumprimento de seus
COMpromissos.

Realizar a adequacéao das edificacdes que hoje apresentam risco de movimentacao de terra e
possiveis danos a suas instalacdes e seus usuarios, bem como e outras necessidades
relacionadas ao seu funcionamento como a implantagéo e recuperacao de infraestrutura.

13. Providencias a serem Adotadas

A UFBA, tendo equipe competente com capacitacdo para fiscalizacdo e gestdo contratual ndo
vé como necessaria a tomada de providéncias de adequacdes para a solu¢do ser contratada e
0 servico prestado. A equipe de Fiscais e gestores de contrato buscam sempre a sua
atualizacdo de conhecimento na area de atuacao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Apesar de nesta etapa ndo haver impactos ambientais, na execuc¢ao dos projetos deverao
ser observados os preceitos da IN-SLTI N° 01, de 19.01.2010, que dispbe sobre os critérios
de sustentabilidade ambiental aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias,
em especial:

e sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados, quando
especificado pela UFBA;

e aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos
gue possibilitem a captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Entendemos como viavel essa contratacdo pela forma escolhida, quantidade necessaria e disponibilizagdo de recursos informado
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16. Responsaveis

Entendemos como viavel a contratacdo nos termos aqui descritos. Temos pessoal para acompanhar, fiscalizar e gerenciar essa
contratacdo bem como recursos financeiros destinados.

JOSE EDUARDO PUGLIESE DE MENDONCA
ARQUITETO URBANISTA

Ratifico a viabilidade

MARCIA ELIZABETH PINHEIRO
Coordenadora de Projetos - CPPO
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