
TOMADA DE PREQO N° 03/2023

PROPOSTA DE PREQO

O cronograma de entrega e recebido seguirS o disposto no edital e termo de referencia.

Segue Proposta:

©

Prazo de Validade da proposta nao inferior a 180 (Cento e oitenta) dias, a partir da data da 
entrega da proposta.

Para a execu^ao do objeto do presente procedimento licitatbrio, em expressa conson^ncia 
com as especifica$6es e caracteristicas constantes no projeto bSsico e demais documentos 
tecnicos anexos ao processo, integrantes da Tomada de Pre?o N° 03/2023, o prego ofertado 
pela empresa MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ: 
32.184.072/0001-77.

RUA VISCONDE DE SERGIM1RIM, N° 290 - SALA 03, FLORES 
CEP. 69058-402 - MANAUS/AM - CNPJ: 32.184.073/0001-77 

(92) 3021-991 1 / contato@multiproprojetos.com

R$ 635.763,06 (seiscentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e tres reais e seis 

centavos.).

RAZAO SOCIAL: MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
CNPJ: 32.184.073/0001-77_______________________________________________
ENDEREQO: RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, N° 290, BAIRRO: FLORES,
CEP: 69.058-402________________ ____________________________
TELEFONE: (92) 99383-0957 | OUTRO TELEFONE: (92) 99141 -9125
E-MAIL: CONTATO@MULTIPROPROJETOS.COM____________________________
BANCO: INTER 077______________
AGENCIA: 0001
CONTA: 6938557-2
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TOMADA DE PREQO N° 03/2023

DISCRtMINA^Ao DOS SERVINGS QUANTIDADEUNIDADE

1

I.

0,25 19.690,00M2 78.760,001,3

21.265,2078.760,00 0,27M21,4

0,25 19.690,0078.760,00M21,5

2.284,00 2.284,00UND 1,001,6

16.539,6078.760,00 0,21REDE EXTERNA DE DRENAGEM M21,7
78.760,00 35.442,00M21,8

37.017,20M2 78.760,001.9

45,600,57H 80,001,10

45,600,57PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA H 80.001,11

7.096,1064,51H 110,001,12

0,25 19.690,0078.760,00M21,13

2.580,4040,00 64,51H1,14

46.325,202

6.018,00300,00 10,03M22.1

1.359,00 2.718.00UND 1,002,2

174,50 1.396,004,00UND2,3

M
M2
M2
M2

v

PREQO 
TOTAL

PRECO 
UNITARIO

1,1
1.2

PROJETO REDE PUBLICA DE HIDRANTES 
COMBATE A INCENDIO

PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIArTo 
________________URBANO_______ ________  

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E
HABILITADOS PARA CONFECQAO DA 

PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME 
ORIENTAQOES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

da uniAo
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA- 

PORTICO-ICTI
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE 

ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

MOBILIZAQAO e desmobilizaqAo de 
equipamento de sondagem

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE 
______________ SONDAGEM______________  
SONDAGEM A PERCUSSAO

PROJETO DE ILUMINAQAO PUBLICA

PROJETO DE PAVIMENTAGAO EXTERNA
PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA 

PARA FIBRA OTICA

PROJETO DE SUPER ESTRUTURA
______ PROJETOS DE FUNDAGAO
________PROJETO HIDRAULICO________

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO
_________PROJETO ELETRICO_________

PROJETO DE SUBESTAGAO ABRIGADA

M2
M2

UND

M2
M2

78.760,00
78.760,00

100,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

1,00

70,48
4,29
4,29
1,51
1,27
2,84

2.284,50

0,17
0,30

0,45

0,47

218402,90

13.389,20 
23.628,00

14.097,00 
2.574,00 
2.574,00 
906,00
762,00 

1.704,00
4,569,00

2,4 
TT
2,6
2,7
2,8
2,9

2,10

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA 
___________INFRAESTRUTURA -4CTI___________ 
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

______ PROJETO DE TERRAPLANAGEM______
PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM 

__________TRATAMENTO SIMPLES__________  
REDE EXTERNA DE ALIMENTAQAO DE AGUA 

REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ 
DISTRIBUIQAO NO CAMPUS COM APROVAGAO 

_______________ NA COELBA_______________ 
PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE 
SUBESTAGAO DE ENERGIA EM NlVEL 

EXECUTIVO,

RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, N° 290 - SALA 03, FLORES 
CEP. 69058-402 - MANAUS/AM - CNPJ: 32.184.073/0001-77 
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TOMADA DE PREQO N° 03/2023

456,000,76300,00M22,11

798,001,33300,00M22,12

1.032,2464,518,00H2,13

1.359,002,27300,00M22,14

1.233,002,06300,00M22,15

1.032,2464,518,00H2,16

3.096,7264,5124,00H2,17

178.258,363

10,70 44.255,204.136,00M23,1

1.359,001.359,001,00UND3,2

16,00 174,50 2.792,00UND3,3

70,48 28.192,00M 400,003,4

4,29 17.743,44M2 4.136,00PROJETO DE SUPER ESTRUTURA3,5

PROJETOS DE FUNDAQAO M2 4.136,00 3,45 14.269,203,6

PROJETO HIDRAULICO 4.136,00 1,20 4.963,20M23,7

4.136,00 1,20 4.963,20M23.8

4.136,00M2 2,80 11.580,803.9

UND 1,00 2.284,00 2.284,003,10

M2 4.136,003,11 PROJETO SPDA 0,67 2.771,12

2.647,04M2 4.136,00 0,643,12

3,13 1,08M2 4.136,00 4.466,88

64,50 2.580,003,14 H 40,00

2,27 9.388,723,15 M2 4.136,00

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, 
SONORIZAQAO E ALARME

PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE 
ALARME DE INC^NDIO

PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, 
LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO DE 
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O 
PAVILHAO MULTIUSO - ICTI

PROJETO PREVENQAO E COMBATE A 
INCENDIO

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE 
ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZAQAO DE PROJETOS

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
PROJETO ELETRICO INCLU1NDO AREAS 

___________ URBANIZADAS___________  

PROJETO DE SUBESTAQAO ABRIGADA

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE 
SONDAGEM 

SONDAGEM A PERCUSSAO
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CEP. 69058-402 - MANAUS/AM - CNPJ: 32.184.073/0001-77 
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PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, 
SONORIZAQAO E ALARME_

PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, 
LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE 
ALARME DE INCENDIO

PROJETO PREVENQAO E COMBATE A 
_______________ INCENDIO_______________  

INSTALAQOES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E 
climatizaqAo

PROJETO DE IMPERMEABILIZAQAO 
(COBERTURA ANEXQ)  

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E 
HABILITADOS PARA CONFECQAO DA 

PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME 
ORIENTAQ0ES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNlAO



TOMADA DE PREQO N° 03/2023

8.520,16M2 4.136,00 2,06

H 40,00 64,50 2.580,00

PROJETO DE IMPERMEABILIZAQAO 64,50 2.580,00H 40,003,18

129,03 10.322,40H 80,00

40.374,52

10,03 5.917,70M2 590,00

1,00 1.359,00 1.359,00UND

174,50 698,00UND 4,00

7.048,00100,00 70,48M

4,29 2.531,10M2 590,00PROJETO DE SUPER ESTRUTURA
PROJETOS DE FUNDAQAO 2.531,104,29M2 590,004.6

PROJETO HIDRAULICO 713,901,21M2 590,004,7

1,21 713,90M2 590,004,8

2,84 1.675,60M2 590,004,9

2.284,501,00 2.284,50UND4,10
■ 398,25M2 590,00 0,68PROJETO SPDA4,11

448,400,76M2 590,004,12

1,33 784,70590,00M24,13

64,51 1.032,1616,00H4,14

1.333,40590,00 2,26M24,15

919,001,00 919,00UND4,16

1.212,452,06M2 590,004.17

64,51 2.580,4040,00H4,18

64,51PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO H 40,004,19

1

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO 
DISTRIBUIQAO - ICTI

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E 
HABILITADOS PARA CONFECQAO DA 

PLANILHA ORQAMENTARIA CONFORME 
ORIENTAQOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

uniAo

PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, 
EXAUSTAO E CLIMATIZAOAO

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, 
SONORIZAQAO E ALARME

PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, 
LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

MOBILIZAQAO E desmobilizaqAo DE 
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE 
ARQUITETURA, COORDENACAO E 
COMPATIBILIZAQAO DE PROJETOS

PROJETO COMUNICACAO 
visual/sinalizaqAo

i
I

2.580,40

F

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE 
SONDAGEM

SONDAGEM A PERCUSSAO

PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE 
ALARME DE INCENDIO

PROJETO PREVENQAO E COMBATE A 
INCENDIO

PROJETO DE INSTALAQAO DE GLP

INSTALAQOES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E 
climatizaqAo

PROJETO COMUNICAQAO 
visual/sinalizaqAo

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 

PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS 
_____________URBANIZADAS_____________ 

PROJETO DE SUBESTAQAO ABRIGADA

4,4
i 1

I 4,5
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TOMADA DE PREQO N° 03/2023

1.032,1664,5116,00H

2.580,4064,5140,00M2
4,21

152.402,08
5

39.012,7310,693.649,46M2
5.1

1.359,001.359,001,00UNO5,2

245,0017,5014,00UND5.3

I 70,48 24.668.00350,00MSONDAGEM A PERCUSSAO5,4

4,293.649,46 15.656,18M25,5
3.649.46 3,45 12.590,64M2I 5.6
3.649,46 1,21M2 4.415,855,7

3.649,46M2 1.21 4.415.855.8

3.649.46M2 2,84 10364,475,9

UND 1,00 2.284,50 2384,505,10

3.649,46M2PROJETO SPDA 0,685,11 2.463,39

M2 3.649,46 0,645,12 ■ 2335,65

3.649,46M2 1.095,13 I 3.959,66"

■f H 40X» 64,515,14

M2 3.649.46 2,26 8347,5,15

M2 3.649,46 2,05 7.481,5,16

2.58IH 40.00 64,515.17

2.5IH 40,00 64,515,18

H 64,51 5.80,005,19

TOTAL:

I 
r

2.580,4f

I

i1

I
I

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, 
SONORIZAQAO E ALARME

PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, 
LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE 
ALARME DE INC^NDIO

PROJETO PREVENQAO E COMBATE A 
INCENDIO

PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, 
EXAUSTAO E CLIMATIZACAO

PROJETO COMUNICAQAO 
visual/sinalizaqAo

PROJETO DE IMPERMEABILIZAQAO

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E 
HABILITADOS PARA CONFECQAO DA 

PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME 
ORIENTAC0ES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNlAO 

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS 

___________ URBANIZADAS___________  

PROJETO DE WSUBESTAQAO ABRIGADA

PROJETO DE SUPER ESTRUTURA

PROJETOS DE FUNDAQAO

PROJETO HIDRAULICO

635.763,q

1

!

I

RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, N° 290 - SALA 03, FLORES
CEP. 69058-402 - MANAUS/AM - CNPJ: 32.184.073/0001-77

(92) 3021-991 1 / contato@multiproprojetos.com

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAQAO DE 
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE
SONDAGEM ________

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O 
PAVILHAO LABORATORIOS - ICTI

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE 
ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZAQAO DE PROJETOS

PROJETO DE IMPERMEABIUZAQAO

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E 
HABILITADOS PARA CONFECQAO DA 

PLANILHA ORQAMENTARIA CONFORME
ORIENTAQOES DO TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNlAO 
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TOMADA DE PREQO N° 03/2023

Manaus — AM, 09 de Janeiro de 2024

_____ . /CxM________________________
MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI 

CNRJ: 32.184.073/0001-77 
SALATIEL DANDOLINI KERNE 

REPRESENTANTE LEGAL 
ENG. CIVIL, ARQ. E URBANISTA

CREA: 0415206286 
CAU: A229032-4

RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, N° 290 - SALA 03, FLORES 
CEP. 69058-402 - MANAUS/AM - CNPJ: 32.184.073/0001-77 

(92) 3021-991 1 / contato@multiproprojetos.com

aoO j|

MULTIPRO
Consuttorias e projetos

mailto:contato@multiproprojetos.com


I

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PREQOS

DATA E HORA: 09 DE JANEIRO DE 2024 AS 10:00 H (HORARIO LOCAL)

M^TRICA ENGENHARIA EIRELINOME DA LICITANTE:

29.347.132/0001-76CNPJ:

AVENIDA JORGE AMADO, N2 1565, SALA 04 E 06 BAIRROENDEREQO:

JARDINS ARACAJU/SE

(79)9 9117 0954TELEFONE:

contato@metricaeng.com.brEMAIL:

1/20

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DOS SERVIQOS 

T^CNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAQAO DA PLANILHA 
orqamentAria) PARA A IMPLANTAQftO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS 
CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

UNIVERS1DADE FEDERAL DA BAHIA
PR6-REITORIA DE ADMINISTRAQAO 

COORDENAQAO DE MATERIAL E PATRIMONIO 
TOMADA DE PREQOS NS 003/2023

1 +55 (79) 99117-0954
E-MAIL CONTATO® METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, N‘ 1 565, SALA 04 c 06
BAIRRO JARDINS. ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330METRICA

Eingenhari a

ENDEREQO: RUA BARAO DE JEREMOABO, S/N, PAVILHOES 01 E 02, SUMAi - 
COORDENAQAO DE PROJETOS E REGISTROS, CAMPUS UNIVERSITARIO DA 
FEDERACAO/ONDINA, - SALVADOR - BA - CEP:40.170-115

mailto:contato@metricaeng.com.br
METRICAENG.COM.BR


Prezadbs Senhores,

2/20

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.8R
AVENIDA JORGE AMADO, N° 1 565. SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330METRICA 

E' n g e n h a r i a

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - PR6-RE1TORIA DE ADMINISTRAGAO - COORDENA^AO DE MATERIAL E 
patri&iOnio
Rua Barao de Jeremoabo, S/N, PavilhoesOl e02, SUMAI - Coordena^ao de Projetos e Registros, Campus
Univerjsitario da Federa^ao/Ondina -CEP:40.170-115
SALVADOR - BAHIA

Ref.: pMADA DE PREQDS N® 03/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA^AO DOS 
SERVIQOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
(CONFpRME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORQAMENTArIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO 
CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMA^ARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Assunto: Carta Proposta de Prego

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREQOS No 

03/2023, pelo prego de R$ 798.780,32 (setecentos e noventa e oito mil setecentos e oitenta reais e trinta e dois 

centavos), mes referencial de maio/2023.

O prazo de execugao dos servigos e de 236 (duzentos e trinta e seis) dlas consecutivos, contados a partir da data 

da emissao da Ordem de Servigos.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data
Ide abertura da licitagao.

Compromete-se a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocagao o representante legal 

desta empresa, o Engenheiro Civil Thiago Barbosa de Jesus, brasileiro, com RG 1266971670, CPF 058.020.745-58 

e registrado no CREA n° 271562182-5, residente na rua Francisco Rabelo Leite Neto, n^ 500, Residencial Clube 
Atalaia^ Torre Abais, APTO 905, bairro Atalaia municipio de Aracaju/SE.

A MtnilCA ENGENHARIA EIREU, Declare que:

S Nos pregos apresentados estao incluidos todos os custos diretos e indiretos, tais como materials, 

equipamentos, m3o-de-obra, encargos sociais, tributes, despesas administrativas, transposes, seguros, 

lucro, etc;
I
A execugao do objeto licitado ocorrera em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;

A condugao dos trabalhos dar-se-a dentro da melhor tecnica, observando rigorosamente a legislagao em 

vigor;

J A mao-se-obra, os materials e equipamentos serao adequados a execugao do objeto desta licitagao, 

pbedecendo, inclusive, a sua complexividade; ,



Aracaju/SE, 05 de Janeiro de 2024

3/20

1 *55 (79)9 9117-095^
E-MAIL CONTATO@METEICAENG.COM.br

AVENIOA JORGE AMADO. Ns 1565. $AlA 04 o 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP. 49.075-330METRICA 

rngcnhirli

[Manter-se-a, durante toda a execugao do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obriga^oes por 

Fela assumidas, bem como todas as condi;6es de habilitagao e qualifica;ao exigidas nesta Edital;

Serao cumpridas todas as normas pertinentes £ Legislate sobre Seguran^a, Higiene e Medicina no 

^rabalho, mormente a Lei Federal n.s 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Minist^rio do 

Frabalho e Emprego n.2 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto S Comunicagao Previa S 

Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego - SRTE prevista no item 18.2 da Norma 

ftegulamentadora - NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos 

equipamentos de protecao individual adequados aos agentes de riscos;
k

v' Serao cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preserva?ao do 
j
imeio ambiente a nfvel federal, estadual e municipal;
Llanter-se-S, durante toda a execu;3o do objeto deste Edital, em adimplSncia quanto £ remunera^o e aos 

Incargos trabalhistas, previdenci^rios, fiscais, comerciais e outros resultantes da execu^ao do objeto deste 

Edital, inclusive quanto aos tributes devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, flcando 
j
afastada qualquer responsabilidade Da UFBA, podendo este reter quantias e pagamentos, com o firn de 
^garantir o respective ressarcimento;

J Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e 

Impregados, a UFBA ou a terceiros, decorrentes da execu?ao do objeto deste Edital, inclusive acidentes, 

Lortes, perdas ou destrui?6es parciais ou totals, isentando a UFBA, em carter irrecorrivel, de todas as 

leclamaQOes que possam surgir em decorrdncia dos mesmos, podendo a UFBA reter quantias e 

I
pagamentos, com o firn de garantir o respective ressarcimento;

J IN3o esta em d4bito com o Estado de Sergipe, tanto na Administra?ao Direta como Indireta, bem como nao 
le encontra impedida contratar com a Administra^ao Publica em qualquer das suas entidades federativas 

por haver incorrido nas san^oes administrativas previstas no artigo 87 da Lei n^ 8.666, de 21 de junho de 
k
L1993 ^29.347.132/0001-761

Atenciosamente, ENHARIA EIRELI
“ AvJorJ^wado. n* 1555

B. Jardins -
Aracaju • Sergipe

Thiago Barbosa de Jesus 
S6do proprletdrio da MtTRICA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.347.132/0001-76 

Engenhelro Civil - CREA: 271562182-5

mailto:CONTATO@METEICAENG.COM.br


TOMADA DE PREQOS 03/2023

PROPOSTA DE PREQOS

PREQO TOTALQUANTIDADEUNIDADEDISCRIMINAQAO DOS SERVIQOS

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA- ICTI R$ 297.261.161

0,23 18.114,8078.760,00LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M29346ORSE1.1

0,40 31.504,0078.760,00PROJETO DE TERRAPLANAGEM M212266ORSE1.2

PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO SIMPLES 0,32 25.203,2078.760,00M212281ORSE1.3

0,35 27.566,0078.760,00M212288ORSE1.4

0,32 25.203,2078.760,00M212293ORSE1.5

2.924,16 2.924,161,00UND12826ORSE1.6

0,28 22.052,8078.760,00M212274ORSE1.7

45.680,80PROJETO DE 1LUMINAQAO PUBLICA 0,5878.760,00M27320ORSE1.8

PROJETO DE PAVIMENTAQAO EXTERNA 0,63 49.618,8078.760,00M212270ORSE1.9

PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA 73,77 5.901,6080,00HSINAPI 916771.10

5.901,6073,77PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA 80,00H91677SINAPI1.11

PROJETO REDE PUBUCA DE HIDRANTES COMBATE A INCENDIO 82,58 9.083,80110,00H100306SINAPI1.12

PROJETO DE PAISAGISMtfiE MOBILlARIO URBANO 0,3278.760,00M212825ORSE

4/20

20.06.2023/ORSE-
ABRIL

PREQO 
unitArio

Thiago Sfesa de Jesus 
Msc feenlunaVnil e Ambkntal 

CRE.A: 2'l\o2l82-5

METRICA
Engenhario

EndereQo:
Campus Universitcirio de Camagari, Bahia

ESTIMATIVA ORCAMENTARIA PARA CONTRATAQAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

REDE EXTERNA DE AUMENTAQAO DE AGUA
REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ DISTRIBUIQAO NO CAMPUS COM 
APROVACAO NA COELBA____________________ _____________________
PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAQAO DE ENERGIA EM 
NlVEL EXECUTIVO. _ ____________________________________
REDE EXTERNA DE DRENAGEM

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DOS SERVIQOS itCNICOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS BASICO E 
EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAQAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA) PARA A IMPLANTAQAO DA ETAPA 

01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Area (m2):
78.760,00

25.203,20

Engemeiro Civil 
Thiago Barbosa tie Jesus 

CREA: 271562182-5



     

100306SINAPI1.14 82,58 3.303,2040,00H

R$ 29.667.32
2

M2 3.852,0012,84300.007029ORSE2.1
UNO 1.739,521.739,521,006876ORSE2.2
UNO 223,36 893,44DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 4,0012328ORSE2.3

M 9.023,0090,23SONDAGEM A PERCUSSAO 100.0010016ORSE2.4

M2 1.650,005,50300,00PROJETODE SUPER ESTRUTURA7103ORSE2.5
M2 5,50 1.650,00PROJETOS DE FUNDApAO 300,007103ORSE2.6
M2 1,94 582,00PROJETO HIDRAULICO 300,007344ORSE2.7
M2PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,63 489,00300,0012280ORSE2.8
M2 1.092,003,64300,00PROJETO ELETRICO ORSE 73172.9

UND 2.924,162.924,161,0012826ORSE2.10
M2 294,000,98300,007360ORSE2.11
M2 513,001.71300,007355ORSE2.12
H 82,58 660,648,00100306SINAPI2.13

M2 870,002,90PROJETO PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO 300,007352ORSE2.14

5/20

EngeAheiro Civil 
Thiago Bartxjja 

CREA: 271
le Jesus 
62182-5

Jesus 
Msc Er.cenmfCivil e Ambicntal 

CREV27l\62l82-5

EST1MAT1VA ORQAMENTARIA PARA CONTRATAgAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABIL1TADOS PARA — ------------------- 1 —
confecqAo da planilha orqamentAria CONFORME ORIENTAQOES 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO _________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO - ICTI

PROJETO EXECUT1VO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAo E
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS___________ __________________ _
MOBILIZAgAO E DESMOBILIZAgAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

PROJETO DE SUBESTAQAO ABRIGADA

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, SONORIZAQAO E ALARME

PROJETO DE INSTALACAO TELEFON1A, LOGICA E CABEAMENTO
FSTRUTURADO  ______________________________ ___
PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE ALARME DE INCENDIO



ESTIMATIVA ORQAMENTARIA PARA CONTRATAQAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

instalaqOes de ventilacao, exaustao e CLIMATIZAQAO M2 2,64 792,00300,007366ORSE2.15

H 82,58 660,648,00100306SINAPI2.16

H100306SINAPI2.17
1.981,9282,5824,00

R$ 222.025,36
3

M2 13,69 56.621,844.136,007030ORSE3.1

UND 1.739,52 1.739,521,006876ORSE3.2

UNDDESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 223,36 3.573,7616,0012328ORSE3.3

MSONDAGEM A PERCUSSAO 90,23 36.092,00400,0010016ORSE3.4

M2 5,50 22.748.00PROJETO DE SUPER ESTRUTURA 4.136,00ORSE 71033.5

M2PROJETOS DE FUNDAQAO 4,42 18.281,124.136,0011493ORSE3.6

M2PROJETO HIDRAULICO 1,55 6.410,804.136,007345ORSE3.7
M2PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,55 6.410,804.136,007341ORSE3.8

M2PROJETO ELETRICO 1NCLUINDO AREAS URBANIZADAS 3,64 15.055,044.136,007317ORSE3.9

UNDPROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA 2.924.16 2.924.161,0012826ORSE3.10

M2 3.598,320,874.136,00PROJETO SPDA11501ORSE3.11

M2 0,82 3.391,524.136,007362ORSE3.12

M2 1,39 5.749,044.136,007357ORSE3.13

H 82,58 3.303,2040,00100306SINAPI3.14

M2PROJETO PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO 11.994,402,904.136,007352ORSE3.15

PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO. EXAUSTAO E CUMATIZACAO M2 2,64 10.919.044.136,00ORSE 73663.16

H 82,5840,00100306SINAPI3.17

6/20
de Jesus 
562182-5

PROJETO DE IMPERMEABILIZAQAO (COBERTURA ANEXO) 
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSArIOS E HABILITADOS PARA 

confecqAo da planilha orqamentAria conforme orientaqOes 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO ________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO MULTIUSO - ICTI 

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS _
MOBILIZAQAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARME

PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO
ESTRUTURADO ___ _ _____________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE ALARME DE INCENDIO

3.303,20
Erihepheiro Civil 

Thiago Bart© 
CREA: 2’

PROJETO COMUNICAQAO VISUAL/SINALIZAQAO

M$c e Ambknul
CREA:



ESTIMAT1VA ORQAMENTARIA PARA CONTRATAQAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

"3.18’ SINAPI^ 100306 40,00 82,58 3.303,20

HSINAPI3.19 100306
82,5880,00 6.606,40

4 R$ 51.719,80

M2ORSE4.1 7029 12,84590,00 7.575,60

UNOORSE4.2 6876 1,00 1.739,52 1.739,52

UNOOESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM4.3 ORSE 12328 4,00 223,36 893,44

SONDAGEM A PERCUSSAO MORSE 100164.4 100,00 90,23 9.023,00

M2ORSE 7103 PROJETO DE SUPER ESTRUTURA4.5 5,50590,00 3.245,00

PROJETOS DE FUNDAQAO M2ORSE 71034.6 5,50590,00 3.245,00

PROJETO HIDRAULICO M2ORSE 73454.7 590,00 1,55 914,50

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO M24.8 ORSE 7341 590,00 1,55 914,50

PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS M24.9 ORSE 7317 590,00 3,64 2.147,60

PROJETO DE SUBESTApAO ABRIGADA UND4.10 ORSE 12826 2.924,161,00 2.924,16

M2ORSE 11501 PROJETO SPDA4.11 590,00 0,87 513,30

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, SONORIZAQAO E ALARME M2ORSE4.12 7360 0,98590,00 578,20

7/20

projeto'de TmpermeabilizaqAo

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA
CONFECQAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA CONFORME ORIENTACOES
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO_____________________________

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUIQAO - ICTI

PROJETO EXECUT1VO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS ____________________________
MOBILIZACAO E DESMOB1LIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

l/Engenhetro Civil 
ThiagoBarbosa de Jesus 

CRfeA: 271562182-5



ESTIMATIVA ORQAMENTARIA PARA CONTRATAQAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

M2ORSE 73554.13" 1.71590,00 1.008,90

HSINAPI 1003064.14 16,00 82,58 1.321,28

PROJETO PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO M2ORSE 73524.15 590,00 2,90 1.711,00

PROJETO DE INSTALAQAO DE GLP UNDORSE4.16 13615 1,00 1.176,32 1.176,32

instalaqOes de ventilacao, exaustao e climatizaqAo M24.17 ORSE 7366 2,64590,00 1,557,60

PROJETO COMUNICAQAO ViSUAL/SINALIZAQAO HSINAPI4.18 100306 82,5840,00 3.303,20

HPROJETO TRATAMENTO ACUSTICO4.19 SINAPI 100306 40,00 82,58 3.303,20

H4.20 SINAPI 100306 16,00 82,58 1.321,28

M24.21 SINAPI 100306
82,5840,00 3.303,20

5 R$ 198.106,68

M2ORSE 70305.1 3.649,46 13,69 49.961,11

UND5.2 ORSE 6876 1,00 1.739,52 1.739,52

UNDORSE DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM5.3 12328 223,3614,00 3.127,04

SONDAGEM A PERCUSSAO MORSE5.4 10016 90,23350,00 31.580,50

M2ORSE PROJETO DE SUPER ESTRUTURA5.5 7103 3.649,46 5,50 20.072,03

PROJETOS DE FUNDAQAO M25.6 ORSE 11493 3.649,46 4,42 16.130,61

PROJETO HIDRAULICO M25.7 ORSE 7345 3.649,46 1,55 5.656,66

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO M25.8 ORSE 7341 3.649,46 1,55 5.656,66

PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS M2ORSE5.9 7317 3,643.649,46 13.284,03

PROJETO DE WSUBESTAQAO ABRIGADA UNDORSE5.10 12826 2.924,161,00 2.924,16

M2ORSE 11501 PROJETO SPDA 0,87

8/20

PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO_________________________________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE ALARME DE INCENDIO

PROJETO DE IMPERMEABILIZAQAO

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA
CONFECpAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA CONFORME ORIENTAC0ES 
DO TRIBUNAL DE PONTAS DA UNlAO_____________________________

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO LABORATORIOS - ICTI 

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS___________ ____________________
MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAOAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

3.649,46

Msc frxetaawe Ar*kt£1

* 1221 _______ 3.175,03 
igenheiro Civil 

Thiago Bartrosaxle Jesus 
CREA:^2W 562182-5



ESTIMATIVA ORQAMENTARIA PARA CONTRATAQAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

512 NI27362 3.649,46 0,82 2.992,56

M25.13 ORSE 7357 3.649,46 1,39 5.072,75

HSINAPI 1003065.14 40,00 82,58 3.303,20

PROJETO PREVENQAO E COMBATE AINCENDIO M2ORSE 73525.15 2,903.649,46 10.583,43

PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CUMATIZAQAO M2ORSE 73665.16 2,643.649,46 9.634,57

PROJETO COMUNICAQAO ViSUAL/SINALIZAQAO HSINAPI 1003065.17 82,5840,00 3.303,20

HSINAPI 1003065.18 82,5840,00 3.303,20

HSINAPI 1003065.19
80,00

R$

9/20

Ento
Thiago Barboa

CREA: 27

iheiro Civil 
fSe Jesus 
^662182-5

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, SONORIZAQAO E ALARME 
PROJETO”DE INSTALACAO TELEFONIA. LOGICA E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO_____________________________________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE ALARMS DE INCENDIO

PROJETO DE IMPERMEABIUZACAO

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA 
CONFECQAO da planilha orqamentAria conforme orientaqOes 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO_____________________________ 6.606,40

798.780,32

82,58

TOTAL:

rMl L*. O1 A C
MtTNCAW

Av. Jorgt\
B. Jard’nS'

-'.-76*
GENHAWA EIRtU

Aracaki-Sergipe



TOMADA DE PREQOS 03/2023

CRONOGRAMA

PROJETOS CONTRATADO -CTAPA 01IMPLANTACAO CAMPUS CAMAQARIJ

5CONTRATAOA

1CONTRATADA

10COFORATAOA

1ENTREGA PROOUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEMCOMTRATAOA

10

1

5
REVISlO MATERIAL

1CONTRATAOA

I

10/20

UFBA/ 
CONTRATAOA

VISfTA AO LOCAL PARA CONHEOM ENT O DA AREA E ESCLAREOM ENT OS OO 
TRAOAIBO

METRICA 
Engenbarl'a

PERfODO EM QUE A UFBA AVAUARA O MATERIAL ENTREGUE

ENTREGA RELATORIO OE AVALiA^lO

PERIODO OESTINAOO A REVISAO DOS TRABALWO5, CASO TENHA SIDO 
__________________ SINALgADO PELAUFBA_______________ ___  

ENTREGA FINAL DOS PROOUTOS OA CTAPA

_______________ FASE PREUMINAR ____
PR1MEIRA MEDICO: SERVI^O TOPOGRAFIA E SONDAGEM

UFBA/SUMAI

UFBA/ 
CCWTRATAQA

CONTRATAOA

REUNiiOOl: 
APRESENT A^iO OE 

OIRETRIZES EVlSlTAAO 
LOCAL

OESENVOLVIMENTO DOS 
PRIMBROS TRABALHO5

ENTREGA RELATORIO

OESBIVOLVIMENTO 
PRIMEIROS$ERVK<» 

ENTREGA TOPOGRAFIA E 
SONDAGEM 

AVALIAQAO PROOUTOS” 
______ ENTREGUE

ENTREGA RELATORIO

1 
J 
I

9[ ENTREGA FINAL | __________________________________ _ ______________________________________
(•)ApL$ a entree# final a UFBA/SUMAI avaltari o material entregue. Caso ahds rote peMfincias, a empress Bl 8S0, at*t0<Sas #s

-------- r—-----------------------
j SUB-TOTAL 35

: i

r 

ji 
i 1 
1

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DOS 
SERVICOS TIzCNICOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO 
DE ARQU1TETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAQAO DA PLAN1LHA 
ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTAQAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS 
CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

OESENVOLVIMENTOOERELATORIO SOBREPOSSIVEISPROPOSTAS PARA 
IMPLANTACiO OO CAMPUS_

--------REUNIM) NO LOCAL PARA APRESENTAQLODE PROPOSTASOE 
---------------------------- IMPLANTACiO CAMPUS ______________  

PERIODO PARA EXECU CAO DOS SERVHJOS OE TOPOGRAFIA E SONDAGEM

Av. Jorge 7^7^25-330 .
1 B'JarCi Aracaju -SeFgipe —



TOMADA DE PREQOS 03/2023

FASE PRO1ETO - PR(--PROJETO

15CONTRATADA

1CONTRATADA

A VALIA CAO PROJETO PRi-RECUCXo ISUFBA/SUMAI

1UFBA/SUMAI

10CONTRATADA14

APRESENTACAO/ENTREGA FINAL PRQJETO PRf-EXECUCXOCONTRATADA

AVAUACAO PROJCTO FINAL PRg-EXFCUCAO (") 10UFBA/SUMAI

53

30
9

1
10

15UFBA/SUMAI11

APRESENTACiO/ENTREGA RELATORIO AVAUACAO PROJETO aASICOUFBA/SUMAI12

ADEQUACAO DO PROJETO BASICO AS SOUCHACOES OA UFBA 15CONTRATADA13

APRESENTACiO/ENTREGA REVtsXo PROJETO BASKO 1CONTRATADA14

10UFBA/SUMAIIS

CONTRATADA16

30
17

1
18

15AVAUACAO PROJETO EXECUT1VOUFBA/SUMAI19

APRESENTACAo/ENIREGA RELATORIO AVAUACAO PROJETO EXECUTIVO 1UFBA/SUMAI20

ADEQUACiO DO PROJETOEXECUTIVO As SOUCITACfiES OA UFBA ISCONTRATADA21

1
22

10
23

1
24

74

T 236TOTAL OEOIAS

11/20

i

74

METRICA
£njenh»ri»

OESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 

APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO

CONTRATADA

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA 
ufba/sumai/ 
CONTRATADA

SEGUNDA MEDICAO - 20% SALDO CONTRATADO
OESENVOlVIM ENTO SOLUCdtS DOS PROJETO COMPLEMENTARES 

CONSULTACONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSARIQ 

APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO PRS-EXECUCAO

PROJETO EXECUTIVO 
ENTREGA PROJETO 

EXECUTIVO___
AVAUACAO PROJETO 

EXECUTIVO
ENTREGA RELATdRIO 
AVAUACAO PROJETO

EXECUTIVO_______
REVtsXo PROJETO

EXECUTIVO 
ENTREGA FINAL PROJETO- 

_______EXECUTIVO_______  
AVAUACAO REVISXO 
PROJETO EXECUTIVO

0 ENTREGA REIATOWO 
FINAL PROJETO EXECUTIVO

SUBTOTAL______________________ ____

ETAPA 03 - PROJETO E CXtCirnVO
QUARTA MEDi^AO - 40% SALOP CONTRATO 

CONTRATADA*

CONTRATADA

I_ 
h
k 

1 
113 
I

ADEQUACXO DO PROJETO PRS-EXECUCAO AS SOUCITACOES DA UFBA

i‘s , 

SUBTOTAL _____________________ _______________ ____

fAtt PROJETO - PROJETO SASICO
TERCEIRA MEDtQAO - 40% SALDO CONTRATADO ~

CONTRATADA 

CONTRATADA

DESENV. PROJETO PRE- 
EXECUCAO

ENTREGA PROJETO PR^- 
EXECUCAO__

AVAUAQlo PROJCTO PRf- 
EXECUC^O

ENTREGA RELATdRIO 
AVAUACAO PROJCTO PRt?- 

_______ EXECUCAO_______  
OESENVOLVIMENTO 

AlTERAC&S SOLtOTADAS 
PELA SUMAI/UFBA

REU NliO 04: ENTREGA 
finalpaojctoprS- 
_______ EXECUCAO_______  

AVAUACAO ENTREGA FINAL 
PROJCTO PR F-EXEOJCAO

APRESENTACAO/ENTREGA REVISXO PROJCTO EXECUTIVO 

AVAUACAO REVISiO PROJCTO EXECUTIVO/CONSOUDACAO DO 
ORCAMENTO 

APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO FINAL AVAUACAO REVISAO 
PROJETO EXECUTIVO/ CONSOUDACAO DO ORCAMENTO

SUBTOTAL ______

PROJCTO BASICO 
REUNlAOOSlENTREGA 

PROJCTO BASICO 
AVAUACAO PROJCTO 

BASICO
ENTREGA RELATORIO 
avauacAo PROJCTO 

______ bAsicq______  
DESSWOLVIMENTO 

ALTERACfiESSOLIOTADAS 
PELA SUMAI/UFBA

ENTREGA REVSAOPROJETO" 
______ bAsico______  

avauacAo revisAo 
projcto bAsico

ENTREGA RELATORIO FINAL 
projcto bAsico

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DOS 
SERVICOS TtCNICOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO 
DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAQAO DA PLANILHA 
ORCAMENTARIA) PARA a IMPLANTAQAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS 
CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

' ELABORAC^O PROJETO BASICO
apresentacAo compatibiudaoe dos projetos/entrega projcto 
_____________ aAstCO/QRCAM ENTO ______________

avauacXo projcto bAsico

APRESENTAClCVENTREGA RELATORIO avaliacXoprqjeto pr£- 
EXECUCAO

avauacAo revisAo projcto bAsico 
APRESENTACAO/ENTREGA RELATORIO FINAL PROJCTO 
__________bAsico/notificacaq ATRASO

CREATrweJ?---



ENCARGOS SOCIAIS

J

discriminaqAo IENSALISTA
ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE "A"

1

1

i

j

I 108,23% | 65,70%TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAISt

12/20

TOMADA DE PREQOS 03/2023 - CONTRATAQAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DOS 
SERVIQOS T^CNICOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS 
BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
(CONFORME DISCRIMINAQAO DA PLANILHA 
ORQAMENTARIA) PARA AIMPLANTAQAO DA ETAPA 01 DO 
NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

_B_ 
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

D
DI
D2

SEM DESONERAQAO | 
HORISTA

16,01% 
0,37% 

16,38%

20,00%
0,00% 
0,00% 
0,00%
0,00%
0,00%
3,00%
8,00% 
0,00%

31,00%

6,47% 
0,28% 
6,75%

C
C1
C2
C3
C4
C5

4,18%
0,10%
0,00%
4,57%
0,35%
9,20%

3,22% 
0,08% 
0,00%
3,52% 
0,27%
7,09%

ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE "A”
Repouso Semanal Remunerado__________________________
Feriados_______________________________________
Auxllio-Enfermidade____________________________________
13° SatSrio___________________________________________
Licenga Paternidade___________________________________
Faltas Justificadas_____________________________________
Dias de Chuvas
Auxllio Acidente de Trabalho
F6rias Gozadas_______________________________________
Saiario Matemidade____________________________________

SUBTOTAL DE "B"

ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE ''A**
Aviso Pr6vlo Indenizado ______________________________
Aviso Pr6vio Trabalhado__________________________________
F6rias Indenizadas_______________________________________
Depbsitp Rescisao Sem Justa Causa________________________
Indenizado Adicional____________________________________

SUBTOTAL DE "C''

NSo Incide 
Nao Incide 

0,69% 
8,33% 
0,06% 
0,56% 

N5o Incide 
0,09% 
11,10% 
0,03%

20,86%

18,06% 
4,68% 
0,90% 
10,83% 
0,07% 
0,72% 
1,83% 
0,11% 
14,42% 
0,03%

51,65%

20,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
3,00% 
8,00% 
0,00%

31,00%

: INSS________________________
~ SESI________________________
' SENAI_______________________
' INCRA_______________________
~ SEBRAE_____________________
; Saiario-Educado_______________
Seguro Contra Acidente de Trabalho

' FGTS
JsECONCI

I

METRICA
Etigoflharla

Jfeotesade Jesus
129.347.132/0001-76'
Mffi^EN/SENHARiA EIREU

B. Jardins - CEP: 49.025-330 .
1— Aracaiu - Sergipe

REINCIDENCIAS
ReincidGncia de "A" sobre "B"

QrA.Azs

SUBTOTAL DE "D"



ComposigSo do BDI PADRAOI

Lucro
IMPOSTOS

13/20

ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMA^ARI, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

PERCENTUAL (%) 
5,22% 
2,84% 
0,60% 
1,78% 
5,00% 
5,00% 
8,20% 
0,62% 
2,84% 
4,74% 

20,38%

___________ DISCRIMINACAO
__________ GUSTOS INDIRETOS
Administrac3o Central__________
Despesas Financeiras__________
Seguros, Garantias e Riscos_____

GARANTIA E LUCRO

FORMULA BDI = (((1+AC+SRG) x (1*DF) x (1+LB)) I (1-1)) -1 )

Cl. >
'fdGTRlCAiNdENHARlAEIRELI

Thiago Barbosa de Jesus

PIS 
COFINS 
ISS

BDI

TOMADA DE PRE^OS 03/2023 • CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAG&O DOS SERVIQOS tGcnicos DE ELABORAQ&O DE PROJETOS 

. BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORMEMETRICA DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA) PARA AIMPLANTAQAO DA 
e n 8 e n h a r i a ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMA^ARI, DA

M ITEM 
> A 
Il AC 
I DF 
I SGR
I___L_
j___ L
___ I

11 
i2 
I3

Thiaeo Barbosa de Jesus 
e Ambkod



Percentual de Repartifao dos TributosAHquota
Faixas

CSLL Cofins CPP ISSIRPJla Faixa At6 180.000,00 15,50%

4.500,00 15,00% 14,10% 3,05% 28,85% 14,00%25,00%is Faixa2a Faixa 18,00%

9.900,00 15,00% 14,10% 3,05% 27,85% 17,00%2a Faixa 23,00%19,50%38 Faixa

15,00% 14,92% 3,23% 23,85% 19,00%17.100,00 24,00%20,50% 3« Faixa4® Faixa

21,00%15,00% 15,74% 3,41% 23,85%62.100,00 4a Faixa 21,00%23,00%5* Faixa

23,50%540.000,00 12,50% 14,10% 3,05% 23,85%23,00%5fi Faixa6s Faixa 30,50%

3,56%15,50% 16,44% 29,50%6B Faixa 35,00%

Aliq. EfetIMPOSTO

20,17%

14/20

ValoraDeduzir 
(em R$)

PiS/Pase 
p

Receita Bruta em 12 Meses (em 
RS)

"bpsa de Jesus 
fe'AmbkTuj

Receita Bruta em 12 meses 
Faixa de Enquadramento 
Aliquota (Aliq)___________
Valor a Deduzir (PD)______
Aliq. efetiva= (RBT12xAliq-

4® FAIXA 
14,10% 
3,05% 
23,50% 
23,00%

% FINAL 
2,84% 
0,62% 
4,74%

§ FA. A aliquota cfctivad orcsultadode: RBT12xAliq-PD, cm que:
I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses antcriorcs ao periodo de 
apura(So;
II - Aliq: allquota nominal constante dos Ancxos 1 a V desta Lei 
Complementar,
III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar.
§ 1°-B. Os pcrcentuais efetivos de cada tributo serfio calculados a partir da 
aliquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartiQSo constante dos 
Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que:
1 - o percentual efetivo mdximo dcstinado ao ISS serd de 5% (cinco por cento), 
transfcrindo-sc eventual diferen^a, de forma proportional, aos tributos federais 

0 da mesma faixa de receita bruta anual;I-

Cofins 
PlS/Pasep 
ISS______
IRPJ

De 180.000,01 a 
360.000,00 

De 360.000,01 a 
720.000,00 

De 720.000,01 a 
1.800.000,00 

De 1.800.000,01a 
3.600.000,00 

De 3.600.000,01a 
4.800.000,00

R$2.193.879,29
58 Faixa 
23,00% 

R$62.100,00 
20,17%

ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR NS 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
(VigSnda: 01/01/2018) 

cAliquotas e Partilha do Simples National—Receitas decorrentes da prestafao de servifos^ 
reladonados no § 5g-I do art 18 desta Lei Complementar

CREA:



Periodo de ApuragSo: 01/11/2023 a 30/11/2023

abertura no CNPJ:

1.1 CNPJ das fxliais presentee nesta declaratpao:

Nenhumal

TotalMercado Interne
7.985,967.985,96

0,00 1.564.174,901.564.174,90
■ruta acumulada no ano-calendcirio anterior 0,00 1.913.782,251.913.782,25

4.800.000,004.800.000,00

Anexo V

15/20

Programa Gerador do Documento de Arrecadagao 
do Simples Nacional - Declaratorio

Numero do Recibo: 01.07.23348.0126069-7
PAgina 1

29.347.132/0001-76
METRICA ENGENHARIA LTDA 
03/01/2018 
Sim 
CompetSncia 
29347132202311001

28.543,10
27.478,86
28.845,40

02/2022
06/2022
10/2022
02/2023
06/2023
10/2023

02/2022
06/2022
10/2022
02/2023
06/2023
10/2023

12/2022
04/2023
08/2023

10.971,92
125.132,14
76.078,16
78.603,16

264.900,20
194.394,43

29.415,80
27.478,86
28.845,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

03/2022
07/2022
11/2022
03/2023
07/2023

01/2023
05/2023
09/2023

R$ 338.108,75

03/2022
07/2022
11/2022
03/2023
07/2023

56.751,09
207.869,10
295.219,29
103.149,30
77.491,27

27.424,06
27.478,86
28.845,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

04/2022
08/2022
12/2022
04/2023
08/2023

04/2022
08/2022
12/2022
04/2023
08/2023

02/2023
06/2023
10/2023

170.027,05
294.929,03
342.471,06
111.462,14
216.308,04

27.478,86
28.845,40
27.428,75

0,00
0,00
0,00
0, 00
0, 00

2.3) Folha de Salaries Anterioree (R$)
11/2022
03/2023
07/2023___________________________________
2.3.1) liTotal de Folhas de Sal&rios Anteriores (R$)

Mercado Externo
0, 00

Externo
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)
2.2.1) Mercado
01/2022' ___
05/2022' ___
09/2022' ___ ,
01/2023
05/2023 ___ ;
09/2023'

■723

2.Apura<?ao do Simples Nacional
2.1 Discriminative de Receitas
Total de Receitas Brutas (R$)____________________
ReceitapBruta do Eft (RPA) - Competencia

aoTPA?(.SBT.12)i_______________________________
Receita 'bruta acumulada nos doze meses anteriores 
ao 
Receita 
(RBA) 
Receita (RBAA) 
Limite cle receita bruta proporcionalizado

DIMPLES
NACIONAL

Declaragao Original

1. IdentificagSo do Contribuinte
CNPJ Matriz: NNome empresarial:
Data de
Optante pelo Simples Nacional:
Regime jde ApuragSo:
N° da Declaragao:

PA pr'oporcionalizada (RBT12p)_____________________
'bruta acumulada no ano-calendArio corrente

2.4) Fator g 

iFator r = 0,15
Numero La DeclaracSo: 29347132202311001

AutenticagSo: 29354.34384.71996.32621

■ Xnterno
53.537,20
179.654,15 
101.142,06 
94.124,74

139.758,83 
275.996,83

2.2.2) Mercado
01/2022
05/2022___
09/2022'_____
01/2023' ___
05/2023' ___
09/2023'



Total

16/20

CSLL 
201,34

Valor Total do DSbito Declarado (Rg)
1.610,73

ICMS
0,00

INSS/CPP
384,16

CSLL 
201,34

CSLL 
201,34

CSLL 
0,00

CSLL 
0, 00

Total do D6bito com Exiqibilidade Suspensa (R$l 

ICMS 
0, 00

COFINS 
0,00

COFINS 
227,11

COFINS
0, 00

do D6bito Declarado (exiqivel + suspenso).
___ PIS/Pasep

49,13

PIS/Pasep
49,13

Total do D6bito Exiqivel (Rg) 

PIS/Pasep 
49,13

INSS/CPP
384,16

INSS/CPP
0, 00

INSS/CPP
384,16

INSS/CPP 
0, 00

ICMS 
0, 00

ICMS
0,00

ICMS 
0,00

ICMS 
0, 00

IPI
0,00

IPI 
0,00

IPI 
0,00

IPI 
0,00

IPI 
0,00

ISS
378,52

ISS 
378,52

ISS
379,52

ISS 
0, 00

2.6) Resume da Declara^ao
Receit^a Bruta Auferida (regime competencial

7.985,96_____________ -

CSLL 
_____  201,34 
11: R$ 7.985,96

Total do D6bito Declarado (exiqivel + suspenso} 
PIS/Pasep 

49,13

COFINS 
227,11

COFINS 
227,11

Total do Dfebito com Exiqibilidade Suspensa (R$) 

PIS/Pasep 
0,00

COFINS 
227,11

PIS/Pasep
0,00

INSS/CPP
384,16

ISS
378,52

ISS
0, 00

Total
1.610,73

Total 
1.610,73

Total 
1.610,73

Total
1.610,73

Total
0, 00

Total 
0,00

Totaisl do Estabelecimento
Valor llnformado: 7.985, 96

___ L
___ L

IRPiJ
370,47

___ L
___ L

IKP'j

0,00

___L
___L

IRp’j

370,[47

ICMS | IPI I ISS I Total^

Niimero do Recibo: 01.07.23348.01260 69-7 
Pdgina 2

(R$) 

ipi 
0,00

2.7) InformaQoes da Dedarapao por Estabelecimento
CNPJ Estabelecimento: 29.347.132/0001-76
Municipio: ARACAJU________________
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00.

2.5) Valores Fixes 
______________ H______________________

' |NSo se japlica

2.8) Total Geral da Empresa

T
IREJ

370,^47

.___L
__ L

1- 
IRPJ 
o, do

I
_____ |_______ ~________________ Total do D6bito Exiqivel (RS) 

IRPJ 1 CSLL j COFINS | PlS/Paaep | INSS/CPP

Numero da Declarado: 29347132202311001 
Auten'ticapao: 29354.34384.71996.32 621

I Valor do D6bito por Tribute para a Atividade (RS):

estabelecimento 
Receita Bruta Informada: R$ 7.985,96_________________________________________
______!_ 

IRPJ 
370,47 

Parcels

UFt 5E_____________________________
Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: NSq



| 1.610,73 ITTTI 0,000,0049,13201,34

14/12/2023 10:39:59

17/20
NOmero da Declarers©: 29347132202311001
AutenticaQfio: 29354.34384.71996.32621

Numero do Recibo: 01.07.23348.0126069-7
PSgina 3

I
3. Informapdes da Recepxpao da Declara$£o 
Data fe horirio da transmissSo da Declaraqfio: 
Numero do Recibo: 01.07.23348.0126069-7
Autenticagflo: 29354.34384.71996.32621

1227,11 I 384,16 I 378,52| 370?47



Assunto: DECLARA^AO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ARACAJU / SE, 05 de Janeiro de 2024

T+55 (79)9 9117-0954

E-MAIL CONTATO@METR1CAENG.COM.eR

AVENIDA JORGE AMADO, N° 1 565. SALA 04 e 06

BAIRRO JARD1NS, ARACAJU-SE

CEP: 49.025-330METRICA
fengenhar la

Rji) j? __________
Thiago Barbosa d^lesus -CPF: 058.020.745-58 - Eng&heiro Civil - CREA: 271562182-5 

S6do proprietdrio da MtTRICA ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.347.132/0001-76

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - PRd-REITORIA DE ADMINISTRACAO - COORDENACAO DE MATERIAL E 
patrimOnio
Rua Barao de Jeremoabo, S/N, PavilhoesOl e 02, SUMAI -Coordenagao de Projetos e Registros, Campus
Universitcirio da Federagao/Ondina -CEP;40.170-115
SALVADOR-BAHIA

I
Ref.: TOMADA DE PRECIS NS 03/2023 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS 
SERVINGS T^CNICOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
(CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORGAMENTARIA) PARA A IMPLANTAGAO DA ETAPA 01 DO NOVO 
CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAGARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Prezados Senhores,

A METRICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n^ 29.347.132/0001-76, por intermedio de seu representante 
legal |p Sr. Thiago Barbosa de Jesus, portador da Carteira de Identidade n^ 1266971670 SSP/BA e do CPF n^. 

05802074558, declare atendimento ao disposto no edital da Tomada de Pre?os n° 03/2023, sob as penas da lei,J
que econsiderada:

X empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar ne. 123, de 14 de dezembro de 2006, n3o se 
incluindo nas hipoteses de exclusao previstas no §4^ do artigo 32 do mesmo diploma; gozando, assim, do regime 

diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei Complementar, para fins de participa^ao na presente 
i- •+ 5- 
licitaQao.

29.347.132/0001-761
METRICA BNOEWHARIA EIRELI

Av. J o 5 5 5
B. Jardins - CER: 49.025-330 

Aracaju ■ Sergipe —I

mailto:CONTATO@METR1CAENG.COM.eR
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(83)99190-9484

construtoramindelo@hotmail.coin

C0NSTRUT08A 
4^. 

E

COriSTRUTjORA

RINDELO

<D
s ”"^^MINDEWCONSTRUCOES^NCORPORACOE^^DAEPP
Run Adolpho Ferreira Soares Filho, 169 Jnrd. Ctdade UniversitArifl —Jofio Pessoa/PB CEP 

58.052-170
4_Q7J-zi-‘7n/fy>n i_» a

CORSTRUrORA

F1INDEL0i

PROPOSTA^DE PRECO
CONTRATACAO DE EMPRESA^ESPECIALIZAD^ NA PRESTA^AO DOS SERVICOS 

TECNICOS DE ELABOR^A^DE^PROJETOS^BASICO E EXECUTIVO DE 
AqUITETURA E ENGENHAR1a^(CONFORME DISCR1MINACAO DA PLANILHA 
ORNAMENT ARIA) PARA A IMPLANTA'CAO DA^ETAPA-OtBp NOVO CAMPUS CARLOS 
MAR1GHELA, EM CAMACARlfDA UNJVERSIDApEpFEDERAL DA BAHIA.

03/2023—



CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS

(83) 99190-9484 

construtoramindelo@hotmail.com

CORSTRVrORft

MODELO
i

O Objeto dcsta licita^ao 6 a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORA£AO DE PROJETOS BASICO E 
EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA 
PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO 
CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA.

. CONSTRUTORfl

MINDELO
i

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA
BAHIA 

I
TOMADA DE PRECO N° 03/2023

Z MlNDfitO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP
Rua Adolpho Ferreira Soares Filho, 169 Jard. Cidade Universitiria - Jo5o Pessoa/PB CEP I 

58.052-170_________________ - - ----- _ I

Prezados Senhores, [ j
I Apresentamos e submetemos a aprecia^ao de V. S. ndssa Proposta de Prepos relativa a 
I I *

Tomada de Pre^o n° 03/2023, que trata da Cbntrata^ao dos services tScnicos de elabora^ao de 
I 1projetos basico e executive de arquitetura e engenharia (conforme discrimina^ao da planilha 

orgamentaria) para a implanta^ao da etapa Ol do novo Campus Carlos Marighela, cm Camacari, 
da Universidade Federal da Bahia^ssumindo.Jnteirairesponsabilidade por qualquer erro ou 

omissao que venha a ser verifipada^na sua prepara$ao.
I O pre^o total desta proposta b'de.RS 854.715,35f(Oitpcentos e cinquenta e quatro mil e 

setecentos e quinze reais e trinS^cinco centavos) con? Basejma data de apresenta^ao dos 

documentos de habilitapao datpropostaTtdcmcaTHFacoraocom^os pre^os unitdrios constantes 

da Planilha de Or$amento.
| Declaramos que em nossos pre?os unitarios^estao incluidos todos os custos diretos e 

indiretos para perfeita execu$ao dos services, inclusive as despesas com materiais e/ou 
equipamentos, mao de obra esp^ci^Iizada mi n|^JsegSat?9^em geral, equipamentos auxiliares, 

ferramentas, encargos da Legislate Social Trabalhista, Previdenci&ria, da Infortunistica do 
Trabalho e Responsabflidade civilxpojr! qualquer dapo'causado a^teroeiros ou dispendios 
resultantes de impoltosf tak'as j rjegutmnento j e .posturasmunicipais, estadjuais e federais, enfim, 

tudo o que for necessario para a execu^So total e completa dos services civis e complementares, 
blm como nosso lucro, conforme projetos e especificapoes constantes do Edital e seus anexos, 

sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressive em rela^ao a Universidade Federal da 
E?ahia.
| O prazo de validade desta proposta 6 de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do dia 

........ — 4
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Atenciosamente,

Joao Pessoa, 09 de Janeiro de 2024.

(83) 99190-9484 

construtoramindelo@hotmail.com

CONSTRUTORA

FIINDELO 

CONSTRUTORfl
jfa.

MENDgLO

Z MlNDtLO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP
Rua Adolpho Ferreira Soares Filho, 169 Jard. Cidade UniversiUria — JoSo Pessoa/PB CEP 

58.052-170

MINDELnJcONSTRU(p0ES-£lNCORPORAQdES LTDA 
xAC CNPJ: 14.977.470/000_klA;L-

MML^EJ^P^^DE'SSUZASANTOS
\CPF:-O10763a60454
\diretora

, CORSTRUTORfl

MINDELO
I
Declaramos ainda que quando da assinatura da ata de registro de preQOS o valor registrado sera 
mantido pelo periodo de 12 (doze)meses, de acordo com as condi^oes da referida ata.
I Acompanham a nossa Proposta de PreQos, os documentos previstos no Edital e sens 

anexos, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliaQao 
da proposta.
Na execuQao do servi^o, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas tecnicas 
orasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 
r^comendagoes e instrugbes da fiscalizagao da Universidade Federal da Bahia, assumindo, 
desde a integral responsabilidade pela perfeita„realizagao dos trabalhos, de conformidade 
com as normas mencionadas no edital e seus anexos^*'*'*"'*

mailto:construtoramindelo@hotmail.com


Da In:

DEZEMBRO/2023

DISCRIMINA^AO DOS SERVINGS PREQO UNTTArIO PIW.CO TOTALtmiDADB QVANTIDADE

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA - ICTI1 RS

1.3 PROJETO DE ESOOTO SANITAR1O COM TRATAMENTO SIMPLESORSE 12281

1.6 ORSE 12826

PROJETO REDE PUBL1CA DE HIDRANTES COMBATE AINCENDIO1.12 SirMPl 100306

1.13 ORSE 12823

1.14 100306SINAP1
90,00 3.600,0040,00H

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO- ICTI2 33J30.00RS

M22.1 ORSE 7029 300,00 9,00 2.700,00

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM UND2.2 ORSE 6876

PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZAGAO E AIARME M22.11 ORSE 7360 300,00 1,00 300,00

M22.12 ORSE 7333 2,50 750,00300,00

PROJETO DE S1STEMA DE DETECCAO DE AIARME DE INCENDIO H2.13 100306SINAPJ

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO M22.14 ORSE 7332

I
I

I
I

PROJETO DE INSTA1ACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO
ESTRUTURADO__________________________________________

DANIELLE MINDELO
DE SOUZA 
SANTOSfll 063060494

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO E 
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS 

I
I
I
1

PLANILHA OROAMENTARIA 
MINDfiLO CONSTRUOdES E INCORPORATES LTDA 

CNPJ: 14.977.470/0001-14 cmimiu 
rindGlo

Assinado de forma digital por 
DANIELLE MINDELO DE

> SOUZA SANTOSOI063060494 
Dados: 2024.01.03 15:04:37 
-03’00'

!
7

ORSE 
ORSE 
ORSE 
SINAR! 
SINAR!

9346 
12266

12288
12293

M2
M2

H
M2

1.7
1.8
1.9

1.10
1.11

1,1
1.2

1.4
1.5

ORSE
ORSE

ORSE
ORSE

12274 
7320 

12270 
91677 
91677

12328 
10016
7103
7103
7344 

12280
7317 

12826

LEVANTAMENTO TOPOGRAHCO 
PROJETO DE TERRAPLANAGEM

REDE EXTERNA DE ALIMENTACAO DE AGUA
REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ DISTRIBUICAO NO CAMPUS 
PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTACAO DE ENERGIA EM 
NfVEL EXECUTIVO,__________________________________________
REDE EXTERNA DE DRENAGEM_______________________________
PROJETO DE ILUMINACAO PUBL1CA____________________________
PROJETO DE PA VIMENTACAO EXTERNA________________________
PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA_______
PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA . .

PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIARIO URBANO_________
PROF1SSIONAIS PIANOS NECESSARIOS EHABIL1TADOS PARA 
CONFECCAO DA PI>NILHA ORCAMENTARIA CONFORME 
ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 
SONDAGEM A PERCUSSAO______________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA________________
PROJETOS DE FUNDACAO______________________
PROJETO HIDRAULICO___________ ______________
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO
PROJETO ELETRICO____________________________
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIOADA

UND
M
M2
M2
M2
M2
M2 

UND

M2
M2
M2

78.760,00
78.760,00

78.760,00
78.760,00
78.760,00

110,00
78.760,00

311.116,10
022 
0,39

2.000,00 
200,00 
130,00 

6,50 
6,50 
2,50 
2.00 
4,50 

2.000,00

129,03
025

0,30
0,40
030

17.32720
30.716,40

2.500,00
25.990,80
52.76920
52.76920
6,400,00
6.400,00

640,00
900,00

1,00 
78,760,00 
78.760,00 
78.760,00 

80.00 
80,00

1,00 
4,00 

100,00 
300,00 
300,00 
300.00 
300,00 
300,00

1,00

8,00 
300,00

80,00
3,00

23.628,00
31.504,00
23.628,00

14,193,30
19.690,00

2.000,00 
800,00 

13.000.00 
1.9S0.00 
1,950.00 

750,00 
600,00 

1.350,00 
2.000,00

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.500,00 
033 
0,67 
0,67 

80.00 
80,00

UND
M2
M2
M2
H
H

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

aObrv: |
SERVIQOS T^CNICOS DE ELABORAQAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFiCO, SONDAGEM E
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
Endcrcfo: | Area (m’y
Campus Univcrsitdrio de Camt^ari, Bahia________________________________________________________________ 78.760,00______
OMiMMMMiF-SflMATIVg.dRGAMENTARIAyARA^CONTRATAGAODFjLPROJETOSDEffkRQUlTETURA^ENGENHARi^

20.06.2023/ORS1>
ABRIL



2.17 SINAP1 100306 H
80,0024.00 1.920,00

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO MULTIUSO-ICTI3

3.1 M2ORSE 7030
11,004,136,00 45.496,00

mobilizacAo e desmobujzaqAo de equipamento de sondagem3.2 ORSE 6876 UND

PROJETO DE INSTAl^GAO DE CFTV/CATV, SONOREACAO E ALARME M23.12 ORSE 7362
4,136,00 1,00 4.136,00

M23.13 ORSE 7357
4,136,00 1,00 4.136.00

PROJEIO DE SISTEMA DE DETEC^Ao DE ALARME DE 1NCEND1O H3.14 SINAP! 100306

3.15 M2ORSE 7352

M23.16 ORSE 7366

H3.19 SINAPI 100306
80,00 80,00 6.400,00

4 RS SS.M7J0

M24.1 7029ORSE 10,00590,00 5.900,00

MOBILIZACAO E DESMOBIUZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM UND4.2 ORSE 6876

PROJETO DE INSTALAGAO DE CFTV/CATV, SONORJZAGAO E ALARME M24.12 ORSE 7360 1,00590,00 590.00

PROJETO DE INSTALACAO TELEFON1A, IXX31CA E CABEAMENTO
ESTRUTURADO__________________________________________

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUTFETURA, COORDENAGAO E 
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUICAO-lCTl

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUTTETURA, COORDENACAO E
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS ____________________________

ORSE 
SINAPI

SINAPI
SINAPI

ESTIMATIVA ORCAMENTARIA PARA CONTRATACAO DE PROJETOS DE ARQU1TETURA E ENGENHARIA
7366 

100306

100306
100306

12328 
10016 
7103 
7103 
7345 
7341 
7317

12826 
11501

M2 

H

H

H

2.400,00

12.408,00

2.15

2.16

3.17
3.18

4.3 

4,4 

4,5 
4,6 

4,7
4.8 

4.9 

4.10 
4.11

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

12328 
10016 
7103

11493
7345 
7341 
7317

12826 
11501

WS7MAQC1VS DE VENTIIACAO. EXAUSTAO E CLIMATIZACAO 
PROJETO DE IMPERMEABnJZAQAO (COBERTURA ANEXO) 
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARJOS E HABILITADOS PARA 
CONFECQAO DA PLANILHA ORQAMENTAR1A CONFORME 
ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UN1AO

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
SONDAGEM A PERCUSSAO________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA__________________
PROJETOS DE FUNDApAO_________________________
PROJETO HIDRAULICO___________________________
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO____________
PROJETO ELETRICOINCLUINDO AREAS URBANIZADAS
PROJETO DE SUBESTAGAO ABR1GADA______________
PROJETO SPDA 

PROJETO PREVENgAO E COMBATE AINCENDIO___________
PROJETO DE INSTALACAO DE VENTIL\CAO, EXAUSTAO E
cumattzacAo_______________________________
PROJETO COMUNlCAgAO VISUAL/SINALIZACAO___________
PROJETO DE IMPERMEABE JZACAO______________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARJOS E HABILITADOS PARA
CONFECgAO DA PLANILHA ORgAMENTARlA CONFORME
ORIENTACOES DO TRIBUN Al. DE CONTAS DA UN1AO

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
SONDAGEM A PERCUSSAO________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA__________________
PROJETOS DE FUNDAGAO_________________________
PROJETO HIDRAUIJCO___________________________
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARJO____________
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA______________
PROJETO SPDA 

UND 

M 
M2 

M2 

M2 

M2 
M2

UND 
M2

4.136,00

40,00

40,00

300,00
8,00

3,00 

90,00

60,00
3,00

12.408,00
2,800,00
2.800,00

3.3

3.4
3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10

3.11

1,00 

16,00 

400,00 

4.136,00 

4,136,00 
4.136,00 

4.136,00 
4.136,00 

1,00 
4,136,00

1,00 
4,00 

100,00 
590,00 
590,00 
590,00 
590,00 
590.00

1,00 
590,00

2.500,00 

250,00 

120,00 

6,00 

6,00 
2,00 

2,00 
4,00 

2.500,00 

1,00

3,00 
70,00 
70,00

2.300,00 
1,396,00 

13.000,00 
3.540,00 
3.540,00 
1.180,00 
1,180,00 
3.351,20 
2.500,00 

590,00

900,00
720,00

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

ORSE

ORSE
ORSE

40,00

4.136,00

2.300,00 

349,00 

130,00 

6,00 
6,00 

2.00 

2,00 
5,68 

2.500,00 

1,00

2.500,00
4,000,00

48.000,00

24.816,00

24,816,00

8.272,00
8.272,00

16.544,00

2.500,00
4,136,00

UND 
M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

UND 
M2

DANIELLE MINDELO Assinsdo de forma digital por 
DESOUZA I DANIELLE MINDELO DE

*'SOUZASANTOSXN063060494
SANTOS:010630604 Dados2024.01.03 isiosas 
94 y -caw

RS 236,840.00



4.13 ORSE 735S M2 590,00 2,00 1,180,00

PROJETO DE SISTEMA DE DETECqAO DE AIARME DE INC&NDIO4.14 SINAPi 100306 H

4.21 SINAPI 100306 M2
70,0040,00 2.800,00

5 RS 217.602,05

5.1 OPSE 7030 M2 15,003.649,46 54,741,90

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM5.2 ORSE 6376 UNO

PROJETO DE 1NSTALACAO DE OFTV/CATV, SONOREACAO E ALARME5.12 M2ORSE 7362 1.003.649,46 3.649,46

5.13 M2ORSE 7357 1,003.649,46 3,649,46

PROJETO DE SISTEMA DE DETECOAO DE ALARME DE INCENDIO5.14 HSINAPI 100306

5.15 M2ORSE 7352

5.16 M2ORSE 7366

5.19 HSINAPI 100306
80,00

RS

I
I

PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA. LOGICA E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO 

4.800,00
8S4.71S3S

SINAPI
SINAPI

100306
100306

ESTTMATIVA ORGAMENTARIA PARA CO.NTRATAQ^O DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

H 
H

5.17
5.18

ORSE 
ORSE 
ORSE 

SINAPI 
SINAPI 
SINAPI

7352 
136)5 
7366 

100306 
100306 
100306

12328 
10016 
7103 

11493 
7345 
7341 
7317 

12826 
11501

PROJETO PREVENgAO E COMBATE A 1NCENDIO___________________
PROJETO DE INSTALACAO DE GLP_______________________________
INST ALA COES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CIJMATIZACAO_______
PROJETO COMUNICACAO VJSUAL/SfNALIZACAO___________________
PROJETO TRATAMENTO ACUST1CO______________________________
PROJETO DE IMPERMEABUJZAGAO______________________________
PROHSSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E IIADnJTADOS PARA 
confecqAo da planilha orqamentAria CONFORME 
ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO_______________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO LABORATOR1OS- 
icn
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQU1TETURA. COORDENACAO E 
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS______________________________

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
SONDAGEM A PERCUSSAO________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA__________________
PROJETOS DE FUNDACAO_________________________
PROJETO HIDRAU1.ICO___________________________
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANTTARTO____________
PROJETO ELETR1COINCLUINDO AREAS URBANIZADAS
PROJETO DE WSUBESTACAO ABR1GADA____________
PROJETO SPDA

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A 1NCENDIO___________
PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E 
climatizacAo_______________________________
PROJETO COMUNICACAO VISUAUSINAUZACAO___________
PROJETO DE IMPERMEABIUZACAO______________________
PROF1SSIONA1S PLENOS NECESSARIOS E HABIUTADOS PARA 
confecqAo da planilha orqamentAria conforme 
ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO_______

M2
UND
M2
H
H
H

UND 
M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

UND 
M2

40,00
3.649,46

3.649,46 
40,00 
40,00

60,00
TOTAL:

60,00
3,00

2.400,00
10.948,38

9.123,65
2.400,00
2.400,00

4.15
4.16
4.17
4,18
4,19
4.20

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11

1,00 
14,00 

350,00 
3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 

1,00 
3.649,46

16,00 
590,00 

1,00 
590,00 
40,00 
40,00 
16,00

2.500,00 
250,00 
120,00 

6,00 
6,00 
2,00 
2,00 
3,00 

2.500,00 
1,00

2,50
60,00
60,00

2.500,00
3.500,00

42.000,00
21.896,76
21.896,76
7.298,92
7.298,92

10.94838
2.500,00
3.649,46

1.120,00 
1.770,00 
1,500,00 
1,770.00 
2.800,00 
2.800,00 
1.120,00

70,00 
3,00 

1.500,00 
3,00 

70,00 
70,00 
70,00

ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE
ORSE

DANIELLE MINDELO Assinado de forma digital por
DE SOUZA DANIELLE MINDELO DE

SOUZA SANTOS:01063060494
SANTOS:0106306049 Dados: 2024.01.03 15:05:15
4 t / -03’00'



^^^CNGCNUAPIA

PRfegO(R»QUANT.SEQ,
>toow

R$

RS

RS

7.13%
0,22%

0,45%

4,55%

2^2% 

3.87% 

3,11% 

3,43% 

3,11% 

0,37% 

2.73% 

5,71% 

6,16% 

0,74% 

0,74% 

1,14% 

3.11% 

0,42%

UNMERS1DADE FEDERAL DA BAHIA 
PRMErTORIA DE administraqAo 
coordenaqAo de material e patrimOnio 
TOMADA DE PREQOS N*. 03/2023
Processo Admfnistratlvo n«. 23066.040035/2023-17 
Data: 09 de Janeiro de 2024 - 10:00h.

Pre«o/M2 
10,87

Rua Zeferino Correia n*77, EdtfFdo Comerdal Lobo. Sala 305, Centro. Vitdria da Conqiista - BA 
CEP 45000-520 Tel.: (71) 88791-3789 ~ o-mail: cvs@engcvs.com.br 

CNPJ: 30.289.448/0001*38

ServtQo: I
SERVIQOS itCNICOS DE ELABORAQAO DE LEVANTAMENTO  TOPOGRAACO. SONDAGBIE PROJET OS 
EXECUHVOS DE BGENHARtA

0.49% 

022% 

0.11% 

1,14% 

0,21% 

021% 
0,07% 

0.06% 

0.14% 

027% 

0.04% 

0,06% 

0.08% 

0,11% 

0,10% 

0,08% 

025%

M2 

UNO 

UND 

M 

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

UND 

M2 

M2 

H 

M2 

M2

H 

H

M2 
UND 
UND 

M

oescricAo _________

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA - ICT1 
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO__________________________
PROJETO DE TERRAPLANAGEM___________________________
PROJETO DE ESGOTO SANFTARIO COM TRATAMENTO SIMPLES 
REDE EXTERNA DE ALIMENTACAO DE AGUA 
REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ DISTRIBUIQAO NO 
PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAQAO DE ENERGIA" 
REDE EXTERNA DE DRENAGEM___________________________
PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA 
PROJETO DE PAVIMENTACAO EXTERNA
PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA 
PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA______________________
PROJETO REDE PUBLICA DE HIDRANTES COMBATE AINCENDIO 
PROJETO DE PAISAGISMO E MOBIUARIO URBANO 
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA 
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARrTA*PORTlCO - ICTI 
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO 
MOBILIZAQAO E DESMOBIUZACAO DE EQUIPAMENTO DE 
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM___________
SONDAGEM A PERCUSSAO
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA_________________________
PROJETOS DE FUNDACAO 
ffiQJETO HIDRAULICO
PROJETO DE ESGOTAMENTOSANITARIO
PROJETO ELETRICO _______________________________
PROJETO DE SUBESTAQAO ABRIGADA
PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E 
PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO 
PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE ALARME DE INCENDIO 
PROJETO PREVENCAOE COMBATE A INCENDIO 
INSTALAQOES DE VENT11ACAO, EXAUSTAO E CUMATEACAO 
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO (COBERTURA ANEXO) 
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA 
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA 0 PAVILHAO MULTIUSO^iCTl 
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO 
MOBILIZACAO E DESMOBIUZACAO DE EQUIPAMB<TO DE 
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM___________
SONDAGEM A PERCUSSAO

M2 

M2 

M2 

M2 

M2 

UND 

M2 

M2
M2 

H 

H 

H
M2 

H

61.043,64
1.875,42
3.852,96

38.907,72

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 

2 
2.1 
22 
2.3 
2.4
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 
2.11 
2.12 
2.13 
2.14 
2.15 
2.16 
2.17 

3 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4

ESTIMAT1VA ORCAMENTARIA ; 
uNo

78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 

1,00 
78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 

80,00 
80,00 

110,00 
78.760,00 

40,00

4.136,00 
1,00 

16,00 
400,00

300,00 
1,00 
4,00 

100,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00

1,00 
300,00 
300,00

8,00 
300,00 
300,00

8,00 
24,00

PREQO TOTAL (R$)

R$ 855.93533

19.020,54 
33.150,08 
26.628,76 
29.345,98 
26.628,76 

3.152,61 
23.368,09 
48.909,96 
52.714,07
6362,35 
6.362,35 
9.793,38 

26.628,76
3.561,23

4.152,42 
1.875,42 

963,24 
9.726,93 
1.776,06 
1.776,06

625,14
525,78 

1.175,76 
3.152,61

314,64
550,62
712,25
937,71
850,77
712,25 

2.136,74

J1L82M1 

035 
0,61 
0,49 
0,54 
0,49 

4.569,00 
0,43 
0,90 
0,97 

11536 
11526 
129,03 

0,49 
129,03 
J1J64J9 

2036 
2.718,00 

349,00 
140,97 

8,58 
8,58 
3,02 

___ 2,54 
5,68 

4.569,00 
1,52 
2,66 

129.03 
___ 4,53 
___ 4,11 

129,03 
129,03

2139 
2.718,00 

349,00 
140,97

Ertdere$o: 1 Arealm1):
Rua BarSo de Jeremoabo, S/N, Pavilhoes 01 e 02, SUMAI - Coordena?So de Projetos e 78.760,00

Reglstros, Campus UnlversItSrto da Federa^So/Ondlna, - Salvador-Ba-CEP:40.170-115

mailto:cvs@engcvs.com.br
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acu* UT»13
B3CJB un1.4
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m162411.6

C.MXt3t2J51.10
UBJS1.11
tHMS 1.14*1.12
ana tit*1.13
15612) 0.0*1.14 ueusmn

2

4t&O am11 1J8tf> an 1KM7anonean

022*10*022 10*0MUM

eu< 0,11*23

tuo OM*2.11 BM8an c*a anMan
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rajs <ue*2.13
0,11*wji2.14
410*MITT2.15 Milt>041 anI6.6 anan

HUS oj>*2.16 »»10,6 an »n anan

045*117 2J0*N
21X21KM*

3
not»i j.m11 wct.o anttWl anan

422*146031 1B)*Ottnj*

46*33 162®

1

Hiiy

I
1^

1
I

Valor TctaJ (RS):
855.93533

Gusto p/m2 (R$):
10,87

I 
I

SeMco: |
SERVtQOS TfCNICOS DE ELABORASAO DE lEVAMTAMENTO TOPOGRAACO, SCNDAGEM 
E PROJETOS EXECm/OS DE ENGeiHARlA

Endere^o: |
Rm BtrSo do Jtetwnoato, S/M, Poveita St o 02, SUMN - Cowdonoffo do hofMoo o 

Ro^rtM. Coc««5 Ur*tn84rio do FodoncMOndta, - Mvodor - Bi - CEP-40.170-11S
I 

Rm Zdcrtn Comto rfTt. Edlido Comma* IcOo. SM 305. CenOo. v*** do ConoJtts - BA 
C£P45a»«0T<C pi)08nt-3?8»-omo«: ortOavacaa Br

CKPJ: 302B U4W51 -M

Area (m2): 
78.760,00

iwrjs 
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ma

Mn.a 
xm/rt

i-nus 
146140

1,1
12

tuas< 
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23 
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33
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U44J4 
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21441 

47M0 

145104
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072*03

UNfVERSTDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRtaETTORlA DE AOWNISTRA^AO 
coordenaqAo DE MATERIAL e patrimDnio 
TOMADA DEPREGOS N*. 03/2023 
Processo Adijilnfetratiro n». 23066.04003S/2023-17 
Data: 09 de jartefra de 2024 • 10:00h.

RtOJETCS BASKO E EXECVT1V0 PARA 
PffRACTnWTVRA-KTl 
tEVAHTAMEWTO TQPOGRAfiCO_________________
PRQJETOOETBBWVWCEM_________________
PROETO DE ESCOTO SANfTARO CCU TRATAHENTO 
SWtFS 
repeexterwdeaumemtacAooe AQUA
REDE EXTERNA 0E BdQAafTRlCA/DSTRBUIQAO 
nocampuscomaprovacAohacoeiba 
f^OJETOCOWtETOEXEOnWOESlBESTACtoOE 
agRCw em NVn r gcunvo. __________
REOE EXTERNA OEOREXAgM_________________
PRtUETO DE UfltfiACAO PtiailCA______________
PROJETO DE PAVatENTAC/fl EXTBW___________
PROJETO REDE PUBUCA SiffiTERRANEA PARA FBRA 
oncA 
PROJETO CFTV PARA AREA EXTBtNA_____________
PROJETO REDE KISUCA DE HDRANTES COMBATE A
MCENP10__________________________________
PROJETO DE PABASmO E MCBUARO URBANO 
PRORSSKMUSPIENOSNECESSARKSE 
KAMJTADOS PARA CONFECCfo DA PLANLHA
PROJETOS DE EMGENHAR1A  PARA CUARTTAPORTICO 
4KTI_____________________________________
PROJETO EXECUTTVO GBtM DE AROUTTERRA, 
COORDEXACAO E CqgATBLgACto DE PROJETOS 
M081EACAO E DESMOaUZACto DE EQUnUENTO 

DESONDAGEM______________________________

DESLOCAMENTO DE EOUPAMHfTO DE SONDASEM

SONOAGEM ApgICUSSAO
PROJETOOE SUPER ESTRUTURA_______________
PROJETOS DE FUNDAGAO_____________________
PROJETO HORlttJUCO________________________
PROJETO DE ESOTTAMENTO SAWTARK)__________
PROJETO aETRICO__________________________
PROJETO DE SUBESTACAO ABRCADA____________
PROJETO DE P4STAUCA0 DE CFTVKATV,

JtCAoFALARME
PR)JETODEHSTALACAOTB£RMAI.OQCAE 
lyaPngNTOESTRUTURADO
PTOJETO DESWeA* DE OETECQAO DE AURME CE 
trftm
PROJETO PREVETgAO E COMBATE A WCSOO 
NSTALACOES DE VENTLACM. EXAUSTAO E 
gpuTpyJo 
mJETOCEmRKEABUZACAOtCCeERTIRA 
AxEXO)___________________ ________________
nOFKSKMABASiOSNECESSARnSE 
HABUTADOS PARA CONFEDGAO DA RAMJU 
ORQAierTARM CONFORME CRENTACOES 00 
tthwiwm ngrwtt«tnAiiwif>
PROJETO DE DtttKHAJWP ARA O PAVUfAO 
■ULTIUS0-ICT1_____________________________
PROlETD EXECUTNO C81AL DE AROUtTETUIA. 
QOOROBWCAO E COtPATBUZACAQ CE PROJETOS 
MOBLEAgAo E reSMOSLEACAO DE EOUPAMENTO 

DESONDAGEM______________________________

DESLOCAMENTO DE EOUPAMENTO DE SOffiAGEM

SONOAGEM A PERCUSSAO
PROJETOOE SUPERESTRUTURA________________
PROJETOS DE FWDACAO_____________________
PROJETO HORAUUCO________________________
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANfTARO__________
ffROJETO SETRICO WCLUMOO AREAS UlBWZAtaS 

PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA____________
TTOJETOSPOA_____________________________

tH1.fr
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DESCRIQAO

GRUPOA

36,8016,80 16,80 36,80TOTAL
GRUPOB

TOTAL
GRUPOC

TOTAL
GRUPO D

6,177,71 2,82 16,89REINCIDENCIA DE GRUPO A SOSRE GRUPO B

0.45 0.35 0.48 0,37

6,548,16 3,17 17,37TOTAL

70,9184,81 47,42 114,47TOTAL (A+B+C+O)

o£>

11i

REINCD8NCIA DE GRUPO A SO8RE AVISO PREVK) TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 
AVISO PRpVO INDEN CADO

A^ea(m,):
78.760,00

Rua Zefetino Correia n*77, Edrficto Comercial Lobo, Sala 305, Centro. Vitbria da Conqulsta - BA 
CEP 45000-520 Tel.: <71) 98791-3789 - e-mail: cvs@engcv8.com.br

CNPJ: 30.289.448/0001-38

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SINAP1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
BAHIA 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
FERIAOOS_________________________
AUXILIO-ENFERM1DADE
DECIM6-TERCE1RO SALARIO
LICENgA PATERN1DADE
FALTAS JUSTTFiCADAS_____________
D1ASDECHUVAS
AUXILIOACIOENTEDETRABALHO ~
FERIAS GOZADAS 
salAriomaternidade

AVISO PREVIO 1NDEN1ZADO
AVISO PREVIO TRABALHADO
FERIAS 1NDENIZADAS
DEPOSHO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 

foADICIONAL

17,97 
3,97 
0,88 
10,90 
0,07 
0,73 
2,03 
0,11 
9,21 
0,03 

45,90

5.40 
0,13 
435 
3,72 
0,45 

13,95

150 
1,00 
0,20 
0,60 
2,50 
3,00 
8,00

0,08
7.04
0,03

16,77

1,50 
1,00 
0.20 
0.60 
2,50 
3,00 
8,00

0,67
8,33
0,06
0,56

5,40 
0,58 
4,25 
3.72 
0,45 

14,40

20,00 
1,50 
1,00 
0,20 
0,60 
2,50 
3,00 
8,00

0,08 
7,04 
0,03 

16,77

4,13 
0,22 
3,25 
2,85
0.35

10,80

20,00 
1.50 
1.00 
0,20 
0,60 
2,50 
3,00 
8,00

INSS_______________________________________
SES1
SENAI______________________________________
INCRA
SEBRAE ________ __________________________
SALARIO EDUCACAO
SEGURO CONTRA ACIDENTES Dfe TRABALHO
FGTS_______________________________________
SECONCI___________________________________

4.13 
0,10 
375 
2.85 
0.35 

10,68

17,97 
3,97 
0,88 
10.90 
0,07 
0.73 
2,03 
0,11 
971 
0,03

45,90

0,67
8,33
0,06
0,56

COblGO
F
F 
At

A3
""'M

A5 
A6

"A? '
A8 
A9 
IA

Bl
B2
B3
04
Os
B6 
B7 
88 
89
B10

;b
<■
C1 
C2

H3 ‘r'~
C4
C5 
c 
H

TH

I
D2
D 
h

CVS ENGENHARIA E CONSTflUCOES LIDA 
CNPJ N.«: 30.289.448/0001-38 
Representante Legal/Eng. Eletrlcista 
Claudlr Sousa Dos Santos 
CIJF N® 981.858.705-78 
CREA52.704-D/BA

CVS
CNOENUAPIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO 
COORDENACAO DE MATER1AIS E PATRIMONIO 
TOMADADE PRECOS rr. 03/2023 
Processes Administrative n°. 23066.040035/2023-17 
Data: 09 de janeiro de 2024 • 10:00h.
Servioo: |

SERVIQOS TCCNICOS DE ELABORAQAO DE LEVANTAMENTOTOPOGRAFiCO, SONDAGEM E PROJETOS 
EXECimVOS DE ENGENHARIA_l
Rua Bario de Jeremoabo, S/N. Paviihoes 01 e 02, SUMA1 - Coordenagio de Projetos e Registros, Campus 
Universitirio da FederagJo/Ondina, - Salvador- Ba-CEP40.170-115 
____ g.

I
COM OESONERAgAO 

HORISTA MENSALISTA 
%%

SEM DESONERACAO 
HORISTA MENSALISTA %%

Assinado de forma digital per

CLAUDIR SOUSA DOS
SANTOS:98185870578 bados: 2024.01.08 2352:21

-03'00'

mailto:cvs@engcv8.com.br


ServiQo:

I

Rua Zeferrno Correia n°77, Edrficio Comercial Lobo, Sala 305, Centro, Vitdria da Conquista - BA 
CEP 45000-520 Tel.: (71) 98791-3789 - e-mail: cvs@engcvs.com.br

CNPJ: 30.289.448/0001-38

CVS ENGENHARIA E CONSTRUQdES LTDA
CNPJ NA 30.289.448/0001-38
Representante Legal/Eng. Eletricista
Claudir Sousa Dos Santos
CPF N-981.858.705-78
CREA 52.704-D/BA

EndereQd:

Rua Barao de Jeremoabo, S/N, Pavilhoes 01 e 02, SUMAI - Coordenagao de Projetos e 
Registros, Campus Universitario da Federa$ao/Ondina, - Salvador- Ba - CEP:40.170-115

1
1
1
1
1
i
i
I

TAXA (%) 
4,56% 
2,37% 
1,50% 
0,69% 
4,13% 
2,70% 
0,25% 
1,18% 

12,00% 
22,15%

_______ COMPOSICAQ
DESPESAS ADIMINTRATIVAS
ESCRITORIO CENTRAL
VIAGENS__________________
OUTROS__________________
TRIBUTOS_________________
ISS ____________________
PIS_______________________
COFINS___________________
LUCRO____________________

TOTAL

BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS 
____ I

ITEM I 
K1 
K1.a 
K1.b 
K1.c 
K2 
K2.a 
K2.b 
K2.c 
K3

CNGCNI-IAPIA

CLAUDIR SOUSA Assinado de forma digital 
005 por CLAUDIR SOUSA DOS

__  SANTOS:98185870578
SANTOS:9818587 Dados: 2024.01.08
Q57g ./ 2351:01-03'00'

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PR6-REITOR1A DE ADMINISTRAQAO 
COORDENAQAO DE MATERIAL E PATRIMONIO 
TOMADA DE PREQOS N°. 03/2023
Processko Administrative n°. 23066.040035/2023-17 
Data: 09^de Janeiro de 2024 -10:00h.

SERVIQOS T^CNICOS DE ELABORAQAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, SONDAGEM E 
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

mailto:cvs@engcvs.com.br


CARTA PROPOSTA

PRffO TOTALUNIDADE QUANT1DADE

319.286.351

19.241,0778.760,00 0,24M21.1

33.534,430,4378.760,00M21.2

26.937,5078.760,00 0,34M2PROJETO DE ESGOTO SANITAR1O COM TRATAMENTO SIMPLES1.3

78.760,00 0,38 29.686,22M21.4

26.937,5073.760,00 0,34M21.5

3.189,16 3.189,161,00UND1.6

0,30 23.639,0378.760,00M2REDE EXTERNA DE ORENAGEM1.7

0,63 49.477,0378.760,00M21.8

53.325,2578.760,00 0,68M21.9

6.436,1280,45H 80,00PROJETO REDE PUBUCASUBTERRANEA PARA FtBRA OT1CA1.10

80,45 6.436,1280,00HPROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA1.11

9.906,92110,00 90,06H1.12

0,34 26.937,50M2 78.760,001.13

3.602,5290,0640,00H1.14

RS 32.334,992

4.200,56300,00 14,00M22.1

1.897,16 1.897,16UND 1,002.2

243,60 974,41UND 4,002.3

O

PRECO 
unitArio

JOSE RODRJGO 
SILVA DE 

CARVALHO: 
71383492872

LEVAffTAMENTO TOPOGRAFICO

PROJETO DE TERRAPLANAGEM

8
NOIMAO

REDEEXTERNA DE AUMENTACAODE AGUA

REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ DISTRIBUIQAO NO CAMPUS COM APROVAQAO
NA COELBA _____________________________________

PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTACAO DE ENERGIA EM NlVEL EXECUTIVO,

PROJETO DE ILUMINACXO PUBUCA

PROJETO DE PAVIMENTACAO EXTERNA___u________ __

PROJETO REDE PUBUCA DE HIDRANTES COM BATE AINCENDIO
Lj __

PROJETO DE PAISAGISMO E MOBIUARIO URBANO

PROflSSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA PLANILHA 
ORCAMENTARIA CONFORMS QRIENTAgOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO - ICTI

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO E COMPATIBIUZACAO
DE PROJETOS___________________________________________________________
mobSuzacAo E OESMOBIUZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONOAGEM

DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

SSSSSSSUJiava

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRd-REITORIA DE ADMINISTRAQAO 
COORDENAQAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

TOMADA DE PRECOS: 03/2023

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E UR8ANISMO SS LTDA - ME

CNPJ 68.636.182/0001-25

Pessoa Jurfdica Licitante: ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA
CNPJ (Mlfj 68.636.182/0001-25
Tel. (41) 3019-2011 Celular: (41) 98422-6876
E-mail carlos@ena.arq.br
Enderego?: Rua Marechai Hermes, 678 conjuntos 33 e 34 - Curitiba/PR
Conta Cofrente: 1305-1 Agencia: 1316 Banco: 104 - Caixa Economica Federal
1. ObjetJla prestagao dos servifos t^cnicos de elabora;ao de Projetos B^sico e Executive de Arquitetura e Engenharia 

(conform^ discrimina?ao da Planilha orcamentSria) para a implantacao da etapa 01 do novo Campus Carlos Marighela, 
em Cama^ari, da Universidade Federal da Bahia.

2. VALOR: GLOBAL: O valor global de nossa proposta para a execu;ao dos services objeto dessa licitagao e de R$ 
865.859,22 (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e do»s centavos), conforme 
planilha anexa, baseada na planilha fornecida no Edital onde estao descritos os seguintes campos: descrigao dos 
servigos, unidade, quantidade, prego unit^rio e prego total.

i
DISCRlMINAgAO DOS SERVigOS

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA - 1CT1

I 
rww cv ww - n>'O> 

CARLOS 
eduardo Isyff0-***"80** Rua Marechai Hermes, 678 conjuntos 33 e 34 - CEP 80.530-230 - Centro Clvico - Curitiba - Parana - Brasil 

XAVIER DA siLVAw-vam^wn. tel: 55 41 98422-6876 e 41 99975-6483 email: ena@ena.arq.br
BITTENCOURT: os fou»roo

73863467949 xavkrmshva 
• pvrrCAMVi rer

mailto:carlos@ena.arq.br
mailto:ena@ena.arq.br


TOMADA DE PRECOS: 03/2023

SONDAGEM A PERCUSSAO 9.839,71100,00 98,40M2.4

1.796,65M2 300,00 5,99PROJETO DE SUPER ESTRUTURA2.5

1.796,65PROJETOS DE FUNDACAO 5,99M2 300,002.6

PROJETO HIDRAUUCO 632,39300,00 2,11M22.7

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 300,00 1,77 531,88M22.8

1.189,39M2 300,00 3,96PROJETO ELETRICO2.9

PROJETO DE SUBESTA^AO ABRIGAOA 3.189,16 3.189,161,00UND2.10

PROJETO DE 1NSTALAQAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARME 318,29300,00 1,06M22.11

557,00300,00 1,86PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO M22.12

PROJETO DE SISTEMA DE DETECGAO DE ALARME DE INCENDIO 720,508,00 90,06H2.13

948,58PROJETO PREVENQAO E COMBATE AINCENDIO 300,00 3,16M22.14

INSTAIACOES DE VENTiLACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZACAO 2,87 860,63M2 300,002.15

90,06 720,508,00H2.16

2.161,5124,00 90,06H2.17

R$ 241.967,203

14,93 61.751,39M2 4.136,003.1

MOBIUZACAO E DESMOBiLIZAqAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 1.897,161.897,16UND 1,003.2

3.897,6316,00 243,60UNDDESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM3.3

SONDAGEM A PERCUSSAO 39.358,8298,40M 400,003.4

4.136,00 5,99 24.769,84M2PROJETO DE SUPER ESTRUTURA3.5

PROJETOS DE FUNDAGAO 19.919,804.136,00 4,82M23.6

PROJETO HIDRAUUCO 6.986,374.136,00 1,69M23.7

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,69 6.986,374.136,00M23.8

PROJETO ELETRICO 1NCLUINDO AREAS URBANIZADAS 3,96 16.397,75M2 4.136,003.9

PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA 3.189,16 3.189,16UND 1,003.10

3.897,354.136,00 0,94M2PROJETO SPDA3.11

PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARME 0,89 3.695,27M2 4.136,003.12

6.264,634.136,00 1,51M23.13

40,00 90,06 3.602,52H3.14

PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 3,16 13.077,78M2 4.136,003.15

PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZACAO 2,87 11.865,27M2 4.136,003.16

projeto comunicacAo visual/sinalizacAo 3.602,5290,06H 40,003.17

40,00 90,06 3.602,52H3.18

90,06 7.205,0480,00H3.19

R$ 56.368,714

CARLOS 
EDUARDO 

XAVIER DA SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PR6-REITORIA DE ADMINISTRACAO 
COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME 
CNPJ 68.636.182/0001-25

Rua Marechai Hermes. 678 conjuntos 33 e 34 - CEP 80.530-230 - Centro Clvico - Curitiba - Parang - Brasil 
tel: 55 41 98422-6876 e 41 99976-6483 email: ena@ena.arq.br

8
NOOVtAU

projeto de impermeabiuzacAo (COBERTURA anexo)

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA PLANILHA 
ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO MULTIUSO-ICTI

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO E COMPATIBIUZACAO
DE PROJETOS 

projeto de impermeabiuzacAo

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA PLANILHA 
ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAp

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUICAO - ICTI

JOSE RODRIGO qu-valid. ou»ar senha 
SILVA DE

CARVALHO:
71383492972

FwMrtf do frWt • RFB, 
OU*RFB 4-CPF A3. _

CMGrTAL,

OU-19620630000115.
CMcJOSf RODRIGO SUVA 
DE aARVALHO.713B3492S72 
RttftO Eu Muasutordut*

PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO ---------------------------------------------------------------------------
PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO

A3.
OUsVAJJD. OU»AR SENHA 
DCrTAL

_____  0U« 19620630000115,
BITTENCOURT: w-carloseouardo

73863467949

mailto:ena@ena.arq.br


8.261,11M2 590,00 14,004.1

1.897,16 1.897,16UNO 1,004.2

243,60 974,41UNO 4,00DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO OE SONDAGEM4.3

SONDAGEM A PERCUSSAO 9.839,71100,00 98,40M4.4

3.533,42590,00 5,99M2PROJETO DE SUPER ESTRUTURA4.5

PROiETOS DE FUNDAQAO 3.533,425,99M2 590,004.6

996,60PROJETO HIDRAULICO 590,00 1,69M24.7

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,69 996,60M2 590,004.8

PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS 2.339,14590,00 3,96M24.9

PROJETO DE SUBESTACAO ABR1GADA 3.189,16 3.189,16UND 1,004.10

555,96590,00 0,94M2PROJETO SPDA4.11

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, SONORIZAQAO E ALARME 625,971,06M2 590,004.12

1,86 1.095,44590,00PROJETO DE iNSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO M24.13

90,06 1.441,01H 16,004.14

1.865,54590,00 3,16M24.15

1.282,92PROJETO DE INSTALACAO DE GLP 1,00 1.282,92UND4.16

1.692,58590,00 2,87M24.17

90,06 3.602,52H 40,004.18

3.602,5290,0640,00HPROJETO TRATAMENTO ACUSTICO4.19

1.441,0116,00 90,06H4.20

3.602,5290,06M2 40,004.21

R$ 215.901,985

54.487,243.649,46 14,93M25.1

MOBILIZA^AO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 1.897,16 1.897,16UND 1.005.2

3.410,43243,60UND 14,00DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM5.3

SONDAGEM A PERCUSSAO 98,40 34.438,97M 350,005.4

21.856,033.649,46 5,99M2PROJETO DE SUPER ESTRUTURA5.5

PROJETOS DE FUNDACAO 4,82 17.576,53M2 3.649,465.6

PROJETO HIDRAULICO 1,69 6.164,523.649,46M25.7

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,69 6.164,523.649,46M25.8

PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS 3.649,46 3,96 14.468,80M25.9

PROJETO DE WSUBESTAQAO ABRIGADA 1,00 3.189,16 3.189,16UND5.10

3.438,893.649,46 0,94M2PROJETO SPDA5.11

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/CATV, SONORIZAfAO E ALARME 3.260,57M2 3.649,46 0,895.12

5.527,69M2 3.649,46 1,51PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO5.13

TOMAOA DE PREQOS: 03/2023

I 
ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME
CNPJ 68.636.182/0001-25

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRd-REITORIA DE ADMINISTRA^AO 
COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMdNIO

Rua Marechai Hennes, 678 conjuntos 33 e 34 - CEP 80.530-230 - Centro Cfvico - Curitiba - ParanA - Brasil 
tel: 55 41 98422-6876 e 41 99976-6483 email: ena@ena.arq.br

JOSE RODRIGO 
SILVA OE 

CARVALHO: 
71383492972

K to 
NOUVtAU

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAO E COMPATIBILIZACAO
DE PROJETOS________ __ ________________________________________________

MOBILIZA^AO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM

PROJETO DE SISTEMA DE DETEC^AO DE ALARME DE INCeNDIO

PROJETO PREVENfAO E COMBATE AINCENDIO

INSTALACOES DE VENTILACAO, EXAU5TAO E CLIMATIZA^AO

PROJETO COMUNICAQAO VISUAL/SINALIZACAO

PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA PLANILHA 
ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTATES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO LABORATORIOS - 1CTI

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAO E COMPATIBILIZAQAO
DE PROJETOS __________________ _ ____________________

OU«RFB«-CPFA3, 
OU=VAUD. OUMR SENNA 
OIGITAL, 
OU-VkMocontefwda. 
OUsl&SJOSJDOOOIIS. 
CN-JOSG RODRIGO SILVA 
DE CARVALHO: 
71333492972

b OORF6 e-CPF Al 
OU-VALID, OOAM 

CARLOS EDUARDO SBlHA OlGrTAL 
XAVIER DA SUVA . OUWIdMeonfefWflGa, 

eHTENCOURT OU-19520630000115,
73B63467d49 4 CN-CARLOS EDUARDO

J XAVIER OA SUVA 
| BETTENCOURT:

mailto:ena@ena.arq.br


TOM ADA1 DE PREQOS: 03/2023

90,06 3.602,5240,00H5.14

11.539,373.649,46 3,16M25.15

2,87 10.469,503.649,46M25.16

3.602,5290,0640,00H5.17

3.602,5240,00 90,06H5.18

7.205,0490,06H 80,005.19

R$TOTAL: 865.859,22

1UFBA/CONTRATADA1

5CONTRATADA2

ENTREGA RELATdRIO 1CONTRATADA3

10CONTRATADA4

5REVISAO MATERIAL CONTRATADA8

I CONTRATADAENTREGA FINAL 1 
3S

1 
10 
1

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
pr6-reitoria de administraqAo 
coordenaqAo de material e patrimOnio

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA- ME 
CNPJ 68.636.182/0001-25

Rua Marechai Hermes, 678 conjuntos 33 e 34 - CEP 80.530-230 - Centro Clvlco - Curitiba - Parana - Brasil 
tel: 55 41 98422-6876 e 41 99976-6483 email: ena@ena.arq.br

8
NOUVEAU

£ 
£ 
7

CONTRATADA 
UFBA/SUMAI 

UFBA/CONTRATADA

VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA AREA E 
___________ ESCLARECIMENTO DO TRABALHO____________ 

DESENVOLVIMENTO DE RELAT6RI0 SOBRE POSSlVEIS
PROPOSTAS PARA IMPLANTAQAO DO CAMPUS  

REUNlAO NO LOCAL PARA APRESENTACAOD E PROPOSTAS DE 
_____________ IMPLANTACAO DO CAMPUS______________ 

PERfODO PARA EXECUQAO DOS SERVIQOS DE TOPOGRAFIA E 
____________________ SONDAGEM____________________  

ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM 
PERfODO EM QUE A UFBA AVALIARA 0 MATERIAL ENTREGUE 

__________ ENTREGA RELATpRIO DE AVALIAQAO__________  
PERfoDO OESTINADO A REVISO DOS TRABAHOS, CASO TENHA 

_____________ SIDO SINALIZADO PELA UFBA_____________
ENTREGA DOS PRODUTOS ANAIS DA ETAPA

OOVALD. Ok>AR OKHAOiGn AL. 
OOVlrtoCKMrv'Xfe 

nrootnott is.

Aftzdfr Cu m eaAerdwto
kocrtncflc.

a 
SUB-TOTAL 

CARLOS EDUARDO'SsS^S.’SS^"
XAVIER DASILVA

r>t-r-rtTMA/-i« inT. cu*iraoenwii$.CM-CARLOB I I I cNUUUKI. . edumwowtcro*ew 

73863467949 . QfiBtflZKtO

T1MM2972 -- • •
JOSE RODRIGOgi^-^S^s-- 

SILVA DE
CARVALHO:71383492972

PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCfNDIO
H , , __ ____ _ _

PROJETO PREVENT E COMBATS A INCENDIO

PROlETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CUMATlZACiO

PROJETO COMUNICACAO VISUAI/SINALIZACAO

PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
H .... _

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSAWOS E HABIUTADOS PARA CONFECCAO DA PLANILHA
ORCAMENTARIA CONFORME ORlENTAgOES DO TRIBUNAL DE CQNTAS DA UNlAO

3. Declarpmos que em nosso preco estao computados, custos operacionais, seguros em geral, encargos da legislacao 
trabalhista e previdenctfria, dispendios resultantes de impostos, taxas, seguros regulamentos e posturas municipals, 
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessSrio para a execugao total dos servifos (tais como taxas, fretes e 
outros), hem como nosso lucro e demais elementos constantes do Edital, nao cabendo posteriormente, quaisquer 
acrescimos previsiveis.

4. O cronograma ffsico financeiro e o abaixo apresentado e segue o padrao fornecido no Edital de documentos 
convocatdrios:

I__________________________________________
| ETAPA 1 - IMPLANTACAO CAMPUS CAMAQARI_______________________________________
|________________________________________ FASE PREMILIMINAR  _________________________________
|________________________PRIMEIRA MEDIQAO : SERVIQO DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM______________________________

REUNlAO 01: APRESENTACAO DE 
lolRETRIZES E VISITA AO LOCAL

DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS
I TRABALHOS

T
DES0WOLVIENTO PRIMEIROS SERVIQOS

ENTREGA TOPOGRAFIA E SONDAGEM 
AVALIAQAO PRODUTOS ENTREGUES 

ENTREGA REALTdRIO

mailto:ena@ena.arq.br


TOMADA DE PRECOS: 03/2023

ISCONTRATADA10

UFBA/SUMAI 113

10CONTRATADA14

apresentacAo/entrega final projeto prE-execucAo 1CONTRATADA15

avaliacAo projeto final prE-execuqAo 10UFBA/SUMAI16

53SUB-TOTAL

elaboraqAo projeto bAsicoprojeto bAsico 30CONTRATADA17

1CONTRATADA18

ISUFBA/SUMAI19

1UFBA/SUMAI20

15CONTRATADA21

apresentacAo/entrega RELATdRIO FINAL PROJETO bAsico 1CONTRATADA24

74SUB-TOTAL

1UFBA/SUMAI20

15REVISAO PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA21

122

1023

124

1
15

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRti-REITORIA DE ADMINISTRAQAO
COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIM6NIO

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA- IVIE 
CNPJ 68.636.182/0001-25

CARLOS EDUARDO 
XAVIER DA SILVA 

BITTENCOURT: 
73863467949

DESENVOLVIMENTO PROJETO PRE- 
execucAo

i
NOIMAU

11
12

SUB-TOTAL
TOTAL DE DIAS

17
18
19

REUNlAO 05: ENTREGA PROJETO 
__________ bAsico__________ 

AVALIACAO PROJETO BASICO 
ENTREGA RELAT6RIO AVALIACAO 

_______projeto bAsico_______ 
DESENVOLVIMENTO ALTERA0ES 
SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA 

ENTREGA REVISAO PROJETO BASICO 
AVALIACAO REVISAO PROJETO BASICO 
ENTREGA RELATdRIO FINAL PROJETO 

bAsico

ENTREGA PROJETO PRg-EXECUCAO 
AVALIACAO PROJETO PR^-EXECUgAO 

ENTREGA RELATdRIO AVALIACAO 
PROJETO PRE-EXECUgAO 

DESENVOLVIMENTO ALTERAQ5ES 
SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA 

REUNlAO 4: ENTREGA FINAL PROJETO 
_______ prE-execucAq_______  

AVALIACAO ENTREGA FINAL PROJETO 
prE-execucAo

ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO 
AVALIACAO REVISAO PROJETO 

__________ EXECUTIVO__________  
ENTREGA RELATdRIO FINAL PROJETO 

EXECUTIVO

PROJETO EXECUTIVO 
ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 

AVALIACAO PROJETO EXECUTIVO 
ENTREGA RELATdRIO AVALIACAO 

PROJETO EXECUTIVO

_________ FASE PROJETO - PRE PROJETO_______________________________________  
SEGUNDA MEDICAO - 20% DO SALOP CONTRATADO_____________________________

DESENVOLVIMENTO SOLUTES DOS PROJETOS 
________________ COMPLEMENTARES________________  

CONSULTA AS CONCESSIONARIAS LOCAIS, SE NECESSARIO 
APRESENTACAO/ENTREGA PROJETO PRg-EXECUQAO 

_________ AVALIACAO PROJETO PRE-EXECUCAO_________  
apresentacAo/entrega relatOrio avalia^Ao PROJETO 

__________________ prE-execucAo__________________  
ADEQUACAO DO PROJETO PRE-EXECU£AO AS SOLICITACOES 

DA UFBA

_______ ETAPA 03 - PROJETO EXECUTIVO_______  
QUARTA MEDICAO - 40% DO SALDO CONTRATADO

CONTRATADA 
CONTRATADA 
UFBA/SUMAI

CONTRATADA 
UFBA/SUMAI/CONT 

RATADA 
UFBA/SUMAI/CONT 

RATADA

CONTRATADA 
UFBA/SUMAI

CONTRATADA
UFBA/SUMAI

ADEQUACAO DO PROJETO BASICO AS SOLICITA£OES DA UFBA 

apresentacAo/entrega REVISAO PROJETO bAsico 
REVISAO PROJETO BASICO

APRESENTACAO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA 
____________PROJETO BASICO / ORpAMENTO____________ 
_____________ AVALIA^AO PROJETO BASICO_____________  

apresentacAo/entrega relatPrio avaliacAo PROJETO 
bAsico

________DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO_______  
APRESENTApAO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO
___________ AVALIApAO PROJETO EXECUTIVO___________  

APRESENTA^AO/ENTREGA RELATPRIO AVALIApAO PROJETO 
____________________ EXECUTIVO____________________  

ADEQUAfAO DO PROJETO EXECUTIVO AS SOLICITApPES DA
______________________ UFBA______________________

APRESENTA^AO/ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO 
AVALIApAO REVISAO PROJETO EXECUTIVO/CONSOLIDA^AO 

__________________DO ORCAMENTO_________________  
apresenta^Ao/entrega relatPrio final avaliacAo
PROJETO EXECUTIVO / CONSQUDA^AO DO QRpAMENTO

74 
236

30
1 

IS

1 
10

22
23

_______ FASE PROJETO - PROJETO BASICO_______  
TERCEIRA MEDipAO - 40% DO SALDO CONTRATADO

ON C-8ROMCP-flrwrt.OU«S*ntar«adaJOSE RODRIGO
FadargdoBTBSd• RFB.OU-ftFBa-CPFA3. i/a r\r"
OU'VAlfD OU®AP SeWHADIGITAL. OlLVA Ut
OU’VidaocwbrxicW. 0018520630000115. a / a i i»<\
CN-CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA CAKVALhU.
BITTENCOURT 73M34S7W -- OCOAGOOTO
RdzAo Gu Mu o aulor dasffi documanlo f

Rua Marechai Hermes, 678 conjuntos 33 e 34 - CEP 80.530-230 - Centro CIvico - Curitiba - Parana - Brasil
tel: 55 41 98422-6876 e 41 99976-6483 email: ena@ena.arq.br

►CPF *3. W-VALID OU-AR SENHA

Razkr £u *ou a autnr Ma

mailto:ena@ena.arq.br


4,50%
5,00%

PIS

Riscos

OBS:

1

2

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PR6-REITORIA DE ADMINISTRA^AO 
coordenacAo DE MATERIAL E PATRIMONIO

Rua MarechaJ Hermes, 678 conjuntos 33 e 34 - CEP 80.530-230- Centro Cfvico - Curitiba - Parang - Brasil 
tel: 55 41 98422-6876 e 41 99976-6483 email: ena@ena.arq.br

JOSE RODRIGO 
SILVA DE 

CARVALHO: 
71383492972

8
NOMAIJ

4,50%

0,27%

1,12%

0,65%

3,00%

0,18%

0,12%

22,36%

CPRB t

Despesas Financeiras

Administracao Central

Seguros / Garantia

i
BDI TOTAL

BDI = (11 + A)*( 1 * B+D)*(l 4- C» -1. onde:
■ (1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS

B = ADMINISTRACAO CENTRAL;

C = BENEFfCIO/LUCRO;

D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;

E = ISS + PIS 4- COFINS+ CPRB
■ __________________________________________

• Discriminagao do BDI________________

Ay Despesas financeiras: 
sao aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo recebimento 
das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.

B - Administragao Central:____________________________________________________________ __________________
sao as despesas relativas a manuten;ao de parcels do custo do escritdrio central da empresa, tais como: instala^des do 
imovel/sede (custo de propriedade ou de locagao de imoveis); aquisigao e manuten^ao dos equipamentos da sede 
(cOmputadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas administrativas (secret^ria, vigilante, auxiliar de escritdrio, 
continue, assessoriastercerizadas - ex. contadoria); despesas com consume (£gua, luz, telefone, material para escritdrio, 
material para limpeza, aiimentos, etc). Foi apropriada por estimativa._____________________________________________

C y Benefido/Lucro: 
e a parcels que contempla a remunera;ao do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos 
diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributaries. A taxa adotada como beneficio deve ser 
entendida como uma provisao de onde serd retirado o lucre do construtor, apds desconto de todos os encargos decorrentes 
de indmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem mensuradas no seu conjunto.

D y Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
valores para cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Bjsico._______________
E-Valores Relatives aos Tributes:

TOMADA DE PRECOS: 03/2023 ’ ” ”

I
ESPRIT NOUVEAU ARQU1TETURA E URBANISMO SS LTDA- ME
CNPJ 68.636.182/0001-25

5. o BDI 6 de 22,36 % (vinte e dois virgula trinta e seis porcento) e foi calculado baseado nos seguintes parametros, nao 
havendo, devido a caracteristica da contratacao BDI diferenciado (reduzido) para aquisigao de maquinas e 
equipamentos.

I_____________________________________________________
BDI foi calculado de acordo com os parametros e formula retirados do Acordao N5 2369/2011 e 2622/2013 do TCU (Tribunal de

________ I______________________________________ Contas da Unlao)_______________________________________________

[COMPOSICAO DO BDI

F Kan! do Bmii • RFB. 
OU^ra *CPFA3, 
0U?VAm OOAR SENHA 
DIGTTAL, 
OU«VW)CDrfatrKM, 
<X>1 £2063000011$. 
CW09E RODRIGO SILVA 
DE CARVALHO.ri 363492972 
Rartct Eu tcu o MtordKl*

- Impostos sobre services de qualquer natureza - ISS, e imposto de competencia municipal, consoante art. 156, inciso III, 
da Constituifao Federal. Aliquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.

rvuvru ju Dim > nro, 
CARLOS :OU-RFB»£PFA3.

FnilARDA OUsVALIDOUMRSENH*teUUAKUU , digital,
XAVIER DA SILVAOU-VIdeoeonWrerai,

BITTENCOURT:.
73863467949 ' xavicr da silva’i* arTTcurw tor

Bonificacao

iSS L
L

COFINS I

mailto:ena@ena.arq.br


TOMADA DE PRECOS: 03/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRti-REITORIA DE ADMINISTRAC&O 
COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Rua Marechai Hermes, 678 conjuntos 33 e 34 - CEP 80.530-230 - Centro Cfvico - Curitiba - Parana - Brasil 
tel: 56 41 98422-6876 e 41 99976-6483 email: ena@ena.arq.br

i
OVtAU

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA - ME 
CNPJ 68,636.182/0001-25

-^ContribuifSo para o Programa de IntegrafSo Social - PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei 2.445 e 2.449/88, 6 
de 0,65% sobre a receita operacional bruta._____________________________________________________________ _
-Contribuicao para o Programa de Financiamentoda Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, e de 3%, 

_____  sobre a receita operacional bruta._________________________________________________________________________
-^Contribuifao Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, e de 2%, sobre a receita 
operacional bruta.

QQ- ’-AMnMoatfWnwiWjiorJOSEROOR>GOSH.VAOe 

ON C«R. O-ICP-Sreai Oda Receita 
Oil \/A r\C redwtactoOraai-RFB, OU-RfBCkCPF *3. OU-VALIO,
Oll—V/A L/E i1 OU-ARSENMAOiGrTK.OUAAdMxcnfenncta.

!' , OUst«20S30W01T5,C>KIOSEROORIGOSILVADe
PAOX/AI I—IfV CAHVALHO713S34S2S72

MLn • *' Raise. Eu ecu o Setae docurrertc
.'LeeaLacio';

74000^00070 iOe»2t»w-oai2<»i4
f lOOOHb/^y/.^ ..FoillPhantcmPDFVerikEB.OO

ESPRIT NOUVEAU ARQ URB SS LTDA
CNPJ 68.636.182/0001-25
JOSE RODRIGO SILVA DE CARVALHO
SOCIO GERENTE
ARQUITETO - CAU A-78101 -0
RG 1.455.331 SSP/PR CPF 713.834.929-72

6. VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data marcada para sua abertura. 
Curitibaj 05 de Janeiro de 2024.

H . —Asmas OtfUbrente per CARLOS SUARDO XAVIER DA
/"•ADI fiQ pni SILVA8ITTtNCOURT:naS3467B49
VHlXLUO CUUMrVUV - ON C«BR.O*ICP*am4lOU'S«Mri8diRK*lU
VAt/trnnA r»n t'/A / FederM*Dr«si-RFS.OU-RFBe-CPFA3.ou-valid.
AAVItrV DA DlLVA 1 OU»AR$£NHAOlGnAUOU«VmwrOrere*

____ Il • . • OU=1«20fl30000l15.C»frCARLOSFOUAROOXAVIFR
ori TpKir'A! IDT- k ' dasilvaBrnENcouRnnMaa^w
Dll lulivvur\l> Ruso Eu MU c WW Oerte documenta

73863467949’.^ teB^cKMi-os i2.<xua
p •’ FoulFhaatomPOFVereao 900

ESPRIT NOUVEAU ARQ URB SS LT DA
CNPJ 68.^36.182/0001-25
CARLOS IEDUARDO X. S. BITTENCOURT
SOCIO GERENTE
ARQUITETO - CAU A-78100-2
RG 4.461 L181-3 SSP/PR CPF 738.634.679-49

mailto:ena@ena.arq.br
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TOMADA DE PREQOS N°. 03/2023

Processo Administrative n°. 23066.040035/2023-17

2. PROPOSTACOMERCIAL

Data: 11/08/2023 as 10:00h (horario LOCAL)

2=.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO 

COORDENAQAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 - Salas 502 e 504 

Edif. Emilio Ary - Aldeota - Fortaleza / CE 
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85} 3077-9999 

fortaleza@jcaengenharia.com.br

UFBA

jWTOTESPJWmj

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DOS SERVIQOS 
TECNICOS DE ELABORA^AO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE 
ARQ.UITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAQAO DA PLANILHA 
ORQAMENTARIA) PARA A IMPLANTA^AO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS 
CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

Rua Alceu Amoroso Lima, n9 276A, Sala 910 - Edif. Mondial Salvador Office K
Caminho das Arvores - Salvador / BA-CEP: 41.820-770 U

Tel. (71) 3503-0000/Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br —(liai^— eNGCNHARiA g arouitctura «■■■

mailto:fortaleza@jcaengenharia.com.br
http://www.jcaengenharia.com.br


Proposta OOl/COM/FOR/2024Sa vador, 09 de Janeiro de 2024.

TOMADA DE PREQOS No. 03/2023

CARTA DE APRESENTACAO

Atenciosamente,

A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
PRO-REITORIA DE administracao 
COORDENAQAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

DISCRIMINAQAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTAQAO DA ETAPA 01 DO NOVO 
CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMA^ARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 - Salas 502 e 504

Edif. Emilio Ary - Aldeota - Fortaleza / CE
CEP: 60.150-161 -Tel. / Fax (85) 3077-9999

fortaleza@jcaengenharia.com.br

Ref.:
Processo: ne 23066.040035/2023-17

I
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVIQOS TECNICOS DE 
ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME

Rua Alceu Amoroso Lima, ne 276A, Sala 910-Edif. Mondial Salvador Office W
Cafninho das Arvores - Salvador / BA-CEP: 41.820-770 K

Tell (71) 3503-0000/Fax: (71) 3503-0001 

www.jcaengenharia.com.br engcnharia g arouitctura

Salvado/^oi de Janeiro de^^^4

kA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTdA
Jose Carlos da Rocha /
CR/A RNP 050093923-3
^FF 056.558.975-04
Socio / Diretor Tecnico

A JCA Engenharia e Arquitetura Ltda., inscrita no CNPJ n^ 07.470.178/0001-45, apresenta aqui a sua 
PROPOSTA DE PRECOS, em conformidade com o estabelecido no edital.

A

mailto:fortaleza@jcaengenharia.com.br
http://www.jcaengenharia.com.br


Proposta OOl/COM/FOR/2024

PROPOSTA DE PRECOS

VALOR ESTIMADO:1.

R$ 991.300,58

PRAZO DE EXECUQAO DO SERVING

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA- item 8.1.1 do Edital

A JCA Engenharia e Arquitetura Ltda., inscrita no CNPJ n9 07.470.178/0001-45, por intermedio de seu 
representante legal, o Sr. Mayrthon Paulo Costa Junior, portador da Carteira de Identidade RG ne 
94002351992 SSP/CE e CPF/MF n® 736.525.633-87, infra-assinado para fins do disposto no edital, 
DECLARA, a sua PROPOSTA DE PRECOS, com o intuito de participar da licita^ao de TOMADA DE 
PRECOS No. 02/2023, nos seguintes termos:

VALOR TOTAL DO ITEM R$
I

(novecentos e noventa e 
cinquenta e oito centavos)

• R$ 991.300,58 (novecentos e noventa e um mil e trezentos reais e cinquenta e oito 
centavos);

• prazo de validade da proposta e de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de abertura 
do certame, conforme subitem 8.1 do Edital.

DESCRICAO DO ITEM
PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E 
EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA 
PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS 
CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

I
Salvador, 09 de Janeiro de 2024.

I
A I
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PR6-REITORIA DE ADMINISTRACAO
COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

LOTE/ITEM 
ITEM 01

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 - Salas 502 e 504

Edit. Emilio Ary - Aldeota - Fortaleza / CE 
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999 

fortaleza(S)jcaengenharia.com.br

obedecerao a dinamica de entrega 
definidos no cronograma deste 
Termo de Referencia____________
180 (cento e oitenta) dias

Rua Alceu Amoroso Lima, 276A, Sala 910 - Edif. Mondial Salvador Office K
Caminho das Arvores - Salvador/8A-CEP: 41.820-770 U

Tel. (71) 3503-0000 / Fax: 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br ■■■■■■ gnggnharia g ARouireTuRA wmmbh

2.j VALIDADE DA PROPOSTA:

um mil e trezentos reais e

Ref.: TOMADA DE PRECOS No. 03/2023
Processo: n9 23066.040035/2023-17

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICO5 DE 
ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME 
DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO 
CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

jcaengenharia.com.br
http://www.jcaengenharia.com.br


CNGGNHARIA e ARQUITGTURA WMMM

• Validade da Proposta ate: 09/07/2024.

3. PRAZOS:

• 0 prazo de vigencia do contrato e de 336 (trezentos e trinta e seis dias);

EM ANEXO:4.

DADOS DA PROPONENTE:5.

DADOS DO SIGNATARIO E GERENTE DO CONTRATO:6.

DADOS BANCARIOS:7.

71

• Banco:
• Agencia:
• C/C:

• No que tange a execu^ao dos projetos, seus prazos obedecerao a dinamica de entrega 
definidos no cronograma deste Termo de Referencia

• Planilha de Gustos e Formagao de Pre^os;
• Cronograma Fisico-Financeiro;
• Composigao do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas;

• Nome: Mayrthon Paulo Costa Junior
• Endere^o: Rua Solon Pinheiro, n9 1070, Apto. 1905, Torre B, Residencial Travertine de Fatima
• Bairro: Jose Bonifacio
• Cidade: Fortaleza
• Estado: Ceara
• Profissao: Engenheiro Eletricista
• Estado Civil: Casado
• CPF: 736.525.633-87
• RG: 94002351992 SSP/CE
• CREARNP 060191712-0
• Nacionalidade: Brasileira
• E-mail: mayrthon@icaengenharia.com.br

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 - Salas 502 e 504

Edit. Emilio Ary - Aldeota - Fortaleza / CE 
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999 

fortaleza@jcaengenharia.com.br

Rua Alceu Amoroso Lima, n2 276A, Sala 910 - Edif. Mondial Salvador Office 
Caminho das Arvores - Salvador / BA - CEP: 41.820-770
Tel’ (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001 —
wvvw.jcaengenharia.com.br

I

• Proponente: JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
• CNPJ: 07.470.178/0001-45
• Endere^o: Rua Alceu Amoroso Lima, n9 276-A, sala 910, Edif. Mondial Salvador Office
• Bairro: Caminho das Arvores
• Cidade: Salvador
• Estado: Bahia
• CEP: 41.820-770
• Tel./Fax: (71) 3503-0000
• E-mail: comercial@icaengenharia.com.br

001 - Banco do Brasil 
2976-9 - Avenida Manoel Dias 
115.019-7

mailto:mayrthon@icaengenharia.com.br
mailto:fortaleza@jcaengenharia.com.br
wvvw.jcaengenharia.com.br
mailto:comercial@icaengenharia.com.br


8.! OBSERVACOES:

Salvador

Os pre^os ofertados abrangem (estao incluidos) todos os custos operacionais, encargos 
previdenciarios, trabalhistas, tributaries, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente na execu^ao do objeto e todos os insumos que os compbem, tais como 
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contrata^ao 
do objeto;

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 - Salas 502 e 504 

Edif. Emilio Ary - Aldeota - Fortaleza / CE 
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999 

fortaleza@jcaengenharia.com.br

• Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condi^oes e 
especifica^oes contidas no Edital e anexos da TOMADA DE PRE^OS No. 03/2023 - Processo 
administrative ns 23066.040035/2023-17, nao havendo quaisquer conflitos entre suas 
clausulas; que os pre$os apresentados na proposta acima incluem todas as despesas, inclusive 
com impostos, relativas a realizafao integral do objeto licitado de acordo com as 
especifica^oes e os padroes exigidos e que assumimos total responsabilidade pelas 
informa^bes prestadas.

I
I,

9.: DECLARACOES:

1 _____
kA eMenharia e arquitetura l/da 

/josyCarlos da Rocha /
/ CREARNP 050093923-3 
WiF 056.558.975-04

Socio / Diretor Tecnico

II

Rua Alceu Amoroso Lima, n? 276A, Sala 910 - Edif. Mondial Salvador Office W 
Caminho das Arvores - Salvador / BA - CEP: 41.820-770 K
Tel'] (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001 

www.jcaengenharia.com.br ■■«■■■» cngcnharia e arquitctura

mailto:fortaleza@jcaengenharia.com.br
http://www.jcaengenharia.com.br


Proposta OOl/COM/FOR/2024

Ref.:

M ESTBiAnVAT^C'MlEKTARU PARA COHTRUTAgAp 06 PR03gTCS 0ORiarr£TUR> t EWgMfWUA

PREfO TOTALUNIDADC QUANT1DA0CDISCRIMtNApAO DOS SCRVipOS

M2

12293 M21.5

1.6 12826

100306SINAPI1.14
4,387,2040,00H

2

M270292.1

PROJETO 0E INSTALACAOTELEFONtA, LO6ICA 6 CA8EAMENTO ESTRUTURADO M22.12 73SS

100306 H2.17 ■SINAPI
2.229,6024,00

3

M270303.1

PROJETO O£ INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CA8EAMENTO ESTRUTURADO M23.13 7357

cA

20.06.2C23/ORSE-
I ABRtL/2023

78.760,00

78.760,00

1.7
1.8
1.9
1,10
1,11
1,12
1.13

2.13
2.14
2,15
2.16

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

jj_____
| OWE 

HORSE 
jl ORSE 
HORSE 
HORSE 
it ORSE 
HORSE 
HORSE 
HORSE 
HORSE 
HORSE 
| ORSE 

tSINAPI 
• ORSE 
HORSE
•SINAPI

12274 
7320 

12270 
91677 
91677 
100306 
12825

100306
7352
7366 

100306

100306
7352
7366 

100306 
100306

9346
12266
12281
12288

6876 
12328 
10016 
7103 
7103 
7344 

12280 
7317 

12826 
7360

6876 
12328 
10016 
7103 

11493 
7345 
7341 
7317 

12826 
11501 
7362

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA - ICTt______________
lEVANTAMENTO TOPOGRAFICO_______________________________________
PROJETO DE TERRAPLANAGEM________________________________________
PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO SIMPLES_______________
REDE EXTERNA DE ALIMENTAgAO DE AGUA______________________________
REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ 01STRI8Ul?AO NO CAMPUS COM 

PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTACAO DE ENERGIA EM NfVEl 
EXECUTIVO,________________________________________________________
REDE EXTERNA DE DRENAGEM_________________________________________
PROJETO DE ILUMINApAO PUBLICA_____________________________________
PROJETO DE PAVIMENTACAO EXTERNA__________________________________
PROJETO REDE PUBUCA SUBTERRANEA PARA FIBRA QTICA__________________
PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA____________________________________
PROJETO REDE PUBUCA DE HIDRANTES COMBATE AINCENDIO_______________
PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIARIQ URBANO_________________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA 
PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTATES DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNlAO_________________________________________________________
PROJETOS DE ENGENKARIA PARA GUARITA-PORTICO - ICTJ_________________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUfTETURA, COORDENACAO E 
COMPATIBIUZACAO DE PROJETOS______________________________________
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_________
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_______________________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________________________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA_______________________________________
PROJETOS DE FUNDACAO_____________________________________________
PROJETO HIDRAUUCO_______________________________________________
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO_________________________________
PROJETO ELETRICO__________________________________________________
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA___________________________________
PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARMS___________

PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARMS DE INCENDIO_______________
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO___________________________
INSTALACOES de ventilacao, exaustao e cumatizacAq_________________
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO (CQBERTURA ANEXO)___________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA 
PLANILHA ORCAMENT ARIA CONFORME ORIENTATES DO TRIBUNAL DE CONTAS 
DA UNlAO_________________________________________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO MULT1USO - ICT1____________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUfTETURA, COORDENACAO £ 
COMPATIBIUZACAO DE PROJETOS______________________________________
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_________
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_______________________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________________________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA_______________________________________
PROJETOS DE FUNDACAO_____________________________________________
PROJETO HIDRAUUCO_______________________________________________
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO_________________________________
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS______________________
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA___________________________________
PROJETO SPDA_____________________________________________________
PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARMS

PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO_______
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO____________________
PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CUMATIZACAQ 
projeto cqmunicacAo visual/sinalizacAo____________________
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO

UNO
M2
M2
M2
H
H
H
M2

UNO 
UNO 
M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2
UNO 
M2

UNO 
UNO 
M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2
UNO 
M2 
M2

M2
M2
M2

H
M2
M2
H

H
M2 
M2 
H
H

78.760,00
78.760,00
78.760.00

4.136,00 
40,00 

4,136.00 
4.136,00 

40,00 
40,00

PAf<O 
unitArio 

RS 392.793,65 
_________0,33 
_________0.52 
_________0,42 

_________0,46 

0,42

109.68
R$ 37.359,84

_______ 92,90
R$ 263.793,00

3.883.65 
0.37 
0.77 
0,82 

97,97 
97,97 
109,68 

0,42

25.990,80
40.955,20
33.079,20
36.229,60
33.079,20

3.883.65 
29.141,20 
60.645,20
64,583,20
7.837,60
7,837,60 

12.064,80 
33.079,20

4.332,00 
2.554,92 
1.312,24 

13.251,00
1.854,00 
1,854,00 
651,00 
549,00

1.227,00 
3.289,68 
327,00

6.452,16
3.716,00

13.483,36
12.242,56
3.716,00
3.716,00

576,00
743,20
978,00
888,00
743,20

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

1,00 
78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 

80,00 
80,00 
110,00 

78.760,00

4.136,00 
1,00 

16,00 
400,00 

4.136,00 
4.136,00 
4.136,00 
4,136,00 
4.136,00 

1,00 
4.136,00 
4.136,00

300,00 
1,00 
4,00 

100,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00

1,00 
300,00

300,00 
8,00 

300,00 
300,00 

8,00

15,40 
2.554,92 

328,06 
132,51 

6,18 
4,97 
1,74 
1,74 
4,09 

3.289,68 
0,97 
0,92

1,92 
92,90 

3,26 
2,96 

92,90

1,56
92,90

3,26
2,96

92,90
92,90

63.694,40
2.554,92
5.248,96

53.004,00
25.560,48
20,555,92
7.196,64
7.196,64

16.916,24
3.289,68
4.011,92
3.805,12

14,44 
2.554,92 

328,06 
132,51 

6,18 
6,18 
2,17 
1,83 
4,09 

3.289,68 
1,09

1
1,1
1,2
1.3
1.4

HORSE 
HORSE

ORSE 
tORSE 

I ORSE

HORSE 
HORSE 
HORSE 
\SINAPI 
] SINAPI 
tSINAPI 
HORSE

J___
| ORSE 

horsF 
HORSE 
HORSE 
H ORSE 
■ ORSE 
HORSE 
H ORSE
HORSE 
H ORSE 
HORSE 
HORSE 
| ORSE 

1SINAPI 
HORSE 
H ORSE 
•SINAPI
] SINAPI J

Rw Akeu Amereto Um». *10 - Ed. Mentol S«>v>do> Oflkd
Cinton in imnt ■ ittotiai / B* - CCP: <l«O-no
Tet. Pl) JSOMJXO/ pi> 3SO9-OOO1
wwwjeaenceiiharta^om.br

Salvador, 09 de Janeiro de 2024.

UN1VERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PR6-REITOfiJA DE administracAo

COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONtO
TOMADA DE PRECOS No. 03/2023

Proce»o: n* 23066.040035/2023-17
Objeto: GDNTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAUZADA NA PRESTAGAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO £ EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

(Conforms oiscriminacAo da pianilha orcamentAriaj para a implantacAo da etapa 01 do novo campus carlos marighela, em camacari. da universidaoe 

FEDERAL DA BAHIA.
H___________________________________________________________ ___________________________________________________ _________



Proposta OO1/COM/FCR/2024

ESTUUnVA ORCAMEKTikRlA'PARA COWTRATA'gAX) 06 PBOJETOS DE ARQWTETURA E EHCENftiWlX ■

PRffO TOTALQUANT1DADEDISCRIMINA^iO DOS SEfiVICOS UNIDADe

H3.19 \SINAPI 100306
7432.0080,00

4

M270294.1

PROJETO OE tNSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMEWTO ESTRUTURAOO M273554.13

M24.21 100306
3.716,0040,00

5

M270305.1

M27357 PROJETO 0E INSTALACAOTELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURAOO5.13 OWE

HSINAPI 1003065.19
80,00

Salvj

PPtfO 
UNrrApio

92,90 
TOTAL:

7,432,00
R$ 991.300,58

5,14
S.15
S.16
S.17
5.18

100306 
7392 

13616 
7366 

100306 
100306 
100306

100306
7352
7366 

100306 
100306

6876 
12328 
10016 
7103 
7103 
7345 
7341 
7317 

12826 
11501 
7360

6876 
12328 
10016 
7103 

11493 
7345 
7341 
7317 

12826 
11501 
7362

PROFISSIONAIS PLENOS NECESSAriOS E HABILITADOS PARA CONFECt^O OA 
PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORMS ORIENTATES DO TRIBUNAL DE CONT AS 
da uniAo___________________________________________
PRQIETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTQ OISTRIBUICAO - tCTI____________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORD£NA?AO E 
cqmpatibilizacAq DE PROJETOS______________________________________
MOBILIZATO E OESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONOAGEM_________
DESLOCAMENTO OE EQUIPAMENTO OE SONDAGEM_______________________
SONOAGEM A PERCUSSAO____________________________________________
PROJETO OE SUPER ESTRUTURA_______________________________________
PROJETOS DE FUNDACAO____________________________________________
PROJETO HIDRAUUCO_______________________________________________
PROJETO DE ESGOTAMENTQ SANITAriO_________________________________
PROJETO ELETRICOINCLUINDO AreasURBANIZADAS______________________
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA___________________________________
PROJETO SPDA_____________________________________________________
PROJETO OE tNSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARME

PROJETO OE SISTEMA OE OETECCAO OE ALARME DE tNCgNOIQ_______________
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDlO___________________________
PROJETO DE INSTALACAO DE GLP______________________________________
INSTALACOES OE VENTILACAO, EXAUST AO E CLIMATlZACAO_________________
projeto cqmunicacAo visual/sinauzacAo____________________
PROJETO TRATAMENTO ACUST1CO_____________________________________
PROJETO OE IMPERMEABILIZACAO_____________________________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO OA 
PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTATES 00 TRIBUNAL OE CONT AS 
da uniAo___________________________________________
PROJETOS OE ENGENHARIA PARA Q PAVILHAO LABORATORIOS - tCTI________
PROJETO EXECUTIVO GERAL OE ARQUITETURA. COORDENACAO £ 
cqmpatibilizacAq de projetqs____________________________
MOBILIZACAO E OESMOBILIZACAO OE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_________
DESLOCAMENTO OE EQUIPAMENTO DE SONOAGEM_______________________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________________________________________
PROJETO OE SUPER ESTRUTURA_______________________________________
PROJETOS DE FUNDACAO_____________________________________________
PROJETO HIORAuUCO_______________________________________________
PROJETO OE ESGOTAMENTQ SANITARIO_________________________________
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS______________________
PROJETO DE WSUBESTACAO ABRIGADA_________________________________
PROJETO SPDA_____________________________________________________
PROJETO OE INSTALACAO OE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARME

PROJETO OE SISTEMA DE OETECCAO OE ALARME OE INCENDlO_______________
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDlO___________________________
PROJETO OE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATlZACAO_______
projeto cqmunicacAo visual/sinauzacAo____________________
PROJETO OE IMPERMEABILIZACAO_____________________________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO OA 
PLANILHA ORCAMENTARtA CONFORME ORIENTACOES DO TRIBUNAL OE CONTAS 
OA UNtAO——

UNO 
UND 
M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2
UND 
M2 
M2

H 
M2 
UND 
M2 
H 
H 
H

UND 
UNO 
M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2

UNO 
M2 
M2

H
M2
M2

H 
H

3.649,46 
40,00 

3.649,46 
3.649,46 

40,00 
40,00

_______ 92,90
R$ 62.148,30

_______ 92,90
RS 235.205,79

$6.201,68
2.554,92 
4,592,84 

46.378,50 
22.553,66 
18.137,82
6.350,06 
6.350,06 

14,926,29 
3289,68 
3.539,98
3.357,50

5,693,16 
3.716,00 

11,897,24 
10,802,40
3.716,00 
3.716,00

1.132,80
1.486,40
1,923,40
1,323,36
1,746,40
3.716,00
3.716,00
1.486,40

4,2 
4,3 
4,4 
4.5
4.6 
4,7
4,8 
4,9 
4,10 
4,11 
4.12

4.14
4,15
4,16
4,17
4,18
4,19
4.20

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11
5.12

SINAPI 
t QRSf 
lORSf 
i SINAPI 
f SINAPI

3.649,46 
1,00 

14,00 
350,00 

3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 

1,00 
3.649,46 
3.649,46

590,00
1,00
4,00

100,00
590,00
590,00
590,00
590,00
590,00

1,00
590,00
590,00

590,00 
16,00 

$90,00 
1.00 

590,00 
40,00 
40,00 
16,00

1,92
92,90 

3,26 
1,323,36 

2,96
92,90
92,90
92,90

1,56 
92,90 

3,26 
2,96 

92,90 
92,90

8.519,60
2,554,92
1,312,24 

13.251,00
3.646,20
3.646,20 
1.026,60 
1.026,60
2.413,10
3.289,68

572,30
643,10

14,44
2.554,92 

328,06 
132,51 

6,18 
6,18 
1,74 
1,74 
4,09 

3.289,68 
0,97 
1,09

15.40 
2.554.92 

328,06 
132,51 

6,18 
4,97 
1,74 
1,74 
4,09 

3.289,68 
0,97 
0,92

j____
[joRSE 
I'ORSf 
iORS£ 
i.oftse 
i'ORSS 
iORSE 
i.ORSE 
iQRSE 
iORSE 
f'ORSE 
tORSE
• ORSE 

ki 
SINAPI 
iORSE 
iORSE 
iORSE 
SINAPI 
SINAPI
SINAPI 

I
SINAPIJ__
j____

• ORSE 
I ORSE
• ORSE 
< ORSE 
1 ORSE 
■ ORSE
• ORSE
• ORSE
• ORSE
• ORSE 
iORSE

Ru» *keu Unu, 910 - M. MondUI UMdo> OHk«
CmkiM 4m Armn ■ MlvMw / 0* - CtP: 41.BJO-770 

rd. (71) IJOS-OOOO/ 1M7-0001 
www jc^entenF^rU com.br

1
Salvador, O9'de Janeiro de 2024.

A I
UNIVERSIOAOE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA OE administracAo

COORDENACAO OE MATERIAL E PATRtMdNIO
Ref.: TOMADA OE PRECOS No. 03/2023

fl
Process©: nt 23066.040035/2023-17
Objeto: C“----------- *----------------CONTRATACAO OE EMPRESA ESPECIAUZAOA NA PRESTACiO DOS SERVICOS TECNICOS OE ELABORACAO OE PROJETOS 8ASIC0 E EXECUTtVO OE ARQUtTETURA E ENGENHARIA 

(CONFORME OISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENT ARIA) PARA A IMPIANTACAO OA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIOAOE 
FEDERAL DA BAHIA.

■I

rSr?d9 dejanpffbde 2024. _

JC& ENGENHARIA E ARQUITETURA LJZ^A 

J6$6 Carlos da Rocha
CREA RNP0SOO93923-3
CPF 056.558.97504
Sdcio / DlrCTOr T4cnico

i20.06.2023/ORSE- 
P ABRIL/2023



P.NCM*f4HAR1A <• APtJUITeHJXA

Proposta OOl/COM/FOR/2024

DISCRIMINA^AO

1,77%2

I 0,59%DESPESAS FiNANCEIRAS

I Itributos 8,65%
LUCRO5

BDI ADOTADO

: Riscos2.2

TOTAL

TRIBUTOS CONSIDERADOS

0,65%PIS

COFINS

TOTAL

Sal; idor.

Ref.:
Processo:
Objeto:

JC
Mayrth<
CREARN? 060191712-0
CPF 736.!
Socio / DirqtorTecnico

PLANILHA COMPOSICAO DO BDI

PROPRIETARIO: DEPARTAMENTO DE POLfCIA FEDERAL

________ DETALHAMENTO

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS

TAXA {%)

3,00%

BDI = |1+(AC+R+S+G))(1+DF1(1+L) -1, onde:
| (1-T)

AC = Taxa representative das despesas de rateio da Administra;ao Central
R = Taxa representativa de Riscos
S = Taxa representativa de Seguros

i
G = Taxa representativa de Garantias
DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras
L = Taxa representativa do Lucro/Remunerafao
T = Taxa representativa de Incidencia e Tributes

(* 1) CPRB (Contribuifao Previdenciaria sobre a Receita Bruta}: Aliquota definida pela lei 12.844/2013

(*2) Fonte: Acordao N9 2622/2013 - TCU - Plenario

I /)de Janeiro de 2024/ /

TAXA (%)

5,00%

0,97%

1,77%

TAXA (%)
0,80%

7,40%

23,90%

3,00%

8,65%

Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A - Sala 910 - Ed. Mondial Salvador Office
Caminho das Arvores - Salvador / BA - CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br

I
Salvador, 09 de Janeiro de 2024.

A I
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PR6-REITORIA DE ADMINISTRACAO
COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMdNIO

TOMADA DE PRECOS No. 03/2023
ne 23066.040035/2023-17
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVIQOS TECNICOS DE ELABORACAO DE 

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCR1MINACAO DA PLANILHA 
ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTAQAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMA^ARI, DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

____[
_2__ [
2.1 1

/I
I? ENHARIAE ARQUITETURA LTDA 

n Paulo Costa Junfor
JP 060191712-0 / 

.325'633-87 /

lirqtorTecnico

r

4.2 I
4.3 |

_____ I
CALCULO DO BDI (*2):

4 [ |

4.1 | hss

4
I

ITEM | |

1 | ^ADIMINISTRACAO CENTRAL
i..... 'seguros, RISCOS E GARANTIAS

3

;Seguros +Garantias

[ 

I

http://www.jcaengenharia.com.br


Proposta OOl/COM/FOR/2024

02^  I

1,00UFBA/CONTRATADA1

5,00CON7RATADA2

1,00CONTRATAOA3

10,00CONTRATAOA4

5,00revisAo material CONTRATAOA8

1,00CONTRATAOA9

15,00CONTRATAOA10

1,00UFBA/SUMAI13

10,00CONTRATAOA14

apresentaqAo/entrega FINAL projetos pr£-execucAo 1,00CONTRATAOA15

avauacAo projeto final pr^-execugAo 10,00UFBA/SUMAI16

30,00CONTRATAOA

1,00CONTRATAOA18

15,00UFBA/SUMAI19

1,00UFBA/SUMAI20

15,00CONTRATAOA21

1,00CONTRATAOA24

A

rCRONOGRAMA'FlSICO£FJNANCEIRO]

bESCRUjfE~SPO~N5ABiLlDAbE]

>74.56i;261^H35,OOBiII R$PRIMEIRA MEOl^AO: SERVINGS OE TOPOGRAFIA E SONDAGEM.

163,347,861^^53,00SEGUNDA MEDICAO: FASE PROJETO£PR£-PROJETO (20% SALOO CONTRATO)

UERCEIRA MEOICAO: FASE PROJETO£PROJETO BASICO (40% SALOO CONTRATO)HBM^BlRS 1326.695,73

CONTRATAI^O de EMPRESA ESPECIALIZADA na prestacjAo DOS SERVICOS tScnicos de elabora<;Ao de PROJETOS bAsico e EXECUTIVO OE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME OISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTAGAO DA ETAPA 01 00 NOVO CAMPUS 
CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDAOE FEDERAL DA BAHIA.

Rua Alceu Amorofti Lima. 276-A - Sala 910 ■ Ed. Mondial Salvador Office 
Caminho das Arvores - Salvador / BA - CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000/ Fax: (71) 3503-0001
www.lcaengenharia.com.br

I
Safvador, 09 de Janeiro de 2024.

I
UNIVERSIDAOE FEDERAL DA BAHIA
PR6-REIT0RtA DE administracAo

COORDENAQAO DE MATERIAL E PATRIMOnID
I

Ref.: TOMADA DE PRE^OS No. 03/2023
Processo: | n« 23066.040035/2023-17

Objeto: <

£ 
£ 
7

2A. ETAPA: FASE PROJETO - PRE-PROJETO_______
DESENVOLVIMENTO PROJETO: PRE-

3A. ETAPA: FASE PROJETO - PROJETO BASICO
I 17

11
12

22
23

•______ projeto bAsico________
REUNlAO OS: ENTREGA PROJETO BASICO

CONTRATAOA
UFBA/SUMAI 

UFBA / CONTRATAOA

CONTRATAOA
UFBA/SUMAI

CONTRATAOA
UFBA/SUMAI

DESENVOLVIMENTO SOLUTES DOS PROJETOS
COMPLEMENTARES_______________________________
CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS, SE NECESSARIO 
APRESENTAQAO/ENTREGA PROJETOS PRE-EXECUGAO 
AVALIAGAO PROJETO: PRE-EXECUCAO_________________
APRESENTAGAO/ENTREGA RELATDRtO AVALIAGAO PROJETO: 
prE-execucAo______________________________
adequagAo do projeto prE-execugao As solicitagOes 
DA UFBA/SUMAI

1,00 
10,00 
1,00

1,00 
10,00

avaliagAo projeto bAsico 
ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO 

________ PROJETO BASICO________  
DESENVOLVIMENTO ALTERAG^ES 
SOLICITAOAS PELA UFBA/SUMAI 

ENTREGA REVISAO PROJETO BASICO 
avaliagAo revisAo projeto bAsico 
ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO 

bAsico__________

ELABORAGAO PROJETO BASICO______________________
APRESENTAGAO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS / 
ENTREGA PROJETO BASICO / ORCAMENTO_____________
AVAUAGAO PROJETO BASICO________________________
apresentagAo/entrega relatDrio avaliagAo projeto 
bAsico___________________________________
adequagAo do projeto bAsico As solicitagOes da 
UFBA/SUMAI____________________________________
apresentagAo/entrega revisAo projeto bAsico 
avauagAo revisAo projeto bAsico______________
APRESENTAGAO / ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO 
bAsico / notificacAq atraso

1,00 
15,00

___________ |________ENTREGA FINAL_______________________________
(•) Apds a cntrtga final a UFBA/SUMAI avallard o material entregue. Caso ainda reste pcndendas, a empresa receberi mutta por atraso, at4 que todas as pendSncias 
sejam sanadas* Esse procedimento n3o terd Impacto nas demals etapas, que deverSo ter inlcio.

VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA AREA PARA 
ESCLARECIMENTOS DOS TRABALHOS__________________
DESENVOLVIMENTO DE RELATORIO SOBRE POSSfVEIS 
PROPOSTAS PARA IMPLANTACAO DO CAMPUS___________
REUNlAO NO LOCAL PARA APRESENTAGAO DE PROPOSTAS 
PARA IMPLANTACAO DO CAMPUS____________________
PERIODO PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE TOPOGRAFIA E 
SDNDAGFM
ENTREGA DE PROOUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM 
PERfOOO EM QUE A UFBA AVALIARA 0 MATERIAL ENTREGUE 
ENTREGA DO RELATORIO DE AVAUAGAO_______________
perIodo destinado a revisAo dos trabalhos, caso 
TENHA SIDO SINALIZADQ PELA UFBA
ENTREGA FINAL DOS PROOUTOS DA ETAPA (•) 

ffiVTl
1A. ETAPA: FASE PRELIM1NAR ■ SERVIGOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM

I REUNlAO 01: APRESENTAGAO DE 
I DIRETRIZES E VISITA AO LOCAL 
DESENVOLVIMENTOS DOS PRIMEIROS 
J_________ TRABALHOS__________
| ENTREGA RELATdRIO 

DESENVOLVIMENTOS DOS PRIMEIROS 
1 SERVICOS
ENTREGA TOPOGRAFIA E SONOAGEM 
[AVAUAGAO PROOUTOS ENTREGUES 
I ENTREGA RELATORIO

 EXECUGAO___________  
J ENTREGA PROJETO: PRE-EXECUGAO 
■avauagAo projeto: prE-execugAq 
I ENTREGA RELATQRIO AVAUAGAO 
I PROJETO: PRg-EXECUCAO 
i DESENVOLVIMENTO ALTERAGOES 
I SOI ICITADAS PEI A UFBA/SUMAI 

REUNlAO 04; ENTREGA FINAL PROJETO: 
f prF-execucAo
avauagAo entrega final projeto:

_________ _1______ prE-execucAo________
(••) Apds a entrega final a UFBA/SUMAI avaliard o material entregue. Caso ainda reste penddnclas, a empresa receberS multa por atraso, atd que todas as 
penddncias sejam sanadas. Esse procedimento n3o terd Impacto nasdemais etapas. quedeverSoterinicio.

http://www.lcaengenharia.com.br


Proposta OOl/COM/FOR/2024

Gass

1,00UFBA/SUMAI28

15,00CONTRATADA29

1,00CONTRATADA30

10,00UFBA/SUMAI31

1,00CONTRATADA32

I <5

:n

[cronograma'fIsico?inanceiroJ
[descri^AojfrESP.ONSABILIDADE]

TERCEIRA MEDICO: FASE PROJETO - PROJETO SASICO (40% SALDO CONTRATO) RS 74,00326.695,73

Ret:
Processo:
Objeto:

25
26
27

CONTRATADA
CONTRATADA
UFBA/SUMAI

ELABORACAO PROJETO EXECUTIVO____________________
APRESENTA^AO ENTREGA PROJETO EXECUTIVO__________
AVALIACAO PROJETO EXECUTIVO_____________________
apresentaqAo/entrega RELATORIO AVALIACAO PROJETO 
EXECUTIVO______________________________________
AOEQUACAO DO PROJETO EXECUTIVO As SOUCITACOES DA
UFBA/SUMAI__________________________________ __
APRESENTACAO/ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO
AVALIACAO REVISAO PROJETO EXECUTIVO / CONSOLIDAGAO
DO ORCAMENTO_________________________________
APRESENTACAO / ENTREGA RELATGRIO FINAL PROJETO 
EXECUTIVO / CONSOLIDACAO DO ORCAMENTO

30,00 
1,00 
15,00

____________________  
4A. ETAPA: FASE PROJETO • PROJETO EXECUTIVO

I PROJETO EXECUTIVO
( ENTREGA PROJETO EXECUTIVO 
j AVAUAGAO PROJETO EXECUTIVO
I ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO
I______ PROJETO EXECUTIVO

« REVISAO PROJETO EXECUTIVO

Rua Alceu Amoroso Uma. 276-A - Sala 910 ■ Ed. Mondial Salvador Office 
Caminho das Xrvores - Salvador / BA - CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3S03-0000 / Fa>: (71) 3503-0001
www.jcaengenharta.com.br

j ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO 

1 AVAUAGAO REVISAO PROJETO 
j_________ EXECUTIVO___________

\ENTREGA REIATGRIO FINAL PROJETO 
J EXECUTIVO

Salvador, 09|de Janeiro de 2024.

A I
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
RRti-REITORIA DE ADMINISTRAGAO
COORDENAGAO DE MATERIAL E PATRIMSnIO

TOMADA DE PREGOS No. 03/2023 
j nf? 23066.040035/2023-17 

aJNTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIAL1ZADA NA PRESTAGAO DOS SERVIGOS TECNICOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS SASICO E EXECUTIVO DE 
a'rQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAGAO DA PLAN1LHA ORGAMENTARIA) PARA A IMPLANTAGAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS 

CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

I - / ZzSalvador, 09 de-Janeiro de 2024. / Z

JCA^NGEfJH^RIA e arquitetura ltda/
)om Cados dafeocha /

CREA/(NP 050093923-3
CPT056.558.975-04
Sdcio / DiretonTecnico

http://www.jcaengenharta.com.br


Proposta OOl/COM/FOR/2024

descricAoCdDIGO

igawa

Total
taarara

Total
E3H2SB

Total
jgggjgl^

6,49%2,96% 17,37%7,93%DI

0,48% 0,37%0,46% 0,35%02

O

IAISS0BRAMA0

[TQtAfJAfB’t

Ref.:
Processo:
Objeto:

Al 

a7
A3
A4

A6
A7
A8
A9
A

Cl
C2
C3
C4
CS
C

17,97% 
4,07% 
0,87% 
10,97% 
0,07% 
0,73% 
2,04% 
0,11% 
10,83% 
0,04% 

47,70%

5,44% 
0,13% 
3,44% 
3,33% 
0,46% 
12,80%

0,00% 
1,50% 
1,00% 
0,20% 
0,60% 
2,50% 
3,00% 
8,00% 
0,00% 
16,80%

4,13% 
0,10% 
2,61%
2,53% 
0,35% 
9,72%

17,97% 
4,07% 
0,87% 
10,97% 
0,07% 
0,73% 
2,04% 
0,11% 
10,83% 
0,04% 

47,70%

5,44% 
0,13% 
3,44% 
3,33% 
0,46% 
12,80%

4,13%
0,10%
2,61%
2,53%
0,35%
9,72%

Bl
B2
B3
B4 

~B5~

B6 
67
B8
B9

BIO
B

Aviso PrSvio Indenkado
Aviso Pf^vioTrabalhado
Farias Indenitadas_____________
Depdslto RescisSo Sem Justa Causa 
ln<jeniza;5o Adiclonal

0,00% 
1,50% 
1,00% 
0,20% 
0,60% 
2,50% 
3,00% 
8,00% 
0,00% 
16,80%

20,00% 
1,50% 
1,00% 
0,20% 
0,60% 
2,50% 
3,00% 
8,00% 
0,00% 

36,80%

20,00% 
1,50% 
1,00% 
0,20% 
0,60% 
2,50% 
3,00% 
8,00% 
0,00% 
36,80%

N3o incide 
N3o incide 

0,66% 
8,33% 
0,05% 
0,56%

N3o Incide 
0,08% 
7,92% 
0,03% 
17,63%

N3o incide 
N3o incide 

0,66% 
8,33% 
0,05% 
0,77%

N3o incide 
0,08% 
7,92% 
0,03% 
17,84%

Reincidencia de Grupo A sobre Grupo 8_______________________
ReincidGncia de Grupo A sobre Aviso Prdvio Trabalhado e Relnciddncia 
do FGTS sobre Aviso Pr£vio Indenizado
~i Total

Raarr~'~"
8,39% 3,31% 17,85%

Rbpouso Semanal Rcmuncrado
Feriados_________________
Auxilio • Enfermidade_______
139Sa13rio
Licenga Pternidade_________
Faltas Justificadas__________
Dias de Chuvas____________
Auxilio Acldente de Trabalho
Farias Gozadas____________

Sal3rio Maternidade

1

6,86%

JCA ENG^NHARIA E ARQUITETUftJ\ LTDA 
Jos^Cados da Rocha /
CR^NP 050093923-3

CPF 056.558.975-04
Sdclo / Diretor iTScnlco

HORtSTA% | MENSAUSTA%HORISTA% |MENSAUSTA%

Rua Aleeu Amoroso Uma, 276-A - Sala 910 • Ed. Mondial Salvador Office 
Caminho das Arvcrres - Salvador / BA - CEP: 41.820-770 
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001 
www.JcMngenharia.com.br

I
Salvador, 09 de Janeiro de 2024.

A I
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
pr6*reitorIa DE administracao 
COORDENA^AO DE MATERIAL E PATRIMOnIO

TOMADA DE PRECOS No. 03/2023
I n9 23066.040035/2023-17

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEC1ALIZAOA NA PRESTACAO DOS SERVKJOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO 
DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO OA ETAPA 01 DO 
NOVO CAMPUS CARLOS MARlGHELA, EM CAMA^ARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

J__ _
I

INSS
SESI__________
SENAI________
INCRA________
SEBRAE_______
Salirio Educa$3o 
Seguro Contra Acidentes deTrabalho 
FGTS
SECONCI

I

ISalvador, 09 de Janeiro de 2j

http://www.JcMngenharia.com.br


Proposta OOl/COM/FOR/2024Sa vador, 09 de Janeiro de 2024.

b)

c)

d)

e)

f)

Salvador, 09 de Janeiro de 2024.

A

ai
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
pr'6-reitoria DE administracao
COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 - Salas 502 e 504 

Ed if. Emilio Ary - Aldeota - Fortaleza / CE 
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85} 3077-9999 

fortaleza@jcaengenharia.com.br

a proposta apresentada para participar desta Iicita?ao foi elaborada de maneira independente por 
mim e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licita?ao, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
a inten^ao de apresentar a proposta elabora para participar desta licita?ao nao foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licita^ao, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
que nao tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licita^ao quanto a participar ou nao dela;
que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licita^ao nao sera, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licita^ao antes da adjudica^ao do objeto;
que o conteudo da proposta apresentada para participar desta licita^ao nao foi, no todo ou e, 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do drgao 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
que estou plenamente ciente do teor e da extensao desta declara^ao e que detenho plenos 
poderes e informa?6es para firma-la;

j/A EtfGENHARIA E ARQUITETU/fA LTDA 
4oseXarlos da Rocha 
(CIJEA RNP 050093923-3

CPF 056.558.975-04
Socio / Diretor Tecnico

I

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DOS SERVIQOS TECNICOS DE 
ELABORAQAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME 
DISCRIMINA^AO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO 
CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

[ DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa JCA Engenharia e Arquitetura Ltda., CNPJ n9 07.470.178/0001-45, sediada na Rua Alceu 
Amoroso Lima, n9 276-A, sala 910, Edif. Mondial Salvador Office, Bairro Caminho das Arvores, CEP 
41:820-021, Salvador/BA, por intermedio de seu representante legal o Sr. Mayrthon Paulo Costa 
Junior, portador da Carteira de Identidade RG 9400231992 SSP/CE e CPF n9 736.525.633-87, DECLARA, 
sob as penas da lei em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que: 
a)

Rua Alceu Amoroso Lima, ns 276A, Sala 910- Edif. Mondial Salvador Office K
Caminho das Arvores - Salvador / BA-CEP: 41.820-770 B

Tel)(71) 3503-0000/Fax: (71) 3503-0001

www.jcaengenharia.com.br enggnkaria g arquitetura mmmm

Ref.: TOMADA DE PRE£OS No. 03/2023
Processo: n9 23066.040035/2023-17

mailto:fortaleza@jcaengenharia.com.br
http://www.jcaengenharia.com.br


Proposta OOl/COM/FOR/2024Sa vador, 09 de Janeiro de 2024.

DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Salvador,

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAQAO DOS SERVIQOS TECNICOS DE 
ELABORAQAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME 
DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA) PARA A IMPLANTA^AO DA ETAPA 01 DO NOVO 
CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAQARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 - Salas 502 e 504 

Edif. Emilio Ary - Aldeota - Fortaleza / CE 
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999 

fortaleza@jcaengenharia.com.br

A empresa JCA Engenharia e Arquitetura Ltda., CNPJ n5 07.470.178/0001-45, sediada na Rua Alceu 
Arnoroso Lima, n? 276-A, sala 910, Edif. Mondial Salvador Office, Bairro Caminho das Arvores, CEP 
41’.820-021, Salvador/BA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Mayrthon Paulo 
Costa Junior, portador da Carteira de Identidade RG 9400231992 SSP/CE e CPF n9 736.525.633-87, 
DECLARA, sob as san$6es administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser empresa de pequeno porte 
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n9 123/2006, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro conhecer na Integra, e que cumpre os requisites estabelecidos no artigo 3° 
da’referida Lei, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, 
e q'ue nao possui quaisquer dos impedimentos da referida norma estando apta a exercer o direito de 
tratamento privilegiado na forma prevista pela legislate em vigor.

I
"DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei, de que aufere, em cada ano calenddrio, receita bruta 

superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
miihoes e oitocentos mil reais)."

Rua Alceu Amoroso Lima, 276A, Sala 910 - Edif. Mondial Salvador Office K 
Caminho das Arvores - Salvador / BA-CEP: 41.820-770 K
Tef. (71) 3503-0000/Fax: (71) 3503-0001 
www.jcaengenharia.com.br enggnharia e arquitetura

de Janeiro de 2024>_/''

JCA EJ^G^NHARIA E ARQUPfETURA LTDA
/ose'Carlos da Rocha /

C^EARNP 050093923-3
CPF 056.558.975-04
Socio / Diretor Tecnico

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRAQAO
COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

I
Ref.: TOMADA DE PRE^OS No. 03/2023
Processo: n9 23066.040035/2023-17

mailto:fortaleza@jcaengenharia.com.br
http://www.jcaengenharia.com.br


ENGGNHARtA € ARQUITCTURA VMMI

Proposta OOl/COM/FOR/2024

TOMADA DE PRE^OS No. 03/2023

TERMO DE ENCERRAMENTO - PROPOSTA DE PRECOS

A

FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 3060 - Salas 502 e 504

Ed if. Emilio Ary - Aldeota - Fortaleza / CE
CEP: 60.150-161 - Tel. I Fax {85} 3077-9999

fortaleza@jcaengenharia.com.br

Rua Alceu Amoroso Lima, n? 276A, Sala 910 - Edif. Mondial Salvador Office 
Caminho das Arvores - Salvador / BA - CEP: 41.820-770 
Tel: (71) 3503-0000/ Fax: (71) 3503-0001 
wv5w.jcaengenharia.com.br

Salvador, 09 de Janeiro de 2024.

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVIQOS TECNICOS DE 
EiAbORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME 

DlSCRIMINACAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO 
CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMA^ARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

Al
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
prVreitoria DE administracao
CGIORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

ReL
Processo: n* 23066.040035/2023-17

Salvador, MdeJaneiro de2024. .

/CA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
/jose Carlos da Rocha /
I O'Sa RNP 050093923-3
M2PF 056.558.975-04

Socio / Diretor Tecnico

JCA Engenharia e Arquitetura Ltda., CNPJ n5 07.470.178/0001-45, por intermedio de seu 
representante legal, o Engenheiro Eletricista Mayrthon Paulo Costa Junior, portador da Carteira de 
ld£ntidade RG 94002351992 SSP/CE, inscrita no CPF/MF n^ 736.525.633-87, finaliza aqui a sua 
PROPOSTA DE PRECOS no referido certame licitatdrio, totalizando rn paginas.

mailto:fortaleza@jcaengenharia.com.br
wv5w.jcaengenharia.com.br


PROPOSTA DE PREQOS

Vitoria da Conquista-Bahia, 09 de Janeiro de 2024.

3

Rua Zeferino Correia n*77, Edificio Comerdal Lobo, Sala 305, Centro, Vitdria da Conquista - BA 
CEP 45000-520 Tel.: (71) 98766-0672 - e-mail: cvs@engcvs.com.br 

CNPJ: 30.289.448/0001-38

CLAUDIR SOUSA DOS : X1fiOSSoTlf>Or 
SANTOS:98185870573

CVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
Claudir Sousa dos Santos,

CPF. 981.858.705-78
Representante legal

I

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

PR6-REITORIA DE ADMINISTRA(AO

COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMdNIO 
TOmJdA DE PREQOS N°. 03/2023

Processo Administrativo n°. 23066.040035/2023-17

2 - Nos pregos ja estao incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, 
comerjciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execu$ao do objeto e todos os insumos 
que os compoem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na 
contraltagao do objeto.

3 - Prazo de validade da proposta e de 90 (noventa) dias uteis, a contar da data da abertura do certame.
DadosLa Empresa:

Razao'Social: CVS ENGENHANRIA LTDA
CNPJ: 30.289.448/0001-38
Enderego: Rua Zeferino Correia 0’77, Edificio Comercial Lobo, Sala 305, Centro, Vitoria da Conquista - BA
CEP 45000-520 Tel.: (71) 98766-0672 - e-mail: cvs@enficvs.com.br
Dados.Bancarios; Banco SICOOB 756 -Ag. 3226 Conta Corrente. 71.709-6

DATA:jO9 de Janeiro de 2024 - 10:00HS.

Rua Barao de Jeremoabo, S/N, Pavilhoes 01 e 02, SUMA1 - Coordena^ao de Projetos e Registros, Campus

Universit^rio da Federa^ao/Ondina, - Salvador- Ba - CEP:40.170-115

Objeto da presente licitafao e a escolha da proposta mais vantajosa para a contrata^ao de 
empresa especializada na presta^ao dos services tecnicos de elabora^ao de Projetos Basico e Executive de 
Arquitetura e Engenharia (conforme discriminafao da Planilha or$amentaria) para implanta?ao da etapa 01 do 
novo Campus Carlos Marighela, em Camagari, da Universidade Federal da Bahia.
EstamL apresentando nossa proposta para realizagao dos services de acordo ao objeto da Licita^ao.

1-0 lalor global da proposta e R$855.935,33 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco 

reais eltrinta e tres centavos), conforme planilha em anexo.

mailto:cvs@engcvs.com.br
mailto:cvs@enficvs.com.br
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GBM

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

OBJETO

09/01/2024-10:00HS

Matriz: R. Ewerton Visco, 324, Ed. Holding Empresarial, si. 301 
Caminho das Anzores, CEP: 41.820-022, Salvador • 8A

Filial: Av. Prefeito Celso Pinheiro Alves da Silva, 300, si. 101
Centro, CEP: 42.700-000, Lauro de Freitas - BA

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE 
PREQOS

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

Q

Contato: +55 71 3342-8475
E-mail: Iicita2@gbm-ba.com.br
www.gbm-ba.com.br

TOMADA DE PREQOS N.s 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.2 23066.040035/2023-17

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAUZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS 
TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A 
iMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

.V

GBM ARQUITETURA, CONSULTOR1A E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA 
RUA EWERTON VISCO, N° 324, EDF. HOLDING EMPRESARIAL, SALA 301 - CAMINHO 

DAS ARVORES - SALVADOR/BA. CEP: 41.820-022 
CNPJ: 03.207.445/0001-35 

TELEFAX: (71) 3342-8475 / 3341-4251 
E-MAIL: Iicita2@gbm-ba.cdm.br

mailto:Iicita2@gbm-ba.com.br
http://www.gbm-ba.com.br
mailto:Iicita2@gbm-ba.cdm.br


GBM

OBJETO

INDICE

TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23066.040035/2023-17

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
COMISSAO DE LICITAQAO

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQLHTETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS 
TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E 
|ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A 
IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

FILIAL: Av. Pref. Celso Alves Pinheiro da Silva, 
300, Sala 101 | Centro, ■ CEP: 42.700-000 ’

Lauro de Freitas | Bahia | Brasil

CONTATO:(71) 3342.8475 / (71) 3341.4251 
(71) 98255.9036

E-MAIL: Iicita2@gbm-ba.com.br

Pag.
01 
02 

03-05 
06-09
10-12 

13 
14

M4JRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, Sala 301 |
Caminho das Arvores - CEP: 41.820-022
Salvador | Bahia | Brasil

PROPOSTA DE PREQOS
CARTA DE APRESENTAQAO
PROPOSTA DE PREQOS__________________________
PLANILHA ORQAMENTARIA
COMPOSIQAO DOS PREQOS UNITARIOS
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO_________________
COMPOSIQAO DE BDI_________ _ ___________
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

TfOTAL DE PAGINAS DO VOLUME - 14 PAGINAS

mailto:Iicita2@gbm-ba.com.br


GBM
Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

Atenciosamente,

FILIAL: Av. Pref. Celso Alves Pinheiro da Silva, 
300, Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 
Lauro de Freitas | Bahia | Brasil

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

GBM 
FOLHA

CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
(71) 98255.9036 i

EMAIL: Iicita2@gbm-ba.com.br |

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, 
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-022 
Salvador | Bahia | Brasil

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS 
^ERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE 
^RQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA 
ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS 
I^ARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

Georges Jose Barauna Milcent 
Socio-Diretor, Representante Legal e Resp. Tecnico 

GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA

A GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares LTDA, CNPJ 
0j3.207.445/0001 -35, vem, por meio desta, apresentar PROPOSTA DE 
RREQOS para realiza^ao de services na area de Engenharia e Arquitetura para 
esta Universidade em conformidade com a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de 
Diretrizes Orcamentarias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 
2015, Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n°. 7.983, de 08 
dfe abril de 2013, do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, das 
Instrucoes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017, instrucao 
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de Janeiro de 2010, da Instrucao Normativa 
SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018, Instrucao Normativa SEGES/MP n° 6, 
de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condicoes estabelecidas no Edital
e;seus Anexos da TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSAO DE LICITAQAO

TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23066.040035/2023-17

mailto:Iicita2@gbm-ba.com.br


GBM

PROPOSTA DE PREQOS

Atenciosamente,

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

FILIAL: Av. Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, 300, 
Sala 101 | Centro, ■ CEP: 42.700-000
Lauro de Freitas | Bahia | Brasil

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE 
ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME 
DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS 
CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

4. DA DECLARACAO
I

A GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares LTDA declara que nos prepos cotados 
estao inclusos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, 
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto e 
todos os insumos que os compoem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros 
e quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto

5. DOS DADOS BANCARIOS
|

Banco do Brasil
AG: 2976-9
C/C: 1216.416-7

1. DA PROPONENTE
I

GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA
CNPJ: 03.207.445/0001-35
Inscrigao Estadual: 051.063.104-EP
InscFigao Municipal: 156.661/001-83
RuajEwerton Visco, 324, edf. Holding Empresarial, sala 301 - Caminho das Arvores - Salvador/BA 
-CEP: 41.820-022
Tel/Fax: (71) 3342-8475 / 3341-4251
E-miail: Iicita2@qbm-ba.com.br
2. dL VALIDADE

O prazo de validade da proposta e de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da entrega da 
proposta.
3. dL PRECO

|
O pr(ego proposto pela GBM para execugao dos servigos objeto da Tomada de Pregos n° 03/2023 e 
de R$ 1.031.571,83 (Um milhao, trinta e um mil, quinhentos e setenta e urn reais e oitenta e tres 
centavos).

I
PLANILHA EM ANEXO

UNI/ERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSAO DE LICITAQAO

TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023
PROCESS© ADMINISTRATIVO N.° 23066.040035/2023-17

Georljes~Jg)se Barauna Milcent 
Arquiteto - CAU A 16.531-0 

Socio-Diretor, Representante Legal e Resp. Tecnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA /ajM 

MATRIZ:JR. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, Sala 301 | FILIAL: Av. Prefeito Celso Alves Pinheiro da Silva, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71133<fl0t^4A 
Caminho^das Arvores - CEP: 41.820-022 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71)98255.9036 \ Ck
Salvadorjl Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil E-MAIL: Iicita2@gbm-ba.com.br \

mailto:Iicita2@qbm-ba.com.br
mailto:Iicita2@gbm-ba.com.br


GBM
cSalvadpr/BA1=09rde-Janeiro,de-2024

PLANILHA ORqAMENTARIA

ITEM UNID QUANTIDADE

1.14 H 40,00 R$ 107,09 R$ 4.283,60

PREQO 
UNITARIO (R$)

UNIVERSIDADEFEDERAt7DA'BAHIA’
COMISSAO DE LICITAQAO

TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23066.040035/2023-17

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE 
ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, 
EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

DISCRIMINAQAO DOS SERVIQOS

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA - ICTI
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO_______________________________________________________________________
PROJETO DE TERRAPLANAGEM________________________________________________________________________
PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO SIMPLES____________________________________________
REDE EXTERNA DE ALIMENTACAO DE AGUA ~
REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA / DISTRIBUICAO NO CAMPUS COM APROVACAO NA COELBA ~
PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAgAO DE ENERGIA EM NlVEL EXECUTIVO 
REDE EXTERNA DE DRENAGEM________________________________________________________________________
PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA____________________________________________________________________
PROJETO DE PAVIMENTACAO EXTERNA________________________________________________________________
PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA______________________________________________
PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA__________________________________________________________________
PROJETO REDE PUBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCENDIO___________________________________________
PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILlARIO~URBANO ~
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECQAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA 
CONFORME ORIENTAQOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO___________________________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO - ICTI______________________________________________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS________
mobilizaqAo E desmobilizacAo DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM______________________________________________________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________________________________________________________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA_____________________________________________________________________
PROJETOS DE FUNDACAO ~
PROJETO HIDRAULICO ~
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 3^

78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 

1,00 
78.760,00 
78.760,00 
78.760,00 

80,00 
80,00 

110,00 
78.760,00

300,00 
1,00 
4,00 

100,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00

R$ 16,65
R$ 2.255,94

R$ 289,67
R$ 117,01

R$ 7,12
R$ 7,12
R$ 2,51
R$ 2,11

R$ 0,29 
R$ 0,51 
R$ 0,41 
R$ 0,45 
R$0,41 

R$ 3.792,27
R$ 0,36 
R$ 0,75 
R$ 0,81 

R$ 95,67 
R$ 95,67 

R$ 107,09 
R$ 0,41

R$ 38.449,49
R$ 4.995,00
R$ 2.255,94
R$ 1.158,68

R$ 11.701,00
R$ 2.136,00
R$ 2.136,00

R$ 753,00
R$ 633,00

PREQO TOTAL
(R$)

R$ 381.706,97
R$ 22.840,40
R$ 40,167,60
R$ 32.291,60
R$ 35.442,00
R$ 32.291,60

RS 3.792,27
RS 28.353,60
RS 59.070,00
RS 63.795,60

RS 7.653,60
RS 7,653,60

RS 11.779,90
RS 32.291,60

1
1,1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1,8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13

M2 
UND 
UND 

M 
M2 
M2 
M2 
M2

M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

UND
M2 
M2 
M2 
H 
H 
H

M2



2.17 R$ 107,09 R$ 2.570,16H 24,00

3.19 H 80,00 R$ 107,09 R$ 8.567,20

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4,9

4.10

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

4.136,00 
1,00 

16,00 
400,00 

4.136.00 
4.136.00 
4.136,00 
4.136.00 
4,136.00 

1,00 
4.136,00 
4.136,00 
4.136,00 

40,00 
4.136,00 
4.136,00 

40,00 
40,00

300,00
1,00

300,00
300,00

8,00
300,00
300,00

8,00

590,00 
1,00 
4,00 

100,00 
590,00 
590,00 
590,00 
590,00 
590,00

1,00 
590,00

R$ 16,65 
R$ 2.255,94 

R$ 289,67 
R$ 117,01

R$ 7,12 
R$ 7,12 
R$2,01 
R$ 2,01 
R$4,71 

R$ 3.792,27
R$ 1,12

R$4,71
R$ 3.792,27

R$ 1,26
R$2,21

R$ 107,09
R$ 3,76
R$ 3,41

R$ 107,09

R$ 17,75 
R$ 2.255,94 

R$ 289,67 
R$ 117,01

R$ 7,12 
R$ 5,73 
R$2,01 
R$2,01 
R$4,71 

R$ 3.792,27
R$ 1,12 
R$ 1,06 
R$ 1,80 

R$ 107,09
R$ 3,76
R$ 3,41 

R$ 107,09 
R$ 107,09

R$ 287.690,21
R$ 73.414,00

R$ 2.255,94
R$ 4.634,72

R$ 46.804,00
R$ 29.448.32
R$ 23.699,28

R$ 8.313,36
R$ 8.313,36

R$ 19.480,56
R$ 3.792,27
R$ 4.632,32
R$ 4.384,16
R$ 7.444,80
R$ 4.283,60

R$ 15.551,36
R$ 14.103,76

RS 4.283,60
R$ 4,283,60

R$ 67.025,31
RS 9.823,50
R$ 2.255,94
RS 1.158,68

RS 11.701,00
RS 4.200,80
R$ 4.200,80
RS 1.185,90
R$ 1.185,90
RS 2.778,90
RS 3.792,27

RS 660,80

RS 1,413,00
R$ 3.792,27

RS 378,00
RS 663,00
RS 856,72

R$ 1.128,00
RS 1.023,00

RS 856,72

2.9
2.10

-2.-1-1-
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

M2 
UND 
UNO 

M 
M2 
M2 
M2
M2 
M2 

UND 
M2

M2 
UND

M2 
H 
M2 
M2 
H

M2 
UND 
UND 

M 
M2 
M2 
M2
M2 
M2 

UND 
M2 
M2 
M2 
H
M2 
M2 
H 
H

PROJETO ELETRICO _____________________________________________________________________________
PROJETO DE SUBESTAQAo ABRIGADA _ ~~
P-ROJETODEINSTALACAO-DE-CETV./CA'D/,.SQNORIZAGAQ.EALARME 
PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO_____________________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECpAO DE ALARME DE INCENDIO ~
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO_________________________________________________________
instalacOes de ventilacao, exaustao e climatizacAo__________________________________
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO (COBERTURA ANEXO)_________________ ____________________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECQAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA 
CONFORME QRIENTApOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO___________________________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO MULTIUSO - ICTI__________________________________________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS________
MOBILIZAQAO E DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM______________________________________
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM______________________________________________________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________________________________________________________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA______________________________________________________________________
PROJETOS DE FUNDAQAO ~~
PROJETO HIDRAULICO ~
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO ~
PROJETO ELETRICO INCLUINDO Areas URBANIZADAS ~ ~
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA___________________________________
PROJETO SPDA______________________________________________________________________________________
PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV / CATV, SONORIZACAO E ALARME______________________________________
PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO_____________________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO ~
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO ~
PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZACAO___________________________________
PROJETO COMUNICACAO VISUAL / SINALIZApAO_________________________________________________________
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO 
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECQAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA 
CONFORME ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO___________________________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUICAO - ICTI________________ ________________________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS ~
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_______________
SONDAGEM A PERCUSSAO
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA________________________________
PROJETOS DE FUNDACAO______________________________________
PROJETO HIDRAULICO 
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS 
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA___________________________

.U-4J1 I PROJETO SPDA__________



4.21 M2 40,00 R$ 107,09 R$ 4.283,60

5.19 R$ 107,09 R$ 8.567,20H 80,00

TOTAL R$ 1.031.571,83

R$ 1.031.571,83 (Um milhao, trinta e urn mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e tres centavos)

Atenciosamente,

PROJETO DE INSTALACAO DE GLP ~
INSTALACOES DE VENTILACAO, EXAUSTAO e climatizacAo ~
PROJETO COMUNICACAO VISUAL/SINALIZAQAO
PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO_____________________________________________________________________
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECQAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA 
CONFORME ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO___________________________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO LABORATORIOS - ICTI_________________ ___________________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS________
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM______________________________________________________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________________________________________________________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA______________________________________________________________________
PROJETOS DE FUNDACAO ~
PROJETO HIDRAULICO 
PROJETO DE ESGOTAMENTQ SANITARIO ~
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS ~
PROJETO DE SUBESTAQAO ABRIGADA__________________________________________________________________
PROJETO SPDA______________________________________________________________________________________
PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV / CATV, SONORIZACAO E ALARME______________________________________
PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO_____________________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO ~
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO_________________________________________________________
PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZACAO___________________________________
PROJETO COMUNICACAO VISUAL / SINALIZACAO_________________________________________________________
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO ~~
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA PLANILHA ORQAMENTARIA 
CONFORME ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO

PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV / CATV, SONORIZACAO E ALARME_________
PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO 
PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO

3.649,46 
1,00 

14,00 
350,00 

3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 

1,00 
3.649,46 
3.649,46 
3.649,46 

40,00 
3.649,46 
3.649,46 

40,00 
40,00

590,00 
590,00 

16,00 
f590;00 

1,00 
590,00 

40,00 
40,00 
16,00

R$ 1,26 
R$2,21 

R$ 107,09 
— R$-376 
R$ 1.525,54 

R$ 3,41 
R$ 107,09 
R$ 107,09 
R$ 107,09

R$ 17,75 
R$ 2.255,94 

R$ 289,67 
R$ 117,01

R$ 7,12 
R$ 5,73 
R$ 2,01 
R$ 2,01 
R$4,71 

R$ 3.792,27
R$ 1,12 
R$ 1,06 
R$ 1,80 

R$ 107,09
R$ 3,76
RS 3,41 

R$ 107,09 
R$ 107,09

R$ 256.699,85
RS 64.777,92
R$ 2.255,94
RS 4.055,38

RS 40.953,50
R$ 25.984,16
R$ 20.911,41

RS 7.335,41
RS 7.335,41

RS 17.188,96
RS 3.792,27
RS 4.087,40
R$ 3.868,43
RS 6.569,03
RS 4.283,60

RS 13.721,97
RS 12.444,66

RS 4.283,60
RS 4.283,60

RS 743,40 
RS 1.303,90 
R$ 1,713,44 

?R$-2:218;40 
R$ 1.525,54 
R$ 2.011,90 
R$ 4.283,60 
R$ 4.283,60 
R$ 1.713,44

4.12
4.13
4.14 ___________________________________________
-4?15-|projetoprevencAQ-e-combate^incendio
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18

M2 
UND 
UND 

M 
M2 
M2 
M2
M2 
M2 

UND 
M2 
M2 
M2 
H
M2 
M2 
H 
H

M2
M2
H 

^M2" 
UND
M2
H
H 
H

GeorgeS'ifes^Barauna Milcent 
Arquiteto - CAU A 16.531 -0 

Sdcio-Diretor, Representante Legal e Resp. Tdcnico 
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



GBM
Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

COMPOSIQAO DOS PREQOS UNITARIOS

D1SCRIMINAQAO DOS SERVIQOSITEM UNID QUANTIDADE MATERIAIS EQUIPAMENTOS SERVIQOS

1.5 M2 78.760.00 0,36 0,02 0.01 0,02 R$ 0,41 RS 32.291,60

1.6 UNO 1,00 3.299,27 189,61 75,85 227,54 RS 3.792,27 R$ 3.792,27

1.14 H 40,00 93,17 5,35 2.14 6,43 RS 107,09 RS 4.283,60

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
COMISSAO DE LICITAQAO

TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23066.040035/2023*17

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

MAO DE 
OBRA

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

PREQO 
UNITARIO (RS)

M2
M2
M2
M2

1
1,1
1.2
1.3
1.4

PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA - ICTI_________
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO______________________________________
PROJETO DE TERRAPLANAGEM______________________________________
PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO SIMPLES___________
REDE EXTERNA DE ALIMENTAQAO DE AGUA___________________________
REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA / DISTRIBUIQAO NO CAMPUS COM 
APROVAGAO NA COELBA____________________________________________
PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAQAO DE ENERGIA EM NlVEL 
EXECUTIVO_______________________________________________________
REDE EXTERNA DE DRENAGEM______________________________________
PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA___________________________________
PROJETO DE PAVIMENTAGAO EXTERNA_______________________________
PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA______________
PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA_________________________________
PROJETO REDE PUBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCENDIO___________
PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIARIO URBANO______________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECQAO 
DA PLANILHA ORQAMENTARIA CONFORME ORIENTAQOES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNlAO

78.760,00
78.760.00
78.760.00
78.760.00

78.760.00 
76.760.00 
78.760,00 

80,00 
80,00 

110,00 
78.760,00

0,01 
0,03 
0,02 
0,02

0,02
0,04
0,04
4,78
4,78
5,35
0,02

0,01
0,01
0,01
0,01

0,01
0,02
0,02
1,92
1,92
2,14
0,01

0,02
0,03
0,02
0,03

RS 0,36
RS 0,75
RS 0,81

RS 95,67
RS 95,67

RS 107,09
RS 0,41

RS 0,29
RS 0,51
RS 0,41
RS 0,45

PREQO TOTAL
(RS)

R$ 381.706,97
RS 22.840.40
RS 40.167.60
RS 32.291.60
RS 35.442,00

RS 28.353,60
RS 59.070,00
RS 63.795,60

RS 7.653,60
RS 7.653,60

RS 11.779,90
RS 32.291,60

1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1,12
1.13

0,31 
0,64 
0,70 

83,23 
83,23 
93,17

0,36

0,25
0,44
0,36
0,39

0,02 
0,05 
0,05 
5,74
5,74 
6,43 
0,02

M2 
M2 
M2 
H 
H 
H
M2

PS
5 s



2 R$ 38.449,49,
2.1 M2 300.00 14,49 0,83 0,33 1,00 RS 16.65 R$ 4.995.00

2.11 PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTVI CATV, SONORIZAQAO E ALARMS M2 300.00 1,09 0,06 0,03 0,08 R$ 1,26 RS 378,00
INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO2.12 M2 300.00 1,92 0,11 0,05 0,13 RS 2,21 RS 663.00

2.17 H 24,00 93,17 5,35 2.14 6,43 RS 107,09 RS 2.570,16

3 RS 287.690,21
3.1 M2 4.136,00 15,43 0,89 0,36 1.07 RS 17.75 RS 73.414.00

3.12 PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV / CATV, SONORIZAQAO E ALARME M2 4.136,00 0,92 0.05 0,03 0,06 RS 1.06 RS 4.384,16

INSTALACAO TELEFONIA. LOGICA E CABEAMENTO3.13 M2 4.136,00 1,56 0,09 0,04 0,11 RS 1,80 RS 7.444.80

-22.-
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.6
2.9

2.10

2,13
2.14
2,15
2.16

1,00 
16,00 

400,00 
4.136,00 
4.136,00 
4.136,00 
4.136,00 
4.136,00 

1,00 
4.136,00

-^1;O0|^T962,66 
4,00 

100,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00 
300,00

1,00

8,00 
300,00 
300,00

8,00

1.962,66 
252,01 
101,80 

6,19 
4,99 
1,75 
1,75 
4,10 

3.299,27 
0,97

252,01 
101,80 

6,19 
6,19
2,18 
1,83 
4,10 

3.299,27

93,17
3,26
2,97

93,17

i ■ 112;80 
______ 14,48 
_______ 5,85 
_______ 0,36 
_______ 0,36 
_______ 0,13 
_______ 0,11 
_______ 0,24 

189,61

112,80 
14,48 

5,85 
0,36 
0,29 
0,10 
0,10 
0,24 

189,61
0,06

5,35
0,19
0.17
5,35

135,36 
17,38 
7,02 
0,43 
0,34 
0,12 
0,12 
0,28 

227,54 
0,07

6,43
0,23
0,20
6,43

RS 2.255,94 
RS 289,67 
RS 117,01

RS 7,12
RS 5,73
R$ 2,01
RS 2,01
R$ 4,71 

RS 3.792,27
RS 1,12

RS 2.255;94
RS 289,67
R$ 117,01

RS 7,12
RS 7,12
RS 2,51
RS 2,11
RS 4,71

RS 3.792,27

R$ 107,09
RS 3.76
RS 3,41

RS 107,09

-rR$-2:255;94
RS 1.158,68

RS 11.701,00
R$ 2.136,00
RS 2.136,00

_______RS 753,00
_______RS 633,00

RS 1.413,00 
RS 3.792,27

RS 2.255,94
RS 4.634,72

R$ 46.804,00
RS 29.448,32
RS 23.699,28

RS 8.313,36
RS 8.313,36

RS 19.480,56
RS 3.792,27
RS 4.632,32

RS 856,72
RS 1.128,00
RS 1.023,00

RS 856,72

3.2
3.3
3.4
3,5
3,6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11

45,12 
5,80 
2,34 
0,14 
0,11 
0,04 
0,04 
0,09 

75,85 
0,02

45,-12 
5,80 
2,34 
0,14 
0,14 
0,05 
0,04 
0,09 

75,85

2,14 
0,08 
0,07
2.14

4-35,36 
17,38 
7,02 
0,43 
0,43 
0,15 
0,13 
0,28 

227,54

H
M2
M2
H

rtUND- 

UND 
M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2 

UND

UND 
UND 

M 
M2 
M2 
M2 
M2 
M2

UND 
M2

PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORT1CO - ICTI_____________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS___________________________________
MOBILIZACAOE-DESMOBILIZAQAQDE-EQUIPAMENTO:DE:SONDAGEM 
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_____________________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA____________________________________
PROJETOS DE FUNDAQAO _______________________________________
PROJETO HIDRAULICO 
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO 
PROJETO ELETRICO_____________
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA

PROJETO DE 
ESTRUTURADO

PROJETO DE
ESTRUTURADO____________________________________________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE ALARME DE INCENDIO___________
PROJETO PREVENQAO E COMBATS A INCENDIO________________________
INSTALAQOES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E climatizacAo_____________
PROJETO DE IMPERMEABILIZAQAQ (COBERTURA ANEXO)________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECQAO 
DA PLANILHA ORQAMENTARIA CONFORME ORIENTAQOES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNlAO_________________________________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHAO MULT1USO - ICTI_________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZAQAO DE PROJETOS___________________________________
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAQAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_____________________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________ _____________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA_____________________________________
PROJETOS DE FUNDAQAO ______________________________________
PROJETO HIDRAULICO
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS___________________
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA________________________________
PROJETO SPDA



3.16 M2 4.136,00 2,97 0,17 0,07 0,20 R$ 3,41 R$ 14.103,76

3.19 H 80,00 93,17 5,35 2,14 6,43 R$ 107,09 R$ 8.567,20

4 R$ 67.025,31
4.1 M2 590,00 14,49 0,83 0,33 1,00 R$ 16,65 R$ 9.823,50

4.12 M2 590,00 1,09 0,06 0,03 R$ 743,400,08 R$ 1,26

INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO4.13 M2 590,00 1,92 0,11 0,05 0,13 R$ 2,21 R$ 1.303,90

4.21 M2 40,00 93,17 5,35 2,14 6,43 R$ 107,09 R$ 4.283,60

3.14
3.15

40,00
40,00

93,17
93,17

93,17
3,26

5,35
5,35

2,14
2,14

3.17
3.18

PROJETO DE SISTEMA DE DETECQAO DE ALARME DE INC6NDIO 
PROJETO PREVENQAO E COMBATE A INCENDIO

21 
H

40,00
4.136,00

1,00
4,00

100,00
590,00
590,00
590,00
590,00
590,00

1,00
590,00

16,00 
590,00 

1,00 
590,00 
40,00 
40,00 
16,00

1.962,66 
252,01 
101,80 

6,19 
6,19 
1,75 
1,75 
4,10

3.299,27 
0,97

93,17 
3,26 

1,327,22 
2,97 

93,17 
93,17
93,17

5,35
0,19

76,28
0,17
5,35
5,35
5,35

5,35
0,19

45,12 
5,80 
2,34 
0,14 
0,14 
0,04 
0,04 
0,09 

75,85 
0,02

2,14 
0,08 

30,51 
0,07 
2,14
2,14 
2,14

2,14
0,08

135,36 
17,38 
7,02 
0,43 
0,43 
0,12 
0,12 
0,28 

227,54
0,07

6,43 
0,23 

91,53 
0,20
6,43 
6,43 
6,43

6,43
6,43

6,43
0,23,

R$ 2.255,94 
R$ 289,67 
R$ 117,01

R$7,12 
R$ 7,12 
R$2,01 
R$ 2,01 
R$ 4,71 

R$ 3.792,27
R$ 1,12

R$ 107,09
R$ 3,76

RS 1.525,54
R$ 3,41

R$ 107,09
R$ 107,09
R$ 107,09

R$ 107,09
R$ 107,09

RS 107,09
R$ 3,76

R$ 2.255,94
R$ 1.158,68

R$ 11.701,00
R$ 4.200,80
R$ 4.200,80
R$ 1.185,90
R$ 1.185,90
R$ 2.778,90
R$ 3.792,27

RS 660,80

RS 4.283.60
RS 15.551,36

R$ 1,713,44
RS 2.218,40
R$ 1.525,54
RS 2.011.90
RS 4.283,60
R$ 4.283,60
R$ 1.713,44

RS 4.283,60
RS 4.283,60

4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

4.10
4.11

112,80 
14,48
5,85 
0,36 
0,36: 
0,10 
0,10 
0,24 

189,61
0,06

H 
M2 

UND 
M2 
H 
H 
H

UND 
UND 

M
M2
M2
M2
M2 
M2 

UND
M2

H 
M2

PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAQAO

PROJETO COMUNICAQAO VISUAL / SINALIZAgAO
PROJETO DE IMPERMEABILIZAgAO___________________________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECQAO 
DA PLANILHA ORQAMENTARIA CONFORME ORIENTAQOES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIAO _______________________________________________
PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUIQAO - ICH_________
PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAQAO E 
COMPATIBILIZAQAO DE PROJETOS___________________________________
mobilizagAo e desmobilizaqAo DE EQUIPAMENTO de sondagem______
DESLOCAMENTO de equipamento de sondagem_____________________
SONDAGEM a PERCUSSAO__________________________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA___________________________________
PROJETOS DE FUNDAQAO___________________________________________
PROJETO HIDRAULICO_____________________________________________ _
PROJETO DE ESGOTAMENTQ SANITARIO______________________________
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS___________________
PROJETO DE SUBESTAQAO ABRIGADA________________________________
PROJETO SPDA

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV/ CATV, SONORIZAQAO E ALARME

PROJETO DE" 
ESTRUTURADO____________________________________________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECgAO DE ALARME DE INCENDIO___________
PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO_________________________
PROJETO DE INSTALACAO DE GLP____________________________________
INSTALAGOES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZACAO_____________
PROJETO COMUNICAGAO VISUAL / SINALIZAGAO________________________
PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO___________________________________
PROJETO DE IMPERMEABILIZAGAO___________________________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECGAO 
DA PLANILHA ORGAMENTARIA CONFORME ORIENTAG0ES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNlAO



PROJETOS DE ENGENHARIA PARA 0 PAVILHAO LABORATORIOS - ICTI5 R$ 256.699,85

ARQUITETURA. COORDENAQAO E5.1 3.649,46 15,43 0,89 0,36 1,07 RS 17,75 .R$64-Z77.92

PROJETO DE INSTALAQAO DE CFTV / CATV, SONORIZAQAO E ALARME5.12 3.649,46 0,92 0,05 0,03 0,06 RS 1,06 RS 3.868,43

INSTALACAO TELEFONIA. LOGICA E CABEAMENTO5.13 M* 3.649,46 1,56 0,09 0,04 0,11 RS 1,80 RS 6.569,03

5.16 M’ 3.649,46 2,97 0,17 0,07 RS 3,41 RS 12.444,660,20

5.19 H 80,00 93,17 5,35 2.14 6,43 RS 107.09 RS 8.567,20

TOTAL R$ 1.031.571,83

RS 1.031.571,83 (Um milh§o, trinta e urn mil, quinhentos e setenta e urn reais e oitenta e tres centavos)

Atenciosamente,

!

I

H
H

5.14
5.15

5.17
5.18

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

5.10
5.11

PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO. EXAUSTAO E CLIMATIZAQAO

PROJETO COMUNICACAO VISUAL I SINALIZApAO
PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO___________________________________
PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITAOOS PARA CONFECQAO 
DA PLANILHA ORGAMENTARIA CONFORME ORIENTAQOES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNlAO '

1,00 
14,00 

350,00 
3.649.46 
3,649.46 
3,649.46 
3,649.46 
3.649.46

1,00 
3.649.46

40,00
3.649,46

40,00
40,00

1.962,66 
252,01 
101,80 

6,19 
4,99 
1,75 
1,75 
4,10 

3.299,27 
0,97

93,17
3,26

93,17
93,17

112,80 
14,48
5,85 
0,36 
0,29 
0,10
0,10 
0,24 

189,61
0,06

5,35
0,19

5,35
5,35

2,14
2.14

135,36 
17,38 
7,02 
0,43 
0,34 
0,12 
0,12 
0,28 

227,54
0,07

6,43
0,23

6,43
6,43

RS 2.255,94
RS 289,67
RS 117,01

RS 7,12
R$ 5,73
R$ 2,01
RS 2,01
RS 4,71

RS 3.792,27
RS 1,12

RS 107,09
RS 107,09

RS 107,09
R$ 3,76

RS 2.255,94
RS 4.055,38

R$ 40.953,50
R$ 25.984,16
RS 20.911,41

RS 7.335,41
R$ 7.335,41

RS 17.188,96
R$ 3.792,27
RS 4.087,40

RS 4.283,60
RS 13.721,97

RS 4.283,60
RS 4.283,60

45,12 
5,80 
2,34 
0,14 
0,11 
0,04 
0,04 
0,09

75.85 
0,02

2.14
0,08

UND 
UND 

M
M*

M*
M* 
M* 

UND

H 
M’

PROJETO EXECUTIVO GERAL DE
COMPATIBILIZAQAODEPRQJETOS—__________________________
MOBIUZACAO E DESMOBILIZApAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM_______________
SONDAGEM A PERCUSSAO____________________________________
PROJETO DE SUPER ESTRUTURA______________________________
PROJETOS DE FUNDACAO____________________________________
PROJETO HIDRAULICO___________ ____________________________
PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO
PROJETO ELETRICO INCLUINDO AREAS URBANIZADAS
PROJETO DE SUBESTACAO ABRIGADA__________________________
PROJETO SPDA

PROJETO DE
ESTRUTURA DO_________________________________________
PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO 
PROJETO PREVENpAO E COMBATE A INCENDIO

Georges^«§6 Barauna Milcent 
Arqulteto^AU A 16.531-0 

S6cio-Diretor, Representante Legal e Resp. T&cnico 
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

1 UFBA/CONTRATADA 1

2 CONTRATADA 5

3 CONTRATADA 1

4 CONTRATADA 10

5 CONTRATADA ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM 1

6 UFBA/SUMAI 10

UFBA/CONTRATADA7 1

8 CONTRATADA 5
1

35

VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA AREA E 
ESCLARECIMENTOS DO TRABALHO

MEDIQAO DA ETAPA 01 - SERVIQO TOPOGRAFIA E SONDAGEM - R$ 154.031,12 

SUB TOTAL

DESENVOLVIMENTO DE RELATdRIO SOBRE POSSfVEIS 
_______PROPOSTAS PARA IMPLANTAQAO DO CAMPUS_______ 

REUNIAO NO LOCAL PARA APRESENTAQAO DE PROPOSTAS DE 
________IMPLANTAQAO CAMPUS________________  

PERIODO PARA EXECUQAO DOS SERVIQOS DE TOPOGRAFIA E 
SONDAGEM

PROJETOS CONTRATADO • ETAPA 01 IMPLANTAQAO CAMPUS CAMAQARI 
FASE PRELIMINAR

PRIMEIRA MEDIQAO: SERVIQO TOPOGRAFIA E SONDAGEM

PERIODO EM QUE A UFBA AVALIARA O MATERIAL ENTREGUE

ENTREGA RELATORIO DE AVALIAQAO 
PERIODO DESTINADO A REVISAO DOS TRABALHOS, CASO TENHA”
_______________SIDO SINALIZADO PELA UFBA________________

9_______ENTREGA FINAL________ CONTRATADA_____________ ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA__________
u

(*) Apos a entrepa final a UFBA/SUMAI avaliara o material entregue. Caso ainda reste pendencias, a empresa recebera multa por atraso, 
ate que todas as^pendencias sejam sanadas. Este procedimento nao tera impacto nas demais etapas, que deverao ter inicio.

l

GBM 
folha

ni____________
M____________
K______________

REUNIAO 01:
APRESENTAQAO DE 

DIRETRIZES E VISITA AO
j LOCAL________

DESENVOLVIMENTO DOS 
PRIMEIROS TRABALHOS

ii
ENTREGA RELAT0RIO 

______ N______________  
DESENVOLVIMENTO DOS 

PRIMEIROS SERVIQOS 
ENTREGA TOPOGRAFIA E 

■Sodagem

AVALIAQAO PRODUTOS 
______ ENTREGUE______ 

ENTREGA RELATpRIO

REVISAO MATERIAL 
H

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSAO DE LICITAQAO

TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23066.040035/2023-17

I
OBJETO CONTRAjrACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARlGHELA, EM CAMACARI, DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.



10 CONTRATADA 15

APRESENTAQAO / ENTREGA PROJETO PR£-EXECUCAO11 CONTRATADA 1

AVALIAQAO PROJETO PRS-EXECUQAO12 UFBA/SUMAI 15

13 UFBA/SUMAI 1

CONTRATADA14 10

APRESENTAQAO / ENTREGA FINAL PROJETO PRe-EXECUCAO15 CONTRATADA 1

AVALIACAO PROJETO FINAL PRE EXECUQAO (m)16 UFBA/SUMAI 10

53

SUB TOTAL

N

9 30

10 1

11 UFBA/SUMAI 15

12 UFBA/SUMAI 1

ADEQUApAO DO PROJETO BASICO AS SOLICITAQOES DA UFBA13 CONTRATADA 15

APRESENTAQAO / ENTREGA REVISAO PROJETO BASICOCONTRATADA 114

10UFBA/SUMAI15

CONTRATADA 116

SUB TOTAL 74

APRESENTAQAO / ENTREGA RELAT0RIO AVALIAQAO PROJETO PRE 
EXECUQAO

ADEQUAQAO DO PROJETO PRE-EXECUQAO AS SOLICITAQOES DA 
UFBA

APRESENTAQAO / ENTREGA RELAT0RIO AVALIAQAO PROJETO 
BASICO

FASE PROJETO • PROJETO BASICO
TERCEIRA MEDIQAO - 40% SALDO CONTRATADO • RS 351.016,28

CONTRATADA'

CONTRATADA

AVALIAQAO REVISAO PROJETO BASICO 

APRESENTAQAO / ENTREGA RELATORIO FINAL PROJETO BASICO / 
NOTIFICAQAO ATRASO

FASE PROJETO • PRE PROJETO

SEGUNDA MEDIQAO • 20% SALDO CONTRATADO * R$ 175.508.15

DESENVOLVIMENTO SOLUQOES DOS PROJETOS 
_______________ COMPLEMENTARES___________  
CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSA~Rio

ELABORACAO PROJETO BASICO 
APRESENTAQAO COMPATIBLIDADE DOS PROJETOS / ENTREGA 

PROJETO BASICO / ORCAMENTO

AVALIAQAO PROJETO BASICO

DESENV. PROJETO PRE-
execuqAo

ENTREGA PROJETO PRE- 
execuqAo

AVALIAQAO PROJETO PRE-____ execucAo
ENTREGA RELATORIO

AVALIAQAO PROJETO PRE-
______ EXECUQAO______

DESENVOLVIMENTO
a'iIteraqOes

SOLICITADAS PELA
______ SUMAI/UFBA

REUNlAO 04: ENTREGA 
FINAlI*PROJETO PRE-

_____ execucAo_____
AVALIAQAO ENTREGA 
FINAll'PROJETO PRE-

EXECUQAO

(“) Ap6s a entrega final a UFBA/SUMAI avaliard o material entregue. Caso ainda reste pendSncias, a empresa receberd multa por atraso. 
ate que todas as' pendencias sejam sanadas. Este procedimento nao tera impacto nas demals etapas, que deverSo ter inlcio.

i

PROJETO BASICO 
REUNlAO 05: ENTREGA 

PROJETO BASICO 
AVALIAQAO PROJETO

I BASICO 
ENTREGA RELATORIO 
AVALIAQAO PROJETO

I BASICO_______
DESENVOLVIMENTO 

aLteraqOes 
SOLICITADAS PELA 

SUMAI/UFBA 
ENTREGA REVISAO 
PROJETO BASICO 

AVALIAQAO REVISAO 
prcmeto bAsico 

ENTREGA RELATORIO 
FINAL PROJETO BASICO

I

(a



17 CONTRATADA 30

18 CONTRATADA 1

avaliaqAo PROJETO EXECUTIVO19 UFBA/SUMAI 15

20 UFBA/SUMAI 1

ADEQUACAO DO PROJETO EXECUTIVO AS SOLICITACOES DA UFBA21 CONTRATADA 15

22 CONTRATADA 1

23 10

24 1

SUB TOTAL 74

TOTAL DE DIAS 236

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

UFBA/SUMAI/ 
CONTRATADA

APRESENTACAO / ENTREGA RELAT0RIO AVALIAQAO PROJETO 
EXECUTIVO

Gbocges Jos6 Barauna Milcent 
Arquireto <CAU A16.531 -0 

S6cio-Diretor, Representante Legal e Reap. T^cnico 
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA

APRESENTAqAO / ENTREGA REVISAO PROJETO EXECUTIVO 

avaliaqAo revisAo projeto executivo / consolidacao do 
orcamento

APRESENTACAO / ENTREGA RELAT0RIO FINAL AVALIAQAO 
revisAo projeto executivo / consolidaqAo do orqamento

desenvolvimento projeto executivo 
APRESENTAQAO / ENTREGA PROJETO EXECUTIVO

ETAPA 03 • PROJETO E EXECUTIVO

QUARTA MEDIQAO • 40% SALDO CONTRATO • R$ 351.016,28

H_______________
>_______________

I
PROJETO EXECUTIVO 
ENTREGA PROJETO 

EXECUTIVO
AVALIAQAO PROJETO 

EXECUTIVO 
—ENTREGA RELATORIO

AVALiAQAO PROJETO 
EXECUTIVO 

REVISAO PROJETO 
EXECUTIVO 

ENTREGA FINAL PROJETO 
EXECUTIVO 

AVAUAQAO REVISAO 
PROJETO EXECUTIVO 
ENTREGA RELATdRIO 

FINAL PROJETO 
EXECUTIVO

I
n__________

I
Atenciosamentj

GBM 
FOLHA



GBM
Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

COMPOSIQAO DE BDI

BDI

ITEM | DESCRigAO %

Total do Grupo A

6,16% 7,40% 8,96%
Total do Grupo B

C3
Total do Grupo C

[ 1 MEDIO

[ [ T 1T 123,64% 20,34% 22,12% 25,00%

Atenciosamente"

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ALlQUOTA 
MUNICIPAL (%) 

5,00%

VALORES DO BDI DE ACORDO COM O 
ACORDAO N° 2622/2013 DO TCU 

1°QUARTIL | MEDIO I 3°QUARTIL

ALlQUOTA 
FINAL (%) 

5,00%

1
A1
A2
A3 
A4

2
Bl

________ Fdrmula para C^lculo do BDI________
BDI = (((1+A4+A1+A2) ' (1+A3) ‘ (1+B1)) / (1-C)) -1

0,80%
0,97%
0,59%
4,00%
6,36%

6,16%
6,16%

0,65%
3,00%
5,00%
8,65%

0,80%
0,97%
0,59%
3,00%

CALCULO DO ISS 
% DE MAO DE 

OBRA 
100,00%

0,80%
1,27%
1,23%
4,00%

1,00%
1,27%
1,39%
5,50%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM 
O ACORDAO N° 2622/2013 DO TCU

MlNIMO | MEDIO | MAXIMO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSAO DE^LICITAQAO

TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23066.040035/2023-17

OBJETO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E 
ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA EM CAMACARI DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

Ge&cges Jose Barauna Milcent 
ArquTt&tG--_CAU A 16.531-0 

SOcio-Diretor, Representante Legal e Resp. Tdcnico 
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA

I I________
b__________

Despesas Indiretas
Seguro'e Garantia
Riscos e Imprevistos
Despesas Financeiras
Administracao Central

I________
»________

Beneficlos________
Lucro ||__________

»__________
H__________

3 Impostbs_________
C1 PIS 8
C2 ICOFINS

ISS___ I
M

~~ n
H_____________________________________

Bonificagao Sobre Despesas Indiretas (BDI) =



GBM
Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

CODIGO DESCRIQAO

GRUPOA

6,49%17,37%

0,48% 0,37%D2

D

GBM

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DOS SERVICOS TECNICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS BASICO 
E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DtSCRIMINACAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA) PARA A IMPLANTACAO DA 
ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

HORISTA 
%

MENSALISTA 
%

Aviso Previo Indenizado__________
Aviso Previo Trabalhado__________
Ferias Indenizadas______________
Deposito Rescisao Sem Justa Causa 
Indenizagao Adicional

Repouso Semanal Remunerado 
Feriados___________________
Auxilio - Enfermidade________
13° SalSrio_________________
Licenga Paternidade_________
Faltas Justificadas___________
Dias de Chuva______________
Auxilio Acidente de Trabalho
F&rias Gozadas_____________
Salario Maternidade

17,85% 
114,64%

17,97% 
3,96% 
0,87% 
10,97% 
0,07% 
0,73% 
2,04% 
0,11% 
10,43% 
0,04% 

47,19%

5,44% 
0,13% 
3,44% 
3,33% 
0,46% 
12,80%

20,00% 
1,50% 
1,00% 
0,20% 
0,60% 
2,50% 
3,00% 
8,00% 
0,00%
36,80%

6,86% 
71,01%

20,00% 
1,50% 
1,00% 
0,20% 
0,60% 
2,50% 
3,00% 
8,00% 
0,00% 

36,80%

4,13%
0,10%
2,61%
2,53%
0,35%
9,72%

INSS__________________________
SESI__________________________
SENAI_________________________
INCRA_________________________
SEBRAE_______________________
Salario Educagao________________
Seguro Contra Acidentes de Trabalho
FGTS__________________________
SECONCI

Nao incide 
Nao incide 

0,66% 
8,33% 
0,05% 
0,56%

Nao incide
0,08%
7,92% 
0,03%
17,63%

__ 1
A1 1 
A2i 
A3 I 
A41 
A5) 
A6I 
A7I 
A8i
A9I
A I

I 
B11
B2I 
B3I 
B41 
B5! 
B6! 
B7J 
B8i 
B9

B10 
Bl

_ L
C1' 
C2, 
C3i 
C4| 
C5'
Cl 

__ !_ 
D1I

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSAO DE LICITAQAO

TOMADA DE PREQOS N.° 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 23066.040035/2023-17

_____________________ TOTAL_____________________  
____________________________ GRUPO D____________ 
Reincidencia de Grupo A sobre Grupo B_______________
Reincidencia de Grupo A sobre Aviso Previo Trabalhado e
Reincidencia do FGTS sobre Aviso Previo Indenizado_____

_______________________________________ TOTAL
_________ |______________TOTAL (A + B + C + D)
FONTE: SINAPI - BAHIA - VIG&NC1A A PARTIR DE 11/2022

I
Atenciosamente,

TOTAL_________
GRUPO B

TOTAL_________
GRUPOC

Georges JbsoBarauna Milcent 
Arquiteto - CAU A 16.531-0 

Sdcio-Diretor, Representante Legal e Resp. Tecnico 
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA


